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Załącznik nr 8 do SWZ  

UMOWA Nr …/2026 – projekt 

zawarta w dniu …………….. w Zamościu pomiędzy  

Miastem Zamość mającym siedzibę w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP 922-269-74-

72, REGON: 950368747 

reprezentowanym przez:  

………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

posiadającym NIP:……………, REGON: ………..... 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

wspólnie zwanymi w dalsze części umowy „Stronami” 

o następującej treści:  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”) pod nazwą Przebudowa drogi 

i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3325L (ul. Orla w Zamościu) (znak sprawy: 

RIM.272.16.2026.MS) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty 

budowlane polegające na przebudowie drogi i chodnika na ulicy Orlej w Zamościu (zwane dalej 

„Inwestycją”). 

2. Przedmiotowa inwestycja jest ujęta w budżecie Miasta Zamość: 

1)  częściowo jako zadanie finansowane ze środków własnych Miasta Zamość na rok 2026 oraz 

2)  częściowo jako zadanie finansowane w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia Finansowego 

planowanego do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 5.2 

Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ 

projektu: 1, 2, 3, 4, 5, 6) Priorytetu V Zrównoważona mobilność miejska programu Fundusze 

Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.  

3. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:  

1)  remont istniejącej jezdni, remont istniejących zjazdów, zabezpieczenie istniejących sieci 

uzbrojenia (w przypadku ich odsłonięcia), remont istniejącego chodnika, w tym:  

a) roboty przygotowawcze, 

b) roboty rozbiórkowe, 
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c) wykonanie nowej konstrukcji, 

d) wykonanie warstw asfaltowych, 

e) oznakowanie ulic i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

f) urządzenia obce, 

g) elementy betonowe prefabrykowane, 

h) droga dla pieszych, 

i) konstrukcja zjazdów, 

j) roboty wykończeniowe. 

2)  Czasowa i stała organizacja ruchu drogowego: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu oraz 

do wykonania oznakowania placu budowy,  

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania poziomego i pionowego zgodnie 

z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu drogowego. 

3)  Wykonanie map powykonawczych w ilości 6 sztuk. 

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz warunki ich realizacji określają: projekt 

zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, szczegółowe 

specyfikacje techniczne, inne dokumenty projektowe, zwanych dalej „dokumentacją projektową”, 

stanowiących załącznik nr 4 a i 4 b do niniejszej umowy i będące jej integralną częścią oraz w 

Polskich Normach, krajowych ocenach technicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych, na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, 

która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Przy realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany 

uwzględnić zakres prac zrealizowanych na ulicy Orlej w roku 2025. Prace te został opisane w 

dokumentacjach inwentaryzacyjnych stanowiących załącznik nr 4 b do niniejszej umowy. W 

ramach realizacji inwestycji Zamawiający wymaga wykonania wszelkich robót budowlanych i 

czynności opisanych w dokumentacji projektowej. 

5. Na przedmiot zamówienia składa się zakres opisany w ust. 1 – 4 oraz wszystkie inne prace i 

czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności 

wymienione w § 2-6 niniejszej umowy.  

6. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty, zgodnie z następującą kolejnością: 

1)  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, 

2)  specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej „specyfikacją warunków zamówienia” lub 

„SWZ”), 

3)  dokumentacja projektowa. 

7. Dokumenty wymienione w ust. 6, tj. dokumentacja projektowa oraz umowa i SWZ, wzajemnie się 

uzupełniają. W przypadku ujawnienia rozbieżności, nieuwzględnienia czy pominięcia w umowie lub 

SWZ jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej lub 

odwrotnie, pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, 

pomijać się będzie zaś znaczenie zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy zapewnić dostępność dla 

wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych – zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

1)  przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od 

Zamawiającego wszelkie informacje, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji 

przedmiotu umowy, 

2)  zapoznał się z dokumentacją projektową, 

3)  posiada pełną wiedzę, jaką powinien uzyskać profesjonalny Wykonawca na podstawie 

dokumentacji projektowej do wykonania robót, 

4)  właściwie ocenił wszystkie warunki dla wykonania robót, w tym specyfikę wykonania robót na 

terenie budowy, 

5)  zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte w informacjach przekazanych 

przez Zamawiającego, 

6)  upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych robót, 

które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, a także 

wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia 

wad, 

7)  ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób (bez względu na podstawę wykonywania przez 

te osoby pracy na rzecz Wykonawcy, a zatem również osoby wykonujące na rzecz Wykonawcy 

czynności na podstawie innej niż umowa o pracę) w zakresie przepisów BHP i p.poż. jak również 

wszelkich innych zasad i przepisów znajdujących zastosowanie do prowadzonych robót, 

b) posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 7 lit. a niniejszego ustępu, wymaganych badań 

lekarskich, 

c) przeszkolenie stanowiskowe, 

d) posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 7 lit. a niniejszego ustępu, odpowiednich 

kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do prowadzenia prac, które ww. osoby będą wykonywać 

w ramach realizacji niniejszej umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz 

zatrudnienie niezbędne dla profesjonalnego wykonania niniejszej umowy wraz z odpowiednim 

zabezpieczeniem prawnym oraz należytą starannością. 

11. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej: nazwy producentów, znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, w odniesieniu do 

wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów – Zamawiający zaleca, aby traktować 

takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia 

materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie 

parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w 

dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą koszty 

eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań 

ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane 

materiały i urządzenia równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym 

materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne 
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dopuszczenia, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty, 

świadectwa. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji 

technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i urządzenia spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego – art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są 

ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a inspektor nadzoru i 

projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje standard 

wyznaczony w dokumentacji. 

§ 2 

OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, 

następujących czynności: 

1)  wyznaczenia do realizacji przedmiotu zamówienia kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane, 

2)  współdziałania z inspektorem nadzoru i Zamawiającym, przy wykonywaniu niniejszej umowy, 

w celu należytej realizacji zamówienia, 

3)  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem, postanowieniami 

niniejszej umowy, postanowieniami SWZ, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, przepisami BHP i ppoż, obowiązującymi przepisami i normami, technologiami 

producentów materiałów, urządzeń i wyposażenia zastosowanych przy realizacji zamówienia, 

a także zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i inspektora nadzoru, 

4)  przejęcia terenu budowy od Zamawiającego, potwierdzonego protokołem przekazania terenu 

budowy. Od dnia protokolarnego przejęcia budowy, aż do chwili odbioru robót, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, 

5)  przestrzegania przepisów ochrony ppoż. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 

przez personel Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

6)  wykonania wszelkich robót przygotowawczych i zabezpieczających niezbędnych do bezpiecznej 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

7)  zagospodarowania, urządzenia, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, w tym: 

a) utrzymania zaplecza budowy 

b) wykonywania prac porządkowych w trakcie i po jego zakończeniu,  

c) zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób niezwiązanych z prowadzonymi robotami 

i prawidłowe jego oznakowanie. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren 

budowy, dostarczyć i zainstalować oraz utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

/ogrodzenia, poręcze, ewentualne oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze/, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, 

d) zapewnienia na własny koszt dozoru mienia na terenie budowy, zabezpieczenia składowanych 

tymczasowo na terenie budowy materiałów i urządzeń – do czasu ich wbudowania, przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz 
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udostępnienia do kontroli przez branżowego inspektora nadzoru, materiałów i urządzeń 

składowanych tymczasowo na terenie budowy, 

e) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane 

oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą i niezbędnych 

wymaganych dokumentów, 

8)  zapewnienia dojazdu i dojścia do nieruchomości i posesji w obrębie terenu budowy. W trakcie 

prowadzonych robót, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności 

oraz do zabezpieczenia terenu budowy w taki sposób, aby nie ograniczać ruchu pieszych oraz, 

aby teren budowy nie stanowił zagrożenia dla ruchu. 

9)  zamknięcia (zajęcia) pasa drogowego, 

10)  ewentualnym wykonaniem tymczasowej drogi dojazdowej, 

11)  opracowania projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowaniem objazdów i miejsca robót 

zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, 

12)  wykonanie stałego oznakowania drogi zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego 

projektem stałej organizacji ruchu, 

13)  upewnienia się, przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, czy na terenie inwestycji 

nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w trakcie 

prowadzenia robót, 

14)  naprawy zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania 

robót,  

15)  zapewnienia i opłacenia dostaw mediów niezbędnych do realizacji robót, w tym wykonania 

przyłączy, opomiarowania punktów poboru oraz rozliczeń z użytkownikiem instalacji,  

16)  zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej budowy, w tym wykonania pomiarów geodezyjnych, 

zabezpieczenia osnowy oraz jej naprawy w razie uszkodzenia, 

17)  usunięciem ewentualnych niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 

18)  dokonaniem odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, 

19)  wykonania napraw związanych z ewentualnymi wyłączeniami i włączeniami energii 

elektrycznej, 

20)  obsługą właścicieli poszczególnych sieci oraz nadzoru właścicielskiego i innych nadzorów 

wynikających z uzgodnień realizacyjnych, 

21)  naprawą zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót; demontażem, 

naprawą, montażem ogrodzeń posesji; naprawą uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 

zagospodarowania terenu; usunięciem ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach osób 

trzecich, 

22)  odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych, 

23)  dostosowaniem wysokościowym wszystkich zjazdów i połączeń z istniejącymi ulicami, ciągami 

dla pieszych tak, aby zachować funkcjonalność całości wykonanych połączeń, 

24)  wykonaniem wymaganych pomiarów, prób, badań, sprawdzeń i rozruchu; w tym sprawdzeń 

dodatkowych wymaganych przez właścicieli sieci, 

25)  regulacji pokryw studni i zasuw istniejącej kanalizacji sanitarnej, 

26)  udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, świadczenia serwisu gwarancyjnego 

oraz zapewnienia serwisu technicznego i bieżącej konserwacji, ponoszenia kosztów gwarancji i 

płatnych serwisów gwarancyjnych zastosowanych urządzeń świadczonych w okresie gwarancji, 
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27)  usunięcia na swój koszt wad, usterek robót będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie 

gwarancji i rękojmi, 

28)  uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zezwoleń, decyzji, opinii, 

operatów, ekspertyz i zgód niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

występujących podczas realizacji niniejszej umowy, 

29)  w sytuacji, gdy zakres przedmiotu zamówienia będzie wiązał się z koniecznością odbiorów 

technicznych, Wykonawca w ramach ceny wskazanej w niniejszej umowie zobowiązuje 

się do przeprowadzenia czynności odbiorczych, zgodnie z przepisami prawa i pozyskania 

dokumentów potwierdzających przeprowadzenie tych czynności oraz wydania 

ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru, 

30)  przygotowania dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egzemplarzy, o której mowa w ustawie 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418z późn. zm.), w formie zbroszurowanego operatu 

kolaudacyjnego zawierającego m.in. protokoły odbiorów technicznych, deklaracje zgodności, 

deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, pochodzenia, karty 

techniczne na wbudowane materiały i urządzenia, protokoły badań i sprawdzeń, niezbędne 

uzgodnienia, decyzje itp., kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego 

z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, ich kwalifikacją przez projektanta projektu 

budowlanego oraz ewentualnym opisem, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu 

robót – oświadczenie musi być zgodne ze wzorem oświadczenia zamieszczonym na stronie 

internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość, ul. Kolegiacka 

14, 22-400 Zamość, kosztorys powykonawczy wykonanych robót oraz geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą w ilości 6 egzemplarzy,  

31)  w okresie i na terenie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do 

wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych za wszelkie wynikłe szkody,  

32)  przekazania terenu budowy Zamawiającemu, w terminie ustalonym na odbiór robót, 

33)  sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia 

na użytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość, 

34)  rozliczenia finansowego z Zamawiającym, w tym załączenia stosownego dokumentu do 

kompletu dokumentów odbiorowych. 

2. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy zobowiązany jest do: 

1)  przetransportowania na miejsce składowania bądź zagospodarowania odpadów, śmieci 

i niebezpiecznych odpadów z terenu budowy z poniesieniem opłat za ich składowanie 

i utylizację, 

2)  przedstawienia na wezwanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego stosownych dokumentów 

potwierdzających właściwe składowanie lub utylizację odpadów powstałych w wyniku realizacji 

robót – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),  

3)  przeprowadzenia z Zamawiającym lub Zarządem Dróg Grodzkich (dalej ZDG) uzgodnień 

dotyczących konieczności odzyskania materiałów z rozbiórki i przekazania ich we wskazane 

miejsce (przez materiały z rozbiórki rozumie się: destrukt powstały podczas frezowania 

nawierzchni, kostkę brukową betonową z rozbiórki, krawężniki betonowe nadające się 

do ponownego wbudowania, obrzeża nadające się ponownego wbudowania). Materiały 

z rozbiórki nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone gruntem powstałym podczas rozbiórki 
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mechanicznej lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich ponowne wykorzystanie. 

Wykonawca po dokonaniu rozbiórki materiałów sporządzi protokół z wykazem ilościowym i 

przekaże go do Zamawiającego  i ZDG celem weryfikacji i akceptacji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją obowiązków 

umownych opisanych w niniejszym paragrafie, a także w § 3, § 4, § 5 i § 6 niniejszej umowy.  

4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje remontu sieci wodociągowej w ulicy. W przypadku zaistnienia 

konieczności wykonania remontu sieci wodociągowej poprzez wymianę węzłów wraz z zasuwami 

wodociągowymi, wymianę przyłączy wodociągowych wykonanych z rur stalowych, Zamawiający 

wymaga współpracy i udostępnienia placu budowy przez Wykonawcę Przedsiębiorstwu 

Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. z siedzibą w Zamościu. Jeżeli w wyniku wykonania remontu 

sieci wodociągowej o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaistnieje konieczność odtworzenia 

nawierzchni w miejscu remontu sieci, obowiązek wykonania wszelkich prac odtworzeniowych 

we wskazanym miejscu obciążać będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. 

w Zamościu. 

§ 3 

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór materiałów i urządzeń. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych (tzn. 

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt) w pierwszym 

gatunku gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

odpowiadających właściwościom materiałów i urządzeń przyjętych w dokumentacji projektowej, 

wymienionej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy . 

3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane oraz wymogom dokumentacji projektowej. 

4. Na wszystkie materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, 

zezwolenia, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, oznaczenia bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia. Dokumenty 

te powinny być wydane przez uprawnione podmioty. Zabrania się stosowania materiałów i 

urządzeń nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm, krajowym ocenom 

technicznym oraz o innych parametrach niż określone w dokumentacji. 

5. Materiały i urządzenia przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 

6. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, zobowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń lub każdej ich części (partii) wszelkich 

wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 4, na każdym etapie robót. 

7. Wykonawca ma obowiązek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badań, prób, 

pomiarów i rozruchu pozwalających na stwierdzenie jakości wbudowanych materiałów, urządzeń 

i zgodności robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych i obowiązującymi normami oraz dostarczania ich wyników inspektorowi nadzoru 

do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru 

końcowego inwestycji. 

8. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru zażądają badań, które wchodzą w zakres przedmiotu 

umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli Zamawiający 
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lub inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania 

na koszt: 

a) własny, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań przedłożonych 

przez Wykonawcę, 

b) Wykonawcy, jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami 

przedłożonymi przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 

do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów i urządzeń 

Wykonawcy na terenie budowy, w tym także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów 

i urządzeń. 

10. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże 

się, że zastosowane materiały, urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, 

to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, 

urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

11. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót w okresie 

między terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie, 

pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę 

na jego koszt. 

§ 4 

POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki szczegółowe, tj.: 

1)  informowanie Zamawiającego drogą elektroniczną o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania 

przedmiotu umowy co najmniej raz w tygodniu, 

2)  informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru na bieżąco o problemach i sytuacjach, które 

mogą wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań, 

3)  informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót 

dodatkowych, zamiennych i zaniechanych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania – tok postępowania w przypadku konieczności wykonania robót 

dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, został szczegółowo opisany w § 21 ust. 3 pkt 7 i 8 

oraz § 21 ust. 4  niniejszej umowy, 

4)  informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie dopełni 

tego obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory 

kontrolne niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

poprzedniego na własny koszt, 

5)  w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich części bądź 

innych urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i 

doprowadzenia do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe, w ramach wynagrodzenia 

wskazanego w § 14 ust 1 niniejszej umowy, 
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6)  demontażu, montażu, napraw lub przebudów ogrodzeń nieruchomości osób trzecich, o ile 

demontaż, montaż, naprawa lub przebudowa będą niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA 

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na 

własny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia i utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na sumę 

ubezpieczeniową nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w 

razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody w szczególności z ubezpieczenia OC od 

prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszelkie koszty przez niego 

poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa 

procesowego. 

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 musi obowiązywać co najmniej od dnia przekazania terenu 

budowy do zakończenia terminu realizacji umowy (do okresu obowiązywania ubezpieczenia, 

Wykonawca powinien dodatkowo uwzględnić okres niezbędny do odbioru inwestycji oraz 

uzyskania i uprawomocnienia pozwolenia na użytkowanie). Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na 

okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej 

ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której 

mowa w § 17 ust. 3 pkt 17 niniejszej umowy. 

§ 6 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace, będące 

przedmiotem niniejszej umowy bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców 

(niepotrzebne skreślić). 

2. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację 

robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem: 

1)  że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, 

2)  uwzględnienia postanowień dotyczących podwykonawstwa, zawartych w niniejszej umowie. 

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli 



 

10 
 

lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników. 

5. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 

do podwykonania części robót i jest obowiązany do koordynacji robót realizowanych przez 

podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców. 

6. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie 

określonym w złożonej ofercie. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. W celu realizacji ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zwraca się z wnioskiem do 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na nowego podwykonawcę, który będzie uczestniczył w 

realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem, Wykonawca przedstawia dokumenty 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez nowego podwykonawcę, o którym 

mowa w ust. 7, warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy 

podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie z podwykonawcą. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

12. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

3)  zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

15. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

ust. 12. 

16. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

19. Przepisy ust. 11-18 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

20. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie zamówienia, wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących 

przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za 

własne. 

21. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom pochodzącym z  

państw trzecich nie będących stronami umów międzynarodowych, o których mowa w art. 16a 

ustawy Pzp. Powyższy zakaz dotyczy także dalszych podwykonawców. Powierzenie części 

zamówienia podmiotom, o których mowa w zdaniu powyżej stanowi naruszenie postanowień 

umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okoliczności, o której mowa w niniejszym zdaniu. 

§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy należy: 

1)  Nieodpłatne protokolarne przekazanie terenu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie zostanie przekazana z winy 

Zamawiającego w terminie umownym lub w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego 

upomnienia się Wykonawcy o przekazanie, to zostaje uznane, że Zamawiający opóźnił 

rozpoczęcie robót.  

2)  Protokolarne przekazanie poprzez inspektora nadzoru dokumentacji projektowej, dziennika 

budowy, pozwolenia na budowę oraz innych dokumentów formalno-prawnych 

umożliwiających prowadzenie robót.  

3)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 
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4)  Udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw / upoważnień do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni 

roboczych od dnia wskazania osoby, na rzecz której ma być udzielone upoważnienie, przy czym 

zakres przedmiotowy tego upoważnienia określi Zamawiający stosownie do potrzeb 

Zamawiającego. 

5)  Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę, 

informowanie o propozycjach dotyczących zmian zakresu umownego oraz innych zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy i czynności z niej wynikających, 

współdziałanie podczas realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że 

czynności te wykonywane są przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela ZDG. 

6)  Zapewnienie środków finansowych do zrealizowania inwestycji zgodnie z zaakceptowanym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminach i na warunkach określonych w niniejszej 

umowie. 

7)  Przystąpienie i dokonanie w wymaganych niniejszą umową terminach odbiorów częściowych, z 

zastrzeżeniem, że czynności te w imieniu Zamawiającego wykonuje inspektor nadzoru. 

8)  Przystąpienie i dokonanie w wymaganym niniejszą umową terminie odbioru końcowego, z 

zastrzeżeniem, że w czynnościach tych uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego, 

przedstawiciele ZDG oraz inspektor nadzoru. 

9)  Przejęcia przez ZDG infrastruktury wykonanej w ramach niniejszej umowy po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10. 

3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 

się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 8 

TERMINY  

1. Wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, rozumiane jako zgłoszenie przez 

kierownika budowy w dzienniku budowy zakończenia robót ustala się w terminie nie dłuższym niż 

8 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ……………. Zakończenie robót musi zostać 

potwierdzone przez inspektora nadzoru zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 5. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych wraz z potwierdzeniem braku 

sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego oraz przeprowadzenia czynności 

odbiorowych i rozliczeniowych inwestycji w terminie 30 dni od zakończenia robót, tj. do dnia ……. 

§ 9 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

1. Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy, ujęta w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, podlega odbiorowi częściowemu przez inspektora nadzoru po zakończeniu każdego 

miesiąca kalendarzowego, w zakresie wykonanych w tym czasie robót. W odbiorach tych udział 

mogą brać również przedstawiciele Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu (dalej „ZDG”) i 

Zamawiającego. 

2. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

protokołu odbioru częściowego obejmującego zakres robót wykonanych w danym miesiącu 

kalendarzowym wraz z zestawieniem robót i kwot pozostałych do zafakturowania, podpisanych 
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przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Zakres i forma protokołu 

oraz, ewentualnie, innych dokumentów odbiorowych, zostanie ustalona z Zamawiającym i 

inspektorem nadzoru. 

3. Protokoły i zestawienia sporządzane będą na podstawie wykonanych i odebranych elementów 

rozliczeniowych i odpowiadających im cen ryczałtowych określonych w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy 

robót, może dokonać odbioru częściowego bez zakończenia wszystkich robót wchodzących w skład 

elementów rozliczeniowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, wówczas 

wycena robót nastąpi na podstawie procentowej oceny inspektora nadzoru stopnia 

zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru propozycji protokołu 

odbioru częściowego wraz z zestawieniem robót najpóźniej w drugim dniu roboczym miesiąca 

następującego po miesiącu, którego protokół dotyczy. Inspektor nadzoru, w przypadku braku 

zastrzeżeń co do przedstawionego protokołu, zatwierdza go w terminie 5 dni roboczych od dnia 

jego otrzymania. Inspektor nadzoru może uzależnić dokonanie odbioru częściowego od 

dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej stopień zaawansowania robót, np.: 

dokumentacje powykonawcze, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, protokoły odbiorów 

technicznych, pomiary itp. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru braków, błędów, 

niezgodności w protokole lub konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, inspektor nadzoru w terminie, o którym mowa powyżej, 

informuje kierownika budowy o konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień. Termin 

zatwierdzenia protokołu biegnie wówczas na nowo od dnia dostarczenia poprawionego lub 

uzupełnionego protokołu odbioru częściowego bądź wymaganych dokumentów. 

5. W przypadku, gdy podczas czynności odbioru częściowego nie zostaną stwierdzone wady, 

zakończą się one podpisaniem protokołu odbioru częściowego przez kierownika budowy oraz 

inspektora nadzoru odpowiedniej branży. 

§ 10 

ODBIÓR KOŃCOWY  

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót 

objętych niniejszą umową. 

2. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 

przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

3. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności 

przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Potwierdzenie 

takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru, po 

zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, przedstawicieli ZDG, innych jednostek podległych (jeśli dotyczy) w 

obecności Wykonawcy i kierownika budowy. 

5. Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 

1)  Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia techniczne 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

2)  Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest: 
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c) zakończenie wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy i potwierdzenie ich 

zakończenia wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, 

d) potwierdzenie przez inspektora nadzoru poprawności skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w celu oceny prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności: 

- dziennik budowy zakończony wpisem końcowym, 

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót – oświadczenie musi być zgodne ze 

wzorem oświadczenia zamieszczonym na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość, ul. Kolegiacka 14, 22-400 Zamość, 

- protokoły badań i sprawdzeń, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, 

atesty, certyfikaty, świadectwa jakości na wybudowane materiały i urządzenia, protokoły 

techniczne odbiorów robót ulegających zanikowi i zakryciu, wymagane zaświadczenia 

właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

- kosztorys powykonawczy wykonanych robót sprawdzony przez nadzór inwestorski,  

- dokumentacja finansowa umożliwiająca rozliczenie inwestycji,  

- dokumentacja powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru, kwalifikację zmian 

dokonanych w trakcie budowy w stosunku do projektu budowlanego potwierdzoną przez 

projektanta, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z 

dokumentacją projektową, decyzja pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

- kopia wniosku złożonego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość 

w imieniu Zamawiającego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub 

zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.  

3)  Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej, z określeniem 

daty zakończenia robót i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem przedkłada komplet 

dokumentów wskazanych w ust. 5 pkt 2. 

6. Zamawiający w ciągu 10 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie warunków podanych w ust. 3 

oraz ust. 5 i ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 10 dni od daty doręczenia 

zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie.  

7. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 

a) z czynności odbiorowych zostanie spisany protokół odbioru końcowego wykonanych robót. 

Protokół odbioru końcowego wykonanych robót, podpisany przez Wykonawcę, 

Zamawiającego, ZDG i inspektora nadzoru, będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej 

za wykonany przedmiot umowy. Warunkiem podpisania przez strony protokołu końcowego 

będzie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenie braku sprzeciwu do wniosku 

zgłoszenia zakończenia robót budowlanych od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego Miasta Zamość. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może wystawić fakturę 

końcową po otrzymaniu od Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót. 

Niedopuszczalnym jest wystawienie faktury końcowej przez Wykonawcę bez otrzymania od 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót. 
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b) czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia 

czynności odbioru, 

c) Zamawiający może powziąć decyzję o odmowie odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności 

odbioru zostanie stwierdzone: 

- że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub 

nieprzeprowadzenia wszystkich prób i przygotowania kompletu dokumentacji odbiorowej, 

- wystąpienie wad istotnych, 

- inwestycja nie uzyskała pozwolenia na użytkowanie lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego wyraził sprzeciw do wniosku zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. 

d) po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności określone w ust. 3 

oraz w ust. 5, 

e) jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający 

wyznaczy termin ich usunięcia, 

f) jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, ale 

umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 

może dokonać odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady te 

umożliwiają użytkowanie obiektu, 

g) wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru końcowego wykonanych robót, jak i terminy 

wyznaczone na usuniecie wad, będą zawarte w protokole odbioru końcowego wykonanych 

robót, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i 

inspektora nadzoru, 

h) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o fakcie 

usunięcia wad na piśmie. W takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, 

i) Zamawiający w trakcie czynności odbioru końcowego może przerwać te czynności, jeśli 

stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia, 

j) w czynnościach odbioru końcowego mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 

8. Przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji ZDG nastąpi po skutecznym zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu wszelkich innych prac i dokumentacji zgodnie z warunkami umowy. 

9. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy, ujawnione po jego podpisaniu. 

10. Zamawiający lub ZDG wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze końcowym w okresie 

rękojmi i gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.  

11. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem ZDG oraz 

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. 

§ 11 

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY ORAZ HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu w wersji papierowej w czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej 
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szczegółowy kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo finansowy dokumenty będą zgodne 

ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Szczegółowy kosztorys ofertowy po dostarczeniu Zamawiającemu będzie stanowić załącznik nr 2 

do niniejszej umowy.  

3. Harmonogram rzeczowo finansowy po dostarczeniu Zamawiającemu będzie stanowić załącznik nr 

3 do niniejszej umowy 

4. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, szczegółowy kosztorys 

ofertowy będzie podstawą do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1)  odstąpienia od umowy, 

2)  wniosku o zmianę wynagrodzenia na zasadach określonych w § 21 ust. 1 pkt 3, 

3)  wniosku o zmianę wynagrodzenia na zasadach określonych w § 21 ust. 1 pkt 4. 

5. Nieprzekazanie szczegółowego kosztorysu ofertowego lub przekazanie niekompletnego, 

nieprecyzyjnego, niejasnej czy niespójnej może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia 

wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego za zasadach określonych w § 21 ust. 1 oraz § 21 ust. 

3 i 4 z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku względem uwarunkowań 

ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu zmian na koszty realizacji zamówienia). 

§ 12 

FUNKCJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………… z uprawnieniami budowlanymi 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 

2. Zamawiający powoła inspektora nadzoru branży drogowej. 

3. Obowiązki oraz zakres działania kierownika budowy i inspektora nadzoru określają przepisy ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu dopuszczalna jest wyłącznie w 

sytuacjach i na warunkach zawartych w § 21 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 4. 

5. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie 

kierowania budową oraz robotami, w szczególności pobytu kierownika budowy i kierowników 

robót poszczególnych branż na terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się poprzez brak zapewnienia 

kierowania budową wymaganego przepisami prawa lub umową. 

6. Oprócz osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia innych osób, w szczególności kierownika robót branży sanitarnej, kierownika robót 

branży elektrycznej, geologa, geodety, jeśli okaże się to niezbędne do realizacji umowy.  

7. Skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia osób o których mowa w ust. 6 będzie możliwe 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego i/ lub inspektora nadzoru.  

§ 13 

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie stosunku 

pracy osoby wykonujące czynności w zakresie wykonywania robót w branży drogowej, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.), z wyjątkiem 

przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa. 
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2. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji umowy utrzymać stan 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 

1, przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny, 

2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 

3)  przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu minimum jeden z poniższych dokumentów: 

1)  oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2)  oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

3)  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4)  inne dokumenty świadczące o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę - zawierające 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Wszelkie inne dane 

personalne zawarte w ww. dokumentach i oświadczeniach powinny zostać zanonimizowane. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku 

jego bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie z postanowieniami umownymi. 

6. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których 

mowa w ust. 3 i 4, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 14 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie w 

formie ryczałtu:  

1)  brutto w wysokości: ……………………. zł (słownie: …………………………………………)  

2)  podatek VAT w wysokości: …………. zł (słownie: ………….………………………………) 
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3)  netto w wysokości: ………………..…… zł (słownie: ………………………………………….)  

w tym: 

roboty budowlane obejmujące remont chodnika: 

1)  brutto w wysokości: ……………………. zł (słownie: ……………………………………….…)  

2)  podatek VAT w wysokości: …………. zł (słownie: ……………………………………..……) 

3)  netto w wysokości: …………………..… zł (słownie: …………………………………………..) 

roboty budowlane obejmujące remont jezdni: 

1)  brutto w wysokości: ……………………. zł (słownie: ……………………………………….…)  

2)  podatek VAT w wysokości: …………. zł (słownie: ……………………………………..……) 

3)  netto w wysokości: ………..…………… zł (słownie: …………………………………………..) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia i zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją umowy wynikające z postanowień niniejszej umowy, 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji/zaświadczeń, warunków technicznych, 

zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, 

konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych 

określonych niniejszą umową i dokumentacją projektową. Cena ta zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją inwestycji, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a 

niezbędne do wykonania inwestycji, tj. m.in. podatki, opłaty związane z realizacją umowy, wszelkie 

roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania 

zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty 

niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego inwestycji, koszty 

doprowadzenia miejsca i terenu robót budowlanych do stanu z przed rozpoczęcia robót, koszty 

obsługi geodezyjnej, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty czynności w okresie 

rękojmi i gwarancji itp. 

3. W zakres wynagrodzenia nie wchodzą koszty ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty, na przykład 

usunięcia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie prac budowlanych 

jakichkolwiek obiektów, sieci lub instalacji oraz innych linii czy przewodów, które stanowią ryzyko 

i koszty własne Wykonawcy. 

4. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 

starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszej umowie. 

5. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, jest niniejsza umowa, 

dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 4 do niniejszej umowy. Przedmiary robót mają 

charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji warunków zamówienia, Strony przyjmują, że 

Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

7. W przypadku, wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub przypadku wystąpienia robót zamiennych roboty 

realizowane będą w wyniku stosownej zmiany do zawartej umowy, zgodnie z § 21 ust 1 pkt 7-8 

niniejszej umowy. Przy rozliczeniu będą obowiązywać zasady zgodnie z § 21 ust. 3 pkt 4 i pkt. 7-8 

oraz§ 21 ust. 4 niniejszej umowy.  
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w celu wyjaśnienia sposobu wyliczenia 

jego kalkulacji ceny. 

 § 15  

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. W związku z realizacją inwestycji w ramach środków własnych Miasta Zamość oraz dofinansowania 

zewnętrznego, rozliczenie wydatków będzie wymagało wystawiania odrębnych faktur dla 

zakresów obejmujących poszczególne formy finansowania. Faktury w ramach umowy będą 

wystawiane oddzielnie dla zakresu robót budowlanych obejmujących remont chodnika oraz 

zakresu robót budowlanych obejmujących remont jezdni.  

2. Rozliczenie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędzie się na 

podstawie: 

1) faktur częściowych do 90% wartości wykonanych robót wystawianych odrębnie dla zakresu 

robót budowlanych obejmujących remont chodnika oraz zakresu robót budowlanych 

obejmujących remont jezdni.  

2) faktury końcowej dla zakresu robót budowlanych obejmujących remont chodnika oraz zakresu 

robót budowlanych obejmujących remont jezdni.  

3. Warunkiem wystawienia każdej faktury jest uprzednie dokonanie odbioru przedmiotu umowy na 

zasadach określonych w § 9 lub § 10 niniejszej umowy. W razie wcześniejszego wystawienia faktury 

termin zapłaty nie rozpocznie biegu do momentu spełnienia wszystkich warunków, o których 

mowa w niniejszym ustępie. 

4. Warunkiem wystawienia każdej faktury jest sprawdzenie przez nadzór inwestorski płatności 

Wykonawcy oraz dostarczenie przez Wykonawcę innych dokumentów wymaganych niniejszą 

umową. 

5. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest uprzednie sporządzenie protokołu odbioru 

częściowego wraz z zestawieniem robót i kwot pozostałych do zafakturowania podpisanego przez 

Wykonawcę, nadzór inwestorski i Zamawiającego. 

6. Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest uprzednie sporządzenie protokołu odbioru 

końcowego podpisanego przez Wykonawcę, nadzór inwestorski i Zamawiającego. 

7. Warunkiem wystawienia każdej faktury jest podpisanie przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby 

wskazane przez Zamawiającego zgodnie z § 13, są zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za okres 

zatrudnienia do miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury. 

8. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych faktur częściowych oraz faktury końcowej jest uprzednie 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, sporządzonych wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 5 do umowy. 

9. Dokumenty, o których mowa ust. 4-8 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed 

wystawieniem faktury, z zastrzeżeniem, że w przypadku faktury końcowej, dowody i oświadczenia, 

o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Wykonawca przekazuje nie później niż trzy dni 

przed upływem terminu jej płatności. 
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10. Fakturę VAT należy wystawić na: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-

269-74-72 a w przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawianych w KSeF (dalej: faktura 

ustrukturyzowana), Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć następujące dane Zamawiającego w 

ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej:  

Nabywca - „Podmiot2”: 

nazwa: Miasto Zamość,  

ul. Rynek Wielki 13  

NIP nabywcy: 9222697472  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  

Odbiorca - podmiot inny „Podmiot3”: 

nazwa: Urząd Miasta Zamość  

NIP odbiorcy: 9220016580  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość 

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane 

wystawione w sposób uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu (w szczególności ust. 

10) będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

12. W przypadku ogłoszonej przez właściwy organ niedostępności KSeF, awarii lub w innych 

przewidzianych prawem sytuacjach uniemożliwiających wystawienie faktury ustrukturyzowanej, 

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur poza KSeF w przewidzianych trybach (tryb 

„OFFLINE”), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.). 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca niezwłocznie po wystawieniu faktury 

ustrukturyzowanej zobowiązuje się udostępnić ją Zamawiającemu poza KSeF w formie pliku PDF 

na adres poczty elektronicznej (e-mail): faktury@zamosc.pl wraz z odpowiednimi kodami QR, 

zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

14. W przypadku, gdy w ciągu jednego dnia roboczego po wystawieniu przez Wykonawcę faktury 

ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie 

e-Faktur (KSeF) wystąpi niedostępność KSeF, awaria KSeF lub awaria całkowita KSeF zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

wówczas Wykonawca na prośbę Zamawiającego dodatkowo dostarczy fakturę w formie pliku PDF 

na adres poczty elektronicznej: faktury@zamosc.pl.    

15. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto Wykonawcy nr ……….………….., 

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa faktury 

VAT, w tym faktury ustrukturyzowanej, w terminie do 30 dni od momentu spełnienia przez 

Wykonawcę obowiązków o których mowa zapisach niniejszego paragrafu. W celu uniknięcia 

wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystawienia faktury VAT, w tym faktury 

ustrukturyzowanej, termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg dopiero od momentu 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymagań określonych w ust. 3–7 niniejszego paragrafu, 

niezależnie od daty wystawienia faktury i wpływu do Zamawiającego oraz daty nadania jej numeru 

KSeF. 

16.  Błędnie wystawiona faktura VAT, w tym faktura ustrukturyzowana lub brak wymaganych 

dokumentów spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności – od momentu 

dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. Za ten okres Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek. 

17. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 8 Zamawiający może:  

mailto:faktury@zamosc.pl
mailto:faktury@zamosc.pl
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1)  wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub  

2)  zwrócić się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im 

wynagrodzenia od Wykonawcy. 

18. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o którym mowa w ust. 21 Zamawiający może:  

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy. 

24. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

25. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich, bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie Strony umowy oraz 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

26. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

27. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 

przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy (art. 

509 Kodeksu cywilnego). 

28. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm podzielonej 

płatności (ang. split payment). 
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§ 16 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz 

Zamawiającego w wysokości 5% od ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), co stanowi kwotę 

w wysokości ………. zł (słownie: ……………….), w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj. …………….., przed terminem podpisania umowy. 

2. Strony umowy uzgadniają, że zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Niezależnie od formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 30% jego wartości stanowi 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

4. W trakcie trwania umowy, na podstawie art. 451 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający dopuszcza zmianę formy wybranego przez Wykonawcę zabezpieczenia na jeden z 

wariantów określonych w art. 450 ust. 1 tej ustawy. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, 

zabezpieczenie wniesione zostanie na koncie Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Zamość, 

nr konta 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia w pieniądzu przed terminem zawarcia umowy, przy czym za dzień wpłaty 

zabezpieczenia przyjmuje się dzień, w którym pełna kwota zabezpieczenia znajdzie się na ww. 

rachunku bankowym Zamawiającego. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia 

wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową lub podmiot, o którym mowa w art. 6 b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2025 r. poz. 98), o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w 

walucie, w której jest płatna kwota umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe z uwzględnieniem wszystkich 

postanowień niniejszej umowy i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym zwrot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszej umowie, może służyć 

również zaspokajaniu roszczeń z tytułu kar umownych oraz z tytułu niewykonania innych 

umownych obowiązków, w szczególności obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji. 

11. Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady prac 

budowlanych wówczas powstałe w tym okresie wady usunie Zamawiający w zastępstwie i na koszt 

Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 1, a odsetki narosłe od kwoty tego zabezpieczenia będą się należały 

Zamawiającemu wraz z kwotą kapitałową (czyli kwotą zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy). 

12. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi, to w 

takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy. 

13. W gwarancji lub poręczeniu, o których mowa w ust. 7-8, należy wykazać odrębnie kwoty dla: 
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1)  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, 

2)  zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, o której mowa w ust. 3, 

14. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedłużenie, 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do przedłużenia terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”) lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, 

przed terminem podpisania stosownego aneksu, w taki sposób, aby obejmowało także 

przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

15. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca wniesie 

zabezpieczenia w pieniądzu na cały ten okres lub wniesie zabezpieczenie w formie innej niż 

pieniądz na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca zobowiązuje 

się do przedłużenia ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w terminie co 

najmniej 60 dni przed upływem okresu, na jaki zostało ono wniesione.  

§ 17 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy Stronami będą kary umowne. 

2. Podstawą do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto, o którym mowa w § 14 

ust. 1 zw. dalej w niniejszym paragrafie „wynagrodzeniem umownym”, chyba że postanowienia 

niniejszej umowy stanowią inaczej. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1)  odstąpienia od całości umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

2)  odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy – wysokości 20% wartości niewykonanej części umowy ustalonej na 

podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych prac, o którym mowa w § 19 ust. 6 pkt 3 ale 

nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego,   

3)  braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,   

4)  nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

5)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia, 

6)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 

10 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, za 

każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

7)  skierowania do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z 

którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 
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8)  niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki, liczone od upływu terminu 

wskazanego w § 15 ust. 8 umowy, 

9)  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

10)  nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

11)  skierowania do realizacji umowy osób nieposiadających wymaganych uprawnień – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

12)  zastosowania materiałów,  urządzeń itp. nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru – w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

13)  przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

14)  zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów 

wskazanych w § 8 niniejszej umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, za każdy 

dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego, 

15)  zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania czynności odbioru końcowego 

inwestycji lub stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wskazanego w umowie lub 

wyznaczonego na podstawie postanowień umownych na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 

10% wynagrodzenia umownego, 

16)  za stwierdzenie w toku realizacji robót nie wykonania lub nienależytego wykonania części lub 

całości zakresu robót objętych zamówieniem, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego,, 

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu brakującej lub nie wykonanej części robót lub usunięciu 

nienależycie wykonanej części lub całości zakresu robót objętych niniejszą umową, 

17)  jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 

zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny, pod 

rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100), 

za każdy dzień zwłoki. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 3, z wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy i/lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu z uwzględnieniem ust. 6 

poniżej 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron umowy, nie 

przekroczy 30% wartości wynagrodzenia umownego. 

7. Odstąpienie od niniejszej umowy (lub jej części) nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary 

umownej naliczonej Wykonawcy przed dniem odstąpienia od umowy 

8. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów, 

Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 
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9. Strony jednocześnie zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz 

utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 

§ 18 

GWARANCJA I RĘKOJMIA  

1. Wykonawca udziela ……….-miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 10, a w przypadku odstąpienia od umowy – od dnia podpisania protokołu 

odbioru robót przerwanych.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach 

gwarancyjnych, które organizowane będą przynajmniej raz na rok, przy czym ostatni przegląd 

odbędzie się nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Z każdego przeglądu 

gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, zawierający co najmniej opis wad, jeśli takie 

zostaną ujawnione oraz termin ich usunięcia. Nieobecność Wykonawcy w przeglądzie 

gwarancyjnym nie zwalnia go z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych i zapisanych w protokole 

z przeglądu gwarancyjnego. 

4. Zamawiający upoważnia ZDG do zgłaszania wad. Zamawiający lub ZDG zawiadomi Wykonawcę o 

wszelkich ujawnionych wadach, innych niż stwierdzone podczas przeglądów gwarancyjnych, o 

których mowa w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich ujawnienia. Zawiadomienie 

dokonane zostanie e-mailem lub pisemnie. 

5. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 14 dni 

od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 3, lub doręczenia zawiadomienia, o którym 

mowa w ust 4. W sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający lub ZDG 

może wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie wad. W przypadku wystąpienia wady zagrażającej 

prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy lub zagrażającej bezpieczeństwu, Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć tę wadę w terminie wskazanym w protokole, o którym mowa w ust. 3 lub 

zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca ujawnienia wady w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczania 

do powiększenia się szkody.  

6. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 5 ze względów 

technologicznych, atmosferycznych lub usunięcie wady wymaga uzyskania pozwolenia 

administracyjnego lub uzgodnień, usunięcie powinno być wykonane w innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub ZDG. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, przedstawiając stosowne opinie techniczne, ekspertyzy 

techniczne, opinie prawne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 5. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego, ZDG oraz 

inspektora nadzoru, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie i godzinie 

przyjazdu na teren inwestycji w celu realizacji czynności związanych z usunięciem wad. Czynności 

związane z usuwaniem wad mogą się odbywać w dniach i godzinach wskazanych przez ZDG. 

8. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego, ZDG oraz inspektora nadzoru 

o usunięciu wad. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone protokolarnie. 

9. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji i rękojmi, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie 

na nowo, licząc od dnia podpisania protokołu w sprawie usunięcia wad.   

10. Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego zgodnie z niniejszą umową, 

Zamawiający usunie wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub 
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na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego 

tytułu obciąży Wykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę.  

11. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 

10, zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich poniesionych w takim przypadku przez 

Zamawiającego kosztów. Koszty te będą potrącone Wykonawcy z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości pokrycia 

kosztów wykonania zastępczego z kwoty zatrzymanej na zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, a Wykonawca jest 

zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w 

transakcjach handlowych. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z niniejszą umową, 

Zamawiającemu przysługuje, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszej umowy, 

dodatkowo prawo naliczania kar umownych zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 15 niniejszej umowy. 

13. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową wykonano elementy, 

urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, 

obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji, 

Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiającego i ZDG 

za pośrednictwem inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za serwisowanie i okresową 

konserwację ww. elementów i ponosi ich koszty w okresie gwarancji i rękojmi. 

14. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową urządzenia, 

materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu lub ZDG 

dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.  

15. W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)  nieodpłatnego, skutecznego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, 

2)  świadczenia na usługi bezpłatnych przeglądów serwisowych, przeglądów gwarancyjnych oraz 

konserwacji, warunkujących utrzymanie gwarancji, wraz z bezpłatną naprawą i wymianą 

elementów wynikających z tych przeglądów - usunięcia wad, przez cały okres trwania gwarancji 

i rękojmi, licząc od dnia odbioru robót, 

3)  nieodpłatnego, skutecznego usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądów serwisowych 

i gwarancyjnych lub zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 

16. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją i rękojmią 

dokonywane są w ramach wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1. Zamawiający nie ponosi 

jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianami.  

17. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie kontroli, 

odbiorów, a także stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 

18. Wykonawca w związku z udzieloną gwarancją i rękojmią nie może odmówić usunięcia wad i usterek 

obiektu bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie usług gwarancyjnych 

na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usług 

przeglądów gwarancyjnych podwykonawcom. 

20. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wystąpienia nieusuwalnej wady, 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, w takiej wysokości w jakiej wada zmniejsza wartość przedmiotu 

umowy. 
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21. W przypadku braku zgody Stron umowy, co do istnienia wad w wykonanych robotach, 

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie ekspertyzy osobie posiadającej stosowne uprawnienia. 

W przypadku potwierdzenia zarzutów Zamawiającego w ekspertyzie Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu koszt ekspertyzy. Koszt ten Zamawiający ma prawo potrącić z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. Jeżeli będzie to niemożliwe z jakichkolwiek powodów, to Wykonawca zobowiązuje 

się ww. koszty zapłacić na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania. 

22. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być dochodzone także po upływie ich terminu, gdy 

Zamawiający lub ZDG zgłosił Wykonawcy istnienie wad, usterek lub niezgodności w okresie trwania 

gwarancji i rękojmi. 

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi, 

na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie. 

24. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny. 

25. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający może żądać naprawienia 

na zasadach ogólnych szkody powstałej z powodu istnienia wady, chyba, że szkoda ta jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1)  w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2)  Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub w razie wystąpienia 

okoliczności: 

1)  Wykonawca lub podwykonawca nie spełni wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących czynności wskazane w § 13 ust. 1 umowy. 

2)  Gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego niewypłacalnością. 
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3)  W przypadku upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź rzeczywistego 

zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku Wykonawcy lub jego istotnej części, 

uniemożliwiającego realizację przedmiotu umowy. 

4)  W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechał realizacji umowy, 

a w szczególności przerwał realizację robót lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 3 do umowy) i ich nie wznowił, mimo 

wezwań Zamawiającego, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego 

terminu wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy, a przerwa przekracza 15 

dni roboczych; stwierdzenie takiej zwłoki zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego. 

5)  Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nieposiadające wymaganych uprawnień 

i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany. 

6)  Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą na celu 

przeniesienie na osobę trzecią/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, 

bez zgody Zamawiającego. 

7)  Wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub w przypadku, gdy wystąpiła konieczność dokonywania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

8)  Wykonawca pomimo zgłoszonych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru na piśmie 

zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z ustalonymi 

warunkami, umową lub SWZ lub inny sposób narusza postanowienia umowy lub SWZ, mimo 

upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania 

lub zaniechania. 

9)  W przypadku stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami umowy 

i dokumentacji budowlanej lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie 

z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięci przez inwestycję 

zamierzonych parametrów. 

10)  W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w stosunku do któregokolwiek z terminów, o których 

mowa w § 8 umowy, przekroczy 14 dni. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo 

do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od umowy. 

Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. Strony umowy dokonają rozliczenia za 

przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile został on prawidłowo wykonany i inspektorzy 

nadzoru oraz wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony umowy zobowiązane są do następujących czynności: 

1)  Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie wszelkich robót. 

2)  Strony umowy wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerywanych robót, w celu ich ochrony 

przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich. Wykonawca zabezpieczy 

przerwane roboty. Koszty robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, z której winy 

nastąpiło odstąpienie od umowy.  

3)  Wykonawca, w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy, komisyjne przy udziale 

wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru, sporządzi protokół 

z inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych według daty odstąpienia od umowy oraz 
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protokołu robót w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia. Równocześnie Strony przystąpią 

do odbioru robót stosując w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku 

braku udziału jednej ze Stron, po upływie oznaczonego terminu druga Strona dokona 

powyższych czynności jednostronnie. 

4)  W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu z inwentaryzacji 

wykonanych robót budowlanych oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu 

przysługuje prawo jednostronnego spisania ww. dokumentów. 

5)  Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót 

budowlanych, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

6)  Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego, 

sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych i znajdujących się na terenie budowy, ale 

nierozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile 

przerwanie robót nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest 

obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je. W przypadku niedokonania 

przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający wykona je na 

ryzyko Wykonawcy; ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności, na 

skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia 

sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1; Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek. 

7)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego 

przedmiotu umowy, według stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 10 dni roboczych 

od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 

8)  Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie 

wykonania wymienionych powyżej czynności. 

9)  Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, sprzęt itp., stanowiące jego własność 

w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót. W przypadku niedokonania 

powyższych czynności przez Wykonawcę, wykona je Zamawiający na ryzyko Wykonawcy. 

10)  Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia 

od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary 

i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy. 

11)  Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 

12)  Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a niezwiązanych 

z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp., uwzględniając przyczyny 

odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy, 

zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru i stopnia zaawansowania robót oraz 

szczegółowego kosztorysu ofertowego (załącznik nr 2 do umowy). Do rozliczenia zostaną 

uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo. Elementy robót wykonane 

wadliwie i nienadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 

13)  Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót 

wykonanych do czasu odstąpienia od umowy, a kosztami ich naprawy obciążony zostanie 

Wykonawca, z powodu którego odstąpiono od umowy, wykorzystując również zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy. 

14)  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty, wykonane do dnia odstąpienia 

od umowy i odebraną przez Zamawiającego część przedmiotu umowy, której zakres i warunki 

są tożsame z określonymi w niniejszym paragrafie. 
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7. Strona umowy, z powodu której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty 

powstałe w następstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania przez 

Zamawiającego innemu Wykonawcy terenu robót.  

§ 20 

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie to 

musi zawierać uzasadnienie, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek wskazanych w § 19 

niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia 

drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy 

zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed 

datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi za wady, 

gwarancji, kary umownej za odstąpienie, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

i odszkodowania. 

§ 21 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1)  Zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 8 umowy, na zasadach określonych 

w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które: 

- zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od 

tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości obiektu, czy interesów osób 

trzecich lub 

- nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech 

wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub 

- prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji i 

które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej, 

b) w przypadku wprowadzenia robót zamiennych lub robót dodatkowych do zakresu umowy,  

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych,  

d) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub 

uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne lub wykonanie pewnych prac wymaga 

określonych warunków atmosferycznych,  

e) w przypadku prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową,  

f) w przypadku wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organu z powodu znalezienia 

niewybuchów lub niewypałów,  
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g) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

h) z powodu przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia będącego przedmiotem 

niniejszej umowy,  

i) z uwagi na konieczność uzyskania w trakcie realizacji umowy decyzji lub uzgodnień właściwych 

organów administracji publicznej, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,   

j) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w 

szczególności dotyczących:  

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,  

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

k) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

l) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub 

zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

m) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania,  

n) z uwagi na spełnienie się przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, 

o) w przypadku zaistnienia konieczności wykonania remontu sieci wodociągowej poprzez 

wymianę węzłów wraz z zasuwami wodociągowymi, wymianę przyłączy wodociągowych 

wykonanych z rur stalowych przez Wykonawcę Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 

Spółce z o.o. z siedzibą w Zamościu,  

p) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych 

okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo 

zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 

wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skażenie, 

powódź, pożar, ekstremalny upał lub mróz, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodujące 

zmianę zakresu robót. 

2)  Zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, na zasadach 

określonych w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu w przypadku zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i 

uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty. 
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3)  Zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy, na zasadach 

określonych w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu w przypadku:  

a) zmiany pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w 

dokumentacji projektowej, 

b) wystąpienia robót zamiennych, 

c) zwiększenia zakresu rzeczowego prac, tj. wykonania robót dodatkowych,  

d) zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, zaniechania części robót,  

e) odstąpienia od umowy. 

4)  Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji w ramach umowy, jak też powołania nowych 

na zasadach określonych w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu w przypadku: 

a) śmierci,  

b) rozwiązania stosunku pracy,  

c) utraty uprawnień do pełnienia funkcji, 

d) choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 

e) zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę. Niemożliwość ta 

musi wynikać z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5)  Zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

zamówienia na zasadach określonych w ust. 3 pkt 5 niniejszego paragrafu.  

 

6)  Zmiany pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w 

dokumentacji projektowej (roboty zamienne), na zasadach określonych w ust. 3 pkt 6 oraz ust. 

4 niniejszego paragrafu, w przypadku: 

a) pojawienie się na rynku technologii, materiałów, urządzeń nowszej technologii pozwalających 

na poprawę parametrów technicznych, wydajności, właściwości funkcjonalno-użytkowych, 

bądź zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 

b) gdy zastosowanie rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe, 

c) z powodu wycofania z obrotu technologii, materiałów, urządzeń lub podzespołów lub z 

powodu błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej,  

d) gdy wykonanie w sposób wskazany w dokumentacji projektowej groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) gdy zmiana będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa, norm lub aprobat technicznych, 

f) gdy zmiana podyktowana będzie zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, 

g) w przypadku zgłoszenia konieczności i/lub zasadności dokonania zmian przez 

organy/instytucje kontrolujące i/lub nadzorujące i/lub opiniujące, 
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h) gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie 

od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i 

zmiany terminu zakończenia zadania. 

i) gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w 

dokumentacji projektowej. 

7)  Zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu umowy (roboty dodatkowe), na zasadach określonych 

w ust. 3 pkt 7 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu, w przypadku:  

a) budowy dodatkowych elementów infrastruktury, jeżeli okażą się konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności przedmiotu umowy, 

b) konieczności wykonania dodatkowych instalacji, których brak został stwierdzony w trakcie 

realizacji inwestycji, a które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 

umowy, 

c) wprowadzenia nowych elementów konstrukcyjnych lub instalacyjnych, nieujętych w 

dokumentacji projektowej, które są wymagane w celu dostosowania inwestycji do 

zmienionych przepisów prawa lub norm technicznych, 

8)  Zmiany, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

9)  Inne zmiany:  

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy,  

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie 

trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych,  

c) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności, w tym z powodu działania siły wyższej, nie 

wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych 

zmian niemożliwe,  

d) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę 

i nie stanowią zobowiązana do jej wyrażenia. 

3. Zamawiający określa następujące zasady wprowadzania zmian do umowy: 

1)  Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu: 

a) Zmiana może być wprowadzona pod warunkiem, że sytuacja wymieniona w ust. 1 pkt 1 będzie 

miała wpływ na terminy wykonania przedmiotu umowy. Obowiązek przedłożenia dowodów 

potwierdzających wystąpienie przesłanek do zmiany terminów umowy, w tym ich wpływu na 

terminową realizację umowy, spoczywa na Wykonawcy. 
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b) Zmiana możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z sytuacji. W zależności 

od sytuacji może to być: 

- okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnień, których konieczności 

uzyskania nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

- okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których konieczności 

uzyskania nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

- okres od wystąpienia siły wyższej do usunięcia skutków spowodowanych siłą wyższą, 

- czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, potwierdzony wyciągiem 

(raportem) z zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

- okres niezbędny na uzgodnienie i wprowadzenie zmian przez Biuro projektowe w 

dokumentacji projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją 

wprowadzonych zmian projektowych, 

- okres niezbędny na wykonanie robót dodatkowych, 

- okres niezbędny na wykonanie robót innych.  

c) Wykonawca składa pisemny wniosek wraz z dowodami, o których mowa w pkt 1 lit. a 

niniejszego ustępu oraz projektem zaktualizowanego harmonogramu. Do wniosku 

Wykonawca dołącza również opinię/ocenę jego zasadności dokonaną przez inspektora 

nadzoru. 

d) Wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub 

uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią i 

wymogami opisanymi STWiORB, zostanie potwierdzone wyciągiem (raportem) z zapisów 

danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,  

e) Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych dni lub 

zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

f) Warunkiem zwarcia aneksu do umowy, zmieniającego terminy realizacji umowy jest 

akceptacja wniosku przez Zamawiającego, 

g) W przypadku wniosków uzasadniających zmianę terminu koniecznością wstrzymania prac w 

trakcie realizacji umowy okoliczność taka musi zostać potwierdzona wpisem do dziennika 

budowy o wstrzymaniu robót. 

2)  Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu: 

a) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1, w 

przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i 

uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu 

warunków określonych w poniższych postanowieniach umowy. 
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b) Przez zmianę cen kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów lub kosztów, jak i 

obniżenie cen materiałów lub kosztów, względem cen materiałów lub kosztów przyjętych w 

celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

c) Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian 

istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów 

(identyfikowana poziomem, o którym mowa w lit. g niniejszego ustępu, a ryzyka związane z 

normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w 

realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, 

czy okresowymi spadkami / wzrostami określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać 

uwzględnione w ryzyku ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową). 

d) Bazowy materiał porównawczy w przypadku wnioskowania o zmianę wysokości 

wynagrodzenia będzie stanowiła szczegółowy kosztorys ofertowy, o którym mowa w § 11. 

e) Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana, jeżeli poziom zmiany ceny materiałów lub 

kosztów powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 3% wg 

wskaźników GUS (wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia oferty względem 

wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów w toku 

realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji). 

f) Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony będą stosować 

wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej publikowane w ujęciu miesięcznym przez 

Główny Urząd Statystyczny (GUS), a w przypadku innych istotnych kosztów związanych z 

realizacją zamówienia (np. kosztów energii, paliwa, transportu) – odpowiednie wskaźniki GUS 

dotyczące tych kosztów. 

g) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w niniejszym ustępie może zostać dokonana, 

jeżeli poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów 

niewykonanych prac o więcej niż 3% wg wskaźników GUS (wskaźników obowiązujących na 

moment sporządzenia oferty względem wskaźników obowiązujących na moment 

dokonywania oceny poziomu cen i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej 

waloryzacji). 

h) Zastrzega się, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) 

cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia poziomu 

istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 3%) będą stosowne wskaźniki 

GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co 

oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w cenie 

ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją 

zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym 

zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako 

wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub 

kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS 

nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów w toku 

realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą 

wyższe niż 3% wobec wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia oferty. 

i) Jeżeli ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia z wykorzystaniem wskaźników, o których 

mowa w lit. f-h niniejszego ustępu, nie jest możliwe, w szczególności, gdy określone rodzaje 
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robót budowlanych lub montażowych mają taki charakter, że nie są objęte badaniem 

prowadzonym przez GUS, Wykonawca wraz z wnioskiem składa kosztorys, przygotowany 

zgodnie z poniższymi zasadami:  

 ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót budowlanych lub montażowych 

z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż 10%, 

 ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót 

budowlanych lub montażowych. W takim przypadku Wykonawca wraz z wnioskiem składa 

dokumenty, potwierdzające jego twierdzenie o wzroście cen przyjętych za podstawę 

sformułowania oferty. 

j) Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 pełnych miesięcy 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem lit. g niniejszego ustępu. 

k) Każda kolejna zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po 60 dniach po 

dokonaniu wcześniejszej zmiany - z zastrzeżeniem przepisu art. 439 ust. 3 Pzp. Warunkiem 

wystąpienia z wnioskiem o każdą kolejną zmianę jest zmiana cen materiałów lub kosztów 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy o kolejne 3% względem poziomu cen 

wskazywanych przy poprzednim wniosku. 

l) Pierwsza (i każda kolejna) zmiana wynagrodzenia dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi 

tylko w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje 

przedmiot umowy. 

m) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w 

trybie określonym w niniejszym ustępie wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 

ofercie. Powyżej tego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. 

n) Strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić w szczególności:  

 wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, 

 dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług będzie miała wpływ na koszt realizacji 

zamówienia. 

o) W przypadku dokonania zmiany w trybie określonym w niniejszym ustępie, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub 

dostawy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, pod rygorem zapłaty kary 

umownej.  

3)  Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu: 

a) dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku akceptacji przez 

Zamawiającego zwiększonego zakresu rzeczowego prac, tj. wykonania robót dodatkowych, w 

sytuacji uzasadnionej okolicznościami, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu 

niniejszej umowy;  

b) podstawą do wyliczenia kwoty zwiększenia wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony – 

zwiększony zakres prac budowlanych, potwierdzony przez inspektora nadzoru, i samego 
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Zamawiającego; wyceniony na podstawie kosztorysu ofertowego na wykonanie robót 

dodatkowych, sporządzonego zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu na 

podstawie protokołu konieczności, 

c) w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, zaniechania części 

robót, w sytuacji uzasadnionej; podstawa do wyliczenia kwoty obniżenia (pomniejszenia) 

wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony, zmniejszony zakres prac budowlanych 

potwierdzony przez inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego. Wynagrodzenie ulega 

pomniejszeniu o wartości prac, które nie zostaną wykonane, nie więcej jednak niż o 15% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy. 

d) w przypadku odstąpienia od umowy; podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia 

będzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres prac budowlanych, ustalony na 

podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy). 

e) dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku akceptacji przez 

Zamawiającego robót zamiennych lub rozwiązania zamiennego powodującego zmianę 

kosztów realizacji inwestycji, w sytuacji uzasadnionej okolicznościami, których nie można było 

przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy;  

f) w przypadku wystąpienia robót zamiennych; podstawą do wyliczenia kwoty za wykonane 

roboty zamienne będzie wzajemnie uzgodniony zakres prac budowlanych, potwierdzony przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego, wyceniony na podstawie kosztorysu ofertowego na 

wykonanie robót zamiennych, sporządzonego zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4 

niniejszego paragrafu na podstawie protokołu konieczności. 

4)  Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu: 

a) Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji w ramach umowy możliwa jest na 

uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu i 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, 

b) Nowo powołana osoba musi spełniać warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, 

co oznacza, że zmiana osoby pełniącej funkcje w ramach realizowanej umowy będzie możliwa, 

pod warunkiem, że nowo proponowana osoba posiada kwalifikacji nie mniejsze niż kwalifikacja 

wskazane dla osób pełniących funkcje w złożonej ofercie oraz doświadczenie nie mniejsze niż 

doświadczenia wskazane dla osób pełniących funkcje w złożonej ofercie. 

c) W przypadku wątpliwości co do uzasadnienia zmiany, Zamawiający i/lub inspektora nadzoru  

ma prawo zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń, dokumentów na 

potwierdzenie zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. 

5)  Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu:  

a) Zmiana lub rezygnacja z udziału podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu 

przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy 

lub po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających odstąpienie lub 

wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z podwykonawcą. 

b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca 

(lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w 

przypadkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, 

że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany 

jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcy. 

6)  Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu: 

a) Za roboty zamienne Strony uznają działania wprowadzające rozwiązania zamienne w stosunku 

do opisanych w dokumentacji projektowej, które nie stanowią rozszerzenia zakresu umowy, 

lecz stanowią inny sposób wykonania robót (np. w innej technologii, z innych materiałów lub 

przy zastosowaniu innych urządzeń), 

b) Roboty zamienne dopuszcza się tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie zamienne 

jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja 

projektowa, 

c) Jeśli roboty zamienne mają być wprowadzone na wniosek Wykonawcy, przedkłada on 

inspektorowi nadzoru opis proponowanych lub projekt zamienny, zawierający opis 

proponowanych zmian, niezbędne rysunki zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz 

wyceną kosztów, tj. kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy obowiązującym 

szczegółowym kosztorysem ofertowym, o którym mowa w § 11 a proponowanym 

rozwiązaniem zamiennym. 

d) Inspektor nadzoru, konsultując się z ZDG, sporządza wstępną opinię co do proponowanych 

zmian w terminie 5 dni roboczych lub zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie 

dodatkowych wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie 

wskazanym przez inspektora, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

e) W przypadku, gdy proponowane zmiany są znaczące, obejmują szeroki zakres prac, dotyczą 

specjalistycznego zakresu przedmiotu umowy lub wymagają przeprowadzenia dodatkowych 

badań, analiz, obliczeń bądź innych działań przygotowawczych, inspektor nadzoru może 

wydłużyć termin sporządzenia wstępnej opinii, o czym poinformuje Wykonawcę wraz z 

podaniem przewidywanego terminu jej sporządzenia. 

f) W przypadku wydania pozytywnej wstępnej opinii, inspektor nadzoru przekazuje ją 

Zamawiającemu, a następnie zwraca się do Biura projektowego z pisemnym wnioskiem o 

uzgodnienie rozwiązań zamiennych. Wniosek o wprowadzeni robót zamiennych wymaga 

akceptacji nadzoru autorskiego 

g) Jeśli roboty zamienne mają być wprowadzone na wniosek Wykonawcy, Wykonawca sporządza 

projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii itp. dokumentów 

własnym staraniem i na własny koszt. 

h) Jeżeli roboty zamienne mają być wprowadzone na wniosek Zamawiającego, przedstawia on 

Wykonawcy opis proponowanych zmian i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy). Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawcy o sporządzenie ww. wyceny kosztów rozwiązań zamiennych 

oraz kalkulacji ceny, które podlegają weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego i inspektora 
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nadzoru. W przypadku zgody Stron co do proponowanych zmian i kosztów, inspektor nadzoru 

zwraca się do Biura projektowego z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych, a jeśli 

zajdzie taka potrzeba, również o wykonanie projektów zamiennych. 

i) Jeśli dotyczy, Strona wnioskująca zobowiązana jest do uzyskania akceptacji, pozytywnej opinii 

lub innego równoważnego dokumentu dla proponowanych zmian od organu/instytucji 

kontrolującej i/lub nadzorującej i/lub opiniującej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

j) Podstawą dla Wykonawcy do wykonania robót zamiennych, które nie powodują zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w mowa w § 14 ust 1, jest podpisanie przez 

uczestników procesu inwestycyjnego protokołu konieczności .  

k) W przypadku zmian, które powodują zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w 

mowa w § 14 ust. 1, Wykonawca może przystąpić do ich realizacji dopiero po podpisaniu 

protokołu konieczności, o którym mowa w lit. j powyżej oraz zawarciu aneksu do niniejszej 

umowy lub uzyskaniu odrębnego zlecenia na ich wykonanie. 

7)  Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu: 

a) Za roboty dodatkowe Strony uznają roboty, które nie były przewidziane w dokumentacji 

projektowej, a które okazały się konieczne dla należytego wykonania przedmiotu umowy w 

sposób zgodny z przeznaczeniem, wymaganiami technicznymi, przepisami prawa lub w celu 

zapewnienia właściwej funkcjonalności przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe wykraczają 

poza pierwotne założenia dokumentacji projektowej, ale pozostają w granicach przedmiotu 

umowy jako całości 

b) Zmiany nie dotyczą robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji projektowej, a 

nieujętych w przedmiarze oraz robót ujętych w dokumentacji projektowej, których wykonanie 

okaże się niezbędne w większym zakresie niż w przedmiarze – które są objęte ryzykiem 

ryczałtowym. 

c) Jeśli roboty dodatkowe mają być wprowadzone na wniosek Wykonawcy, przedkłada on 

Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu opis proponowanych robot wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem oraz kosztorysem ofertowym.  

d) Inspektor nadzoru, konsultując się z Zamawiającym, sporządza wstępną opinię co do 

proponowanych robót dodatkowych w terminie 5 dni roboczych lub zwraca się do Wykonawcy 

o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w 

terminie wskazanym przez Inwestora zastępczego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

e) W przypadku, gdy proponowane roboty dodatkowe są znaczące, obejmują szeroki zakres prac, 

dotyczą specjalistycznych robót lub wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań, analiz, 

obliczeń bądź innych działań przygotowawczych, inspektor nadzoru może wydłużyć termin 

sporządzenia wstępnej opinii, o czym poinformuje Wykonawcę wraz z podaniem 

przewidywanego terminu jej sporządzenia. 

f) W przypadku wydania pozytywnej wstępnej opinii, inspektor nadzoru przekazuje ją 

Zamawiającemu, a następnie zwraca się do Biura projektowego z wnioskiem o uzgodnienie 

robót dodatkowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o uzupełnienie dokumentacji 

projektowej. 
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g) Jeżeli roboty dodatkowe mają być wprowadzone na wniosek Zamawiającego, przedstawia on 

Wykonawcy opis proponowanych robót dodatkowych i kosztorys inwestorski. Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawcy o sporządzenie kosztorysu ofertowego na wykonanie 

proponowanych robót dodatkowych, który podlega weryfikacji i akceptacji przez 

Zamawiającego i inspektora nadzoru. W przypadku zgody Strony co do proponowanych robót 

dodatkowych i kosztów, inspektor nadzoru zwraca się do Biura projektowego z wnioskiem o 

uzgodnienie robót dodatkowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o uzupełnienie 

dokumentacji projektowej. 

h) Jeśli dotyczy, Strona wnioskująca zobowiązana jest do uzyskania akceptacji, pozytywnej opinii 

lub innego równoważnego dokumentu dla proponowanych robót dodatkowych od 

organu/instytucji kontrolującej i/lub nadzorującej i/lub opiniującej wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

i) Wykonawca może przystąpić do realizacji robót dodatkowych dopiero po podpisaniu 

protokołu konieczności oraz zawarciu aneksu do niniejszej umowy lub uzyskaniu odrębnego 

zlecenia na ich wykonanie. 

4. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu  

1)  roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykonane 

metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania 

(stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiałów (Kz), koszty pośrednie od R+S (Kp), zysk od 

R+S+Kp), jak w szczegółowym kosztorysie ofertowym, 

2)  ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka 

na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny materiału z 

aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w., 

3)  ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli 

taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny pracy 

sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w., 

4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w szczegółowym kosztorysie ofertowym 

oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej 

akceptacji przez inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena ta jest wyceną 

nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen 

wykonawców/dostawców/producentów, 

5)  rozpoczęcie wykonywania robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownego 

aneksu do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz 

zawarcia stosownego aneksu do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych lub zamiennych, 

6)  bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii, 

7)  spisany przez Strony umowy protokół konieczności zawierający zakres robót dodatkowych lub 

zamiennych do wykonania, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy; roboty 

nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie, 

8)  wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, które 
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mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

5. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmianę postanowień zawartych w 

umowie uznaje się za istotną, jeżeli:  

1)  zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,  

2)  nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni 

Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy.  

6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie 

aneksu po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony, chyba że postanowienia niniejszej umowy 

stanowią inaczej.  

§ 22 

ZASTRZEŻENIA  

W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest 

i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym 

za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą 

one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

§ 23 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu jakiegokolwiek utworu powstałego lub zmodyfikowanego 

w wykonaniu umowy, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do utworów, w szczególności do przekazanej Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej, dokumentacji fotograficznej i innych utworów opracowanych na potrzeby 

wykonania przedmiotu umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie narusza praw 

osób trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza, że utwory będące przedmiotem niniejszej umowy, nie naruszają praw 

majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi utworami 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.). 

3. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiłyby mu przeniesienie 

autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym niniejszą umową na Zamawiającego. 
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4. Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny od wad 

fizycznych i prawnych. Ponadto oświadcza, że rozporządzenie utworami nie narusza praw 

własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich 

i praw do znaków towarowych. 

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego 

w związku z korzystaniem przez niego z praw autorskich, w szczególności roszczeń związanych 

z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o zgłoszeniu roszczeń, a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego 

z odpowiedzialności wobec osób trzecich.  

6. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie uznawał żadnych roszczeń osób trzecich, zgłoszonych 

w przypadkach opisanych powyżej. Wykonawca będzie uprawniony do przyjęcia wyłącznej obrony, 

w tym apelacji oraz zawarcia ugody. 

7. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe nie są przedmiotem zastawu lub innych 

praw na rzecz osób trzecich i zostają przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń. 

8. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy 

będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części na następujących polach eksploatacji: 

1)  wykorzystanie do wykonywania robót budowlanych, 

2)  trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimkolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

technika drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 

wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie 

i rozporządzanie tymi kopiami, 

3)  stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie 

do formatu, systemu lub standardu, 

4)  tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu 

lub jakiekolwiek inne zmiany), 

5)  zastosowanie do budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu i adaptacji w nieograniczonej 

ilości, 

6)  przeróbek i wprowadzenie zmian – wedle wymagań Zamawiającego, 

7)  publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne 

udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

8)  rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

9)  nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy, (drogą naziemną i satelitarną) 

lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci 

kablowe i platformy cyfrowe, 

10)  prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany 

lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania 

na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych 

wykorzystywanych w utworze, 

11)  prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 

sponsoringu, promocji sprzedaży, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów 

edukacyjnych lub szkoleniowych, 

12)  wykorzystanie utworu do celów reklamowych, 
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13)  dokonywanie opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy, 

14)  rozbudowa, modernizacja, zmian aranżacyjnych, zmian plastycznych, zmian funkcjonalnych, 

zmian rodzaju użytych materiałów i urządzeń, 

15)  zmian, modyfikacji, adaptacji, dostosowania dokumentacji projektowej wykonanej 

na podstawie niniejszej umowy, na podstawie umów zawartych z podmiotami trzecimi, 

jak również do korzystania z tych opracowań przez podmioty trzecie wykonujące takie zmiany, 

modyfikacje, adaptacje, dostosowania, 

16)  zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworu, prawo do rozporządzania 

opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu, oraz prawo udostępniania ich 

do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 

powyżej polach eksploatacji. 

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu 

rozpowszechniania utworów, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą 

być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

10. Z chwilą, o której mowa w ust. 1 , Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań utworów, o których mowa w ust. 1, w nieograniczonym zakresie, a w szczególności 

w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 8. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych 

w sposób ograniczający Zamawiającego do decydowania o publikacji utworu i decydowania 

o zachowaniu jego integralności. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym 

lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy 

utworu. 

13. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, dokumentacji fotograficznej, 

raportów i innych utworów opracowanych, Zamawiający nabywa własność nośników, na jakich 

został przekazany przez Wykonawcę. 

14. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 14 ust. 1 niniejszej umowy. 

15. Zapłata wynagrodzenia wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z korzystaniem 

przez Zamawiającego z opisanych w umowie utworów. 

§ 24 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek 

Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).  

2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@zamosc.pl lub pisemnie na adres 

Administratora 

mailto:iod@zamosc.pl


 

44 
 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.  

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy publicznej oraz podmioty 

posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności Miasta Zamość,  

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Zamość 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Zamość.  

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których 

dane były gromadzone z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6)  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w:  

a) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, związanych 

z zawarciem i realizacją umowy, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. 

ustaw.  

7)  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8)  Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 

czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO,  
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9)  Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

2. Zmiana dotycząca Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 następuje poprzez 

pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu. 

§ 25 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W 

KRAJOWYM SYSTEMIE E-FAKTUR 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 

2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że: 

1)  Administratorem Państwa danych osobowych wprowadzanych i odbieranych do/z Krajowego 

Systemu e-Faktur (KSeF) jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa (adres elektronicznej skrzynki podawczej na 

platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP, e-mail: kancelaria@mf.gov.pl,  nr tel. 22 330 03 

30 – z telefonów komórkowych), 801 055 055 – z telefonów stacjonarnych, +48 22 330 03 30 – 

z zagranicy). 

2)  Administratorem Państwa danych osobowych wprowadzanych i odbieranych do/z Krajowego 

Systemu e-Faktur (KSeF) w bezpośrednim zakresie spraw dotyczących Miasta Zamość jako 

wystawcy lub odbiorcy faktur ustrukturyzowanych jest Miasto Zamość (adres: ul. Rynek Wielki 

13, 22-400 Zamość, e-mail: boi@zamosc.pl, nr tel.: 846772337). 

3)  Administrator Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 

IOD@mf.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

4)  Administrator Miasto Zamość wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się 

Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zamosc.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

5)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawiania i odbierania faktur 

ustrukturyzowanych w ramach wykonywania czynności w systemie informatycznym Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej – Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) tj. gdyż jest to 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO) w związku z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 

z 2025 r. poz. 775 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 

grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2025 r. poz. 

1815). 

6)  Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego, dane osobowe (zawarte w fakturach) będą ponadto przechowywane w KSeF 

przez okres 10 lat od momentu ich wystawienia. 

mailto:boi@zamosc.pl
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7)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8)  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

9)  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

d) prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (RODO). 

10)  Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze 

obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 5.  

11)  Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach wystawianych i odbieranych faktur mogą 

zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, tj. m.in. dostawcy systemu informatycznego do obsługi finansowej wraz z 

modułem KSeF a także usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych 

lub doradztwa prawnego, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, w tym organom podatkowym. Dane będą udostępnione Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej, w związku z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych w KSeF. Dane 

osobowe, w związku z wystawioną fakturą, mogą być udostępnione komornikom sądowym lub 

organom egzekucyjnym. 

§ 26 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, 

w szczególności Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo zamówień publicznych 

i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powodują nieważności 

pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub 

w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku 

Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które 

odpowiadać będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne i prawne. 

4. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne Wykonawca 

zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania niniejszej umowy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
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6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Wykonawcy, 

3 egz. dla Zamawiającego. 

§ 27 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa Wykonawcy 

2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy kosztorys ofertowy 

3. Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo - finansowy 

4. Załącznik nr 4a – Dokumentacja projektowa 

5. Załącznik nr 4b – Dokumentacja inwentaryzacyjna prac realizowanych na ulicy Orlej w 2025 r.  

6. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców 
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