
 

 

ZAMAWIAJĄCY:         Zamość, dnia 24.08.2026 r. 

MIASTO ZAMOŚĆ 

ul. Rynek Wielki 13 

22-400 Zamość 

Numer postępowania: RIM.272.35.2026.MSZ 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający Miasto Zamość 

informuje o pytaniach i odpowiedziach oraz o zmianie terminu złożenia ofert w postępowaniu pt. 

Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF 

Zamościa, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 

pkt 1 ustawy Pzp, realizowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz w ramach 

zadania inwestycyjnego w Budżecie Miasta Zamość o nazwie „Budowa infrastruktury turystyczno- 

wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój 

infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa”. 

 

I. Pytania i odpowiedzi 

 

Pytanie nr 1: W opisie zamówienia część 2 opisano: 

„3. Zakres rzeczowy dla Części 2 zamówienia  

Dla Części 2 zamówienia, zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:  

a) wiata ogniskowa (nr 4 i 31 na planszy PZT),  

b) miejsca grillowe (nr 5 i 31 na planszy PZT),: 

na PZT numerem 31 oznaczono ścieżkę – projektowaną nawierzchnię mineralną. 

Prosimy o wyjaśnienie.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Cześć 2 zamówienia obejmuje wykonanie: 

 wiaty ogniskowej (nr. 4 na PZT), 

 miejsc grillowe (nr 5 na PZT), 

 nawierzchnia mineralnej wokół wiaty i miejsc grillowych (nr 31 na PZT), zgodnie z zakresem 

wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu dla Części 2 zamówienia, oznaczonym 

na rysunku PZT-1 projektu zagospodarowania terenu (Załącznik nr 11 do SWZ) literami od E do 

O oraz od P do T. (Ścieżki o nawierzchni mineralnej, należy wykonać w zakresie oznaczonymi 

literami od E do O).  

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę drewna modrzewiowego na C24 KVH? 

Stosowanie drewna modrzewiowego na konstrukcję tężni solankowej bywa ryzykowne ze względu 

na silną tendencję modrzewia do pękania i wypaczania pod wpływem ciągłej wilgoci. Z kolei 
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certyfikowane drewno konstrukcyjne KLASA C24 KVH (lite lub łączone na mikrowczepy) jest 

fabrycznie suszone komorowo, pozbawione rdzenia i ma stabilną geometrię. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę drewna modrzewiowego na 

drewno C24 KVH. Drewno C24 KVH świerkowe jest bardzo stabilne wymiarowo (suszenie 

komorowe, łączenia), ale znacznie mniej odporne biologicznie, wymaga silnej impregnacji i 

zabezpieczeń, dlatego z uwagi na ten parametr, Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną 

zmianę drewna. 

 

Pytanie nr 3: Gdzie Wykonawca może umiejscowić plac budowy dla etapu 1 i 2? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że plac budowy dla Części 1 i Części 2 zamówienia, 

Wykonawca może zlokalizować na terenie realizowanej inwestycji odpowiednio dla Części 1 i Części 

2 zamówienia. 

 

Pytanie nr 4: Z uwagi na fakt, że termin składania ofert przypada na okres wakacyjno-urlopowy, 

co znacząco utrudnia uzyskiwanie ofert od dostawców i podwykonawców z uwagi na ich 

nieobecności, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej do dnia 

25.08.2026 r. Dodatkowy czas pozwoli na uzyskanie niezbędnych ofert cenowych oraz prawidłowe 

przygotowanie i skalkulowanie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu 14 sierpnia br. na stronie BIP, na której zostało 

opublikowane postępowanie przetargowe, zamieścił pytani i odpowiedzi do postępowania oraz 

informację o zmianie terminu składania ofert. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 25 

sierpnia 2026 r. godzina 9:00.  

 

Pytanie nr 5: Kabel 5×150 mm². Przedmiar Części 1, poz. 1.1.5 podaje YKYżo 5×150 mm² – 122 

m, natomiast PT, str. 23, poz. 31, oraz w obliczeniach podaje 6 m. Prosimy o przekazanie ilości kabla 

jaką przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć kabel o długości 122m. Jest to długość linii 

zasilającej  od istniejącego złącza kablowego do ZK-STSiB.  

 

Pytanie nr 6: Zakres instalacji elektrycznej. Proszę o sprecyzowanie zakresu Części 2 oznaczonej w 

PT jako Etap I, Potwierdzenie, że Etap I w dokumentacji br. El w pełni jest przeznaczony do realizacji 

w ramach Części 1 lub Części 2.”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie technicznym branży elektrycznej na rysunkach 

PZT-1 i PZT-2/3, zapis „ETAP I” wskazany i zakreślony kolorem czerwonym obejmuje etap 

pierwszy całego projektu, którego zakres obejmuje Część 1 i Część 2 zamówienia. W ramach 

zamówienia należy wykonać oświetlenie dla Części 1 oraz dla Części 2 zamówienia. Zakres 

zamówienia dla Części 1 i Części 2, Zamawiający oznaczył w projekcie zagospodarowania terenu – 

rysunek PZT-1, Załącznik nr 11 do SWZ; 

 dla Części 1 zakres zamówienia został obrysowany kolorem zielonym i oznaczony literami od A 

do D, 

 dla Części 2 zakres zamówienia został obrysowany kolorem niebieskim i oznaczony literami 

od E do O oraz od P do T. 

https://www.ekodrewno.pl/produkty/drewno-konstrukcyjne/kvh/
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Ww. zakresy Zamawiający wskazał również w opisach przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9.1 dla 

Części 1 i załącznik nr 9.2 dla Części 2 zamówienia). Zakresy te są wiążące dla wszystkich 

specjalności (branż). 

 

Pytanie nr 7: Zakres instalacji elektrycznej. Proszę o sprecyzowanie zakresu Części 2 zasilenia Szaf 

SOK-1, SOK-2, SOK-4, w przypadku nie realizowania SOK-3. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Szafy SOK dotyczą szaf oświetlania kładek drewnianych. 

Oświetlenie to nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie nr 8: Zakres instalacji oświetlenia. Proszę o sprecyzowanie zakresu Części 2, czy wszystkie 

obwody szaf SOK-4 są przeznaczone do realizacji w tym postępowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Szafy SOK dotyczą szaf oświetlania kładek drewnianych. 

Oświetlenie to nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie nr 9: Strefy bezpieczeństwa wokół boiska zostały zaprojektowane z nawierzchni 

bitumicznej. Zaprojektowana nawierzchnia nie spełnia warunku bezpieczeństwa. Przepisy stanowią, 

że strefy bezpieczeństwa poza polem gry powinny być wykonane z zaprojektowanej nawierzchni 

poliuretanowej i mieć szerokość minimalną 1 metr poza liniami bocznymi i dwa metry za liniami 

końcowymi za koszykówką. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że strefę bezpieczną wokół boiska, należy wykonać z 

nawierzchni poliuretanowej. 

 

Pytanie nr 10: Parametry nawierzchni podane w STWOiR są niezgodne z ustawą. Ograniczenie 

górnej granicy parametrów nie dopuszcza do przetargu nawierzchni o zdecydowanie lepszych 

parametrach. Parametr współczynnik tarcia jest podany w starych jednostkach niezgodnych z Normą 

PN-EN Zawartość pierwiastka Kadm jest zawyżona pod potrzeby jednego producenta spełniającego 

ten wymóg. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie nawierzchni o parametrach nie 

gorszych niż podane w dokumentacji projektowej. Ponadto nawierzchnia musi bezwzględnie spełniać 

wymogi normy PN-EN 14877:2015. 

Zawartość pierwiastka Kadm musi spełniać wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz  

w zakresie zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA). 

Związki zawarte w użytkowej warstwie produktu powinny spełniać dopuszczalne limity wartości 

WWA według ogólnoeuropejskich wymagań REACH. Dodatkowo, wykonana nawierzchnia musi 

spełniać wszystkie wymogi normy DIN 18035-6:2021-08, w tym parametry o zawartości 

pierwiastków metali ciężkich. 

 

Pytanie nr 11: Normy i dokumenty powiązane: ( pkt 10 STWiOR ) 

Homologacja i rekomendacja FIRS /Międzynarodowej Federacji Sportów Wrotkarskich/ 

do rozgrywania zawodów o randze międzynarodowej. 

Dotyczy torów wrotkarskich. 

Czy na boisku do koszykówki będą rozgrywane zawody o tej randze? 

Wymóg nadmierny, nie pozostający w żadnym związku z przedmiotową inwestycją.  

( patrz. Pkt.1 )”. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do 

SWZ, nie podano takiego wymogu. Jest to wyłącznie odniesienie do dokumentów powiązanych. 

Zamawiający nie wymaga homologacji i rekomendacji FIRS 

 

Pytanie nr 12: Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy dla Części 

I i Części II: 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za: 

 Zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa 

§19 ust. 1 umowy, 

 opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa § 19 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki  

 z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub 

zakończenie czynności odbiorowych 

 opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę, 

 za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa  § 19 

ust. 1 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektów umowy 

zawartych w Załączniku nr 8.1 dla Części 1 zamówienia i załączniku nr 8.2 dla Części 2 zamówienia. 

 

Pytanie nr 13: Wnosimy o obniżenie kar umownych zawartych w umowie dla Części I i Części II: 

Część I 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od całości umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 20%  10% wynagrodzenia umownego, 

2) odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy – wysokości 20%  10%  wartości niewykonanej części umowy ustalonej 

na podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych prac, o którym mowa w § 27 ust. 8 pkt 

1, ale nie więcej niż 20%  10%  wynagrodzenia umownego, 

3) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

4) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 oraz § 25 

ust. 8 – w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 
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7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 

10 ustawy Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 8 pkt 15 – w wysokości 0,2% 

0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek. 

8) skierowania do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100) 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

9) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

10) powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania robót nie objętych 

umową o podwykonawstwo zaakceptowaną zgodnie z zapisami niniejszej umowy – w 

wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 1000 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

11) niedochowania obowiązków dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zgodnie 

z § 21 – w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

12) niedochowania któregokolwiek z obowiązków dotyczących kierowania robotami, zgodnie z 

zasadami określonymi w § 4 ust. 7 – 11, 13, 15 – w wysokości 0,2% 0,05%  wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

13) skierowania do wykonywania funkcji, o których mowa w § 4 ust. 4 osób innych niż wskazane 

w przywołanym ustępie, a w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 16, 19 i 20 – osób innych 

niż zaakceptowane osoby zastępujące – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100) 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

14) skierowania do realizacji umowy osób nie posiadających wymaganych uprawnień – 

w wysokości w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

15) niezapewnienia zastępstwa osób, o których mowa w § 4 ust. 4 zgodnie z postanowieniami § 

4 ust. 16, 19 i 20, z zastrzeżeniem § 4 ust. 17, 21 i 22 – w wysokości 0,2% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

16) przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

17) zastosowania materiałów, wyposażenia, urządzeń itp. nie zaakceptowanych przez 

inspektorów nadzoru – w wysokości w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100) 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

18) niedochowania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 – 7 – 

w wysokości 0,2% 0,05%  wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

19) nieprzekazania w trakcie realizacji inwestycji poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii zaktualizowanych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby budowlanej, 

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 – w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia umownego za 

każdy stwierdzony przypadek, 
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20) nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 6 ust. 4 – 

w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

21) nieprzedłożenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 6 ust 1 pkt 1, 2, i 5 oraz 

§ 7 – w wysokości – w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

22) niedochowania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 5 – 11 oraz ust. 13 

i 14, § 9, § 10 ust. 2 – 5, § 11 ust. 5 – 7, 9, 11, 14, 15, 18 oraz § 12 – w wysokości 0,2% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

23) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 4 – w wysokości 0,2% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

24) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 8 – w wysokości 0,2% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

25) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 12 – 14 – w wysokości 0,2% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

26) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 27, z zastrzeżeniem § 23 ust. 37 – 

w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

27) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 34 i 35, z zastrzeżeniem § 23 ust. 

37 – w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

28) niedochowania obowiązku, o którym mowa w § 23 ust. 38 – w wysokości 0,2% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

29) jeśli termin zakończenia realizacji niniejszej umowy, o którym mowa w § 14 ust. 1 nie 

zostanie dotrzymany z winy Wykonawcy – w wysokości 0,5% 0,1 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

30) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 14 ust 2 – w wysokości 0,5% 0,1 % 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

31) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 4 ust. 15, ust. 16 pkt 1, ust. 19 pkt 1, ust. 20, 

§ 6 ust. 1, 2 i 4, § 7 ust. 4, 5 i 8, § 8 ust. 3, § 12 pkt 1 – w wysokości 0,2% 0,05%wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

32) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego należnego 

podwykonawcom za każdy dzień zwłoki, 

33) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na podstawie 

na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 oraz § 25 ust. 8 – w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia 

umownego należnego podwykonawcom za każdy dzień zwłoki, 

34) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 20 ust. 7 lub 10 – w wysokości 0,2% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

35) niedotrzymania terminu na złożenie dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 3 lub  

4 – w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

36) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 25 ust. 6 pkt 3 – 5 – w wysokości 0,2% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

37) niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie, innych niż wymienione w pkt 29 

– 37 oraz w ust. 4 – 8 lub wyznaczonych przez Zamawiającego lub inspektorów nadzoru, 
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zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 0,2% 0,05% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

38) naruszenia przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 

pojazdów dróg dojazdowych do terenu budowy, uszkodzenia z winy Wykonawcy dróg, 

ścieżek pieszo-rowerowych, z których będzie korzystał jako dojazd do terenu  

budowy –w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych 00/100) 500 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia. 

4. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – za niedotrzymanie terminu na usunięcie 

wad nadających się do usunięcia lub terminu na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie w przypadku wad niedających się do usunięcia, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,05% 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

5. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku nieusunięcia 

w wyznaczonym terminie wad nadających się do usunięcia, które nie mają istotnego charakteru, 

przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru, którym Wykonawca jest 

związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdą stwierdzoną wadę, 

lub 

2) zlecić usunięcie wad wykonawcy zastępczemu i naliczyć Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 0,05% 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony 

od dnia upływu terminu na usunięcie wad przez Wykonawcę do dnia ich usunięcia przez 

wykonawcę zastępczego. 

7. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku niewykonania od nowa 

części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, jeżeli są to wady nienadające się do usunięcia, 

które nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają korzystania 

z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego 

wyboru, którym Wykonawca jest związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% 0,05% 

za każdą stwierdzoną wadę, 

lub  

2) zlecić wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie wykonawcy 

zastępczemu i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% 0,01%  

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu 

na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie przez Wykonawcę do 

dnia wykonania tych czynności przez wykonawcę zastępczego. 

Część II 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od całości umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 20%  10%  wynagrodzenia umownego, 

2) odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy – wysokości 20%  10%  wartości niewykonanej części umowy 
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ustalonej na podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych prac, o którym mowa 

w § 27 ust. 8 pkt 1, ale nie więcej niż 20%  10%  wynagrodzenia umownego, 

3) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

– w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

4) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 oraz 

§ 25 ust. 8 – w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% 0,03% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego 

za każdy stwierdzony przypadek, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 

ust. 10 ustawy Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 8 pkt 15 – w wysokości 

0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek. 

8) skierowania do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

zgodnie z postanowieniami umowy – w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście 

tysięcy złotych 00/100) 3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

9) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

10) powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania robót nie 

objętych umową o podwykonawstwo zaakceptowaną zgodnie z zapisami umowy –  

w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 3 000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 

11) niedochowania obowiązków dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

zgodnie z § 21 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

12) niedochowania któregokolwiek z obowiązków dotyczących kierowania robotami, zgodnie 

z zasadami określonymi w § 4 ust. 7 – 10, 12, 14 – w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

13) skierowania do wykonywania funkcji, o których mowa w § 4 ust. 4 osób innych niż 

wskazane w przywołanym ustępie, a w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 15, 18 i 19 

– osób innych niż zaakceptowane osoby zastępujące – w wysokości 20 000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia, 

14) skierowania do realizacji umowy osób nie posiadających wymaganych uprawnień – 

w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 5 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 
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15) niezapewnienia zastępstwa osób, o których mowa w § 4 ust. 4 zgodnie z postanowieniami 

§ 4 ust. 15, 18 i 19, z zastrzeżeniem § 4 ust. 16, 20 i 21 – w wysokości 0,1% 0,03% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

16) przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych 00/100) 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

17) zastosowania materiałów, wyposażenia, urządzeń itp. nie zaakceptowanych przez 

inspektorów nadzoru – w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 

3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

18) niedochowania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 – 7 – 

w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

19) nieprzekazania w trakcie realizacji inwestycji poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii zaktualizowanych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby budowlanej, 

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 – w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego 

za każdy stwierdzony przypadek, 

20) nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 6 ust. 4 – 

w wysokości 0,1% 0,03%  wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

21) nieprzedłożenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 6 ust 1 pkt 1, 2, i 5 

oraz § 7 – w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

22) niedochowania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 5 – 14 oraz § 9 

– 12 – w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

23) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 4 – w wysokości 0,1% 0,03% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

24) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 8 – w wysokości 0,1% 0,03% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

25) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 12 – 14 – w wysokości 0,1% 0,03% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

26) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 27, z zastrzeżeniem § 23 ust. 36 

– w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

27) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 33 i 35, z zastrzeżeniem § 23 

ust. 36 – w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

28) niedochowania obowiązku, o którym mowa w § 23 ust. 38 – w wysokości 0,1% 0,03% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

29) jeśli termin zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w § 14 ust. 1 nie zostanie 

dotrzymany z winy Wykonawcy – w wysokości 0,3% 0,05% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki, 

30) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 14 ust 2 – w wysokości 0,3% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

31) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 4 ust. 15 pkt 1, ust. 18 pkt 1, 4 ust. 19, § 6 

ust. 1, 2 i 4, § 7 ust. 4, 5 i 8, § 8 ust. 3, § 12 pkt 1 – w wysokości 0,3% 0,05%wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 
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32) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,1% 0,03%wynagrodzenia umownego należnego 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

33) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na podstawie 

na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 oraz § 25 ust. 8 – w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia 

umownego należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

34) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 20 ust. 7 lub 10 – w wysokości 0,1% 0,03% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

35) niedotrzymania terminu na złożenie dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 3 lub 4 – 

w wysokości 0,1% 0,03%wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

36) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 25 ust. 6 pkt 3 – 5 – w wysokości 0,1% 0,03% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

37) niedotrzymania terminów określonych w umowie, innych niż wymienione w pkt 29 – 36 

oraz w ust. 4 – 8 lub wyznaczonych przez Zamawiającego lub inspektorów nadzoru, 

zgodnie z postanowieniami umowy – w wysokości 0,1% 0,03% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki, 

38) naruszenia przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 

pojazdów dróg dojazdowych do terenu budowy, uszkodzenia z winy Wykonawcy dróg, 

ścieżek pieszo-rowerowych czy parkingów, z których będzie korzystał jako dojazd 

do terenu budowy – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych 00/100) 500 zł, 

za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

4. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – za niedotrzymanie terminu 

na usunięcie wad nadających się do usunięcia lub terminu na wykonanie od nowa części 

przedmiotu umowy wykonanej wadliwie w przypadku wad niedających się do usunięcia, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% 0,01% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki. 

5. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku nieusunięcia 

w wyznaczonym terminie wad nadających się do usunięcia, które nie mają istotnego 

charakteru, przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru, którym 

Wykonawca jest związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdą stwierdzoną wadę,  

lub 

2) zlecić usunięcie wad wykonawcy zastępczemu i naliczyć Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 0,05% 0,01%wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

upływu terminu na usunięcie wad przez Wykonawcę do dnia ich usunięcia przez 

wykonawcę zastępczego. 

7. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku niewykonania od nowa 

części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, jeżeli są to wady nienadające się do usunięcia, 

które nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają korzystania 
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z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według 

własnego wyboru, którym Wykonawca jest związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% 0,05% 

za każdą stwierdzoną wadę, 

lub 

2) zlecić wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie wykonawcy 

zastępczemu i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% 0,01% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu 

na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie przez Wykonawcę do 

dnia wykonania tych czynności przez wykonawcę zastępczego. 

Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron. Zamawiający 

w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję, jednakże znaczące naruszenie przez 

Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać zakwestionowane przez Krajową Izbę 

Odwoławczą. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie 

na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na 

wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając 

wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt 

restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych 

koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych 

konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Z uwagi 

na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się w kształtowaniu wzoru 

umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron umowy. Mimo możliwości 

przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający powinni dążyć do przygotowania 

umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie także odpowiedzią na potrzeby rynku. 

Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy  mogą doprowadzić do niezrealizowania inwestycji lub 

niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiającego terminie. W związku z powyższym 

zwracamy się z prośbą o uzupełnienie umowy o kary dotyczące Zamawiającego i obniżenie kar 

umownych zawartych w umowie. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektów umowy 

zawartych w Załączniku nr 8.1 dla Części 1 zamówienia i załączniku nr 8.2 dla Części 2 zamówienia. 

 

Pytanie nr 14: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 

01.09.2026. Nasz wniosek wynika z obecnie trwającego sezonu urlopowego, który znacząco wpływa 

na dostępność producentów i dostawców. W związku z tym pozyskanie kompletnych i 

konkurencyjnych ofert w wyznaczonym terminie jest znacznie utrudnione. Wydłużenie terminu 

składania ofert umożliwi wszystkim zainteresowanym wykonawcom przygotowanie rzetelnych i 

kompleksowych ofert, opartych na aktualnych wycenach, co przełoży się na zwiększenie 

konkurencyjności postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Mając na uwadze powyższe, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert i przedłuża 

termin składania ofert do dnia 2 września 2026 r. 
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II. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający postanowił o zmianie terminu 

złożenia ofert: 

 

A. Nowe brzmienie w specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje Rozdział XIII. Wymagania 

dotyczące wadium 

Dotychczasowa treść: 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium, 

odpowiednio: 

1) dla Części 1 – w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100), 

2) dla Części 2 – w wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Dla Części 1 i Części 2 zamówienia, wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj. w: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2025 r. poz. 98 z późn. zm.). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 

2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp. 

4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu  

składania ofert, tj. do dnia 25.08.2026 r. do godz. 9:00. 

 

Treść po zmianach: 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium, 

odpowiednio: 

1) dla Części 1 – w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100), 

2) dla Części 2 – w wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Dla Części 1 i Części 2 zamówienia, wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w 

jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj. w: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2025 r. poz. 98 z późn. zm.). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 

2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp. 

4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu  

składania ofert, tj. do dnia 02.09.2026 r. do godz. 9:00. 

Pozostałe zapisy Rozdziału XIII pozostają bez zmian. 
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B. Nowe brzmienie w specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje Rozdział XVI. Sposób, 

miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

Dotychczasowa treść: 

1. Oferty należy składać do dnia 25.08.2026 r. do godz. 9:00 na zasadach opisanych w Rozdziale 

XIV niniejszego SWZ za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy 

spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też 

okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych. 

3. Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości 

składanych dokumentów. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje 

kolejne etapy przetwarzania dokumentów. 

4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę, używając przycisku 

„wycofaj ofertę”, który znajduje się w zakładce „Oferty/wnioski”. 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty. 

6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przesłania na Platformie e-Zamówienia. 

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

7. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 25.08.2026 r. o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego. 

 

Treść po zmianach:  

1. Oferty należy składać do dnia 02.09.2026 r. do godz. 9:00 na zasadach opisanych w Rozdziale 

XIV niniejszego SWZ za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy 

spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też 

okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych. 

3. Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości 

składanych dokumentów. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje 

kolejne etapy przetwarzania dokumentów. 

4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę, używając przycisku 

„wycofaj ofertę”, który znajduje się w zakładce „Oferty/wnioski”. 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty. 

6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przesłania na Platformie e-Zamówienia. 

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

7. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 02.09.2026 r. o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego. 

Pozostałe zapisy Rozdziału XVI pozostają bez zmian. 

 

C. Nowe brzmienie w specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje Rozdział XXI. Termin 

związania ofertą 

 

Dotychczasowa treść: 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

https://ezamowienia.gov.pl/
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2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.09.2026 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą, wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium a jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

Treść po zmianach:  

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą. 

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.10.2026 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą, wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

III. Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków 

zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Powyższe wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia staje się jej integralną częścią i będzie wiążące przy składaniu ofert. 

 

Z up. Prezydenta Miasta 

/-/ 

Marta Pfeifer 

Zastępca Prezydenta Miasta 

 


