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Załącznik nr 8.1  

do specyfikacji warunków zamówienia   

RIM.272.35.2026.MSZ 

 

UMOWA NR – PROJEKT dla Części 1 

 

   

W dniu ………… 2026 r. w Zamościu pomiędzy:  

Miastem Zamość mającym siedzibę w Zamościu ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,  

posiadającym NIP: 922-269-74-72,  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   

reprezentowanym przez:  

……………………………………….. – ……………………………………….. 

a 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………… 

wspólnie zwanych/mi w dalszej części umowy „Stronami” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PROCEDURA POPRZEDZAJĄCA ZAWARCIE UMOWY 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, z późn. zm.) 

pn. „Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF 

Zamościa” – Część 1 – „Wykonanie boiska do koszykówki i tężni solankowej na terenie Zalewu 

Miejskiego w Zamościu”. 

§ 2 

DEFINICJE I WYKAZ SKRÓTÓW 

1. Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Budowa i rozwój infrastruktury turystyki 

przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa”; realizowanym 

z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 11.2 Ochrona 

dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów 

miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (typy projektów 1, 2, 3) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie 

programu Fundusze Europejskie dla Lubelskie 2021-2027, 
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2) Inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję pn. „Budowa i rozwój infrastruktury 

turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa” – Część 1 – „Wykonanie 

boiska do koszykówki i tężni solankowej na terenie Zalewu Miejskiego w Zamościu”, 

3) Programie – należy przez to rozumieć Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego  

2021-2027, 

4) Instytucja Zarządzająca (IZ FELU) – należy przez to rozumieć Instytucję zarządzającą 

projektem, tj. Województwo Lubelskie, z siedzibą w Lublinie 20-029, ul. Artura Grottgera 4, 

w imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego,  

5) Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni, 

które wypadają w dzień ustawowo wolny od pracy, 

6) Biurze projektowym – należy przez to rozumieć Biuro Inżynierskie MATEJ & MATEJ s.c. – 

Elżbieta Matej, Bolesław Matej, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, 22-600, ul. Lwowska 

17, autora dokumentacji projektowe inwestycji, które pełni nadzór autorski nad realizacją 

inwestycji,   

7) SWZ – należy przez to rozumieć specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa i rozwój infrastruktury turystyki 

przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa”, 

8) Zalew Miejski – należy przez to rozumieć Zalew Miejski w Zamościu,  

9) OSiR w Zamościu – należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, 

10) Dyrektorze OSiR w Zamościu – należy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Zamościu 

11) STWiORB – należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, 

12) Infrastruktura na terenie zalewu – należy przez to rozumieć istniejące zagospodarowanie 

terenu Zalewu Miejskiego w Zamościu i jego elementy, tj. drogi dojazdowe do realizowanej 

inwestycji, ciągi piesze, ścieżki pieszo-rowerowe, parkingi, urządzenia placu zabaw, boisko, 

kontenery socjalne i magazynowe, ogrodzenia, nasadzenia zieleni, małą architekturę, 

13) Wadzie – należy przez to rozumieć jakiekolwiek odstępstwo od wymagań określonych 

w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przepisach prawa, w 

tym w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r., 

poz. 524 z późn. zm.); wada obejmuje zarówno wady fizyczne, jak i prawne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r., poz. 795) 

(art. 556 i n.), w tym, w szczególności, wszelkie usterki, uszkodzenia, niezgodności z 

wymaganiami technicznymi, funkcjonalnymi lub estetycznymi,  

14) Sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie zewnętrzne łącznie spełniające następujące 

warunki: 

 o charakterze niezależnym od Stron, 

 którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

 którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

 którego nie można przypisać drugiej Stronie. 

Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności:  

 powódź, pożar,  

 zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  



 

Strona 3 z 61 

 

 nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,  

 promieniowanie lub skażenia,  

 nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia 

technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu 

lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy 

stało się niemożliwe,  

 wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub 

zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie 

większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas 

niewystępujących, 

 awarie infrastruktury krytycznej – np. awarie sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej 

lub drogowej, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają realizację umowy,  

 wprowadzenie przez władze państwowe lub samorządowe zakazów lub ograniczeń (np. 

lockdown, stan wyjątkowy, zamknięcie granic), które uniemożliwiają lub znacząco 

utrudniają realizację umowy, 

 inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 

Nie uważa się za czynnik zakłócający realizację przedmiotu umowy wpływ czynników 

atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu 

ofert.  

15) Ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, z późn. zm.), 

16) Ustawie Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524), 

17) Ustawie OOŚ – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), 

18) Ustawie Kodeks cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795), 

19) Rozporządzeniu RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.). 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zamieszczone są odesłania do paragrafów, ustępów, punktów lub 

innych jednostek redakcyjnych bez wskazania innego aktu prawnego lub dokumentu, należy je 

rozumieć jako odnoszące się do postanowień niniejszej umowy. 

§ 3 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pod nazwą 

„Budowa i rozwój turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa” –  

Część 1 – „Wykonanie boiska do koszykówki i tężni solankowej na terenie Zalewu 

Miejskiego w Zamościu” (dalej też „inwestycja”). 

2. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój infrastruktury turystyki 

przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa”, z dofinansowaniem ze środków 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie 

dla Lubelskiego 2021-2027 oraz w ramach zadania inwestycyjnego w Budżecie Miasta Zamość 

o nazwie „Budowa infrastruktury turystyczno–wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w 

Zamościu” w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i 

krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa”. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zakres robót do wykonania oraz warunki wykonania 

zamówienia, zawiera opis przedmiotu zamówienia, który stanowią załącznik nr 1do umowy oraz 

dokumentacja projektowa: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany, projekt techniczny oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych (dalej też łącznie „dokumentacja projektowa”), stanowi załącznik nr 7 do umowy.  

4. Zakres zamówienia nie obejmuje elementów dokumentacji projektowej wskazanych 

w załączniku nr 2 do umowy, pomimo ich ujęcia w dokumentacji projektowej. Wykonawca nie 

jest zobowiązany do realizacji elementów wskazanych w ww. załączniku. 

5. Na przedmiot umowy składają się roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, a także wszystkie 

inne prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w 

szczególności wymienione w § 5 – 12. 

6. Zamiarem Zamawiającego i celem umowy jest zapewnienie prawidłowej realizacji inwestycji, 

najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów, stanowiących przedmiot umowy zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami, w myśl art. 65 Kodeksu cywilnego. Zamawiający 

informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w ust. 3 oraz umowa i SWZ wzajemnie się 

uzupełniają. W przypadku ujawnienia rozbieżności, nieuwzględnienia, czy pominięcia w umowie 

czy SWZ jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej 

wymienionej w ust. 3 lub odwrotnie, pierwszeństwo będzie nadawać się takiej interpretacji 

dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, która potwierdzać będzie istnienie 

obowiązku Wykonawcy, pomijać się będzie zaś interpretację zmierzającą do uznania, że 

Wykonawca zwolniony jest  z realizacji obowiązku. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał 

od Zamawiającego wszelkie informacje, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności 

realizacji przedmiotu umowy, 

2) zapoznał się z dokumentacją projektową, 

3) posiada pełną wiedzę, jaką powinien uzyskać profesjonalny Wykonawca na podstawie 

dokumentacji projektowej do wykonania robót, 

4) właściwie ocenił wszystkie warunki dla wykonania robót, w tym specyfikę wykonania robót 

na terenie budowy, 

5) zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte w informacjach 

przekazanych przez Zamawiającego, 

6) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych robót, 

które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, a także 

wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i ukończenia robót oraz 

usunięcia wad, 

7) ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób (bez względu na podstawę wykonywania 

przez te osoby pracy na rzecz Wykonawcy, a zatem również osoby wykonujące na rzecz 

Wykonawcy czynności na podstawie innej niż umowa o pracę) w zakresie przepisów BHP 
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i ppoż. jak również wszelkich innych zasad i przepisów znajdujących zastosowanie do 

prowadzonych robót, 

b) posiadanie przez osoby, o których mowa w lit. a, wymaganych badań lekarskich, 

c) przeszkolenie stanowiskowe, 

d) posiadanie przez osoby, o których mowa w lit. a, odpowiednich kwalifikacji i uprawnień 

niezbędnych do prowadzenia prac, które ww. osoby będą wykonywać w ramach realizacji 

niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz 

zatrudnienie niezbędne dla profesjonalnego wykonania niniejszej umowy wraz z odpowiednim 

zabezpieczeniem prawnym oraz należytą starannością. 

§ 4 

FUNKCJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY 

1. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonuje …………………………………… na 

podstawie Umowy Nr …./…. zawartej w dniu ……………….. r. pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą umowy na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. 

2. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski przy 

realizacji inwestycji przez wielobranżowy zespół Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

(dalej, wspólnie: „inspektorzy nadzoru”):  

1) inspektor nadzoru inwestorskiego robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, pełniący 

jednocześnie funkcję inspektora nadzoru wiodącego – koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego na budowie, (dalej: „wiodący inspektor nadzoru” lub „inspektor 

nadzoru”), 

2) inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna) 

(dalej „inspektor nadzoru robót sanitarnych”),  

3) inspektor nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna), (dalej „inspektor nadzoru robót 

elektrycznych”). 

3. Ustanowionym przez Zamawiającego koordynatorem projektu jest ………………………… 

4. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami budowlanymi następujące osoby: 

1) kierownik budowy – …………………………………….., 

2) kierownik robót elektrycznych – …………………………………….., 

3) kierownik robót sanitarnych – ……………………………………... 

5. Zakres działania inspektorów nadzoru, kierownika budowy oraz kierowników robót, określają 

przepisy ustawy Prawo budowlane. 

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 4, dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach i na warunkach 

zawartych w § 25 ust. 6. 

7. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie 

kierowania budową oraz robotami, w szczególności pobytu kierownika budowy i kierowników 

robót poszczególnych specjalności (branż) na terenie budowy zgodnie z ust. 8 –10 oraz 13. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłoki, nieprawidłowości lub wady, do których 

przyczynił się poprzez brak zapewnienia kierowania budową wymaganego przepisami prawa lub 

umową. 

8. Kierownik budowy zobowiązany jest do pobytu na budowie przynajmniej trzy razy w tygodniu 

w całym okresie prowadzenia robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 12.  



 

Strona 6 z 61 

 

9. Kierownik robót sanitarnych zobowiązany jest do pobytu na budowie przynajmniej dwa razy w 

tygodniu w czasie prowadzenia robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

(robót w branży sanitarnej). Rozkład pobytów na budowie kierownika robót powinien być 

ustalony w taki sposób, aby zapewnić ciągłość kierowania robotami budowlanymi, 

z zastrzeżeniem ust. 12.  

10. Kierownik robót elektrycznych zobowiązany jest do pobytu na budowie przynajmniej dwa razy 

w tygodniu w czasie prowadzenia robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (robót w branży elektrycznej). Rozkład 

pobytów na budowie kierownik robót powinien być ustalony w taki sposób, aby zapewnić 

ciągłość kierowania robotami budowlanymi, z zastrzeżeniem ust. 12.  

11. Każdy pobyt na budowie, kierownik budowy i kierownicy robót zobowiązani są potwierdzać 

wpisem do dziennika budowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pobytów na budowie każdej z osób, o których 

mowa w ust. 4 oraz ust. 8 – 10, w tym prawo do sprawdzania wpisów do dziennika budowy, 

żądania sporządzenia jego kserokopii lub wykonania zdjęcia. W przypadku stwierdzenia 

nieusprawiedliwionej nieobecności, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy 

kary umownej zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 12 za każdy przypadek nieusprawiedliwionej 

nieobecności. Prawo kontroli pobytów na budowie osób, o których mowa w ust. 4 i ust. 8 – 10, 

przysługuje również wiodącemu inspektorowi nadzoru.  

13. Niezależnie od pobytów na budowie, o których mowa w ust. 7 – 11, kierownik budowy oraz 

kierownicy robót zobowiązani są do stawienia się na budowie na żądanie Zamawiającego, 

inspektorów nadzoru lub dyrektora OSiR w Zamościu, zgłoszone nie później niż jeden dzień 

roboczy wcześniej, w sytuacjach wyjątkowych, wymagających pilnego dokonania uzgodnień, 

wyjaśnień lub w przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

14. Wykonawca powinien tak ustalić terminy pobytów kierownika budowy oraz kierowników robót 

na budowie, aby zsynchronizować je z terminami pobytów inspektorów nadzoru.  

15. Nieobecność osób wymienionych w ust. 4 na budowie zgodnie z postanowieniami ust. 7 – 11 

będzie usprawiedliwiona, jeżeli spowodowana będzie urlopem, z uwzględnieniem ust. 16, 

chorobą, z uwzględnieniem ust. 19, urlopem okolicznościowym, a także jeżeli wynikać będzie z 

przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, skutkujących obiektywną 

niemożliwością stawienia się na teren budowy, wynikających z okoliczności, których mimo 

zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności: 

1) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu 

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których 

dziecko uczęszcza, 

2) konieczność poddania się obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

3) imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy 

w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu 

terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o 

wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi 

organami, 
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4) choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2025 r. poz. 798) lub 

dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem. 

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie pobytu na budowie zgodnie 

z postanowieniami ust. 7 –11, kierownik budowy i kierownicy robót są zobowiązani niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej 

trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności na terenie realizowanej inwestycji. 

Niedotrzymanie wskazanego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami 

uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez kierownika budowy/robót powyższego 

obowiązku. 

16. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osób wymienionych w ust. 4 zastępstwo przez inną osobę 

na następujących warunkach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować osoby 

zastępujące z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, 

2) osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w SWZ i zostać zatwierdzone przez 

wiodącego inspektora nadzoru i Zamawiającego; kierownik budowy musi posiadać 

doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

3) jeżeli liczba dni urlopu przekroczy w danym roku kalendarzowym wymiar określony 

przepisami ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277 

z późn. zm.), tj. 26 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego, wniosek o 

zmianę umowy zgodnie z § 25 ust. 6. 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 25 i nie wymaga 

aneksu do umowy. 

17. Postanowień ust. 16 nie stosuje się do urlopów okolicznościowych w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania 

nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 

1632). 

18. Postanowienia ust. 16, stosuje się również do osób wykonujących swoje obowiązki na podstawie 

innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę, w tym na podstawie umowy zlecenia, umowy o 

dzieło, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej. 

19. Wykonawca zorganizuje na czas choroby osób wymienionych w ust. 4 zastępstwo przez inną 

osobę na następujących warunkach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, bez 

konieczności ujawniania szczegółowych danych dotyczących stanu zdrowia, o chorobie 

osoby i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej w terminie 3 dni 

roboczych od dnia powzięcia informacji o chorobie osoby, 

2) osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w SWZ i zostać zatwierdzone przez 

wiodącego inspektora nadzoru i Zamawiającego; kierownik budowy musi posiadać 

doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

3) jeżeli czas choroby przekroczy 20 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 

o zmianę umowy zgodnie z § 25 ust. 6. 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 25 umowy i nie 

wymaga aneksu do umowy. 

20. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 16 i 19, zaistniałych z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności 
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nie można było przewidzieć, okaże się konieczne tymczasowe zastąpienie kierownika budowy 

lub kierowników robót, w szczególności w celu zapewnienia pobytów na terenie budowy zgodnie 

z ust. 7 – 11, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa przez inną osobę, 

spełniającą wymagania stawiane dla danej osoby określone w SWZ. Kierownik budowy musi 

posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o konieczności tymczasowego 

zastępstwa za kierownika budowy lub kierowników robót i przedstawienia Zamawiającemu 

kandydatury osoby zastępującej w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o takiej 

sytuacji. Osoby zastępujące muszą zostać zatwierdzone przez wiodącego inspektora nadzoru i 

Zamawiającego. Wskazanie  osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 25 

umowy i nie wymaga aneksu do umowy. 

21. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zorganizowania zastępstwa, o którym 

mowa w ust. 16, 19 i 20, jeżeli nieobecność zastępowanych osób ma charakter krótkotrwały, a 

Zamawiający uzna, że ich nieobecność nie wpłynie negatywnie na realizację inwestycji.  

22. Zamawiający, na podstawie § 25 ust. 6 pkt 1 lit. e, może w każdym czasie zażądać zmiany osób 

wskazanych w ust. 4, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z 

umowy lub wykonują je w sposób nienależyty.  

23. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie pobytów zgodnie z ust. 7 – 11, 

osoby wymienione w ust. 4 są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego 

o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w 

drugim dniu nieobecności na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego 

terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi 

terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie. 

§ 5 

OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 

§ 2 Kodeksu cywilnego, 

2) stosowania się do instrukcji, poleceń, procedur i wskazówek Zamawiającego, inspektorów 

nadzoru oraz dyrektora OSiR, przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, 

3) przedkładania Zamawiającemu, wiodącemu inspektorowi nadzoru oraz dyrektorowi OSiR, na 

ich pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy wszelkich dokumentów, 

materiałów i informacji o przebiegu realizacji inwestycji potrzebnych do oceny 

prawidłowości wykonania umowy, w tym atestów, świadectw, uprawnień, kwalifikacji – w 

terminie przez nich wskazanym, 

4) informowania pisemnie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, które mogą mieć ujemny 

wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, zwłokę w planowanej dacie zakończenia 

robót itp. oraz do współpracy z Zamawiającym, wiodącym inspektorem nadzoru i dyrektorem 

OSiR przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, 

5) umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, nadzoru 

inwestorskiego i OSiR w Zamościu oraz pracownikom jednostek / organów sprawujących 

funkcje kontrolne i/lub nadzorcze, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego oraz 

udostępnienia im wymaganych dokumentów, 

6) umożliwienia prowadzenia kontroli robót przez podmioty wymienione w pkt 5, 
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7) przybycia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, na każde wezwanie 

Zamawiającego lub inspektorów nadzoru lub dyrektora OSiR na teren budowy lub do siedziby 

Zamawiającego lub do siedziby wiodącego inspektora nadzoru, w terminie określonym w 

wezwaniu, 

8) wykonania powierzonych czynności sumiennie i fachowo, z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa, koordynację robót oraz za metody organizacyjno-techniczne 

stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonania części 

robót przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne podmioty. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową, 

2) aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w ustawie 

Prawo budowlane  

3) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  

4) obowiązującymi normami i wymogami technicznymi, 

5) ofertą Wykonawcy, 

6) szczegółową kalkulacją kosztów, o której mowa w § 26,  

7) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 6 ust. 4. 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED PRZEKAZANIEM TERENU BUDOWY   

1. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, 

w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy: 

1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o którym mowa w art. 21a ustawy 

Prawo budowlane, opracowany i podpisany przez kierownika budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu BIOZ oraz przejęciu obowiązków 

kierowania budową, 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień osób, które przy realizacji 

przedmiotu umowy będą sprawowały samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz 

kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa, 

4) Wykonawca każdorazowo, bez dodatkowego wezwania, najpóźniej na 3 dni robocze przed 

upływem terminu ich ważności przekaże Zamawiającemu, poświadczone za zgodność 

z oryginałem kopie zaktualizowanych zaświadczeń o przynależności do właściwej Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa.  

5) pozostałe dokumenty wymagane do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 będą podlegały weryfikacji przez Zamawiającego 

pod względem ich kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku 

stwierdzenia braków, niezgodności lub wniesienia innych uwag, Wykonawca zobowiązany jest 

do ich uzupełnienia lub poprawienia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o 

uwagach. Brak akceptacji przez Zamawiającego może skutkować odmową Zamawiającego 

przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy.  

3. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zwłoki 

w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1 lub ich niezgodności, w szczególności za 
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zwłokę w przekazaniu terenu budowy i rozpoczęciu robót budowlanych oraz ewentualne 

roszczenia podwykonawców lub innych stron.  

4. Przed przekazaniem terenu budowy, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej 

umowy, Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-

finansowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu i wiodącemu inspektorowi 

nadzoru, którzy mają prawo zgłosić uwagi do przedstawionego harmonogramu, wnioskować o 

wyjaśnienia oraz wprowadzenie zmian, które Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić 

w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o uwagach. Zaakceptowany przez 

Zamawiającego i wiodącego inspektora nadzoru harmonogram zostanie podpisany przez obie 

Strony i stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy. W przypadku braku uzgodnienia 

harmonogramu w sposób opisany powyżej i nieuwzględnienia uwag Zamawiającego i/lub 

wiodącego inspektora nadzoru, uznaje się za wiążący harmonogram ustalony przez 

Zamawiającego i wiodącego inspektora nadzoru. W miarę potrzeb, postępu robót oraz na każde 

pisemne wezwanie Zamawiającego lub wiodącego inspektora nadzoru, Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia 

do uaktualnienia i uzgodnienia harmonogramu, zwłaszcza w przypadku wystąpienia zwłoki 

w realizacji robót oraz rozbieżności pomiędzy wartością robót w harmonogramie, a faktycznie 

wartością robót rzeczywiście wykonanych w danym okresie. Zmiany harmonogramu, które nie 

powodują zmiany terminów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2 nie wymagają aneksu do umowy, 

lecz następują poprzez podpisanie zaktualizowanego harmonogramu przez wiodącego inspektora 

nadzoru i Strony niniejszej umowy. 

5. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 

dotyczących ubezpieczenia, o których mowa w § 7.  

 

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA   

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na 

własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia i utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia dwóch umów ubezpieczenia: 

1) umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych, które będzie 

obejmowało roboty budowlane objęte umową, budowle, urządzenia, materiały, sprzęt 

i wszelkie mienie związane z wykonywaniem robót budowlanych – od ognia, wiatru, zalania 

oraz innych zdarzeń losowych – wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość 

wynagrodzenia brutto określona w § 19 ust. 1, 

2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy za wszystkie szkody 

oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące zarówno pracowników Wykonawcy 

jak i wszystkich osób trzecich, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych – wymagana suma ubezpieczenia 

nie mniej niż 100.000,00 zł na jedno zdarzenie, niezależnie od ilości zdarzeń. 

3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w 

razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody w szczególności z ubezpieczenia OC 

od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami 
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bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszelkie 

koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z 

kosztami zastępstwa procesowego. 

4. Wykonawca na 3 dni robocze przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 

14 ust. 4, przedłoży Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów 

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu, dowód opłacenia składki w terminie d 5 dni roboczych, po terminie jej 

opłacenia. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 – 2 będą podlegały weryfikacji przez Zamawiającego pod 

względem ich kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą umową. 

W przypadku stwierdzenia braków, niezgodności lub wniesienia innych uwag, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub poprawienia w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji o uwagach. 

6. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu akceptacji przez wiodącego 

inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 1 – 2. Zwłoka z tego tytułu będzie 

traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia robót. Może natomiast stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary umownej zgodnie z § 

22 ust. 3 pkt 21. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki 

zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1 – 2 lub ich niezgodności lub 

niekompletność, w szczególności za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i rozpoczęciu robót 

budowlanych oraz ewentualne roszczenia podwykonawców lub innych stron. 

7. Okres obowiązywania umów ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 – 2; od dnia zawarcia 

umowy do dnia, o którym mowa w § 14 ust. 1. 

8. W przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji inwestycji, o którym mowa w § 14 ust. 

1, Wykonawca bez dodatkowego wezwania, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem 

terminu ich ważności przekaże Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

nowych umów ubezpieczenia lub aneksów do nich. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu, dowód opłacenia składki najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych, po terminie 

jej opłacenia. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dokumentów, Zamawiający 

może wykupić taką umowę ubezpieczeniową na rzecz Wykonawcy i przy najbliższym rozliczeniu 

finansowym odpowiednio potrącić poniesione z tego tytułu koszty z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Jakiekolwiek zmiany warunków ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 – 2 wymagają 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 8 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy.  

2. Po protokolarnym przejęciu terenu budowy, zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, w tym ryzyko uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiałów, wyposażenia i urządzeń znajdujących się na 

terenie budowy, oraz ryzyko wszelkich innych szkód, z wyłączeniem szkód wynikłych z działania 

siły wyższej, w mieniu tam się znajdującym, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia 

przez osoby przebywające na terenie budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku terminowego i należytego wykonania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną 
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odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność odszkodowawczą) za teren budowy od chwili 

przejęcia terenu budowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu. Po uprawomocnieniu 

decyzji pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu terenu budowy. Przekazanie to będzie potwierdzone protokołem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 20 dni roboczych od dnia przejęcia terenu budowy 

do rozpoczęcia prac budowlanych.  

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn 

ich powstania. 

5. Wykonawca wyposaży plac budowy w wymagany sprzęt ppoż. i będzie sprawował nad nim 

nadzór. 

6. Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu budowy wykona odpowiednie ogrodzenie 

terenu budowy, zabezpieczy drogi i ciągi komunikacyjne, a jeśli będzie to konieczne – wykona 

odpowiednie oświetlenie terenu budowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu 

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu budowy i stref prowadzonych robót; 

ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami zawartymi w art. 45b ustawy 

Prawo budowlane oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia zgodnie z przepisami zawartymi w art. 45c tej samej ustawy.  

9. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

10. Wykonawca wykona własnym staraniem i na swój koszt przyłącza i instalacje dla potrzeb terenu 

budowy na podstawie warunków uzyskanych od właścicieli sieci (rozprowadzenie po terenie 

budowy instalacji elektrycznej, instalacji wody dla celów budowlanych oraz montaż niezbędnych 

liczników). Koszty energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia opłat administracyjnych i przyłączeniowych 

wynikających z jego działalności na placu budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd 

na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym 

nie składowanie jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów, czy urządzeń prowizorycznych 

lub pomocniczych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i uszkodzeniami drogi 

dojazdowej do terenu budowy oraz ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku bezpośrednio 

przylegającym do terenu budowy, z których będzie korzystał jako dojazd na teren budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco drogi dojazdowej z zanieczyszczeń 

powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i 

dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich naprawy. 

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonywania robót, dostaw tak aby zminimalizować 

utrudnienia dla korzystających z Zalewu Miejskiego oraz ograniczenia w dostępie do drogi 

dojazdowej na teren budowy i ścieżki pieszo-rowerowej bezpośrednio przyległej do terenu 

budowy, a wszelkie koszty z tego tytułu obciążać będą Wykonawcę.  

13. Wykonawca do prawidłowej realizacji inwestycji, zobowiązany jest do wykonania oględzin drogi 

dojazdowej do terenu budowy i ścieżki pieszo-rowerowej bezpośrednio przyległej do terenu 
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budowy, w tym wykonania szczegółowej dokumentacji fotograficznej, w celu uniknięcia 

ewentualnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Szczegóły dotyczące oględzin i 

zabezpieczeń, zostały opisane w załączniku nr 1 do umowy. 

14. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze, aby zabezpieczyć istniejące obiekty znajdujące się na terenie budowy i w jego 

sąsiedztwie, w odległości do 20m od terenu budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód. Wykonawca ponosi koszt naprawy zniszczeń i uszkodzeń powstałych 

na skutek prowadzonych robót, koszt demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji oraz 

naprawy innych uszkodzeń obiektów istniejących, elementów zagospodarowania terenu – 

w odległości do 20m od terenu budowy, drogi dojazdowej, ścieżki pieszo-rowerowej, z których 

będzie korzystał jako dojazd na teren budowy oraz usunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych 

na działkach osób trzecich.  

15. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren 

do stanu pełnego uporządkowania wraz z odtworzeniem/naprawą ewentualnych zniszczeń 

powstałych w związku z prowadzoną budową. Wykonawca zlikwiduje zaplecze na własny koszt, 

w terminie 5 dni roboczych od daty odbioru końcowego inwestycji. Wykonawca usunie z terenu 

budowy wszystkie odpady, materiały, maszyny i urządzenia należące do Wykonawcy, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców i uporządkuje teren budowy (wraz z przyległym 

otoczeniem) po zakończeniu robót. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych 

obowiązków będzie uprawniało Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 

dodatkowego terminu, a po jego bezskutecznym upływie do wykonania wszelkich prac 

porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) w imieniu Zamawiającego i na swój koszt wykonać wszystkie obowiązki nałożone 

na Zamawiającego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach, 

2) do prowadzenia robót w sposób niepowodujący utrudnień w korzystaniu z terenu Zalewu 

Miejskiego w Zamościu i terenu przyległego do zalewu przez turystów, mieszkańców etc. 

oraz upoważnione osoby trzecie, jak również niepowodujący utrudnień w otoczeniu terenu 

robót. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić 

bezpieczeństwo ruchu na ścieżce pieszo – rowerowej bezpośrednio przylegającej do terenu 

budowy oraz na drodze, z której będzie korzystał jako dojazd do terenu budowy, 

3) prowadzić szczegółową dokumentację budowy w tym dziennik budowy i udostępniać 

ją Zamawiającemu, inspektorom nadzoru oraz innym upoważnionym osobom lub organom 

celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. Poprawność wykonania prac będzie 

dokumentowana w dzienniku budowy. Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

spoczywa na kierowniku budowy, 

4) do prowadzenia dokumentacji robót budowlanych w formie papierowej i elektronicznej, 

5) do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
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przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy, 

6) do przestrzegana bezwzględnie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie prowadzić 

wszystkie prace budowlane na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych, 

7) do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Jakość i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt ma być zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy wiodącemu inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, 

8) do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców na zasadach opisanych w niniejszej umowie 

a) zapewnić pełną obsługę geodezyjną (bieżącą i powykonawczą – wykonanie 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej), niezbędną do zrealizowania przedmiotu 

umowy i pokryje związane z tym koszty. W tym celu, przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca, w porozumieniu z uprawnionym geodetą, dokona przeglądu terenu pod 

kątem istniejącej osnowy geodezyjnej. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przez cały okres realizacji inwestycji zobowiązany jest do:  

 ponoszenia kosztów ochrony i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej przed 

zniszczeniem w trakcie realizacji robót budowlanych, 

 niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o uszkodzeniu osnowy oraz 

poniesienia kosztów jej naprawy lub odtworzenia.  

9) do zabezpieczenia drogi i ścieżki pieszo-rowerowej (w szczególności, odcinek bezpośrednio 

przylegający do terenu budowy), z których będzie korzystał jako dojazd do terenu budowy 

oraz, zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, 

10) do współdziałania z Zamawiającym, inspektorami nadzoru i dyrektorem OSiR w zakresie 

wykonania / uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji. Po stronie 

Wykonawcy jest ponoszenie związanych z tym opłat, 

11) do wykonania robót w sposób umożliwiający prawidłową obsługę infrastruktury na terenie 

zalewu przez użytkownika (OSiR) przez cały okres realizacji inwestycji, 

12) do wykonania wszystkich instalacji i systemów tak, aby uzyskały one zakładane 

w dokumentacji projektowej parametry i funkcje, 

13) do wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, testów, sprawdzeń i regulacji, 

mających na celu potwierdzenie zgodności wykonania urządzeń, instalacji i systemów 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami odpowiednich przepisów, potwierdzonych 

stosownymi protokołami wchodzącymi w skład dokumentacji powykonawczej, w tym 

protokoły ze sprawdzenia odbiorowego pomiarów pomontażowych, ochrony 

przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej i odgromowej, protokoły uruchomienia przez 

serwis producenta zamontowanych urządzeń i systemów. Wykonawca zobowiązany jest 
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dokonać rozruchu (wszystkich urządzeń i instalacji) przed rozpoczęciem odbioru końcowego 

inwestycji, o którym mowa w § 17, 

14) do poinformowania właściwego inspektora nadzoru o terminie wykonania robót 

podlegających zakryciu oraz robót zanikowych, a jeśli nie dopełni tego obowiązku 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, 

15) do zawiadamiania Zamawiającego i wiodącego inspektora nadzoru na piśmie oraz poprzez 

wpis do dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego 

dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, 

16) do koordynacji oraz nadzorowania robót prowadzonych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców i innych wykonawców, zapewnienia niezbędnego miejsca na zaplecze 

budowy i magazyny dla ich potrzeb oraz dostępu do mediów, 

17) do opracowania wszelkich niezbędnych do realizacji robót budowlanych projektów oraz 

rysunków (wykonawcze, warsztatowe, inne) dotyczących robót zamiennych, w tym zmian 

technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, przełożenia sieci 

i zabezpieczeń istniejącej infrastruktury wprowadzonych na wniosek Wykonawcy, jeśli takie 

wystąpią, uzyska akceptację autora dokumentacji projektowej (biura projektowego) oraz 

dopełni wszelkich formalności, wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

18) do uzgadniania prac przyłączeniowych/wyłączeniowych. Roboty należy wykonywać tak, aby 

zminimalizować ryzyko wystąpienia awaryjnych uszkodzeń instalacji skutkujących brakiem 

zasilania mediów do obszarów funkcjonujących jak i w sąsiedztwie budowy. Wykonawca 

ponosi koszty wyłączeń i włączeń, 

19) do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie kontroli, odbiorów, a także 

stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi, 

20) ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z wstrzymania robót spowodowanych brakiem 

nadzoru nad wykonywanymi pracami, wadliwą organizacją terenu budowy, zaniedbaniami 

pracowników jak i podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz za wykonawstwo 

zastępcze zlecone przez Zamawiającego w celu usunięcia zaniedbań spowodowanych przez 

Wykonawcę w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kwot z tytułów określonych w niniejszym punkcie 

z jego należności, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

21) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, do natychmiastowego wykonania 

robót zabezpieczających, 

22) do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych 

odbiorów przez odpowiednie służby w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu, 

23) do uczestnictwa w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym, odbiorze ostatecznym oraz 

w procedurze usuwania wad, 

24) do stałego przechowywania dokumentów budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje 

Wykonawcę do jego natychmiastowego odtworzenia, na swój koszt, w formie przewidzianej 

prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla inspektorów nadzoru i przedstawione do wglądu na ich żądanie lub żądanie 

Zamawiającego, 
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25) do zawiadamiania Zamawiającego lun inspektora nadzoru o wystąpieniu zdarzeń 

szczególnych. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody 

fizyczne, nie przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru, 

26) na bieżąco informować inspektora nadzoru o dostrzeganych lub przewidywanych problemach 

związanych z realizacją umowy.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

1) na zasadach ogólnych za wykonywane przez siebie, podwykonawców i dalszych 

podwykonawców roboty i inne świadczenia oraz zastosowane materiały, urządzenia oraz 

wyposażenie, 

2) za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem prac przez niego, jego 

podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i inne podmioty działające 

na zlecenie Wykonawcy, 

3) za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 

metody użyte przy wykonywaniu prac oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

STWiORB i poleceniami Zamawiającego, wiodącego inspektora nadzoru i dyrektora OSiR. 

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót zobowiązani są do uczestniczenia w radach budowy z 

udziałem przedstawicieli Zamawiającego, inspektorów nadzoru, OSiR, biura projektowego oraz 

innych zaproszonych osób. Rady budowy będą organizowane w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego lub wiodącego inspektora nadzoru, nie rzadziej niż raz w miesiącu lub w 

zależności od potrzeb. Nieobecność na radzie budowy może być usprawiedliwiona, jeżeli 

wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, skutkujących 

obiektywną niemożliwością stawienia się na radę budowy. 

4. Niezależnie od rad budowy, o których mowa w ust. 3, w razie potrzeby, na każde wezwanie 

wiodącego inspektora nadzoru lub Zamawiającego lub dyrektora OSiR, kierownik budowy 

i kierownicy robót zobowiązani są do uczestniczenia w innych naradach roboczych  

5. Wykopaliska archeologiczne, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe 

oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 

znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 

aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi inspektora 

nadzoru oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru 

dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 

postępowania.  

§ 10 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami w zakresie 

ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę 

powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska i 

postępowania z odpadami, które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony 

środowiska, aby uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla osób lub własności publicznej 

wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych powodów podczas prowadzenia 

robót, a będących konsekwencją stosowanych metod pracy. Wykonawca będzie wyłącznie 

odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie wypadki, 

odszkodowania, straty, roszczenia z ww. tytułów. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania, przetworzenia lub przechowywania w sposób 

przyjazny dla środowiska wszystkich pozostałości lub materiałów usuniętych z terenu placu 

budowy, w tym do bieżącego wywozu na legalne wysypisko odpadów, gruzu, utylizacji 

materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt oraz 

przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających dokonanie tych czynności.  

6. Kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, 

dotyczących ochrony środowiska i postępowania z odpadami ponosi Wykonawca.  

 

§ 11 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ 

I WYROBÓW BUDOWLANYCH   

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone obowiązującym prawem 

polskim i Unii Europejskiej oraz być dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Polski. 

2. Materiały, urządzenia oraz inne wyroby budowlane (dalej też zbiorczo „materiały”) używane 

podczas realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi jakościowe określone obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

– o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej, w szczególności w STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć na własny koszt na teren budowy i stosować materiały, które są: 

1) zgodne z wymogami dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) pierwszego gatunku (dobrej jakości), 

4) o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, 

5) fabrycznie nowe, zakupione na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, 

6) o udokumentowanym pochodzeniu, posiadające wymagane przepisami atesty, aprobaty, 

certyfikaty oraz świadectwa. 

3. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadały certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, 

Krajowych Ocen Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W 

przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa – deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem 

odniesienia technicznego. 

4. Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – Europejskich Ocen Technicznych, 

wspólnych specyfikacji technicznych, Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany stosować wyłącznie materiały własne, które nie są obciążone 

prawami osób trzecich, a także zapewnić ich jakość i cechy użytkowe co najmniej na poziomie 

określonym w dokumentacji projektowej.  

6. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie 

doboru materiałów wykończeniowych i/lub estetycznych w zakresie gatunku, standardu, faktury, 

kolorystyki itp., które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji projektowej. 

Zamawiający podejmie decyzję w zakresie doboru tych materiałów po konsultacji z wiodącym 

inspektorem nadzoru, nie później niż w terminie 8 dni roboczych licząc od dnia złożenia 

kompletnego wniosku, przedłożenia próbek przez Wykonawcę. Termin ten może zostać 

wydłużony, jeżeli podjęcie decyzji będzie wymagało uzgodnienia z biurem projektowym. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym, wiodącym inspektorem nadzoru 

i biurem projektowym szczegółowych rozwiązań materiałowych, jeśli w jego ocenie nie są 

dokładnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej.  

8. Inspektorzy nadzoru będą żądać okazania wymaganych dokumentów (atestów, aprobat, 

certyfikatów, świadectw itp.) na wbudowane materiały od Wykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający lub inspektorzy nadzoru zażądają badań materiałów, to Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli Zamawiający lub inspektorzy nadzoru 

uznają ww. badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania na koszt: 

1) Zamawiającego, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań 

przedłożonych przez Wykonawcę, 

2) Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami 

przedłożonymi przez Wykonawcę. 

10. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane 

do wykonywania robót. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

11. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do materiałów użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 

z naruszeniem praw patentowych obciążają Wykonawcę.  

12. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego i/lub wiodącego inspektora nadzoru, 

do okazania faktury zakupu na materiały, które będą wykorzystane do realizacji niniejszego 

zamówienia.  

13. Materiały wskazane w dokumentacji projektowej wymagające zatwierdzenia, winny przejść 

procedurę zatwierdzenia karty materiałowej. Wzór karty materiałowej wymaga uzgodnienia 

i zatwierdzenia przez wiodącego inspektora nadzoru. W celu zatwierdzenia do realizacji robót 

Wykonawca wystawia kartę materiałową, a w przypadku materiałów wykończeniowych 

i estetycznych do wniosku o zatwierdzenie karty materiałowej załącza próbki tych materiałów, 

do uzyskania aprobaty projektantów i inspektora nadzoru. 

14. Sukcesywnie, w zależności od kolejno wykonywanych prac, wraz z przedstawieniem karty 

materiałowej, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wiodącemu inspektorowi nadzoru 

próbek wszelkich materiałów wykończeniowych. Każdy materiał przed jego wbudowaniem 

winien być zatwierdzony przez inspektorów nadzoru, w terminie 10 dni roboczych od daty 

otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawienie próbek winno nastąpić 
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odpowiednio wcześniej, aby Wykonawca miał możliwość ponownej prezentacji próbek 

materiałów, które nie zostały zaaprobowane. 

15. Wykonawca zobowiązany jest okazywać dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

lub inny wymagany przez obowiązujące prawo dokument) stwierdzające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie dla materiałów na bieżąco, nie później niż 10 dni roboczych przed 

ich wbudowaniem, jak również na każde żądanie Zamawiającego lub wiodącego inspektora 

nadzoru. Wiodący inspektor nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu 

umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych lub umowy, a także te części robót, których one dotyczą. Koszt 

uzyskania przywołanych dokumentów obciąża Wykonawcę. Brak okazania dokumentów, o 

których mowa w zdaniach poprzednich jest podstawą do odmowy zatwierdzenia przez 

Zamawiającego i/lub wiodącego inspektora nadzoru odbioru robót i wstrzymania zapłaty za nie 

do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych dokumentów.  

16. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach robót: nazw 

producentów, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych 

materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów – Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że 

zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie 

gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne 

dla Zamawiającego np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, 

będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany 

obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom 

technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz 

posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, 

że zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są ostatecznie 

obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a inspektorzy nadzoru i projektanci 

zatwierdzą materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje standard wyznaczony 

w tej dokumentacji.  

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowane w realizacji robót materiały oraz sprzęt 

budowlany. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze robót 

dokumentów stanowiących dowód zastosowania i wbudowania materiałów dobrej jakości (atesty, 

aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.).  

§ 12 

INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

Oprócz obowiązków wymienionych § 5 – 11, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich 

innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i warunkujących właściwą realizację 

inwestycji oraz prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury, w tym do: 

1) Sporządzania i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z realizacji 

inwestycji. Forma, zakres i sposób przekazywania sprawozdań zostaną uzgodnione 

z  Zamawiającym. Pierwsze sprawozdanie miesięczne dostarczone zostanie w pierwszym dniu 

roboczym miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisana została niniejsza umowa. 
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Kolejne sprawozdania miesięczne dostarczane będą w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia 

danego miesiąca. 

2) Przekazania Zamawiającemu instrukcji użytkowania i obsługi.  

Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia szczegółowej instrukcji użytkowania i obsługi dla 

obiektu oraz urządzeń i instalacji. Instrukcja będzie w szczególności obejmować: 

a) zasady bieżącego użytkowania obiektów oraz urządzeń, 

b) procedury codziennej lub regularnej obsługi, takie jak: sprawdzanie parametrów wody, 

wymiana solanki, wytyczne dotyczące konserwacji i czyszczenia boiska wielofunkcyjnego 

o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, 

c) szczegółowe zalecenia dotyczące użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w celu 

zapewnienia prawidłowego działania obiektów i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. 

Instrukcja musi zawierać szczegółowy wykaz elementów, urządzeń i instalacji wraz z opisem 

zasad użytkowania i obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opracowanie instrukcji w 

sposób kompletny i szczegółowy, umożliwiający OSiR prawidłowe użytkowanie i obsługę 

obiektu oraz urządzeń zgodnie z zasadami sztuki technicznej. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi 

instrukcji albo nie określi szczegółowo zasad użytkowania i obsługi, nie będzie on mógł 

powoływać się na zarzut nieprawidłowego użytkowania lub obsługi obiektu oraz urządzeń jako 

podstawy do wyłączenia swojej odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi. Instrukcja 

zostanie przekazana nie później niż w dniu zakończenia odbioru końcowego, o którym mowa w 

§ 16. Instrukcja będzie sporządzona w języku polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, 

w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis 

ten będzie sporządzony w języku polskim. Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się 

do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz 

zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej. Zasady użytkowania i obsługi ujęte 

w instrukcji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W 

szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych 

przez producentów wykonanych elementów, urządzeń, instalacji. 

3) Przekazania Zamawiającemu wykazu urządzeń i sprzętu zawierającego numery fabryczne 

(seryjne), nazwę producenta, dokładną lokalizację danego urządzenia/sprzętu. Do wykazu 

Wykonawca dołączy dokumentację fotograficzną zawierającą zdjęcie danego urządzenia/sprzętu 

i zdjęcie tabliczki (etykiety) z numerem fabrycznym (seryjnym) oraz informację nt. ceny 

jednostkowej danego urządzenia/sprzętu. 

4) Przeszkolenia pracowników OSiR. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia 

dla pracowników OSiR w zakresie użytkowania i obsługi obiektu, urządzeń i instalacji, zgodnie 

z instrukcją, o której mowa w pkt 2. Szkolenie obejmie w szczególności: omówienie zasad 

bieżącego użytkowania, obsługi i utrzymania obiektów oraz urządzeń, wskazanie możliwych 

przyczyn awarii i sposobów ich unikania oraz potencjalnych problemów i sposobów ich 

rozwiązywania podczas codziennej pracy. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny i 

teoretyczny, obejmując zarówno szczegółowe omówienie instrukcji, jak i praktyczne 

zaprezentowanie obsługi urządzeń (np. zbiornik solanki). Szkolenie odbędzie się w terminie 

(terminach) uzgodnionym  dyrektorem OSiR, lecz nie później niż do dnia zakończenia czynności 

odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 17. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienną 

listą pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniu, z potwierdzeniem ich obecności (np. 

podpisy uczestników) oraz szczegółowy raportu ze szkolenia, który będzie zawierał tematy i 

zagadnienia objęte szkoleniem. 
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5) Przekazania Zamawiającemu informacji na temat obowiązkowych/zalecanych okresowych 

przeglądów technicznych i/lub konserwacji. Jeśli w ramach niniejszej umowy wykonano 

elementy, co do których producent/dostawca żąda obligatoryjnych okresowych przeglądów 

technicznych przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji lub jeśli takie okresowe 

przeglądy lub konserwacja są zalecane/niezbędne dla utrzymania zamontowanych elementów w 

należytym, niepogorszonym stanie, Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego, które 

elementy podlegają takiemu serwisowaniu lub konserwacji oraz przedłoży harmonogram 

przeglądów i/lub konserwacji nie później niż w dniu zakończenia czynności odbioru 

ostatecznego, o którym mowa w § 17. Wykonawca odpowiada za okresowe przeglądy techniczne 

i konserwację w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w § 23. Powyższe nie ma 

zastosowania, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że w ramach niniejszej umowy nie zostały 

wykonane żadne elementy, co do których wymagane i/lub zalecane są okresowe przeglądy 

techniczne lub konserwacja. 

§ 13 

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie niezbędnym 

do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy należy: 

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 4. Teren 

budowy zostanie przekazany w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.  

2) Przed rozpoczęciem robót Zamawiający udostępni Wykonawcy egzemplarze dokumentacji 

projektowej i STWiORB w wersji papierowej do sporządzenia kopii.  

3) Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.  

4) Dziennik budowy, pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty formalno-prawne 

umożliwiające prowadzenie robót zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w 

dniu przekazania terenu budowy. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie zostanie przekazana z 

winy Zamawiającego w terminie umownym lub w terminie 5 dni roboczych od daty 

pisemnego upomnienia się Wykonawcy o przekazanie, to zostaje uznane, że Zamawiający 

opóźnił rozpoczęcie robót. 

5) Zapewnienie Wykonawcy odpłatnego korzystania z energii elektrycznej i wody, poprzez 

wskazanie źródła zasilania i miejsca poboru wody, zlokalizowanego na terenie wykonywania 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia czynności, niezbędnych do uzyskania 

technicznych możliwości zasilania i opomiarowania zużycia energii elektrycznej i wody. 

Wykonawca winien zapewnić opomiarowanie zużycia mediów, regulować należność 

kwartalnie z tego tytułu. Dopuszcza się rozliczanie energii i wody ryczałtem. 

6) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

7) Udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw/upoważnień do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 7 

dni roboczych od dnia wskazania osoby, na rzecz której ma być udzielone 

pełnomocnictwo/upoważnienie, przy czym zakres przedmiotowy tego 

pełnomocnictwa/upoważnienia określi Zamawiający stosownie do potrzeb Zamawiającego. 

8) Wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę, 

informowanie o propozycjach dotyczących zmian zakresu umownego oraz innych 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy i czynności z niej 
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wynikających, współdziałanie podczas realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy z 

zastrzeżeniem, że czynności te wykonywane są przy udziale Inspektorów nadzoru. 

9) Zapewnienie środków finansowych do zrealizowania inwestycji zgodnie z zaakceptowanym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminach i na warunkach określonych w niniejszej 

umowie. 

10) Przystąpienie i dokonanie w wymaganych niniejszą umową terminach odbiorów 

częściowych, o których mowa w § 15, z zastrzeżeniem, że czynności te w imieniu 

Zamawiającego wykonują inspektorzy nadzoru. 

11) Przystąpienie i dokonanie, w wymaganym niniejszą umową terminie, odbioru końcowego, o 

którym mowa w § 16, z zastrzeżeniem, że czynności te w imieniu Zamawiającego wykonują 

Inspektorzy nadzoru. 

12) Przekazania przez OSiR obiektów po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego, o którym 

mowa w § 17. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 

na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 14 

TERMINY 

1. Przewidywany termin zakończenia realizacji niniejszej umowy rozumiany jako podpisanie 

protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 17 ust. 4 – do 14 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia umowy na wykonanie zamówienia ale nie później niż do dnia 30 października 2027 

r. 

2. Wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, rozumiane jako zgłoszenie przez 

kierownika budowy w dzienniku budowy zakończenia robót – do 13 miesięcy, licząc od dnia 

zawarcia umowy na wykonanie zamówienia, tj. do dnia 30 września 2027 r.; zakończenie 

robót musi zostać potwierdzone przez Inspektorów nadzoru wszystkich specjalności (branż) 

zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 3. 

3. Daty: 30 października 2027 r. wskazana w ust. 1 oraz 30 września 2027 r., wskazana w ust. 2 

wynikają z warunków Umowy o dofinansowanie inwestycji, którą Zamawiający zawarł 

z IZ FELU.  

4. Planowany termin przekazania terenu budowy wynosi 10 dni roboczych od dnia zawarcia 

niniejszej umowy. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu dokumenty wymagane w § 6 i 7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w 

przekazaniu Zamawiającemu ww. dokumentów, przesunięcie terminu przekazania terenu 

budowy, nie będzie podstawą do przedłużenia terminu wykonania umowy. 

5. W przypadku zwłoki w przekazaniu terenu budowy spowodowanego niewywiązaniem się 

Wykonawcy z obowiązków określonych w § 6 i 7: 

1) termin realizacji inwestycji pozostaje niezmieniony, 

2) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikające ze zwłoki w przekazaniu terenu 

budowy, w tym odpowiedzialność za ewentualne koszty dodatkowe, jakie mogą wyniknąć ze 

zwłoki realizacji inwestycji. 

6. Rozpoczęcie robót – Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty w terminie określonym w 

§ 8 ust. 3. 
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§ 15 

ODBIORY CZĘŚCIOWE 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy, ujęty szczegółowo w kosztorysie ofertowym, podlega 

odbiorowi częściowemu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, w zakresie wykonanych 

robót. W odbiorach tych udział mogą brać również przedstawiciele Zamawiającego i OSiR. 

Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 

lub kwartału. Okres, po którym zostaną dokonane odbiory częściowe, Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji 

2. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

protokołu odbioru częściowego obejmującego zakres robót wykonanych w danym okresie 

rozliczeniowym, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru odpowiedniej specjalności (branży). Zakres i forma protokołu oraz ewentualnie, innych 

dokumentów odbiorowych, zostanie ustalona z koordynatorem projektu i wiodącym inspektorem 

nadzoru. 

3. Protokoły sporządzane będą na podstawie wykonanych i odebranych elementów rozliczeniowych 

i odpowiadających im cen ryczałtowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy robót, może dokonać odbioru częściowego bez 

zakończenia wszystkich robót wchodzących w skład elementów rozliczeniowych określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, wówczas wycena robót nastąpi na podstawie 

procentowej oceny inspektora nadzoru danej specjalności (branży) stopnia zaawansowania 

poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru propozycji protokołu 

odbioru częściowego najpóźniej w drugim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, 

którego protokół dotyczy. Inspektor nadzoru, w przypadku braku zastrzeżeń co do 

przedstawionego protokołu, zatwierdza go w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 

Inspektor nadzoru może uzależnić dokonanie odbioru częściowego od dostarczenia przez 

Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej stopień zaawansowania robót, np.: dokumentacje 

powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru danej specjalności (branży), deklaracje 

zgodności, atesty, certyfikaty, protokoły odbiorów technicznych, pomiary itp. W przypadku 

stwierdzenia przez inspektora nadzoru braków, błędów, niezgodności w protokole lub 

konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, inspektor nadzoru w terminie, o którym mowa powyżej informuje kierownika 

budowy o konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień. Termin zatwierdzenia protokołu 

biegnie wówczas na nowo od dnia dostarczenia poprawionego lub uzupełnionego protokołu 

odbioru częściowego bądź wymaganych dokumentów. 

5. W przypadku, gdy podczas czynności odbioru częściowego nie zostaną stwierdzone wady, 

zakończą się one podpisaniem protokołu odbioru częściowego przez kierownika budowy oraz 

Inspektorów nadzoru odpowiedniej specjalności (branży). 

§ 16 

ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Strony postanawiają, że po wykonaniu całości robót budowlanych wykonanych w ramach 

niniejszej umowy, całość robót budowlanych podlegać będzie odbiorowi końcowemu przez 

zespół inspektorów nadzoru. W odbiorze tym uczestniczyć mogą również przedstawiciele OSiR 

i Zamawiającego. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że 

odbiorowi końcowemu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, z uwzględnieniem § 
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18, podlegać będą również wszystkie elementy robót, które podlegały procedurze odbiorów 

częściowych na zasadach określonych w § 15. 

2. Po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, kierownik 

budowy zgłasza zakończenie robót wpisem do dziennika budowy i odrębnym pismem, które 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych po 

dokonaniu wpisu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. Zespół Inspektorów nadzoru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zakończenia robót 

wpisem do dziennika budowy, o którym mowa w ust. 2 sprawdzi, czy wszystkie roboty składające 

się na przedmiot umowy zostały faktycznie wykonane i, w przypadku braku zastrzeżeń, 

potwierdzą zakończenie robót stosownym wpisem w dzienniku budowy. Wpis dokonany przez 

inspektorów nadzoru wszystkich specjalności (branż) nie stanowi potwierdzenia prawidłowości 

wykonanych robót, w szczególności braku wad, lecz jest warunkiem rozpoczęcia czynności 

odbioru końcowego.   

4. Czynności odbioru końcowego rozpoczną się w ciągu 10 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, 

o którym mowa w ust. 3 przez inspektora nadzoru.  

5. Przedmiot umowy musi być przekazany/oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się 

do bezpośredniego użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych w zakresie 

objętym niniejszym zamówieniem. 

6. Zamawiający, uwzględniając spełnienie warunków podanych w ust. 3 zdanie pierwsze oraz ust. 

5, ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 10 dni od daty doręczenia przez 

Wykonawcę zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie lub 

drogą elektroniczną. 

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, Wykonawca 

przekaże wiodącemu inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą, która będzie 

dokumentować stan faktyczny wykonania robót i będzie zawierać:  

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez 

kierownika budowy, inspektorów nadzoru oraz projektantów, 

2) dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

3) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniające i zamienne), 

4) ustalenia technologiczne, 

5) dziennik/dzienniki budowy (oryginał), 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, jeśli były 

wykonywane, 

7) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB, 

8) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z wszelkimi operatami pomiarowymi 

wykonanych obiektów, zatwierdzoną na dzień odbioru przez ośrodek geodezyjny, 

z zastrzeżeniem ust. 10, 

10) dokumentację fotograficzną, 

11) protokoły uruchomień urządzeń i systemów, pomiarów, badań i sprawdzeń,  

12) atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiałów, urządzeń 

i wyposażenia,   
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13) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

14) instrukcje użytkowania, obsługi, eksploatacji, 

15) schematy zamontowanych urządzeń, 

16) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości netto 

i brutto,  

17) potwierdzenie przeszkolenia pracowników OSiR wraz z listą przeszkolonych osób oraz 

raportem ze szkolenia, zgodnie z § 12 pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 11, 

18) oświadczenie, czy na elementy i/lub zastosowane materiały i/lub urządzenia 

producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji i rękojmi, i – jeśli ma to miejsce – wykaz tych elementów/materiałów/urządzeń 

wraz ze wskazaniem upływu terminu gwarancji. 

8. Dokumentacja powykonawcza wykonywana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z 

postępem robót i odbiorami robót zanikających, zakrywanych i winna być dostępna do wglądu 

na każde żądanie Zamawiającego/inspektora nadzoru. 

9. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania dla Zamawiającego załączników do wniosku 

oraz wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w tym:  

1) dziennik/dzienniki budowy  

2) projekt techniczny,  

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu 

do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

4) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

5) protokoły badań i sprawdzeń,  

6) dokumentacja geodezyjna, zatwierdzona na dzień odbioru przez ośrodek geodezyjny, 

zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa 

w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 

2024 r. poz. 1151 z późn. zm.), oraz informacja o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 

projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe 

w dziedzinie geodezji i kartografii, 

7) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,  

8) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami i 

w razie potrzeby uzupełniającym opisem zmian w razie zmian nieodstępujących w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu. 

10. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, o której mowa w ust. 7 pkt 9 oraz ust. 9 pkt 6 może 

być dostarczona w późniejszym terminie, jednak nie później niż w dniu zakończenia czynności 

odbioru końcowego.  

11. Potwierdzenie przeszkolenia pracowników OSiR wraz z listą przeszkolonych osób oraz raportem 

ze szkolenia, o których mowa w ust. 7 pkt 17 może być dostarczona w późniejszym terminie, 

jednak nie później niż w dniu zakończenia czynności odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 

17 . 
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12. Dokumentacja powykonawcza w sposób kompletny ma umożliwić Zamawiającemu złożenie na 

jej podstawie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W tym celu Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, które 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać do końca odbioru końcowego.  

13. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 7 oraz dokumentacja stanowiąca załączniki 

do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, o których mowa w ust. 9, zostanie przekazana 

w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD (2 szt.) – rysunki 

z typowym biurowym oprogramowaniem (pliki PDF) oraz – w zależności od rodzaju dokumentu 

– w wersji AutoCad (pliki DWG) oraz pliki xlsx.  

14. Inspektorzy nadzoru sprawdzą dokumentację powykonawczą w terminie 10 dni roboczych 

od dnia jej dostarczenia przez Wykonawcę pod względem ich kompletności i zgodności 

z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia braków, niezgodności lub 

wniesienia innych uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub poprawienia w 

terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru. Akceptacja dokumentacji powykonawczej 

przez inspektorów nadzoru jest warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego. 

15. Czas trwania czynności odbioru końcowego nie powinien być dłuższy niż 20 dni roboczych licząc 

od dnia jego rozpoczęcia. Okres ten obejmuje czas potrzebny na uzyskanie opinii, uzgodnień itp. 

wymaganych do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz na usunięcie wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru.  

16. W przypadku, gdy podczas czynności odbioru końcowego nie zostaną stwierdzone wady, 

zakończą się one podpisaniem protokołu odbioru końcowego przez kierownika budowy, 

koordynatora projektu oraz inspektorów nadzoru.   

§ 17 

ODBIÓR OSTATECZNY I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 

1. Odbiór ostateczny i przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji OSiR nastąpi po uzyskaniu 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie infrastruktury wybudowanej w ramach 

umowy oraz wykonaniu wszelkich innych prac i dokumentacji zgodnie z warunkami umowy, 

które nie zostały wykonane w toku wcześniejszych odbiorów np. przeszkolenie pracowników 

OSiR. 

2. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 1. W przypadku niedotrzymania 

tego terminu z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 

29. Okres ten może być wydłużony w sytuacjach i na zasadach, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 

1 oraz § 25 ust. 2. 

3. Zamawiający informuje Wykonawcę o uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania. 

4. Czynności odbioru ostatecznego zakończą się podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, kierownika budowy, koordynatora 

projektu, inspektorów nadzoru, dyrektora OSiR oraz osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

5. Podpisanie protokołu odbioru ostatecznego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy, ujawnione po jego 

podpisaniu. 

§ 18 

ODBIORY – POSTANOWIENIA WSPÓLNE 
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1. Jeżeli w trakcie któregokolwiek z odbiorów, o których mowa w § 15 – 17 stwierdzone zostaną 

wady, to Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane w niniejszym paragrafie. 

2. W przypadku wad nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy pisemnie 

termin na usunięcie wad. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Wraz z bezskutecznym upływem wyznaczonego terminu lub w przypadku 

nieskutecznego usunięcia wad, inspektor nadzoru przedstawi Zamawiającemu stanowisko 

dotyczące charakteru wad i rekomendację w zakresie dalszych działań. Zamawiający, opierając 

się na stanowisku inspektora nadzoru, ma prawo, według własnego wyboru, którym Wykonawca 

jest związany: 

1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, przy czym w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w niniejszym punkcie, nalicza 

się Wykonawcy karę za niedotrzymanie pierwotnego terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na podstawie ust. 2 zdanie 1 – zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4, 

2) odebrać przedmiot umowy, jeżeli wady te nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie 

się, że nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

naliczając karę umowną zgodnie z § 22 ust. 5 pkt 1,  

3) zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary umownej za 

zwłokę zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4, 

4) odebrać przedmiot umowy nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4 i proporcjonalnie obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

a) zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy, 

wynikającemu z istnienia wad; lub 

b) kosztowi usunięcia wad przez wykonawcę zastępczego, jeśli Zamawiający zdecyduje się 

na realizację prac naprawczych. 

3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia (charakter wad uniemożliwia skuteczne ich naprawienie, 

w szczególności z przyczyn technicznych, lub technologicznych), Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy pisemnie termin na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie. Wraz z bezskutecznym upływem wyznaczonego terminu lub w przypadku 

nieskutecznego wykonania od nowa wadliwej części umowy, inspektor nadzoru przedstawi 

Zamawiającemu stanowisko dotyczące charakteru wad i rekomendację w zakresie dalszych 

działań. Zamawiający, opierając się na stanowisku inspektora nadzoru, ma prawo, według 

własnego wyboru, którym Wykonawca jest związany: 

1) W przypadku wad, które nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie się, że nie 

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem: 

a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie od nowa części przedmiotu 

umowy wykonanej wadliwie, przy czym w takiej sytuacji, nalicza się karę umowną 

za niedotrzymanie pierwotnego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

na podstawie ust. 3 zdanie 1 – zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4, 

b) odebrać przedmiot umowy, naliczając karę umowną zgodnie z § 22 ust. 7 pkt 1,  

c) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary umownej 

za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4, 



 

Strona 28 z 61 

 

d) odebrać przedmiot umowy nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy 

kary umownej za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4 i proporcjonalnie obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

 zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy, 

wynikającemu z istnienia wad; lub 

 kosztowi usunięcia skutków wad lub wykonania od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie przez wykonawcę zastępczego, jeśli Zamawiający zdecyduje się 

na realizację prac naprawczych. 

2) W przypadku wad, które mają istotny charakter, przez co rozumie się, że uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem: 

a) wyznaczyć Wykonawcy termin na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie, przy czym w takiej sytuacji, nalicza się karę za niedotrzymanie 

pierwotnego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, na podstawie ust. 3 zdanie 1 

– zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4,  

b) odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej wadliwie wykonanych prac, 

c) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary umownej 

za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 – 3, jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad 

lub nie wykona prawidłowo od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, podstawą 

do wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru określającego wady, ich charakter, 

zakres oraz wycenę skutków wady przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy, kierownika budowy, koordynatora projektu, inspektorów nadzoru, dyrektora OSiR 

i/lub osobę przez niego wyznaczoną oraz osoby wyznaczone przez Zamawiającego.  

5. W przypadku sporu co do kwalifikacji wady (jako możliwej lub niemożliwej do usunięcia lub 

jako umożliwiającej lub  uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy) lub wartości 

obniżenia lub zwrotu wynagrodzenia, Zamawiający może zlecić wykonanie opinii niezależnemu 

ekspertowi. Koszty sporządzenia opinii pokrywa Strona, której stanowisko zostanie uznane za 

niezasadne w całości lub w przeważającej części. W przypadku częściowego uwzględnienia 

stanowisk obu stron, koszty opinii dzielone są proporcjonalnie do stopnia uwzględnienia 

stanowisk każdej ze stron. Koszt opinii leżący po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli będzie to niemożliwe z jakichkolwiek powodów, 

to Wykonawca zobowiązuje się ww. koszty zapłacić na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 

dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 

6. Obniżenie lub zwrot wynagrodzenia nie wyłącza prawa Zamawiającego do: 

1) naliczania kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, określonych w § 22. 

2) dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli poniesiona szkoda przekracza 

wartość zwrotu wynagrodzenia lub naliczonych kar. 

7. Sankcje przewidziane w niniejszym paragrafie mogą być stosowane łącznie, o ile nie zachodzi 

sprzeczność pomiędzy nimi, a ich łączna wysokość nie przekracza rzeczywistej wartości 

poniesionej szkody. 

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 

ust. 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich 
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poniesionych w takim przypadku przez Zamawiającego kosztów. Koszty te będą potrącone 

Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Jeżeli będzie to niemożliwe z jakichkolwiek powodów, to Wykonawca zobowiązuje się ww. 

koszty zapłacić na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 

wezwania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad stwierdzonych podczas odbiorów oraz 

do wykonania od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 19. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad oraz 

wykonania od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie bez względu na wysokość 

kosztów z tym związanych. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów z tym związanych.  

10. Zamawiający oświadcza, że oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu protokoły odbioru 

podpisać mogą również: 

1) ……………………………… –  ……………………………… 

2) ……………………………… –  ………………………...……. 

11. Zmiana osób, o którym mowa w ust. 10, następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy 

i nie wymaga formy aneksu. 

12. W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 

 

§ 19 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe: brutto w wysokości: ……………………. zł 

(słownie: …………………………….), plus należny podatek VAT w wysokości: …………… zł 

(słownie: ………………….………….), netto w wysokości: ………………….…. zł (słownie: 

………………...……..…….). 

2. Zamawiający dokona częściowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 

ust. 1, do wysokości 90% jego wartości, tj. rozliczenie będzie się odbywało fakturami 

częściowymi.  

3. W przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, wartość wynagrodzenia Wykonawcy 

w miesięcznym okresie rozliczeniowym wynosić będzie nie więcej niż 15% wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1. 

4. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest podpisanie protokołu odbioru częściowego, o 

którym mowa w § 15 ust. 5. 

5. Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest podpisanie protokołu odbioru ostatecznego, 

o którym mowa w § 17 ust. 4. 

6. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych faktur częściowych oraz faktury końcowej jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych 

Dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, są potwierdzenia dokonania 

płatności Wykonawcy na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 
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7. Warunkiem wystawienia każdej faktury jest podpisanie przez inspektorów nadzoru protokołów 

odbioru oraz dostarczenie przez Wykonawcę innych dokumentów wymaganych niniejszą 

umową. 

8. Warunkiem wystawienia każdej faktury jest podpisanie przez Wykonawcę oświadczenia, że 

osoby wskazane przez Zamawiającego zgodnie z § 21, są zatrudnione przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego 

wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury. 

9. Dokumenty, o których mowa ust. 4, 6, 7 i 8, Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed 

wystawieniem faktury, z zastrzeżeniem, że w przypadku faktury końcowej, dowody i 

oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca przekazuje nie później niż trzy dni 

robocze przed upływem terminu jej płatności. 

10. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, 

NIP: 922-269-74-72, a w przypadku faktur ustrukturyzowanych, Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć następujące dane Zamawiającego w ramach struktury logicznej faktury 

ustrukturyzowanej:  

Nabywca - „Podmiot2”:  

nazwa: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13  

NIP nabywcy: 9222697472  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  

Odbiorca - podmiot inny „Podmiot3”:  

nazwa: Urząd Miasta Zamość  

NIP odbiorcy: 9220016580  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość 

11. W przypadku wystawienia faktury VAT ustrukturyzowanej, za datę otrzymania faktury VAT 

przez Zamawiającego uznawana będzie data nadania fakturze VAT numeru KSeF. 

12. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto Wykonawcy 

nr …………………….………….., na podstawie wystawionej przez Wykonawcę zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa faktury VAT w terminie do 30 dni od momentu otrzymania 

faktury VAT przez Zamawiającego. 

13. W przypadku wcześniejszego wystawienia faktury VAT termin zapłaty nie rozpocznie biegu do 

momentu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4 i 5 (dotyczy protokołów odbioru 

częściowych i protokołu końcowego) oraz w ust. 6 i ust. 8. 

14. W przypadku ogłoszonej przez właściwy organ niedostępności KSeF, awarii lub w innych 

przewidzianych prawem sytuacjach uniemożliwiających wystawienie faktury w KSeF, 

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur poza KSeF w przewidzianych trybach (tryb 

„OFFLINE”), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. –o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm.). 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Wykonawca niezwłocznie po wystawieniu faktury 

w KSeF zobowiązuje się udostępnić ją Zamawiającemu poza KSeF w formie pliku PDF na adres 

poczty elektronicznej (e-mail): faktury@zamosc.pl wraz z odpowiednimi kodami QR, zgodnie z 

wymaganymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

16. W przypadku, gdy w ciągu jednego dnia roboczego po wystawieniu przez Wykonawcę faktury 

ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym 

Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi niedostępność KSeF, awaria KSeF lub awaria całkowita KSeF 

mailto:faktury@zamosc.pl
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zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, wówczas 

Wykonawca na prośbę Zamawiającego dodatkowo dostarczy fakturę w formie pliku PDF 

na adres poczty elektronicznej: faktury@zamosc.pl. 

17. Zgodnie z ust. 6, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający zrealizuje po 

przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

18. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający może zwrócić się 

do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. 

19. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją umowy wynikające z postanowień niniejszej umowy, 

dokumentacji projektowej, STWiORB oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, 

decyzji/zaświadczeń, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową 
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i dokumentacją projektową. Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, 

jak również koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania inwestycji, 

tj. m.in. podatki, opłaty związane z realizacją umowy, wszelkie roboty przygotowawcze, 

porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, 

energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych badań, opinii 

pomiarów, wymaganych podczas odbiorów inwestycji,  koszty związane z uzyskaniem 

niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót budowlanych 

do stanu z przed rozpoczęcia robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wykonania dokumentacji 

powykonawczej, koszty czynności w okresie rękojmi i gwarancji itp. Wynagrodzenie wyczerpuje 

wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego i nie podlega waloryzacji ani 

podwyższeniu, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w § 25 ust. 1 pkt 8 i 9 oraz § 25 ust. 

7 i 8.  

26. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1 jest dokumentacja projektowa wskazana w 

§ 3 ust. 4 oraz w załączniku nr 7 do umowy. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W 

szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB, Strony przyjmują, że Wykonawca wykona roboty w zakresie 

wynikającym z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

27. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

28. Ewentualne roboty dodatkowe oraz zamienne powodujące zmianę kwoty wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 1, realizowane będą po zmianie umowy – zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2 i 3 

oraz § 25 ust. 3 – 5. 

29. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm podzielonej 

płatności (ang. split payment). 

§ 20 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane 

i prace, będące przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców / przy udziale 

podwykonawców (niepotrzebnie skreślić lub usunąć). 

2. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w 

realizację robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

3. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp, może nastąpić 

na zasadach określonych w § 25 ust. 1 pkt 7. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  



 

Strona 33 z 61 

 

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa 

w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy  pod  rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 4 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy 

podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie z podwykonawcą. 

14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy 

i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców jak za własne. 

15. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom pochodzącym 

z państw trzecich nie będących stronami umów międzynarodowych, o których mowa w art. 16a 

ustawy Pzp. Powyższy zakaz dotyczy także dalszych podwykonawców. Powierzenie części 

zamówienia podmiotom, o których mowa w zdaniu powyżej stanowi naruszenie postanowień 
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umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o okoliczności, o której mowa w niniejszym zdaniu. 

 

§ 21 

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie stosunku pracy osoby 

wykonujące czynności w zakresie: 

1) wykonywania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

2) wykonywania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) wykonywania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 

 jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 

z późn. zm.), z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa.  

2. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia utrzymać stan 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 

1, przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 

4. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w § 19 ust. 8, w trakcie realizacji umowy, na każde 

wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 – w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu minimum jeden z poniższych dokumentów: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) inne dokumenty świadczące o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

 zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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Wszelkie inne dane personalne zawarte w ww. dokumentach i oświadczeniach powinny 

zostać zanonimizowane. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku 

jego bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie z postanowieniami umownymi.  

6. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 22 

KARY 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy Stronami będą kary 

umowne. 

2. Podstawą do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto, o którym mowa w § 

19 ust. 1 (dalej też „wynagrodzenie umowne”), chyba że postanowienia niniejszej umowy 

stanowią inaczej. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od całości umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

2) odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy – wysokości 20% wartości niewykonanej części umowy ustalonej na 

podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych prac, o którym mowa w § 27 ust. 8 pkt 1, 

ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego,   

3) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,   

4) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 oraz § 25 

ust. 8 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,  

5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 

10 ustawy Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 8 pkt 15 – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek. 

8) skierowania do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z 

którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana zgodnie z 
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postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100), za każdy stwierdzony przypadek, 

9) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

10) powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania robót nie objętych 

umową o podwykonawstwo zaakceptowaną zgodnie z zapisami niniejszej umowy – w 

wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy stwierdzony 

przypadek, 

11) niedochowania obowiązków dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zgodnie 

z § 21 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

12) niedochowania któregokolwiek z obowiązków dotyczących kierowania robotami, zgodnie z 

zasadami określonymi w § 4 ust. 7 – 11, 13, 15 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

13) skierowania do wykonywania funkcji, o których mowa w § 4 ust. 4 osób innych niż wskazane 

w przywołanym ustępie, a w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 16, 19 i 20 – osób innych 

niż zaakceptowane osoby zastępujące – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

14) skierowania do realizacji umowy osób nie posiadających wymaganych uprawnień – 

w wysokości w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 

15) niezapewnienia zastępstwa osób, o których mowa w § 4 ust. 4 zgodnie z postanowieniami § 

4 ust. 16, 19 i 20, z zastrzeżeniem § 4 ust. 17, 21 i 22 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

16) przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

17) zastosowania materiałów, wyposażenia, urządzeń itp. nie zaakceptowanych przez 

inspektorów nadzoru – w wysokości w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

18) niedochowania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 – 7 – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,  

19) nieprzekazania w trakcie realizacji inwestycji poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii zaktualizowanych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby budowlanej, 

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

20) nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 6 ust. 4 – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek,  

21) nieprzedłożenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 6 ust 1 pkt 1, 2, i 5 oraz 

§ 7 – w wysokości – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

22) niedochowania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 5 – 11 oraz ust. 13 

i 14, § 9, § 10 ust. 2 – 5, § 11 ust. 5 – 7, 9, 11, 14, 15, 18 oraz § 12 – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 
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23) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 4 – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

24) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 8 – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

25) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 12 – 14 – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

26) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 27, z zastrzeżeniem § 23 ust. 37 – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

27) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 34 i 35, z zastrzeżeniem § 23 ust. 

37 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

28) niedochowania obowiązku, o którym mowa w § 23 ust. 38 – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

29) jeśli termin zakończenia realizacji niniejszej umowy, o którym mowa w § 14 ust. 1 nie 

zostanie dotrzymany z winy Wykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki, 

30) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 14 ust 2 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

31) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 4 ust. 15, ust. 16 pkt 1, ust. 19 pkt 1, ust. 20, 

§ 6 ust. 1, 2 i 4, § 7 ust. 4, 5 i 8, § 8 ust. 3, § 12 pkt 1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

32) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

33) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na podstawie 

na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 oraz § 25 ust. 8 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki, 

34) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 20 ust. 7 lub 10 – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

35) niedotrzymania terminu na złożenie dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 3 lub 4 – 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

36) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 25 ust. 6 pkt 3 – 5 – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

37) niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie, innych niż wymienione w pkt 29 

– 37 oraz w ust. 4 – 8 lub wyznaczonych przez Zamawiającego lub inspektorów nadzoru, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

38) naruszenia przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 

pojazdów dróg dojazdowych do terenu budowy, uszkodzenia z winy Wykonawcy dróg, 

ścieżek pieszo-rowerowych, z których będzie korzystał jako dojazd do terenu budowy – 

w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych 00/100), za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia. 

4. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – za niedotrzymanie terminu na usunięcie 

wad nadających się do usunięcia lub terminu na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie w przypadku wad niedających się do usunięcia, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
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5. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku nieusunięcia 

w wyznaczonym terminie wad nadających się do usunięcia, które nie mają istotnego charakteru, 

przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru, którym Wykonawca jest 

związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdą stwierdzoną wadę, 

lub 

2) zlecić usunięcie wad wykonawcy zastępczemu i naliczyć Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

upływu terminu na usunięcie wad przez Wykonawcę do dnia ich usunięcia przez wykonawcę 

zastępczego. 

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przysługuje Zamawiającemu również w przypadku 

nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, w trakcie odbiorów lub w okresie 

gwarancji i rękojmi, wad nadających się do usunięcia, które mają istotny charakter, przez co 

rozumie się, że uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku niewykonania od nowa 

części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, jeżeli są to wady nienadające się do usunięcia, 

które nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają korzystania 

z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego 

wyboru, którym Wykonawca jest związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% 

za każdą stwierdzoną wadę, 

lub 

2) zlecić wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie wykonawcy 

zastępczemu i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu na wykonanie od nowa 

części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie przez Wykonawcę do dnia wykonania tych 

czynności przez wykonawcę zastępczego. 

8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, przysługuje Zamawiającemu również w sytuacji, 

jeśli Wykonawca nie wykona od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, 

w przypadku wad nienadających się do usunięcia, które mają istotny charakter, przez co rozumie 

się, że uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

9. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności (poprzedzone pisemnym wezwaniem ze strony 

Zamawiającego) przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, w tym postanowień umowy 

lub przepisów prawa jest dla Zamawiającego podstawą do odstąpienia od umowy. W takim 

przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Zamawiającego złożone w 

terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 

10. Odstąpienie od niniejszej umowy (lub jej części) nie wyklucza możliwości żądania zapłaty kary 

umownej naliczonej Wykonawcy przed dniem odstąpienia od umowy. 

11. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury i/lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w § 24,  po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu z uwzględnieniem ust. 13. 
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13. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy może wynieść maksymalnie 30 % 

wartości wynagrodzenia umownego, ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy. 

14. W przypadku, gdy na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający poniesie 

szkodę wyższą, niż nałożone kary umowne, jest on uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.  

§ 23 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela …… miesięcy gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy.  

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:  

1) od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 17 ust. 4 lub § 18 ust. 

4,  

2) w przypadku odstąpienia od umowy – od dnia podpisania protokołu odbioru robót 

przerwanych, 

3) w przypadku wymienianych, naprawionych materiałów, urządzeń – z dniem ich wymiany, 

naprawy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach 

gwarancyjnych, które organizowane będą przynajmniej raz na rok lub w zależności od potrzeb, 

przy czym ostatni przegląd odbędzie się nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji 

i rękojmi. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, zawierający co 

najmniej opis wad, jeśli takie zostaną ujawnione oraz termin ich usunięcia. Nieobecność 

Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym nie zwalnia go z obowiązku usunięcia wad 

stwierdzonych i zapisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.  

5. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dwukrotnego czyszczenia i konserwacji boiska. Czyszczenie i konserwacja boiska obejmują: 

usunięcie zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju, także organicznych, dogłębne czyszczenie 

polegające na dokładnym oczyszczeniu nawierzchni przy zastosowaniu specjalistycznego 

sprzętu do czyszczenia na mokro, naprawę wszelkich uszkodzeń m.in. takich jak: spękania, 

przetarcia czy ubytki, odmalowywanie linii boiskowych, zabezpieczenie chemiczne poprzez 

zastosowanie środków chemicznych, które zapobiegną rozwojowi mchu, glonów, grzybów. 

Czyszczenie i konserwacja ma na celu zachowanie właściwych parametrów użytkowych i 

estetycznych boiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z 

obiektu. Koszty czyszczenia i konserwacji boiska ponosi Wykonawca, 

2) serwisowanie tężni, które obejmuje m.in. bieżące monitorowanie pracy tężni, ilości i stężenia 

solanki, utrzymanie roboczego stężenia roztworu solanki na poziomie wskazanym w 

dokumentacji projektowej, wymianę solanki po okresie zimowym przed wiosennym 

uruchomieniem wraz z jej dostarczeniem i wywozem, w miarę potrzeb wymianę tarniny, 

czyszczenie filtrów, misy ociekowej itp., przeglądy techniczne i konserwację tężni wraz z 

wbudowanymi obiektami, instalacjami, urządzeniami i materiałami wraz z wymianą 

elementów eksploatacyjnych w okresie objętym gwarancją. Serwisowanie tężni ma zapewnić 

prawidłowy stan sprawności technicznej, wartości użytkowej i estetycznej całego obiektu 

tężni. Koszty serwisowania w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca,  

3) zabezpieczanie tężni (m.in. obiekty, instalacje, urządzenia i  materiały) na okres zimowy 

i uruchomianie tężni we wczesnym okresie wiosennym. Koszty zabezpieczenia tężni na okres 
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zimowy i jej uruchomienia w okresie wiosennym w okresie obowiązywania gwarancji 

pokrywa Wykonawca,  

4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki serwisowej zawierającej m.in., 

pomiary ilości i stężenia solanki, opis przeprowadzonych czynności serwisowych. 

Wykonawca przekaże ją Zamawiającemu po ukończeniu okresu gwarancji. 

6. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru oraz użytkownika wybudowanej infrastruktury, tj. 

OSiR do zgłaszania wad innych niż stwierdzone podczas przeglądów gwarancyjnych, o których 

mowa w ust. 3. Zamawiający, inspektorzy nadzoru lub OSiR zawiadomi Wykonawcę o wadach 

w terminie 10 dni roboczych od dnia ich ujawnienia. Zawiadomienie dokonane zostanie e-mailem 

na adres wskazany w protokole odbioru ostatecznego lub pisemnie na adres Wykonawcy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 10 dni roboczych od dnia sporządzenia 

protokołu, o którym mowa w ust. 3.  

8. W przypadku wad stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt lub 

grożących szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

podjęcia działań w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody oraz 

usunięcia wad w terminie wskazanym w protokole, o którym mowa w ust. 3.  

9. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć termin na usunięcie wad, jeżeli ich 

usunięcie w terminach wyznaczonych zgodnie z ust. 5 i 6 nie będzie możliwe z przyczyn 

technologicznych, atmosferycznych, specyfiki ujawnionych wad lub innych przyczyn 

obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że: 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 

o wydłużenie terminu nie później niż 5 dni roboczych przed upływem terminu na usunięcie 

wad, 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek 

o wydłużenie terminu nie później niż przed upływem terminu na usunięcie wad, 

3) Wykonawca zobowiązany wykazać Zamawiającemu, przedstawiając wraz z wnioskiem, 

o którym mowa w pkt 1 i 2, stosowne opinie lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wad nie 

jest możliwe w wyznaczonym terminie. 

Przez „inne przyczyny obiektywne niezależne od Wykonawcy” rozumie się sytuacje wynikające 

ze zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy lub działania osób trzecich, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności za takie przyczyny nie uznaje się 

przyczyn wynikających z organizacji pracy Wykonawcy, takich jak: brak personelu, brak 

dostępności narzędzi lub sprzętu do wykonania napraw, okres urlopowy czy inne podobne 

okoliczności. 

10. Postanowień ust. 9 nie stosuje się, jeżeli usunięcie wad nie jest możliwe w terminie określonym 

w ust. 7 z przyczyn leżących po stronie OSiR. W takiej sytuacji Zamawiający wyznacza dłuży 

termin po uzgodnieniu z Wykonawcą. 

11. Czynności związane z usuwaniem wad mogą się odbywać w dniach i godzinach wskazanych 

przez OSiR. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, OSiR oraz inspektora 

nadzoru pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………….., z wyprzedzeniem 

co najmniej dwóch dni roboczych, o planowanym terminie i godzinie przyjazdu w celu realizacji 

czynności mających na celu usunięcie wad, co do których wyznaczono 10-dniowy lub dłuższy 

termin na usunięcie.  
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13. W przypadku wad, o których mowa w ust. 8, tj. stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub zwierząt lub grożących szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować pisemnie lub emailem lub telefonicznie OSiR oraz inspektora 

nadzoru o terminie przyjazdu, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem czynności mających 

na celu usunięcie zagrożeń oraz wad. 

14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie lub emailem Zamawiającego, OSiR oraz 

inspektora nadzoru o usunięciu wad. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone protokolarnie.  

15. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obejmuje całość przedmiotu niniejszej 

umowy, tj. zarówno roboty budowlane, jak i wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane, czy 

też wbudowane przez Wykonawcę.  

16. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji i rękojmi, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie 

na nowo, licząc od dnia podpisania protokołu w sprawie usunięcia wad.   

17. Wraz z bezskutecznym upływem terminu, wyznaczonego zgodnie z ust. 5 – 8 lub w przypadku 

nieskutecznego usunięcia wad, które nadają się do usunięcia, Zamawiający, według własnego 

wyboru, którym Wykonawca jest związany, ma prawo: 

1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, przy czym w takiej sytuacji, 

nalicza się karę za niedotrzymanie pierwotnego terminu,  

2) zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko 

Wykonawcy,  

3) proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

a) zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy, 

wynikającemu z istnienia wad; lub 

b) kosztowi usunięcia wad przez wykonawcę zastępczego, jeśli Zamawiający zdecyduje się 

na realizację prac naprawczych. 

18. W przypadku stwierdzenia wad, które nie nadają się do usunięcia (charakter wad uniemożliwia 

skuteczne ich naprawienie, w szczególności z przyczyn technicznych, lub technologicznych), ale 

nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają korzystania 

z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego 

wyboru, którym Wykonawca jest związany: 

1) wyznaczyć Wykonawcy termin na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie, 

2) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

3) proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

a) zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy, 

wynikającemu z istnienia wad; lub 

b) kosztowi usunięcia skutków wad lub wykonania od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie przez wykonawcę zastępczego, jeśli Zamawiający zdecyduje się na 

realizację prac naprawczych. 

19. W przypadku stwierdzenia wad, które nie nadają się do usunięcia (charakter wad uniemożliwia 

skuteczne ich naprawienie, w szczególności z przyczyn technicznych, lub technologicznych) 

i mają istotny charakter, przez co rozumie się, że uniemożliwiają one korzystania z przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru, którym 

Wykonawca jest związany: 
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1) wyznaczyć Wykonawcy termin na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie, 

2) odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej wadliwie wykonanych prac, 

3) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

20. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 17 pkt 2 

oraz ust. 18 pkt 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich poniesionych w takim 

przypadku przez Zamawiającego kosztów. Postanowienia § 18 ust. 8, stosuje się odpowiednio. 

21. Obniżenie lub zwrot wynagrodzenia następuje na podstawie protokołu sporządzonego przez 

Strony, określającego wady, ich charakter, zakres oraz wycenę skutków wady. W przypadku 

sporu co do kwalifikacji wady (jako możliwej lub niemożliwej do usunięcia lub jako 

umożliwiającej lub uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy) lub wartości obniżenia 

lub zwrotu wynagrodzenia, postanowienia § 18 ust. 5, stosuje się odpowiednio. 

22. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również przypadki, gdy 

wada była niemożliwa do wykrycia podczas odbioru robót lub w trakcie ich realizacji. 

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które: 

1) nie zostały zauważone przez Zamawiającego, OSiR lub nadzór inwestorski podczas odbioru 

robót, mimo zachowania należytej staranności, 

2) ujawniły się dopiero w trakcie użytkowania obiektu, w szczególności wady skutkujące 

ograniczeniem funkcjonalności, bezpieczeństwa lub zgodności obiektu z założeniami 

projektowymi. 

24. W przypadku sporu dotyczącego odpowiedzialności za ujawnione wady, obowiązek 

udowodnienia, że wady te były możliwe do wykrycia podczas odbioru lub realizacji robót 

spoczywa na Wykonawcy. 

25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy oraz ich konsekwencje, 

w tym za dodatkowe koszty, także w przypadku, gdy Zamawiający zlecił usunięcie wad lub 

wykonanie od nowa wadliwej części przedmiotu umowy innemu podmiotowi (wykonawcy 

zastępczemu) w związku z odmową realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Prawa 

budowlanego. W takim przypadku odpowiedzialność Wykonawcy, w tym gwarancja i rękojmia, 

obejmuje także elementy naprawione, wymienione lub wykonane przez wykonawcę zastępczego, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy: 

1) wykonawca zastępczy wprowadził zmiany będące w oczywistej sprzeczności z zasadami 

wiedzy technicznej, 

2) wykonawca zastępczy wykonał prace w sposób pozostający w oczywistej sprzeczności 

z pierwotnymi założeniami projektowymi. 

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w pkt 1 i 2, odpowiedzialność 

Wykonawcy ustaje w zakresie, w jakim wady były wynikiem działań wykonawcy zastępczego. 

26. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca odpowiada za przeprowadzanie okresowych 

przeglądów technicznych i konserwacji, jeżeli w ramach niniejszej umowy wykonano elementy, 

co do których producent/dostawca żąda takich czynności, lub są one zalecane/niezbędne dla 

utrzymania zamontowanych elementów w należytym, niepogorszonym stanie. W ramach 

niniejszej umowy, przez konserwację rozumie się specjalistyczne czynności, mające na celu 

utrzymanie obiektu, urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym oraz zabezpieczenie 

ich przed uszkodzeniem, zużyciem lub korozją. Do konserwacji zalicza się w szczególności: 
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1) odnawianie powłok ochronnych na powierzchniach obiektu i urządzeń (np. powłok 

malarskich, antykorozyjnych), 

2) malowanie oraz lakierowanie elementów konstrukcyjnych lub dekoracyjnych, 

3) pokrywanie elementów odpowiednimi materiałami zabezpieczającymi, w tym impregnatami, 

środkami przeciwporostowymi lub wodoodpornymi, 

4) wymianę elementów, które zgodnie z dokumentacją techniczną lub zaleceniami producenta 

wymagają okresowej wymiany w celu zachowania prawidłowego funkcjonowania urządzenia 

(np. uszczelek, filtrów, itp.), 

5) dokręcanie, regulację oraz smarowanie ruchomych części mechanicznych urządzeń, 

6) czyszczenie oraz udrażnianie przewodów i instalacji technicznych, jeśli wymagane jest 

zastosowanie specjalistycznych narzędzi lub substancji chemicznych, 

7) przeprowadzanie okresowych testów szczelności instalacji wodnych, jeżeli jest to wymagane 

dla zachowania ich prawidłowej pracy,  

8) kalibrację oraz regulację urządzeń technicznych, jeżeli jest to wymagane dla zachowania ich 

prawidłowej pracy, 

9) wymianę materiałów eksploatacyjnych w przypadkach, gdy ich zużycie wykracza poza 

normalne bieżące użytkowanie, zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. 

27. Koszty związane z realizacją okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, o których 

mowa w ust. 26 są w pełni pokrywane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w § 19, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w toku 

normalnego, bieżącego użytkowania. Do materiałów eksploatacyjnych, które nie podlegają 

obowiązkowi wymiany na koszt Wykonawcy, zalicza się w szczególności: środki czystości i 

detergenty, materiały zużywane w toku codziennego użytkowania, takie jak worki na odpady. 

28. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania przeglądów technicznych oraz konserwacji, o 

których mowa w ust. 26 zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 12 pkt 5 oraz zakresem 

wynikającym z dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz wymagań określonych w 

niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązuje się do informowania OSiR z co najmniej 7-

dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie przeglądów lub konserwacji. 

29. Wszelkie wymienione elementy w toku przeglądów technicznych i konserwacji, o których mowa 

w ust. 27, muszą być zgodne z wymaganiami producentów urządzeń oraz obowiązującymi 

normami technicznymi. 

30. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

czynności przeglądów technicznych i konserwacji, o których mowa w ust. 26 do 28, 

co w szczególności obejmuje odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia obiektu, urządzeń 

lub instalacji wynikłe z zaniedbań w tym zakresie. 

31. Każdy przegląd techniczny i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 26 do 28 zostaną 

potwierdzone w protokole, który będzie zawierać: szczegółowy opis wykonanych prac, datę 

i czas realizacji, podpisy przedstawiciela Wykonawcy oraz OSiR. 

32. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnego audytu w celu weryfikacji 

prawidłowości wykonanych czynności przeglądowych i konserwacyjnych, o których mowa 

w ust. 26 do 28, na koszt Wykonawcy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości 

ich wykonania. 

33. Nie później niż 10 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu instrukcję dotyczącą przeglądów technicznych i konserwacji, których 

mowa w ust. 26 do 28. Instrukcja musi zawierać szczegółowy wykaz wszystkich elementów, 
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urządzeń i instalacji wraz z opisem zasad realizacji przeglądów gwarancyjnych i konserwacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opracowanie instrukcji w sposób kompletny 

i szczegółowy, umożliwiający OSiR prawidłową eksploatację obiektu oraz urządzeń 

po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji, albo nie 

określi szczegółowo zasad wykonywania przeglądów i konserwacji, nie będzie mógł powoływać 

się na ich niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez OSiR jako podstawę do wyłączenia 

swojej odpowiedzialności za ewentualne szkody. Instrukcja będzie sporządzona w języku 

polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. 

Jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten będzie sporządzony w języku polskim. 

Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, 

nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii 

naukowej i technicznej. Zasady przeglądów technicznych i konserwacji ujęte w instrukcji mogą 

wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te 

nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów 

wykonanych elementów, urządzeń, instalacji. 

34. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników OSiR w zakresie 

okresowych przeglądów technicznych i konserwacji. Szkolenie będzie miało charakter 

praktyczny i teoretyczny, obejmując zarówno szczegółowe omówienie instrukcji, o której mowa 

w ust. 34, jak i praktyczne zaprezentowanie sposobów konserwacji. Szkolenie odbędzie się w 

terminie (terminach) uzgodnionym z dyrektorem OSiR, lecz nie później niż 10 dni roboczych 

przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienną listą 

pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniu, z potwierdzeniem ich obecności (np. podpisy 

uczestników) oraz szczegółowy raport ze szkolenia, który będzie zawierał tematy i zagadnienia 

objęte szkoleniem. 

35. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków przeprowadzania 

okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, których mowa w ust. 27 lub niesporządzenia 

przez Wykonawcę instrukcji, o której mowa w ust. 34 lub nieprzeprowadzenia szkolenia, o 

którym mowa w ust. 35, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

36. Postanowienia ust. 27 – 36 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że w 

ramach niniejszej umowy nie zostały wykonane żadne elementy, co do których wymagane i/lub 

zalecane są okresowe przeglądy techniczne lub konserwacja.   

37. Jeśli na wykonane elementy i/lub zastosowane materiały i/lub urządzenia producent/dostawca 

udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi, 

to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu 

udzielonej przez siebie gwarancji i rękojmi. 

38. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

określonym w ust.1 jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed 

upływem terminu jej obowiązywania. 

39. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu rękojmi, 

na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.  

40. Zamawiający może, według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  

41. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny.  
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42. W sprawach dotyczących gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych 

odmiennie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości dla umowy 

sprzedaży.  

43. Zamawiający upoważnia Użytkownika tj. OSiR do zgłaszania wad usterek i niezgodności oraz 

przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych.  

 

§ 24 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto), tj. ………….. zł 

(słownie:…………………………….) w formie przewidzianej w ustawie Pzp, 

tj. …………………. nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2025 r. poz. 98 z późn. zm.), wystawione zostało przez określony wyżej podmiot o treści 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w art. 453 ustawy Pzp, przy czym zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady wynosić 

będzie 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 

ustawy Pzp, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 5  do 

umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia na innym wzorze, z zastrzeżeniem, że 

dokument nie może zawierać postanowień wprowadzających inne, dodatkowe warunki 

niekorzystne dla Zamawiającego lub ograniczających uprawnienia Zamawiającego z tytułu 

udzielonej gwarancji / poręczenia w stosunku do zawartych w załączniku. 

7. Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszej umowie, może służyć 

również zaspokajaniu roszczeń z tytułu kar umownych oraz z tytułu niewykonania innych 

umownych obowiązków, w szczególności obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady 

w przedmiocie umowy wówczas powstałe w tym okresie wady Zamawiający usunie 

w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, a odsetki narosłe od kwoty tego zabezpieczenia będą 

się należały Zamawiającemu wraz z kwotą kapitałową (czyli kwotą zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy). 
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9. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejny okres, przed terminem podpisania stosownego aneksu, w taki sposób, 

aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. W przypadku, gdy termin usunięcia wad będzie wykraczał poza okres ważności wniesionego 

zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, albo do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 15 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu przez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 25 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminów realizacji umowy, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2 umowy w następujących 

sytuacjach: 

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które: 

 zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, 

niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości obiektu, 

czy interesów osób trzecich lub 

 nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych 

cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne lub 

 prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej 

realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia dokumentacji 

projektowej, 

b) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 

organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) z uwagi na konieczność uzyskania w trakcie realizacji umowy decyzji lub uzgodnień 

właściwych organów administracji publicznej, których konieczności uzyskania nie można 

było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,   

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w 

szczególności dotyczących: 

 przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 



 

Strona 47 z 61 

 

e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz, niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, których konieczności uzyskania nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych – nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania, 

h) w przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub robót dodatkowych do zakresu 

umowy,  

i) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających 

lub uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią 

i wymogami opisanymi STWiORB, co zostanie potwierdzone wyciągiem (raportem) z 

zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub, jeżeli 

wykonanie pewnych prac wymaga określonych warunków atmosferycznych, 

j) z uwagi na spełnienie się przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, 

k) z powodu przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia będącego przedmiotem 

niniejszej umowy,  

l) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, 

tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie 

powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 2. 

2) Zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych 

w dokumentacji projektowej – roboty zamienne. 

Za roboty zamienne Strony uznają działania wprowadzające rozwiązania zamienne 

w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, które nie stanowią rozszerzenia 

zakresu umowy, lecz stanowią inny sposób wykonania robót (np. w innej technologii, 

z innych materiałów lub przy zastosowaniu innych urządzeń) i są konieczne do wprowadzenia 

z uwagi na chociaż jedną z poniższych okoliczności: 

a) pojawienie się na rynku technologii, materiałów, urządzeń nowszej technologii 

pozwalających na poprawę parametrów technicznych, wydajności, właściwości 

funkcjonalno-użytkowych, bądź zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 

b) gdy zastosowanie rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej stanie się 

niemożliwe z powodu wycofania z obrotu technologii, materiałów, urządzeń lub 

podzespołów lub z powodu błędów lub nieścisłości w dokumentacji projektowej,  

c) gdy wykonanie w sposób wskazany w dokumentacji projektowej groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) gdy zmiana będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa, norm lub aprobat technicznych, 

e) gdy zmiana podyktowana będzie zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, 

f) w przypadku zgłoszenia konieczności i/lub zasadności dokonania zmian przez 

organy/instytucje kontrolujące i/lub nadzorujące i/lub opiniujące, 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3 i 5. 

3) Rozszerzenie zakresu umowy – roboty dodatkowe. 
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Za roboty dodatkowe Strony uznają roboty, które nie były przewidziane w dokumentacji 

projektowej, a które okazały się konieczne dla należytego wykonania przedmiotu umowy w 

sposób zgodny z przeznaczeniem, wymaganiami technicznymi, przepisami prawa lub w celu 

zapewnienia właściwej funkcjonalności przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe wykraczają 

poza pierwotne założenia dokumentacji projektowej, ale pozostają w granicach przedmiotu 

umowy jako całości. W szczególności rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe może 

wynikać z następujących okoliczności:  

a) wykonanie dodatkowych instalacji technicznych lub technologicznych, których brak 

został stwierdzony w trakcie realizacji inwestycji, a które są niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotu umowy, 

b) budowa dodatkowych elementów infrastruktury, np. dojść, chodników lub ogrodzeń, 

jeżeli okażą się konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności 

przedmiotu umowy, 

c) wprowadzenie nowych elementów konstrukcyjnych lub instalacyjnych, nieujętych 

w dokumentacji projektowej, które są wymagane w celu dostosowania inwestycji 

do zmienionych przepisów prawa lub norm technicznych, 

d) wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń technicznych, takich jak ogrodzenia, bariery, 

jeśli pierwotna dokumentacja projektowa nie przewidziała ich w zakresie koniecznym np. 

do zapewnienia bezpieczeństwa. 

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabezpieczeń technicznych, takich jak 

ogrodzenia, bariery; jeśli pierwotna dokumentacja projektowa nie przewidziała ich w zakresie 

koniecznym np. do zapewnienia bezpieczeństwa – nie będzie podstawą do rozszerzenia 

zakresu umowy i wprowadzenia do umowy podstawowej robót dodatkowych. 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4 i 5. 

4) Zmiana osób wymienionych w § 4 ust. 4. 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 6. 

5) Zmiana lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia lub 

po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających odstąpienie lub 

wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy z podwykonawcą. Jeżeli zmiana albo rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania 

warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w 

specyfikacji warunków zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

6) Zmiana kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 na zasadach określonych w ust. 7 w 

przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. – 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773),  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. – o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 192),  

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

7) Zmiana kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 19, na zasadach określonych w ust. 8 w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy 

wynikającym z oferty. 

8) Zmiana kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 19, w przypadku: 

a) zmiany pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń 

zawartych w dokumentacji projektowej – zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

paragrafie w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 5, 

b) rozszerzenia zakresu umowy o roboty dodatkowe – zgodnie z zasadami opisanymi 

w niniejszym paragrafie w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5, 

c) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 455 ust. 

1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

d) w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, zaniechania 

części dostawy, w sytuacji uzasadnionej; podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

(pomniejszenia) wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony, zmniejszony zakres prac 

budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego. 

Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wartości prac wykonanych, 

maksymalna wysokość zmian nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy,  

e) w przypadku odstąpienia od umowy; podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres dostawy, 

ustalony na podstawie kalkulacji ceny oferty lub szczegółowej kalkulacji kosztów. 

9) Zmiany o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

10) Inne zmiany: 

a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w 

trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych,  

b) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności, w tym z powodu działania siły wyższej, 

nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania 

należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy 

byłoby bez tych zmian niemożliwe,  

c) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
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2. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) Zmiana może być wprowadzona pod warunkiem, że sytuacja wymieniona w ust. 1 pkt 1 

będzie miała wpływ na terminy wykonania przedmiotu umowy. Obowiązek przedłożenia 

dowodów potwierdzających wystąpienie przesłanek do zmiany terminów umowy, w tym ich 

wpływu na terminową realizację umowy, spoczywa na Wykonawcy. 

2) Zmiana możliwa będzie o okres odpowiadający okresowi opóźnienia. W zależności 

od sytuacji może to być: 

a) okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnień, których 

konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, 

b) okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których konieczności 

uzyskania nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

c) okres od wystąpienia siły wyższej do usunięcia skutków spowodowanych siłą wyższą, 

d) czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, potwierdzony wyciągiem 

(raportem) z zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

e) okres niezbędny na uzgodnienie i wprowadzenie zmian przez Biuro projektowe 

w dokumentacji projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących 

konsekwencją wprowadzonych zmian projektowych, 

f) okres niezbędny na wykonanie robót dodatkowych.  

3) Wykonawca składa pisemny wniosek wraz z dowodami, o których mowa w pkt 1 oraz 

projektem zaktualizowanego harmonogramu. Do wniosku Wykonawca dołącza również 

opinię/ocenę jego zasadności dokonaną przez inspektora nadzoru. 

4) Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych dni lub 

zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

5) Akceptacja wniosku przez Zamawiającego jest warunkiem zwarcia aneksu do umowy, 

zmieniającego terminy realizacji umowy. 

3. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2: 

1) Roboty zamienne dopuszcza się tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie 

zamienne jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja 

projektowa. 

2) Jeśli roboty zamienne mają być wprowadzone na wniosek Wykonawcy, przedkłada 

on inspektorowi nadzoru opis proponowanych zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 

oraz wyceną kosztów, tj. kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy obowiązując 

szczegółową kalkulacją kosztów, o której mowa w § 26 a proponowanym rozwiązaniem 

zamiennym. 

3) Inspektor nadzoru, konsultując się z Zamawiającym sporządza wstępną opinię 

co do proponowanych zmian w terminie 5 dni roboczych lub zwraca się do Wykonawcy 

o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

4) W przypadku, gdy proponowane zmiany są znaczące, obejmują szeroki zakres prac, dotyczą 

specjalistycznego zakresu przedmiotu umowy lub wymagają przeprowadzenia dodatkowych 

badań, analiz, obliczeń bądź innych działań przygotowawczych, inspektor nadzoru może 
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wydłużyć termin sporządzenia wstępnej opinii, o czym poinformuje Wykonawcę wraz z 

podaniem przewidywanego terminu jej sporządzenia. 

5) W przypadku wydania pozytywnej wstępnej opinii, inspektor nadzoru przekazuje 

ją Zamawiającemu, a następnie zwraca się do biura projektowego z pisemnym wnioskiem o 

uzgodnienie rozwiązań zamiennych. 

6) Jeżeli roboty zamienne mają być wprowadzone na wniosek Zamawiającego, przedstawia on 

Wykonawcy opis proponowanych zmian i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy). 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o sporządzenie ww. wyceny kosztów 

rozwiązań zamiennych oraz kalkulacji ceny, które podlegają weryfikacji i akceptacji przez 

Zamawiającego i inspektora nadzoru. W przypadku zgody Stron co do proponowanych zmian 

i kosztów, Zamawiający zwraca się do biura projektowego z wnioskiem o uzgodnienie 

rozwiązań zamiennych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o wykonanie projektów 

zamiennych. 

7) Jeśli dotyczy, Strona wnioskująca zobowiązana jest do uzyskania akceptacji, pozytywnej 

opinii lub innego równoważnego dokumentu dla proponowanych zmian od organu/instytucji 

kontrolującej i/lub nadzorującej i/lub opiniującej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8) Podstawą dla Wykonawcy do wykonania robót zamiennych, które nie powodują zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w mowa w § 19, jest podpisanie przez 

uczestników procesu inwestycyjnego karty zmian. Wzór karty zamian Wykonawca uzgodni 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

9) W przypadku zmian, które powodują zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w 

mowa w § 19 ust. 1, Wykonawca może przystąpić do ich realizacji dopiero po podpisaniu 

karty zmian, o której mowa w pkt 8 powyżej oraz zawarciu aneksu do niniejszej umowy lub 

uzyskaniu odrębnego zlecenia na ich wykonanie. 

4. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3: 

1) Zmiany nie dotyczą robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji projektowej, 

a nieujętych w przedmiarze oraz robót ujętych w dokumentacji projektowej, których 

wykonanie okaże się niezbędne w większym zakresie niż w przedmiarze – które są objęte 

ryzykiem ryczałtowym. 

2) Jeśli roboty dodatkowe mają być wprowadzone na wniosek Wykonawcy, przedkłada 

on inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu opis proponowanych robot wraz 

ze szczegółowym uzasadnieniem oraz kosztorysem ofertowym.  

3) Inspektor nadzoru, konsultując się z Zamawiającym, sporządza wstępną opinię 

co do proponowanych robót dodatkowych w terminie 5 dni roboczych lub zwraca się 

do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru, nie krótszym niż 3 dni 

robocze. 

4) W przypadku, gdy proponowane roboty dodatkowe są znaczące, obejmują szeroki zakres 

prac, dotyczą specjalistycznych robót lub wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań, 

analiz, obliczeń bądź innych działań przygotowawczych, inspektor nadzoru może wydłużyć 

termin sporządzenia wstępnej opinii, o czym poinformuje Wykonawcę wraz z podaniem 

przewidywanego terminu jej sporządzenia. 

5) W przypadku wydania pozytywnej wstępnej opinii, inspektor nadzoru przekazuje 

ją Zamawiającemu, a następnie zwraca się do biura projektowego z wnioskiem o uzgodnienie 
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robót dodatkowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o uzupełnienie dokumentacji 

projektowej. 

6) Jeżeli roboty dodatkowe mają być wprowadzone na wniosek Zamawiającego, przedstawia on 

Wykonawcy opis proponowanych robót dodatkowych i kosztorys inwestorski. Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawcy o sporządzenie kosztorysu ofertowego na wykonanie 

proponowanych robót dodatkowych, który podlega weryfikacji i akceptacji przez 

Zamawiającego i inspektora nadzoru. W przypadku zgody Strony co do proponowanych 

robót dodatkowych i kosztów, Zamawiający zwraca się do biura projektowego z wnioskiem 

o uzgodnienie robót dodatkowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o uzupełnienie 

dokumentacji projektowej. 

7) Jeśli dotyczy, Strona wnioskująca zobowiązana jest do uzyskania akceptacji, pozytywnej 

opinii lub innego równoważnego dokumentu dla proponowanych robót dodatkowych 

od organu/instytucji kontrolującej i/lub nadzorującej i/lub opiniującej wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

8) Wykonawca może przystąpić do realizacji robót dodatkowych dopiero po podpisaniu karty 

zmian oraz zawarciu aneksu do niniejszej umowy lub uzyskaniu odrębnego zlecenia na ich 

wykonanie. 

5. Łączna wartość zmian, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji umowy może wynieść 

maksymalnie 15% pierwotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1. 

6. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4: 

1) Zamawiający przewiduje zmianę osób wymienionych w § 4 ust. 4 w przypadku: 

a) śmierci,  

b) rozwiązania stosunku pracy,  

c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego 

zamówienia, 

d) jeżeli liczba dni urlopu przekroczy w danym roku kalendarzowym wymiar określony 

przepisami Kodeksu pracy tj. 26 dni 

e) na żądanie Zamawiającego, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków 

wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty, 

f) innych zdarzeń losowych, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji 

przez daną osobę.  

2) Zmiana możliwa jest na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego kandydatury innej osoby, z zastrzeżeniem, że zmiana z przyczyny, o której 

mowa w pkt 1 lit. e, nie wymaga wniosku Wykonawcy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zaistnieniu 

którejś z okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. a – d lub f, w terminie 3 dni roboczych od 

dnia powzięcia informacji o jej wystąpieniu. 

4) Wykonawca zobowiązany do przedłożenia inspektorowi nadzoru wniosku o zmianę 

w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu którejś z okoliczności 

o których mowa w pkt 1 lit. a – d lub f.  

5) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. e, Wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru 

kandydaturę innej osoby w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania 

od Zamawiającego.   

6) Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiającemu opinię w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 5.  
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7) W przypadku wątpliwości co do uzasadnienia zmiany, Zamawiający i/lub inspektor nadzoru 

ma prawo zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń, dokumentów na 

potwierdzenie zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. 

8) Kandydatura osoby zastępującej zostanie zaakceptowana pod warunkiem, że osoba ta spełni 

wymagania stawiane dla danej osoby w specyfikacji warunków zamówienia. Kierownik 

budowy musi również posiadać doświadczenie nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. 

9) Jeśli kandydatura osoby zastępującej nie zostanie zaakceptowana, Wykonawca ma obowiązek 

przedstawienia kolejnej, aż do uzyskania pozytywnej opinii inspektora nadzoru i akceptacji 

Zamawiającego.   

10) Wykonawca zwolniony jest z obowiązków, o których mowa w pkt. 4 i 5, jeżeli wyznaczył 

więcej niż po jednej osobie do pełnienia funkcji, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 – 3. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia aneksu do niniejszej umowy 

wykreślającego osobę, która przestaje pełnić funkcję, z zastrzeżeniem, że do pełnienia każdej 

z funkcji musi być wyznaczona przynajmniej jedna osoba. 

7. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 6: 

1) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartość brutto oraz 

wartości podatku VAT. 

2) W razie zaistnienia określonej niniejszym paragrafie w ust. 1 pkt 6 lit. a, b, c lub d przesłanki 

do zmiany wynagrodzenia, zastosowanie znajduje następująca procedura: 

a) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę umowy, 

zawierający w szczególności: 

 określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, 

 wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, 

 wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia, 

 określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany, 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony 

wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciężar wykazania wpływu zmiany na 

koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 

b) Do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę należą w szczególności: 

 szczegółowa kalkulacja kosztów, o której mowa w § 26, przygotowana przez 

Wykonawcę z rozbiciem na poszczególne czynniki cenotwórcze, 

 dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne 

umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia i 

wynagrodzenia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, 

jak również procentowy stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą na rzecz 

zamówienia w stosunku do pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy, 

 dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu 

obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osób, 

którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, 
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 kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne kategorie 

kosztów Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania części przedmiotu 

umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad płatności 

wynagrodzenia, 

 obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

przed zmianą oraz po jej zaistnieniu. 

c) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie 

dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz 

z wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub że wpływ ten nie odpowiada postulowanej 

przez Wykonawcę wartości zmiany wynagrodzenia. 

d) Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że zaistnienie 

zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu 

umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również 

jeśli z innych powodów, wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części - 

Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej o braku podstaw do 

uwzględnienia wniosku w całości lub w części – wraz z uzasadnieniem tego stanowiska. 

e) Wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała określony we wniosku 

wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, stanowi podstawę do 

zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikującego w adekwatny sposób wysokość 

wynagrodzenia.  

3) Zmiana umowy wywołana zmianą wchodzi w życie w terminie określonym w aneksie 

do umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego obowiązywania także okres, 

który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1. 

4) Zmiana umowy w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie nie ma wpływu 

na wynagrodzenie inspektora nadzoru dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed 

datą zaistnienia zmiany. 

5) Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego w niniejszym 

ustępie  powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

6) Za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym 

w niniejszym ustępie uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości  

e-mail zawierającej skany pism obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w 

oryginale zostały następnie wysłane w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych przesyłką 

pocztową poleconą lub kurierską do tej drugiej Strony. 

7) W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1 pkt 6 lit. a, b, c lub d, które 

zmniejszają koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie 

mają postanowienia niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem, że procedurę zmiany umowy może 

zainicjować także Zamawiający, żądając określonych informacji, dokumentów lub wyjaśnień 

od Wykonawcy, który ma wówczas obowiązek takie dane przedstawić. 

8. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 7: 

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 19, 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów 
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przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, 

przy zachowaniu warunków określonych w poniższych postanowieniach umowy. 

2) Przez zmianę cen kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów lub kosztów, jak 

i obniżenie cen materiałów lub kosztów, względem cen materiałów lub kosztów przyjętych w 

celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3) Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian 

istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów 

(identyfikowana poziomem, o którym mowa w pkt 7, a ryzyka związane z normalną 

fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji 

analogicznych zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy 

okresowymi spadkami / wzrostami określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać 

uwzględnione w ryzyku ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową). 

4) Bazowy materiał porównawczy w przypadku wnioskowania o zmianę wysokości 

wynagrodzenia będzie stanowiła szczegółowa kalkulacja kosztów, o której mowa w § 26.  

5) Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana, jeżeli poziom zmiany ceny materiałów lub 

kosztów powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 3% 

wg wskaźników GUS (wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia oferty 

względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny poziomu cen 

i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji). 

6) Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony będą 

stosować wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej publikowane w ujęciu 

miesięcznym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), a w przypadku innych istotnych 

kosztów związanych z realizacją zamówienia (np. kosztów energii, paliwa, transportu) – 

odpowiednie wskaźniki GUS dotyczące tych kosztów. 

7) Zastrzega się, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) 

cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia poziomu 

istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 3%) będą stosowne wskaźniki 

GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co 

oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w 

cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen materiałów i kosztów związanych z 

realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. 

indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają 

Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie 

ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty 

według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku 

zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników 

GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 3% wobec wskaźników GUS obowiązujących na 

moment sporządzenia oferty. 

8) Jeżeli ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia z wykorzystaniem wskaźników, o których 

mowa w pkt 6 – 7, nie jest możliwe, w szczególności gdy określone rodzaje robót 

budowlanych lub montażowych mają taki charakter, że nie są objęte badaniem prowadzonym 

przez GUS, Wykonawca wraz z wnioskiem składa kosztorys, przygotowany zgodnie z zasadą 

– ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót 

budowlanych lub montażowych. W takim przypadku Wykonawca wraz z wnioskiem składa 
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dokumenty, potwierdzające jego twierdzenie o wzroście cen przyjętych za podstawę 

sformułowania oferty. 

9) Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 pełnych miesięcy 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 7. 

10) Każda kolejna zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po 60 dniach 

po dokonaniu wcześniejszej zmiany – z zastrzeżeniem przepisu art. 439 ust. 3 Pzp. 

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o każdą kolejną zmianę jest zmiana cen materiałów lub 

kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy o kolejne 3% względem 

poziomu cen wskazywanych przy poprzednim wniosku. 

11) Pierwsza (i każda kolejna) zmiana wynagrodzenia dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi 

tylko w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje 

przedmiot umowy. 

12) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w 

trybie określonym w ust. 7, wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie. 

13) Strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić w szczególności: 

a)  wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, 

b) dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług będzie miała wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 

14) W przypadku dokonania zmiany w trybie określonym w niniejszym ustępie, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, 

usługi lub dostawy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, pod rygorem 

zapłaty kary umownej zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 7.  

9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności i zostaną 

dokonane w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony, chyba że postanowienia 

niniejszej umowy stanowią inaczej.  

 

§ 26 

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA KOSZTÓW 

1. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu w wersji papierowej w czterech egzemplarzach szczegółową kalkulację kosztów 

(SKK), o której mowa w Rozdziale XIX pkt 3 ppkt 1 lit. a i pkt 4 SWZ. Wersja papierowa musi 

być zgodna z wersją złożoną w wersji cyfrowej przed zawarciem niniejszej umowy.  

2. SKK po dostarczeniu Zamawiającemu będzie stanowić załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

3. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, SKK będzie 

podstawą do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) wniosku o wykonanie robót zamiennych na zasadach określonych w § 25 ust. 1 pkt 2 oraz § 

25 ust. 3,  

3) wniosku o zmianę wynagrodzenia na zasadach określonych w § 25 ust. 8.   

4. Nieprzekazanie SKK lub przekazanie SKK niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, czy 

niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia umownego za zasadach określonych w § 25 ust. 1 pkt 2 i 8 oraz § 25 ust. 3 i 8 z 
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uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku względem uwarunkowań 

ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu zmian na koszty realizacji zamówienia). 

§ 27 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 z uwzględnieniem art. 456 

ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w następujących 

sytuacjach: 

1) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające 

aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ 

powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 

majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 

2) Wykonawca nie przekaże dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 1, 

3) Wykonawca, w terminie 20 dni roboczych od dnia przejęcia terenu budowy nie rozpoczął 

realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn, i mimo wezwania Zamawiającego nie podjął ich 

realizacji, 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i ich nie wznowił bez uzasadnionych przyczyn, mimo 

wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 20 dni roboczych, 

5) Wykonawca, pomimo zastrzeżeń zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego, lub 

inspektora nadzoru, wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, niniejszą umową lub dokumentacją projektową lub w inny 

sposób narusza postanowienia umowy, mimo upływu terminu wyznaczonego przez 

ww. podmioty w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania, 

6) w przypadku stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami umowy 

i dokumentacji projektowej lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję 

zamierzonych parametrów,  

7) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą na celu 

przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, 

8) Wykonawca skieruje do wykonywania funkcji, o których mowa w § 4 ust. 4 osoby inne niż 

wskazane, a w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 16, 19 i 20 – osoby inne niż 

zaakceptowane osoby zastępujące i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokona ich 

zmiany, 

9) Wykonawca skieruje do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych uprawnień i 

pomimo wezwania Zamawiającego nie dokona ich zmiany, 

10) Wykonawca nie zapewni kierowania robotami zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 7 – 11, 

11) Wykonawca nie zapewni zastępstwa osób, o których mowa w § 4 ust. 4 zgodnie 

z postanowieniami § 4 ust. 16, 19 i 20, z zastrzeżeniem § 4 ust. 21 i 22,  

12) Zamawiający dokona trzykrotnie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub suma bezpośrednich zapłat wyniesie więcej niż 5% pierwotnej wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1, 

13) umowa Zamawiającego z instytucją współfinansującą inwestycję w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy zostanie unieważniona przez sąd lub inny organ, 
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14) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z instytucją 

współfinansującą inwestycję. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu. 

4. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie to 

musi zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo 

do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od umowy. 

Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. 

7. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym i inspektorem nadzoru sporządzą protokół 

inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania prac, a Wykonawca zabezpieczy 

przerwane prace. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, z której winy 

nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać 

do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Zamawiający jest 

obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je. 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i 

konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 5 dni roboczych po terminie 

przerwania robót. 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy wraz 

z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, 

Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy. 

6) OSiR przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 

7) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a nie 

związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając 

przyczyny odstąpienia od umowy. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko elementy robót 

wykonane prawidłowo. Elementy robót wykonane wadliwie i nie nadające się do eksploatacji 

zostają przekazane bez prawa zapłaty. 

8) Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót 

wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. 

 

§ 28 

CESJA 

1. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

zobowiązuje się nie przenosić praw w całości jak i części  (wierzytelności) wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
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2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący 

wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.  

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca 

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 

wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 

czynności przedstawionej do akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

 

§ 29 

ZASTRZEŻENIA 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca 

jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej 

staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zmiany w składzie konsorcjum przed upływem terminu na wykonywanie 

obowiązków wynikający z niniejszej umowy, całą odpowiedzialność przejmują pozostali 

uczestnicy konsorcjum.  

3. Zamawiający zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom możliwość, w wyznaczonym 

przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika budowy, właściwego 

inspektora branżowego, a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń do wszystkich spraw związanych z 

realizacją inwestycji. 

§ 30 

RYZYKO 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania umowy. 

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które bezpośrednio 

wpływa na wykonywanie robót w kraju Zamawiającego, a obejmujące ryzyko wojny, działań 

zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy 

wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub 

niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy). 

§ 31 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek 

Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).  

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 84 677 23 22. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

mailto:iod@zamosc.pl
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 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy publicznej oraz podmioty 

posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności Miasta Zamość,  

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Zamość 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Zamość.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla 

których dane były gromadzone z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w:  

a) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468) związanych z zawarciem i realizacją 

umowy, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustaw.  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO,  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO.  

2. Zmiana adresu e-mail oraz numerów telefonu wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 następuje poprzez 

pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.  
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§ 32 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, 

w szczególności ustawa Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa Pzp, ustawa z dnia 8 

marca 2013 r. – o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 1790). 

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności 

pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub 

w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim 

przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które 

odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i 

będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne i prawne. 

3. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne Wykonawca 

zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania niniejszej umowy. 

4. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. 

dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

§ 33 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik nr 2 – elementy dokumentacji projektowej nieobjęte umową  

3) Załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo-finansowy 

4) Załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy 

5) Załącznik nr 5 – szczegółowa kalkulacja kosztów 

6) Załącznik nr 6 – dokumenty rejestrowe Wykonawcy 

7) Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: 
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