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Załącznik nr 9  
do specyfikacji warunków zamówienia  

IM- ZP.272.25.2025.MSZ 
 

ZAMAWIAJĄCY              Miasto Zamość 

             Rynek Wielki 13 

             22-400 Zamość 

             tel. 84 677 23 37 

             NIP 922 269 74 72 

                  REGON 950368747 

NAZWA 

INWESTYCJI 

Remont chodnika oraz istniejących miejsc postojowych 

oraz  budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

przy ul. Gminnej w Zamościu – zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w formule „zaprojektu i wybuduj” 

 

OPIS ZADANIA Remont chodnika oraz istniejących miejsc postojowych  

oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

przy ul. Gminnej w Zamościu 

 

LOKALIZACJA ulica Gminna; Zamość; 22-400 

(rejon budynków nr 38 i 44 przy ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego) 

działki o numerach ewidencyjnych 97/12; 97/17; arkusz 48, 

jednostka 066401_1 Miasto Zamość, Obręb 0001 Miasto Zamość  

 

STADIUM PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

BRANŻA Drogowa 

NAZWY I KODY 

KATEGORII ROBÓT 

  45.23.31.20-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 

  45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

  71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

  45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników  

                                          i asfaltowania 

 

 

Zamość, marzec 2025 r. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej: „Program Funkcjonalno – Uzytkowy” lub „PFU”) w sposób 

ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, realizowanej 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” i stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji ofertowej na kompleksową 

realizację zmówienia. 

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym opracowania mają charakter wyłącznie 

pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań oraz wykonania zadań wchodzących 

w skład przedmiotu zamówienia. 

Przedstawione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. 

Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności, Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców osiedla. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika 

oraz istniejących miejsc postojowych oraz budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Gminnej 

w Zamościu (rejon budynków nr 38 i 44 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego), w ramach zadania inwestycyjnego 

o nazwie „Budowa oraz przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Gminnej – Budżet obywatelski” 

(dalej „Inwestycja”). 

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość na rok 2025  

pn. „Remont chodnika oraz istniejących miejsc postojowych oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych przy ul. Gminnej (rejon budynków nr 38 i 44 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)”; 

Osiedle Zamoyskiego. 

Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 97/12 oraz 97/17; arkusz 48, jednostka 066401_1 Miasto 

Zamość, Obręb 0001 Miasto Zamość, które stanowią własność Miasta Zamość. Granice działek wskazano kolorem 

różowym w Załączniku nr 3 do PFU. 

 

2. Zakres zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 

2) Wykonanie robót budowlanych, 

3) Oddanie Zamawiającemu do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

 

2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej 

2.1.1 W zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiot zamówienia 

obejmuje w szczególności: 

1) Pozyskanie:  

a) mapy do celów projektowych, 

b) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość, 

c) wypisu z rejestru gruntów, 

d) zezwoleń, decyzji, ekspertyz, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracji i innych właściwych 

instytucji i osób – niezbędnych do zaprojektowania, złożenia wniosku pozwolenia na budowę lub innego 

równoważnego dokumentu wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
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(Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) oraz uzyskania pozwolenia na budowę lub innego równoważnego 

dokumentu wynikającego z ustawy Prawo budowlane, wybudowania i przekazania do użytkowania 

przedmiotu zamówienia, 

2) Opracowanie:  

a) projektu budowlanego, zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,  

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) dokumentacji w zakresie wycinki i nasadzeń zieleni (w przypadku gdy projektowana inwestycja będzie 

wymagała wycinki drzew lub krzewów, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania inwentaryzacji 

drzew i/lub krzewów przeznaczonych do wycinki oraz opracowania planu nasadzeń zieleni zastępczej 

(kompensacyjnej). Projekt nasadzenia zieleni zastępczej (kompensacyjnej) należy uzgodnić z Wydziałem 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Zamawiającego), 

d) przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.  

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy opracować z podziałem 

na  zakres rzeczowy wynikający z wniosku mieszkańców osiedla, wskazany w Załączniku nr 2 do PFU, tj.: 

 remont istniejącego chodnika, 

 remont istniejących miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

 wykonanie nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 

 opracowanie dokumentacji projektowej, 

e) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy 

Prawo budowlane, 

f) tabeli równoważności – w przypadku użycia w dokumentacji projektowej i kosztorysowej nazw własnych  

i znaków towarowych, 

g) projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

3) Szczegółowe rozwiązania projektowe uzgodnione zostaną z Zamawiającym w oparciu o ustalenia terenowe, 

4) Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym, 

Zarządem Osiedla Zamoyskiego oraz Spółdzielnią Mieszkaniową im. Jana Zamoyskiego w Zamościu1  

(dalej „Spółdzielnia Mieszkaniowa”) i uzyskanie pisemnej zgody na zaproponowane rozwiązania projektowe 

od Zarządu Osiedla Zamoyskiego oraz Spółdzielni Mieszkaniowej, 

5) Opracowaną dokumentację, należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej/papierowej i elektronicznej, tj.: 

a) w formie pisemnej/papierowej w 5 egzemplarzach, z wyjątkiem przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich, które należy przekazać w 1 egzemplarzu, 

b) w formie elektronicznej z zapisem na płycie CD lub DVD lub pamięci przenośnej pendrive w formacie 

ogólnodostępnym: .pdf, .doc, .dwg, przedmiary robót dodatkowo w formacie pozwalającym na edycję 

w programie do kosztorysowania; w 1 egzemplarzu, umożliwiającym opublikowanie opracowanej 

dokumentacji jako załącznika do zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania z zastrzeżeniem, że przedmiary robót należy zapisać w odrębnym pliku edytowalnym. 

Zamawiający zwraca uwagę i wymaga by wersja elektroniczna przekazanej dokumentacji projektowej była 

dokładnym odwzorowaniem dokumentacji w wersji papierowej (podpisy projektantów i projektantów 

sprawdzających, uzgodnienia, opinie, itp.). Dane osobowe na załączonych dokumentach, należy 

bezwzględnie zanonimizować, 

6) Złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub innego równoważnego dokumentu i uzyskania pozwolenia 

na budowę lub innego równoważnego, wynikającego z ustawy Prawo budowlane 

                                                
1 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, z siedzibą w Zamościu, 22-400, ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 50b 
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a) Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno-budowlanej kompletny wniosek o pozwolenie 

na budowę lub inny równoważny dokument, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

b) Wykonawca przekaże do Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Zamość 

potwierdzony wniosek o pozwolenie na budowę lub inny równoważny dokument, wraz z załącznikami 

złożony do organu administracji architektoniczno-budowlanej: 

 w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie, Wykonawca zobowiązany 

jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ, 

 w przypadku niezrealizowania obowiązku wskazanego w tiret pierwsze powyżej, Zamawiający uzna 

to za wykonanie umowy z nienależytą starannością i będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy 

karą umowną przewidzianą w umowie, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 9 umowy, 

 złożony wniosek do organu administracji architektoniczno-budowlanej powinien zawierać zapis 

„w przypadku wykazania braków należy informować wnioskodawcę, który jest zobowiązany 

do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji 

administracyjnej”. 

 

2.1.2 Wytyczne i wymagania w zakresie opracowania dokumentacji 

1) Działki nr 97/12 oraz 97/17 w arkuszu 48 mapy ewidencyjnej, jednostka 066401_1 Miasto Zamość, Obręb 0001 

Miasto Zamość, stanowią własność Miasta Zamość. Granice działek wskazano kolorem różowym w Załączniku 

nr 3 do PFU, 

2) Zakres rzeczowy inwestycji wnioskowany przez Mieszkańców Osiedla Zamoyskiego zawierają Załączniki nr 1 

i nr 2 do PFU. Wniosek Mieszkańców Osiedla obejmuje: 

a) remont istniejącego chodnika, 

b) remont istniejących miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

c) wykonanie nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych z płyt ażurowych (do 10 miejsc 

postojowych), 

d) opracowanie dokumentacji projektowej, 

3) Dokumentację należy opracować zgodnie z: 

a) wytycznymi wniosku Mieszkańców Osiedla opisanymi w ppkt 2 powyżej, które stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 

do PFU, 

b) warunkami technicznymi Wydanymi przez Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu znak: SPZ.420.4.2025.IW 

z dnia 28.03.2025 r., które stanowią Załącznik nr 4 do PFU, 

c) wytycznymi zawartymi w PFU, 

d) obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującymi aktualnie przepisami techniczno-budowlanymi 

i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością, 

4) Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu dokumentacji projektowej do zachowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy opisywania proponowanych materiałów 

i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw handlowych. Zgodnie z art. 99 – 

103 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez 

konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów, 

5) Wykonawca może wskazać znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę wyłącznie w przypadku, o którym 

mowa w art. 99 ust. 5 przywołanej ustawy, tj. w sytuacji, gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać 

w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
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Wykonawca zobowiązany jest wówczas wskazać w dokumentacji minimalne parametry albo wymagania 

techniczne, które mają być zapewnione przez ten wyrób lub urządzenie w celu oceny równoważności. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu co najmniej dwóch producentów tych 

materiałów lub urządzeń, 

6) Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność dla wszystkich 

użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 100 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) Zamawiający zastrzega sobie 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej, o której mowa w pkt 2.1.1 ppkt 2 powyżej, na przesłanie uwag Wykonawcy – przed złożeniem 

dokumentacji do organu architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub innego 

równoważnego dokumentu wynikającego z ustawy Prawo budowlane. Wykonawca dokona poprawek 

w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. W przypadku 

nieuwzględnienia lub częściowego uwzględnienia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do ich ponownego wniesienia i dalszych uzgodnień z Wykonawcą w tym zakresie, 

8) Koszty wszelkich materiałów, uzgodnień, ekspertyz, opinii, decyzji oraz ewentualnych odkrywek niezbędnych 

do wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, pokrywa Wykonawca, 

9) Za zgodność przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego z opracowaną dokumentacją odpowiada Wykonawca, 

z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 pkt 9, 

10) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosków i materiałów a także do czynnego włączania się 

w uzyskiwanie decyzji administracyjnych oraz do natychmiastowego uzupełniania wniosków, operatów itp. –  

na każde wezwanie organów udzielających pozwoleń/decyzji administracyjnych i Zamawiającego, w celu 

uzyskania pozwoleń/decyzji administracyjnych pozwolenia na realizację włącznie, 

11) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności 

lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi  

w założeniach, normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz za rozwiązania ekonomicznie 

nieuzasadnione. 

 

2.2 Wykonanie robót budowlanych 

2.2.1 W zakresie dotyczącym wykonania robót budowlanych, przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub innym równoważnym 

dokumentem wynikającym z ustawy Prawo budowlane, w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze 

przedstawione przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego oraz Zarząd Osiedla i Spółdzielnię 

Mieszkaniową, po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę oraz postanowieniami niniejszej umowy  

i uzgodnieniami z Zamawiającym, 

2) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

3) Współdziałanie z Inspektorem nadzoru, 

4) Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i zabezpieczających niezbędnych do bezpiecznej realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

5) Zagospodarowanie terenu budowy i utrzymania zaplecza budowy, prowadzenia robót zgodnie z przepisami  

bhp oraz p.poż., 

6) Naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,  

7) Przywrócenie terenu prowadzonych prac do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych,  

w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po ich zakończeniu, 

8) Udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz zapewnienia 

serwisu technicznego i bieżącej konserwacji,  
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9) Usunięcie na swój koszt wad lub usterek robót będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie gwarancji  

i rękojmi, 

10) Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji 

będącej przedmiotem niniejszej umowy, tj. wykonywania czynności projektanta określonych w ustawie Prawo 

budowlane, w szczególności do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 oraz wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 36a ust. 6, art. 36b ust. 1 i 2 – w okresie gwarancji; z zastrzeżeniem naliczenia 

kary umownej za niedochowanie obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania inwestycji 

realizowanej na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy; 

a) w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach 

niniejszej umowy oraz w ramach wynagrodzenia umownego, do obowiązków Wykonawcy należy 

wykonywanie czynności projektanta określonych w ustawie Prawo budowlane, w szczególności sprawowanie 

nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz wykonywania czynności, o których mowa 

w art. 36a ust. 6, art. 36b ust. 1 i 2 – zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy, 

b) uprawnienia projektantów w trakcie realizacji robót budowlanych określa art. 21 ustawy Prawo budowlane, 

c) w trakcie realizacji robót budowlanych, oprócz czynności, o których mowa w ppkt 10 lit. a i lit. b powyżej, 

Wykonawca zobowiązany jest do:   

 stwierdzania w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich realizacji z opracowaną 

dokumentacją projektową, 

 niezwłocznego wyjaśniania Wykonawcy robót i Zamawiającemu wszelkich wątpliwości powstałych w toku 

realizacji robót dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, uzupełnianie 

szczegółów dokumentacji projektowej oraz poprawianie błędnych rozwiązań projektowych – w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego, 

 uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w dokumentacji projektowej zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 

i technologicznych, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 

 opracowywania projektów i rozwiązań zamiennych, które wynikną z żądania ich wprowadzenia ze strony 

Zamawiającego, w terminach przez nich wyznaczonych, 

 pobytów projektantów na budowie na wezwanie Zamawiającego oraz udziału w naradach technicznych, 

spotkaniach, itp., w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego – w okresie gwarancji, 

 czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje, 

 kontroli budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż dwa razy 

w miesiącu, w dniu roboczym potwierdzona stosownym wpisem w dzienniku budowy, 

 obecności w miejscu realizacji inwestycji na uzasadnione wezwanie Zamawiającego z zastrzeżeniem, że 

data obecności zostanie poprzedzona stosownym powiadomieniem na 3 dni przed planowanym 

terminem spotkania, 

 udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym 

inwestycji, 

d) ponadto zgodnie z ustawą Prawo budowlane, projektant sprawujący nadzór autorski ma prawo: 

 wstępu na teren budowy, 

 dokonywania zapisów w dzienniku budowy, w tym żądania w formie wpisu do dziennika budowy 

wstrzymania robót budowlanych, gdy stwierdzi możliwość powstania zagrożenia lub gdy roboty są 

wykonywane niezgodnie z projektem, 
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e) zgodnie z postanowieniami zawartymi w lit. a powyżej, na etapie wykonywania robót budowlanych 

na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, Wykonawca (projektant) będzie 

pełnił nadzór autorski w ramach wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy na wykonanie zamówienia, 

11) Przygotowania dokumentacji powykonawczej (4 egz.), o której mowa w ustawie Prawo budowlane, w formie 

zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego zawierającego min. deklaracje zgodności, deklaracje właściwości 

użytkowych, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości na wbudowane materiały i urządzenia, niezbędne 

uzgodnienia/decyzje oraz kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem 

czerwonym zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru, ich kwalifikacją przez 

projektanta projektu budowlanego oraz ewentualnym opisem, wraz z kosztorysem powykonawczym wykonanych 

robót oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (4 egz.), 

12) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót, 

13) Pokrycie kosztów związanych z:  

a) urządzeniem i utrzymaniem terenu budowy,  

b) zapewnieniem obsługi geodezyjnej na czas robót oraz pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanych 

elementów, 

c) wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy w przypadku 

uszkodzenia,  

d) usunięciem ewentualnych niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 

e) dokonaniem odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

f) ewentualnymi wyłączeniami i włączeniami energii elektrycznej,  

g) obsługą właścicieli poszczególnych sieci oraz nadzoru właścicielskiego i innych nadzorów wynikających  

z uzgodnień realizacyjnych,  

h) wykonaniem pomiarów i badań, także tych dodatkowych wymaganych przez właścicieli sieci, 

i) naprawą zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, koszt demontażu, naprawy, 

montażu ogrodzeń posesji oraz naprawy innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 

zagospodarowania terenu oraz usunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych, także na działkach osób 

trzecich, 

j) zamknięciem (zajęciem) pasa drogowego, 

k) oznakowaniem objazdów i miejsca robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,  

l) odtworzeniem dróg i terenów zielonych,  

m) uporządkowaniem terenu budowy i przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego,  

n) wywozem odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów z terenu budowy na wysypisko z poniesieniem opłat 

za ich składowanie i utylizację, 

14) Wykonanie wszelkich innych prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

2.3 Wykonanie robót budowlanych 

2.3.1 W zakresie dotyczącym oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia 

obejmuje przekazanie Zamawiającemu: 

1) Do użytkowania wykonanych robót budowlanych i obiektów, 

2) Opracowanej dokumentacji powykonawczej, 

3) Dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót. 

 

3. Wytyczne do wykonania przedmiotu zamówienia 

1) W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania wszelkich robót budowlanych i czynności 

opisanych w PFU,  
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2) Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, Polskimi Normami, krajowymi 

ocenami technicznymi, 

3) Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia i zakres przedmiotowy zamówienia, w tym zakres prac 

projektowych oraz zakres robót, określa PFU oraz w Polskie Normy, krajowe oceny techniczne, przepisy 

techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych,  

4) Występujące w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz opracowanej dokumentacji projektowej nazwy 

producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu 

do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów – Zamawiający zaleca, aby traktować takie 

wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych 

i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w Programie funkcjonalno-użytkowym. Zmiany te mają być 

korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą 

stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. 

Zastosowane materiały i urządzenia równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym 

materiałów i urządzeń wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, 

deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty, świadectwa. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że 

zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 101 ust. 5 i 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Podane w Programie funkcjonalno-użytkowym nazwy, typy urządzeń 

i wyposażenia nie są ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a Inspektor nadzoru 

i projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje standard wyznaczony w tym 

programie, 

5) Wymagania związane z zakresem dotyczącym wykonania robót 

a) teren budowy 

Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozór mienia 

na terenie budowy na własny koszt. 

Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów 

innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szczególności Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam 

na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także 

bez stosownej zgody Zarządcy lub właściciela terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy, 

z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami. Wykonawca będzie 

dbał o porządek na terenie budowy oraz będzie utrzymywał teren budowy w należytym stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan 

i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie 

przejętym przez Wykonawcę. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zaleceniami Inspektora nadzoru oraz 

sztuką budowlaną. 

Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych warunkach atmosferycznych z zachowaniem 

właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót. Nie dopuszcza się prowadzenia robót w pasie drogowym bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, 
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uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarządzającymi ruchem. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą 

być wykonywane pod nadzorem ich właścicieli, z uwzględnieniem ich wymogów. 

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustalał obowiązkowe odbiory 

robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu odpadów budowlanych.  

b) zaplecze terenu budowy 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza terenu budowy, zasilania w media, 

tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym 

staraniem i na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je we 

własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

c) rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu 

zamówienia prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia 

na budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z umowy i przepisów prawnych. 

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników Zamawiającego i właścicieli 

posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach. 

d) roboty przygotowawcze 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, Wykonawca 

w ramach ceny oferty oraz obowiązującego czasu na wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględni koszty 

związane z: 

 uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień (w przypadku konieczności) 

 usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru robót ziemnych. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

 ubezpieczenia całego odcinka inwestycji wraz z zasięgiem wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, 

 zrealizowania robót w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę 

Wykonawcy, 

 sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony projektanta Wykonawcy, zgodnie z pkt  2.2.1 

pkt 10, 

 przekazania zrealizowanych obiektów Zamawiającemu, 

 sporządzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 sporządzania dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót 

budowlanych. 

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń i zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia 

Wykonawca musi je odtworzyć na koszt własny. 

e) roboty ziemne i rozbiórkowe 

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń obcych znajdujących się 

na terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz prowadzić roboty w sposób nie powodujący 

destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Zamawiający nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku 

pochodzącego  z korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki. 

f) roboty drogowe 

Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu właściwych 

dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach. 
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g) podbudowy i nawierzchnie 

Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie uwarunkowane: 

 wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, płyt ażurowych, 

 wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu. 

h) oznakowanie robót 

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie zapewniać możliwość dojazdów do działek 

właścicielom i użytkownikom poszczególnych nieruchomości, możliwość odbioru nieczystości przez służby 

komunalne oraz możliwość dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i pojazdów komunikacji zbiorowej. 

i) przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

j) zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i techniczny, projekt organizacji 

ruchu na czas robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót), a wymagania określone choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomić 

Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 

i poprawek. Projektant podejmie decyzję o zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej 

i w szczegółowej specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące 

i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku norm, atestów, certyfikatów, 

aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółową 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

k) zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu 

na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

l) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 



strona 12 z 24  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmował wszelkie kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

m) ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizował roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

n) bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy 

nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

o) ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

p) wymagania materiałowe 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca robót. 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, 

są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane 

przepisami atesty i certyfikaty. 

Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Inspektora nadzoru zatwierdzenie 

zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą 

Prawo Budowlane i projektem wykonawczym. W przypadku złych warunków gruntowych wykonawca 

przeprojektuje poniższe konstrukcje zapewniając odpowiednią nośność i odporność na wysadziny. O ilości 

wykonanych odwiertów i rodzaju badań dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych, decyduje Inspektor nadzoru. 

Koszt wykonanych badań pokrywa Wykonawca. 
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q) źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia, świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne 

w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

r) materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

s) przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. Sposób przechowywania materiałów odpowiadał będzie zaleceniom producentów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

t) sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy/robót kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwował sprzęt jak również naprawiał lub wymieniał sprzęt niesprawny. 

u) transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

v) wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
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przez Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 

nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

w) kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 

przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty 

wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w szczegółowej specyfikacji 

technicznej, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe przed uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, oraz projekty 

techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót 

budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 

do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie technicznym i specyfikacji technicznej, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi 

zawartymi w projekcie technicznym i specyfikacji technicznej, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektem technicznym, PFU i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

x) pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

O ilości pobieranych próbek decyduje Inspektor nadzoru. 

Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

y) badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowej specyfikacji technicznej, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

z) dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę, 

 projekt budowlany, 

 projekt wykonawczy, 
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 plan BIOZ (jeżeli wymagany),  

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość 

ul. Kołłątaja 1 i potwierdzone za zgodność  z projektem budowlanym, 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

6) Odbiór robót 

Zamawiający szczegółowo opisał procedurę odbioru robót w dokumentacji kontraktowej (w umowie na realizację 

inwestycji). Ustalono następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór końcowy 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi, 

 Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

a) odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót 

Odbiór dokumentacji oraz zgody właściwego organu na prowadzenie robót polega na ocenie opracowania 

dokumentacji zgodnie z zapisami kontraktowymi. 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Inspektorowi 

nadzoru. 

Odbiory robót będą następowały zgodnie z zapisami zawartymi w umowie na wykonanie przedmiotowego 

zamówienia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

c) odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

Odbiory robót będą następowały w terminach określonych w umowie. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w terminie do 7 dni licząc od dnia 

zakończenia odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

d) odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu, Spółdzielni Mieszkaniowej, Zamawiającego oraz Wykonawcy w formie 

protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne i gwarancji jakości. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

poniżej. 

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, Zarządu Dróg Grodzkich 

w Zamościu, w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości. 

 

4. Terminy realizacji  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 6 miesięcy od dnia zwarcia 

umowy na wykonanie zamówienia. 

 

5. Gwarancja 

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy: 

 opracowana dokumentacja projektowa – na okres co najmniej 36 miesięcy, 

 wykonane roboty budowlane – na okres co najmniej 60 miesięcy, 

liczone od daty odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem przez strony bezusterkowego protokołu odbioru. 

 

6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Opracowana szczegółowa specyfikacja techniczna musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU. 

Szczegółową specyfikację techniczną należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej, 

zgodnie z pkt 2.1.1 ppkt 5 lit. a i lit. b. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 

w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pracy, 

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające wymagane parametry. 



strona 17 z 24  

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W celu zapewnienia 

współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, 

Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektora nadzoru.  

 

7. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie w formie ryczałtu, skalkulowane przez Wykonawcę i zawierające 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji jak również tam 

nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których 

realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 

Wynagrodzenie w formie ryczałtu obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 

zamówienia i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy wynikające z postanowień niniejszej umowy, 

programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, 

decyzji/zaświadczeń, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia 

rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową, programem funkcjonalno-użytkowym, opracowaną 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Cena ta zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, jak również koszty nie ujęte w programie funkcjonalno-

użytkowym, opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, lecz niezbędne do wykonania inwestycji, tj. m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 

zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty niezbędnych badań opinii 

wymaganych podczas odbioru końcowego inwestycji, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót budowlanych 

do stanu z przed rozpoczęcia robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.  

Uzgodnione wynagrodzenie w formie ryczałtu jest niezmienne do końca realizacji robót z zastrzeżeniami 

i wyjątkami, określonymi w niniejszej umowie. 

 

8. Inne ustalenia 

Szczegółowa specyfikacja techniczna, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i technologia robót muszą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Materiały z rozbiórki nadające się  do ponownego wbudowania, należy przekazać Zamawiającemu we wskazane 

miejsce przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Zamość (przez  materiały z rozbiórki rozumie 

się: destrukt powstały podczas frezowania nawierzchni, kostkę brukową betonową z rozbiórki, krawężniki 

i obrzeża). Materiały z rozbiórki nienadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca zagospodaruje lub 

zutylizuje we własnym zakresie. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlane z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
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III. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 
Integralną część Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 – Zakres z wniosku Mieszkańców; Część opisowa 

Załącznik nr 2 – Zakres z wniosku Mieszkańców; Część graficzna 

Załącznik nr 3 – Mapa; działki Miasta Zamość 

Załącznik nr 4 – Warunki techniczne 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 
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Załącznik nr 4 
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