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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

 
UMOWA Nr         /2018 – projekt   

 
zawarta w  dniu  ………….…….  w Zamościu pomiędzy 

Miastem Zamość mającym siedzibę w Zamościu,  Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość 

NIP 922-269-74-72 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a  

………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa ulicy Letniej w Zamościu, 

przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające na budowie ulicy Letniej w Zamościu w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ulic: Letniej, Szklarniowej, Ludowej, Leśnej, 

budowa ciągu pieszo – jednego ulica Kwiatów Polnych” 

2. Zakres robót obejmuje: 

 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 

 wycinkę drzew i krzewów – drewno należy pociąć na odcinki o długości  

1 metra oraz zgłosić bezpośrednio po wycięciu do Zamawiającego w celu 

klasyfikacji i wyceny, 

 Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu klasyfikacji i wyceny przewieźć 

drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zamość 

 branża drogowa od km 0+000 do km 0+352,75 

 budowa nowej konstrukcji jezdni klasy D – dwa pasy ruchu o łącznej 
szerokości 5m obustronnie ograniczona krawężnikiem 

 nawierzchnia jezdni bitumiczna z betonu asfaltowego – AC 11S 

 budowę jednostronnego chodnika po stronie zachodniej ulicy z betonowej 
kostki brukowej typu Holland o gr. 6cm i szerokości 2m oraz opaski po 
stronie wschodniej ulicy z betonowej kostki brukowej typu Holland                            
o szerokość 0,5m 

 budowę zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej – kolor 
grafitowy o gr. 8cm 
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 branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

 budowa kanału deszczowego z rur PVC SN8 o średnicy 315x9,2 

 budowa przykanalików wpustów ulicznych z rur PCV 200x5,9/6,5 oraz PCV 
160x4,7 klasy S 

 budowa studni rewizyjnych o średnicy 1200mm z kręgów betonowych                    
z wyprofilowaną kinetą oraz monolityczną dennicą żelbetową 

 budowa studni rewizyjnych z PVC φ600 z żelbetowym pierścieniem 

odciążającym 

 budowa wpustów ulicznych z osadnikiem z kręgów betonowych o średnicy 
500mm  

 budowa odwodnienia liniowego S100K wraz z skrzynkami odpływowymi                   
z koszem osadniczym 

 zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

 kamerowanie kontrolne wykonanej kanalizacji 

 branża sanitarna – przebudowa kolizji z przyłączem gazowym 
 przebudowa jednego przyłącza gazowego z PE100 RC SDR11 

dz40x3,7mm o długości: 8,00m polegające na zmianie poziomu zagłębienia 
przyłącza 

 przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca sporządzi i 
zatwierdzi w Zakładzie Gazowniczym w Lublinie kartę technologiczną 
wykonania przyłącza gazowego 

 branża elektryczna – oświetlenia ulicznego 

 wymiana opraw oświetlenia ulicznego na typ LED 

 branża elektryczna – przebudowa kolizji z linią energetyczną NN 

 przebudowa kabla niskiego napięcia YAKAY 4x35mm2 od SK nr 45                      
do budynku 14 

 przebudowa kabla niskiego napięcia YAKAY 4x35mm2 od SK nr 44                        
do budynku 20 

 przebudowa kabla niskiego napięcia YAKAY 4x35mm2 od SK nr 44                       
do budynku 22 

 przebudowa kabla niskiego napięcia YAKAY 4x35mm2 od SK nr 44                        
do budynku 18 

 branża teletechniczna 

 budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 40/3,7 oraz budowa przyłączy dla 
światłowodu w mikrorurach ziemnych 12/8 z włączeniem do istniejącego 
ciągu kanalizacji teleinformatycznej w ul. Granicznej 

 ustawienie studni SKR-1  

 roboty porządkowe i wykończeniowe z obsianiem trawą zieleńców 

3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w 

ulicy Letniej. W przypadku realizacji przyłączy Zamawiający wymaga współpracy 

i udostępnienia placu budowy przez Wykonawcę dla Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robót zawarty jest w 

projektach budowlanych, projektach wykonawczych, szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki 

do niniejszej umowy, stanowiącą jej integralną część, Polskich Normach, 

Aprobatach Technicznych.  
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§ 2 

1. Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane zawarte  

w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich 

Normach, Aprobatach Technicznych, warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Koszt wszelkich prac związanych 

z dostosowaniem wysokościowym wszystkich zjazdów i połączeń z istniejącymi 

ulicami tak aby zachować funkcjonalność całości wykonanych połączeń, koszt 

obsługi geodezyjnej na czas robót oraz pomiar geodezyjny powykonawczy 

wykonanych elementów ulicy i sieci, koszt badań, prób i rozruchu, koszt 

dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, koszt wykonania i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej 

przed zniszczeniem i jej naprawy w przypadku uszkodzenia, koszt urządzenia 

placu budowy, wykonania przyłączy dla potrzeb placu budowy na podstawie 

warunków uzyskanych od właścicieli sieci oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 

koszt ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, koszt naprawy 

zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, koszt 

demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji oraz naprawy innych uszkodzeń 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz usunięcia 

ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach osób trzecich, koszt zamknięcia 

pasa drogowego, koszt oznakowania objazdów i miejsca robót zgodnie  

z projektem czasowej organizacji ruchu, koszt stałego oznakowania drogi zgodnie 

z opracowanym przez Zamawiającego projektem stałej organizacji ruchu, koszt 

wykonania tymczasowej drogi dojazdowej, koszt odtworzenia dróg i terenów 

zielonych, koszt uporządkowania terenu budowy, wywóz odpadów, śmieci  

i niebezpiecznych odpadów z placu budowy na wysypisko z poniesieniem opłat 

za ich składowanie i utylizację, koszty badań, koszt przeglądu wykonanej sieci 

kanalizacyjnej kamerą telewizyjną z grafiką spadków. Wykonawca zobowiązuje 

się do prowadzenia robót w sposób umożliwiający dojazd i dojście do posesji 

mieszkańcom. 

2. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie 

prace, o których mowa w §1 oraz w §2 umowy, we własnym zakresie przy użyciu 

własnych materiałów i sprzętu bez udziału podwykonawców/ przy udziale 

podwykonawców (niepotrzebnie skreślić lub usunąć). 

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda, o ile są już 

znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekaże informację na temat nowych podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

 

§ 3 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 
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zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia                         

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach  

o których mowa w ust. 2. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

9. Przepisy ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  

o podwykonawstwo. 

 

§ 4 

Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy do 7 dni od daty 

przekazania placu budowy 
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§ 5 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: do dnia 18.06.2019 r. 

 

§ 6 

Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z §1 i §2 niniejszej umowy.  

 

§ 7 

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy w myśl art. 73 ustawy z dnia  

13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz dostarczy Wykonawcy 

decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

§ 8 

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

§ 9 

1. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie ……………………………....... z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

……………………….., 

b) kierownika robót branży sanitarnej w osobie …………………………….......  

z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności ………………………., 

c) kierownika robót branży elektrycznej w osobie ……………………………….…  

z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności ……………………….. 

2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: 

a) ………………. - inspektor nadzoru robót branży inżynieryjnej drogowej, 

b) ………………. - inspektor nadzoru robót branży sanitarnej, 

c) ………………. - inspektor nadzoru robót branży elektrycznej. 

3. Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 

 

§ 10 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe 

Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 11 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem 

na teren budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami. 
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§ 12 

Wykonawca zobowiązuje się, do ubezpieczenia budowy od szkód mogących 

wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz osprzęt budowy. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z udzielonym 

zamówieniem.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  

w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz projektu. 

4. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności. 

5. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

6. Materiały z odzysku pozostają do dyspozycji Zamawiającego i zostaną 

przewiezione na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru zażądają badań, które wchodzą  

w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je 

przeprowadzić. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne 

może zlecić dodatkowe badania na koszt: 

a) własny, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań 

przedłożonych przez Wykonawcę, 

b) Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny  

z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający (Inspektor nadzoru) będzie żądał okazania wymaganych 

dokumentów atestów na wbudowane materiały od Wykonawcy.  

9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się  

z przedmiotem zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje 

jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji robót budowlano – 

montażowych. 

10. Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia związane  

z wykonywaniem robót:  

a) przygotowawczych (organizacja placu budowy),  

b) ziemnych,  

c) drogowych,  

d) brukarskich,  

e) związanych z rozbiórką, demontażem i montażem,  

f) wykończeniowych (humusowanie zieleńców, uprządkowanie terenu budowy)  

– jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.                     
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z 2018 r. poz. 108 z poźn. zm.) z wyjątkiem przypadków określonych obo-

wiązującymi przepisami prawa. 

11.  Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia 

utrzymać stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 10, przez czas niezbędny do wykonywania 

przez nich tych czynności. 

12.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 10. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na placu budowy. 

13.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego,  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu               

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w 

ust. 10 w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te 

czynności w trakcie realizacji zamówienia.  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

14.  W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

wskazane w ust. 10, Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej 

sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego bezczynności nałoży                      

na niego karę umowną zgodnie z postanowieniami umownymi.  

15.  W przypadku niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń  

i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których 

mowa w ust. 12-13, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.  

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 14 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 i §2 niniejszej umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe łączne w wysokości: 

.............................. zł (słownie: ..................................................................) netto, 

plus należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT ………% o wartości 

…………………………… zł (słownie: ...........................................................), 

łączne wynagrodzenie brutto ....................................... zł (słownie: ......................), 

w tym: 

zakres A. „Budowa nawierzchni ulicy wraz z budową chodnika, zjazdów, 

zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej, przebudową kolizji z 

przyłączem gazowym, przebudową kolidujących urządzeń energetycznych, 

wycinką drzew i krzewów” 

.............................. zł (słownie: ..................................................................) netto, 

plus należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT ………% o wartości 

…………………………… zł (słownie: ....................................................................), 

łączne wynagrodzenie brutto ....................................... zł (słownie: ......................), 

zakres B. „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ulicy” 

.............................. zł (słownie: ..................................................................) netto, 

plus należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT ………% o wartości 

…………………………… zł (słownie: ..................................................................), 

łączne wynagrodzenie brutto ....................................... zł (słownie: ....................), 

zakres C. „Budowa kanału teletechnicznego wraz z przyłączami, wymiana 

opraw oświetlenia ulicznego w ramach budowy ulicy” 

.............................. zł (słownie: ..................................................................) netto, 

plus należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT ………% o wartości 

…………………………… zł (słownie: ..................................................................), 

łączne wynagrodzenie brutto ....................................... zł (słownie: ....................), 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz kosztorysu ofertowego, 

stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

2. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie 

realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, zgodnie z §20 ust. 5-6 umowy. 

3. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może 

zwrócić się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli  

z Wykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  

w ust. 2, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwyko-
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nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w ust. 7, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w ust.1. 

 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi nadzoru w dzienniku 

budowy robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca 

nie dopełni tego obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót,  

a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

2. Wykonawca jest obowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy 

pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia 

im niezbędnych wymaganych dokumentów. 

 

§ 16 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. …………….zł (słownie: 

………………) w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. 

…………………. nie później niż w dniu podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach  

i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

stanowi 30% wysokości zabezpieczenia. 

 

§ 17 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary 

umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, których podstawą 

obliczenia jest wynagrodzenie całkowite umowne brutto, określone w § 14 ust.1 

umowy, w następujących przypadkach:  

a) nieterminowego wykonania prac objętych niniejszą umową w wysokości  

0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 

b) nieterminowego usunięcia stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie 

gwarancji wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  

i usterek, 

c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego, 

d) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom                  

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy 

dzień opóźnienia, 

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień opóźnienia, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 

h) nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania                      

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy osób, wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego za każdy przypadek naruszenia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  

w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto,  

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Kary umowne podlegają łączeniu. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1  

z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści, na zasadach 

ogólnych. 
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§ 18 

Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:  

1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy 

i uzyska potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, a następnie zgłosi do 

Zamawiającego gotowość na piśmie. 

Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zakończenie robót i przygotowanie 

kompletu dokumentów (dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, atesty 

na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, 

protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację powykonawczą obiektu wraz  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru, oświadczenie kierownika budowy  

o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz decyzją na realizację inwestycji 

drogowej, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą).  

2. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 10 dni licząc od daty 

wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

a) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć,  

to Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, 

b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających 

się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie obiektu, 

c) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone  

na usuniecie usterek i wad, będą zawarte w protokole odbioru podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na 

piśmie żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie 

uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym, 

e) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli 

stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich 

usunięcia, 

f) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie 

gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich 

usunięcia, 

g) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez 

Strony. 

 

§ 19 

Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej rękojmi  

i gwarancji na okres  ….….. miesięcy, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 20 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie 

oddzielnych faktur za: 
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a) zakres A. „Budowa nawierzchni ulicy wraz z budową chodnika, 

zjazdów, zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej, przebudową 

kolizji z przyłączem gazowym, przebudową kolidujących urządzeń 

energetycznych, wycinką drzew i krzewów” 

b) zakres B. „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ulicy” 

c) zakres C. „Budowa kanału teletechnicznego wraz z przyłączami, 

wymiana opraw oświetlenia ulicznego w ramach budowy ulicy” 

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr 

………………………………….. według wystawionych przez niego faktur 

częściowych do 90% wykonanych robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem 

w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury,  

a w przypadku faktury końcowej do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. Błędnie wystawiona 

faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie 

ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 

poprawionych lub brakujących dokumentów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać i zafakturować w 2018 roku roboty 

budowlane o wartości 1 200 000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion dwieście 

tysięcy złotych 00/100) 

4. Jeżeli wartość robót budowlanych i zafakturowanych w 2018 roku przekroczy 

kwotę 1 200 000,00 złotych brutto, nadwyżka zostanie uregulowana w roku 

następnym. 

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia z tytułu 

faktur częściowych (drugiej i następnej) i faktury końcowej za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

6. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w ust.5, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni                  

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy                    

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8. Podstawą do wystawienia faktur VAT są protokoły odbioru częściowego i protokół 

odbioru końcowego wykonanych robót bez usterek.  

 

§ 21 

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Wykonawcy: 

a) Zamawiający nie wypełnienia obowiązków wynikających z § 7-9 umowy. 

2. Zamawiającemu: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo 

wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni. 
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b) Wykonawca nie wykonał robót w terminie określonym umową. 

c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

d) upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania 

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy 

e) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §14 ust. 5 

umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

§ 22 

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 

mająca zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie 

swojej decyzji. 

 

§ 23 

W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących 

czynności: 

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji 

wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. 

2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robót, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających 

poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może 

wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego 

winy Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je. 

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz 

materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po 

terminie przerwania robót. 

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 

odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca 

ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie 

kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu 

odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 

8. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca,  

a nie związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. 

uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace 

do czasu odstąpienia od umowy według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia 



 14  

zostaną uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo, tj. zgodnie  

z projektem budowlanym. Elementy robót wykonane wadliwie i nie nadające się 

do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 

9. Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek 

robót wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. 

 
§ 24 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:  

1) w zakresie zmiany wynagrodzenia: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy dla robót objętych przedmiotem zamówienia, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

d) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych,  

o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

e) w przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych wynagrodzenie 

ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wartości robót wykonanych, 

2) w zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania 

nowych w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do 

pełnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością 

pełnienia funkcji przez daną osobę. Niemożliwość ta wynika z okoliczności, 

których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo 

powołana osoba spełnia warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, co oznacza, że jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe 

od kwalifikacji osób wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika budowy 

będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek 

Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, 

pod warunkiem, że nowo proponowana osoba posiada doświadczenie nie 

mniejszej niż wskazane dla Kierownika budowy w złożonej ofercie. 
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3) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że 

Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca 

samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania  

w przypadkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

4) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 umowy,  

w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty 

dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,  

b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie 

protokołu konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót 

budowlanych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań 

projektowych,  

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub 

administracyjnych, w szczególności dotyczących:  

– przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

– odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia 

sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  
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f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 

jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona 

lub uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych 

prac wymaga określonych warunków atmosferycznych, 

i) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, tj. niezwykłych  

i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie 

powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 

wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, 

promieniowanie, skażenie, powódź, pożar,  ekstremalny upał lub mróz, nagłe  

i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej) uniemożliwiające 

wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu 

robót, 

j) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

k) w przypadku prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących 

konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 

l) w przypadku wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organu z powodu 

znalezienia niewybuchów lub niewypałów. 

Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy o wstrzymaniu robót. 

5) w zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

wprowadzone protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego: 

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót. 

Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego 

rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie 

przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów 

robót i zmiany terminu zakończenia zadania. W tym przypadku 

Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis 

proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys 

różnicowy obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym,  

a proponowanym rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga 

akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez Inspektora nadzoru  

w formie protokołu konieczności i zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego, 
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b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, 

jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany 

rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się je tylko  

w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia 

kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. W tym przypadku 

Inspektor nadzoru sporządza protokół konieczności wraz z opinią  

w sprawie ich wykonania celem akceptacji przez Zamawiającego. 

6) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa  

w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez 

dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie 

7) w sytuacji gdy Wykonawcę, któremu udzielono zamówienie ma zastąpić nowy 

Wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 144 ust. 1 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 

lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 

nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy, 

c)  w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego podwykonawców; 

8) inne zmiany: 

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich  

i rachunkowych w treści umowy,  

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 

organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych 

oraz innych danych identyfikacyjnych, 

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji, 

nie prowadzące do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek 

Zamawiającego lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności - na jego wniosek. 

Zmiana następuje poprzez przedłożenie przez Wykonawcę 

zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego Inspektorowi 
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nadzoru do zaopiniowania, który wraz z opinią przedkłada go do akceptacji 

Zamawiającemu. 

d) w sytuacji gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest 

okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, 

nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiana nie może 

prowadzić do zmiany charakteru umowy, 

e) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu ust. 2, 

f) w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwota określona 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana ta nie może 

prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmianę postanowień 

zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1)  zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy  

w pierwotnym brzmieniu; 

2)  nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 

udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy 

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy,  

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione                     

w ust. 1 pkt 7. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5 lit. a i b oraz pkt 8 lit. c wszystkie zmiany umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie 

aneksu po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony. 

 
§ 25 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo 

budowlane.  

 

§ 26 

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 27 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. 

dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

§28 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa Wykonawcy 

2. Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy 

3. Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

4. Załącznik nr 4 – Plan zagospodarowania terenu 

5. Załącznik nr 5 – Branża drogowa - Projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

6. Załącznik nr 6 – Branża sanitarna (Kanalizacja deszczowa) – Projekt budowlany, 

projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

7. Załącznik nr 7 – Branża sanitarna (Kolizja z przyłączem gazowym) – Projekt 

budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót 

8. Załącznik nr 8 – Branża teletechniczna – Projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

9. Załącznik nr 9 – Branża elektryczna – Projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

10. Załącznik nr 10 – Branża zieleń – Inwentaryzacja dendrologiczna, Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

11. Załącznik nr 11 – Czasowa i Stała Organizacja Ruchu Drogowego 

12. Załącznik nr 12 – Przedmiary robót 

13. Załącznik nr 13 – Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego 

14. Załącznik nr 14 – Protokół zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacji 

budowlanej 

 
Zamawiający     Wykonawca 


