
 

1 

 

MIASTO ZAMOŚĆ 

  Rynek Wielki 13 

   22-400 Zamość                 

 

Zamość, dnia 4 sierpnia 2020 r.  

 

 

 

IM-ZP.272.29.2020.MT 

 

 

Wykonawcy 

 biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 2) 

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” 

 

I. Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Miasto Zamość przekazuje Wykonawcom biorącym udział 

w postępowaniu poniższe pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące 

ww. postępowania wraz z odpowiedziami. 

Pytanie nr 1 

1. Pkt. 5.3.1 lit. B pdpkt. 1 SIWZ – zgodnie z ww. zapisem Inspektor Nadzoru – Inżynier Wiodący 

powinien posiadać doświadczenie „w pełnieniu funkcji Inżyniera Wiodącego /Koordynatora prac 

wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego/ Kierownika zespołu Menadżera 

Projektu/ lub równorzędny”. Natomiast dalsza część ww. zapisu stanowi, że wskazane doświadczenie 

winien realizować w ramach: 

„- nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony 

Menadżera projektu oraz 

- kontroli i koordynacji prac wielobranżowego zespołu nadzoru Menadżera projektu w tym kontroli 

formalnej i merytorycznej dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez zespół Menadżera 

projektu”. 
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Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy wystarczającym dla uznania doświadczenia Inspektora 

Nadzoru – Inżyniera Wiodącego będzie realizowanie czynności: 

- nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony 

Zespołu Nadzoru lub równorzędnych oraz 

- kontroli i koordynacji prac wielobranżowego zespołu nadzoru ze strony Zespołu Nadzoru lub 

równorzędnych w tym kontroli formalnej i merytorycznej dokumentów opracowanych lub 

weryfikowanych przez Zespół Nadzoru lub równorzędne. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. 5.3.1 lit. B ppkt 1 SIWZ. 

Zamawiający informuje, że Inspektor nadzoru – Inżynier Wiodący wchodzi w skład szerszego pojęcia 

jakim jest pojęcie „Menadżera Projektu”. Mianowicie w skład Menadżera Projektu  oprócz Inspektora 

nadzoru –Inżyniera Wiodącego wchodzi również wielobranżowy zespół nadzoru inwestorskiego. 

Wobec powyższego Inżynier Wiodący powinien wykazać się doświadczeniem nabytym podczas 

pełnieniu funkcji Inżyniera Wiodącego /Koordynatora prac wielobranżowego zespołu inspektorów 

nadzoru inwestorskiego/ Kierownika zespołu Menadżera Projektu/ lub równorzędny przy realizacji 

dwóch inwestycji podczas których były/są wykonywane następujące czynności przez ww. osobę w 

imieniu i na rzecz Menadżera Projektu, tj.: 

- nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Menadżera 

projektu oraz 

- kontrola i koordynacja prac wielobranżowego zespołu nadzoru Menadżera projektu w tym kontroli 

formalnej i merytorycznej dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez zespół Menadżera 

projektu oraz 

- prowadzenie dokumentacji zarządczej inwestycji oraz 

- opiniowanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji pod kątem zgodności z prawem 

zamówień publicznych. 

 

Pytanie nr 2 

Pytanie do projektu umowy 

2. § 2 ust. 1 – Z jakich „innych dokumentów” wynikają zobowiązania Menadżera? Wykonawca wnosi 

o wskazanie jakie „inne dokumenty” są źródłem zobowiązań Menadżera Kontraktu ? Zakres 

obowiązków nie może być niedookreślony. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). Charakter 

przedmiotu zamówienia nie pozwala na stworzenie zamkniętej listy dokumentów, które Menadżer 

Projektu zobowiązany jest stosować przy realizacji przedmiotu umowy. Lista dokumentów nie może 

być zamknięta albowiem nikt nie jest w stanie przewidzieć czy dany dokument nie zostanie zastąpiony 

kolejnym lub czy nie zostaną wydane inne dokumenty dotyczące Programu Operacyjnego w ramach 

którego Projekt jest współfinansowany. 

Pytanie nr 3 

Pytanie do projektu umowy 
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3. § 2 ust. 2 pkt. 5 - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że Menadżer nie odpowiada za nienależyte 

wykonania umowy jeżeli wynika to ze zwłoki Zamawiającego w dostarczeniu opracowań 

aktualizujących. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż Menadżer Projektu nie będzie odpowiadał za nienależyte wykonanie 

umowy, w przypadku, kiedy Zamawiający nie dostarczy opracowań aktualizujących posiadaną 

dokumentację w wyznaczonym terminie. 

 

Pytanie nr 4 

Pytanie do projektu umowy 

4. § 2 ust. 2 pkt. 5 – Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na sprawdzenie dokumentacji do 30 dni. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 7 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) dotyczący 

terminu sprawdzenia przez Menadżera Projektu przekazanej dokumentacji. 

 

Pytanie nr 5 

Pytanie do projektu umowy 

5. § 2 ust. 2 pkt. 10 – Sformułowanie „W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” jest nieostre. 

Wykonawca wnosi o wskazanie terminu oznaczonego w dniach. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 2 ust. 2 pkt 10 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) 

poprzez wskazanie terminu 3 dni roboczych dla przedłożenia przez Menadżera Projektu odpowiedzi na 

zapytania do treści wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania, odpowiedzi na odwołanie, a także innych pism, 

których konieczność sporządzenia pojawi się w trakcie prowadzonego postępowania oraz ewentualna 

modyfikacja dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem.  

Zamawiający dokonuje w tym zakresie stosownej poniższej zmiany § 2 ust. 2 pkt 10 projektu umowy 

(Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 6 

Pytanie do projektu umowy 

6. § 2 ust. 2 pkt. 10 – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że spotkania inne niż rada budowy będą 

odbywały się „o ile zachodzi potrzeba”, gdyż wprowadzenie do umowy prawa wykonawców do 

zwoływania spotkań na każde ich żądanie może doprowadzić do paraliżu inwestycji. 

Odpowiedź 

Zamawiający doprecyzowuje, iż Menadżer Projektu zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia 

innych spotkań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 15 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ), 

w przypadku kiedy zaistnieje ku temu potrzeba, w celu dalszej prawidłowej realizacji inwestycji. 
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Pytanie nr 7  

7. § 2 ust. 2 pkt. 40 - Sformułowanie „W terminie wskazanym przez Zamawiającego” jest nieostre. 

Wykonawca wnosi o wskazanie terminu oznaczonego w dniach. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 2 ust. 2 pkt 40 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) 

poprzez wskazanie terminu dla udzielanie informacji i wyjaśnień na temat realizacji inwestycji, a także 

przygotowywanie i przedkładanie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego na następujące 

brzmienie „udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjaśnień 

na temat realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie dokumentów wymaganych 

przez Zamawiającego – w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, który będzie wynosił od 1 do 5 dni”.  

Zamawiający dokonuje w tym zakresie stosownej poniższej zmiany § 2 ust. 2 pkt 40 projektu umowy 

(Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 8 

Pytanie do projektu umowy 

8. § 2 ust. 2 pkt. 77 – Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowanie „rozwiązywanie wszelkich 

problemów, sporów i wątpliwości związanych z realizacją robót, …” jest nieostre i uniemożliwia 

identyfikację zakresu usług Menadżer. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 77 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 9 

Pytanie do projektu umowy 

9. § 2 ust. 3 – Czy Menadżer ma obowiązek uzyskiwania decyzji – pozwoleń na prace konserwatorskie, 

prace archeologiczne oraz inne wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na 

rzecz Zamawiającego? tj. czy Zamawiający będzie stroną ww. decyzji? 

Odpowiedź 

Menadżer Projektu ma obowiązek uzyskania decyzji-pozwoleń na prace konserwatorskie, prace 

archeologiczne oraz inne wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na rzecz 

Zamawiającego. Zamawiający będzie stroną ww. decyzji. 

 

Pytanie nr 10 

Pytanie do projektu umowy 

10. § 2 ust. 7 – zdanie drugie – Wykonawca wnosi o wykreślenie, Menadżer nie jest uprawniony do 

zwalniania z zobowiązań osób trzecich – konstrukcja prawnie niedopuszczalna. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 7 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) 
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Pytanie nr 11 

Pytanie do projektu umowy 

11. § 4 ust. 6 – Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez doprecyzowanie, że po upływie 31 grudnia 

2023 r. umowa wygasa. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu § 4 ust. 6 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 12 

Pytanie do projektu umowy 

12. § 7 ust. 4 - Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania: „inne informacje wymagane przez 

Zamawiającego”. Zapis ten nosi znamiona prawa do jednostronnego poszerzania zobowiązań 

Menadżera przez Zamawiającego: 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 7 ust. 4 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

Zapis dotyczący umieszczenia w sprawozdaniach miesięcznych, przygotowywanych przez Menadżera 

Projektu, „innych informacji wymaganych przez Zamawiającego”, odnosi się jedynie do umieszczenia 

w ww. dokumencie informacji istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, a dotyczących przebiegu 

realizowanej inwestycji. Zapis ten w żaden sposób nie zobowiązuje Menadżera Projektu 

do podejmowania zobowiązań wychodzących poza zakres inwestycji, które nie zostały określone 

w projekcie umowy. 

 

Pytanie nr 13 

Pytanie do projektu umowy 

13. § 7 ust. 4 pkt. 3 - Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania: „inne informacje wymagane 

przez Zamawiającego”. Zapis ten nosi znamiona prawa do jednostronnego poszerzania zobowiązań 

Menadżera przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 7 ust. 4 pkt 3 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

Zapis dotyczący umieszczenia w raportach technicznych, przygotowywanych przez Menadżera 

Projektu, „innych informacji wymaganych przez Zamawiającego”, odnosi się jedynie do umieszczenia 

w ww. dokumencie informacji istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, a dotyczących przebiegu 

realizowanej inwestycji. Zapis ten w żaden sposób nie zobowiązuje Menadżera Projektu 

do podejmowania zobowiązań wychodzących poza zakres inwestycji, które nie zostały określone 

w projekcie umowy. 

 

Pytanie nr 14 

Pytanie do projektu umowy 
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14. § 7 ust. 4 pkt. 4 - Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania: „inne informacje wymagane 

przez Zamawiającego”. Zapis ten nosi znamiona prawa do jednostronnego poszerzania zobowiązań 

Menadżera przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 7 ust. 4 pkt 4 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

Zapis dotyczący umieszczenia w raporcie końcowym, przygotowywanym przez Menadżera Projektu, 

„innych informacji wymaganych przez Zamawiającego”, odnosi się jedynie do umieszczenia w ww. 

dokumencie informacji istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, a dotyczących przebiegu 

realizowanej inwestycji. Zapis ten w żaden sposób nie zobowiązuje Menadżera Projektu 

do podejmowania zobowiązań wychodzących poza zakres inwestycji, które nie zostały określone 

w projekcie umowy. 

 

Pytanie nr 15 

Pytanie do projektu umowy 

15. § 7 ust. 4 pkt. 5 - Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania: „inne informacje wymagane 

przez Zamawiającego”. Zapis ten nosi znamiona prawa do jednostronnego poszerzania zobowiązań 

Menadżera przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 7 ust. 4 pkt 5 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

Zapis dotyczący umieszczenia w raporcie ostatecznym, przygotowywanym przez Menadżera Projektu, 

„innych informacji wymaganych przez Zamawiającego”, odnosi się jedynie do umieszczenia w ww. 

dokumencie informacji istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, a dotyczących przebiegu 

realizowanej inwestycji. Zapis ten w żaden sposób nie zobowiązuje Menadżera Projektu 

do podejmowania zobowiązań wychodzących poza zakres inwestycji, które nie zostały określone 

w projekcie umowy. 

 

Pytanie nr 16 

Pytanie do projektu umowy 

16. § 7 ust. 4 pkt. 6 - Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania: „inne informacje wymagane 

przez Zamawiającego”. Zapis ten nosi znamiona prawa do jednostronnego poszerzania zobowiązań 

Menadżera przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 7 ust. 4 pkt 6 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

Zapis dotyczący umieszczenia w raporcie odbioru, przygotowywanym przez Menadżera Projektu, 

„innych informacji wymaganych przez Zamawiającego”, odnosi się jedynie do umieszczenia w ww. 

dokumencie informacji istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, a dotyczących przebiegu 

realizowanej inwestycji. Zapis ten w żaden sposób nie zobowiązuje Menadżera Projektu 

do podejmowania zobowiązań wychodzących poza zakres inwestycji, które nie zostały określone 

w projekcie umowy. 
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Pytanie nr 17 

Pytanie do projektu umowy 

17. § 8 ust. 5 pkt. 1 tiret pierwszy – Wykonawca wnosi o wykreślenie prawa do odstąpienia w związku 

ze „stwierdzeniem wady” – przesłanka zbyt ogólna. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 8 ust. 5 pkt 1 tiret pierwszy projektu umowy (Załącznik nr 8 do 

SIWZ). 

 

Pytanie nr 18 

Pytanie do projektu umowy 

18. § 8 ust. 5 pkt. 2 tiret pierwszy – Wykonawca wnosi o wykreślenie prawa do odstąpienia w związku 

ze „stwierdzeniem wady” – przesłanka zbyt ogólna. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 8 ust. 5 pkt 2 tiret pierwszy projektu umowy (Załącznik nr 8 do 

SIWZ). 

 

Pytanie nr 19 

Pytanie do projektu umowy 

19. § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b – Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez wykreślenie sformułowania dot. 

„za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak również za naruszenie 

przepisów prawa polskiego i/lub Unii Europejskiej oraz wytycznych i innych dokumentów,” – zapis 

nieostry , nie może stanowić podstawy do nałożenia kary umownej. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 20 

Pytanie do projektu umowy 

20. § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b tiret 1 – 4 - Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez wykreślenie - zapis 

nieostry , nie może stanowić podstawy do nałożenia kary umownej. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b tiret 1-4 projektu umowy (Załącznik nr 8 do 

SIWZ). 

 

Pytanie nr 21 

Pytanie do projektu umowy 

21. § 10 ust. 2 pkt. 4 – Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez zmianę sformułowania „opóźnienia” 

na „zwłoki” – Wykonawca nie odpowiada za niezawinione opóźnienie. 

Odpowiedź 
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Zamawiający podtrzymuje zapis § 10 ust. 2 pkt. 4 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 22 

Pytanie do projektu umowy 

22. § 10 ust. 2 pkt. 5 – Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez zmianę sformułowania „opóźnienia” 

na „zwłoki” – Wykonawca nie odpowiada za niezawinione opóźnienie, Ponadto 1% wynagrodzenia 

brutto stanowi karę rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 10 ust. 2 pkt. 5 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

Pytanie nr 23 

Pytanie do projektu umowy 

23. § 10 ust. 2 pkt. 10 – Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez zmianę sformułowania „opóźnienia” 

na „zwłoki” – Wykonawca nie odpowiada za niezawinione opóźnienie. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 10 ust. 2 pkt 10 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 24 

Pytanie do projektu umowy 

24. § 10 ust. 3 – Wykonawca wnosi o wykreślenie, zapis nieostry, nie może stanowić podstawy do 

odstąpienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 10 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 25 

Pytanie do projektu umowy 

25. § 13 ust. 2 - Wykonawca wnosi o zmianę poprzez wprowadzenie zasady, że wynagrodzenie w 

przypadku odstąpienia przysługuje Menadżerowi za rzeczywiście świadczony zakres usług. Brzmienie 

ww. zapisu w aktualnym brzmieniu narusza zasadę ekwiwalentności, bowiem w przypadku odstąpienia 

od umowy przed wyborem wykonawcy inwestycji Menadżer nie otrzyma żadnego wynagrodzenia. 

Odpowiedź 

Zapis § 13 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) dotyczy odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego, nie zaś przez Menadżera Projektu. 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 3 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) dotyczącego 

wynagrodzenia, płatności rozliczenia. Prawo do płatności Menadżer Projektu nabywa po rozpoczęciu 

robót budowlanych, prac konserwatorskich i lub prac montażowych przez wykonawców inwestycji, jak 

również po popisaniu umowy między Miastem Zamość a wykonawcą zadania polegającego na dostawie 

sprzętu i wyposażenia oraz po popisaniu protokołów odbioru między Miastem Zamość a wykonawcami, 

zgodnie z § 3 pkt 7, 8 i 9 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 
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Pytanie nr 26 

Pytanie do projektu umowy 

26. § 13 ust. 6 – „Ważne powody” – zapis nieostry i szeroki do interpretacji i jako taki nie może stanowić 

przesłanki do odstąpienia od umowy, Wykonawca wnosi o wykreślenie. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 13 ust. 6 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 27 

Pytanie do projektu umowy 

27. § 13 ust. 6 pkt. 8, 10, 11 – 14 - Przesłanki zbyt ogólne i nieostre oraz nieadekwatne do sankcji jakim 

jest odstąpienie i jako takie nie mogą stanowić przesłanki do odstąpienia od umowy. Wykonawca wnosi 

o wykreślenie. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 13 ust. 6 pkt 8, 10, 11-14 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 28 

Pytanie do projektu umowy 

28. § 17 ust. 3- Wykonawca wnosi o wykreślenie. Menadżer nie może odpowiadać za wszelkie „wady” 

inwestycji, zapis ten bezzasadnie poszerza zakres odpowiedzialności Menadżera ponad ogóle zasady 

odpowiedzialności za niewykonanie umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 16 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 29 

Pytanie do projektu umowy 

29. §2 Do obowiązków Menadżera Projektu należy zarządzanie, kierowanie i koordynacja  realizacji 

inwestycji, zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, a także zgodnie z umową 

o dofinansowanie projektu oraz z podstawami prawnymi, dokumentami programowymi, wytycznymi 

i innymi dokumentami, dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

W nawiązaniu do wyżej wymienionych obowiązków, Wykonawca wnosi o udostepnienie umowy o 

dofinasowanie oraz: 

Odpowiedź 

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (Załącznik nr 1) umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Rewitalizacja Starego 

Miasta w Zamościu”. 
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Pytanie nr 30 

Pytanie do projektu umowy 

29.1. Wykonawca prosi o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie : „..oraz z 

podstawami prawnymi,..”  

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe sformułowanie rozumie jako akty prawne, które 

regulują  realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

Pytanie nr 31 

Pytanie do projektu umowy 

29.2. Wykonawca prosi o dookreślenie pojęcia „innymi dokumentami,…”. 

Odpowiedź 

Zapis dotyczący sformułowania: „innymi dokumentami” odnosi się do dokumentów regulujących 

realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Charakter przedmiotu zamówienia nie pozwala na stworzenie zamkniętej listy dokumentów, które 

Menadżer Projektu zobowiązany jest stosować przy realizacji przedmiotu umowy. Lista dokumentów 

nie może być zamknięta albowiem nikt nie jest w stanie przewidzieć czy dany dokument nie zostanie 

zastąpiony kolejnym lub czy nie zostaną wydane inne dokumenty dotyczące Programu Operacyjnego. 

 

Pytanie nr 32 

Pytanie do projektu umowy 

30. W §2 pojawia się sformułowanie „zgodnie z umową o dofinasowanie” a następnie §2 pkt 1) , §2 pkt 

3) „umowami o dofinasowanie”. Wykonawca wnioskuje o sprecyzowanie ilości Umów o dofinasowanie 

oraz ich udostepnienie wraz z harmonogramami realizacji. 

Odpowiedź 

Na realizację projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” Miasto Zamość podpisało jedną 

umowę o dofinansowanie. 

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany § 2 ust. 2 pkt 1 i 3 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

w zakresie korekty ilość umów o dofinansowanie, o których mowa w tych punktach. 

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (Załącznik nr 1) umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Rewitalizacja Starego 

Miasta w Zamościu”. Umowa nie posiada odrębnego dokumentu, stanowiącego harmonogram 

realizacji. Ramy czasowe realizacji projektu zostały określone w umowie o dofinansowanie.  

 

Pytanie nr 33 
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Pytanie do projektu umowy 

31. § 2 ust 2 pkt 3) Wykonawca prosi o wyjaśnienie: 

31.1.  - co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie : „..oraz z podstawami prawnymi,..” 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe sformułowanie rozumie jako akty prawne, które 

regulują  realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

Pytanie nr 34 

Pytanie do projektu umowy 

30.2. dookreślenie pojęcia „ innymi dokumentami,…” 

Odpowiedź 

Zapis dotyczący sformułowania: „innymi dokumentami” odnosi się do dokumentów regulujących 

realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Charakter przedmiotu zamówienia nie pozwala na stworzenie zamkniętej listy dokumentów, które 

Menadżer Projektu zobowiązany jest stosować przy realizacji przedmiotu umowy. Lista dokumentów 

nie może być zamknięta albowiem nikt nie jest w stanie przewidzieć czy dany dokument nie zostanie 

zastąpiony kolejnym lub czy nie zostaną wydane inne dokumenty dotyczące Programu Operacyjnego. 

 

Pytanie nr 35 

Pytanie do projektu umowy 

32. § 2 ust 2 pkt 3) Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez 

stwierdzenie „zapoznanie się z terenem budowy i jego uzbrojeniem; - Wykonawca wskazuje, że część 

uzbrojenia zostanie „odkryta” podczas prowadzenie robót budowalnych. Wobec powyższego 

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie powyższego sformułowania. 

Odpowiedź 

Zamawiający poprzez określenie „…i jego uzbrojenie” ma na myśli zapoznanie się z dokumentami 

dotyczącymi przebiegu uzbrojenia terenu, wynikające z inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

Pytanie nr 36 

Pytanie do projektu umowy 

33. § 2 ust 2 pkt 5) Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada kompletną dokumentację 

projektu. Bowiem sformułowanie „…. znajdującą się w zasobach Zamawiającego w dniu podpisania 

umowy z Menadżerem projektu” może budzić wątpliwości. 

Odpowiedź 

Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową na realizację robót budowlanych, pozwalającą na 

rozpoczęcie realizacji inwestycji. Dokumentacja ta zostanie przekazana Menadżerowi Projektu 

w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania z nim umowy. 
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Pytanie nr 37 

Pytanie do projektu umowy 

34. § 2 ust 2 pkt 5) Wykonawca prosi o wyjaśnienie sformułowania „Wszelkie opracowania 

aktualizujące posiadaną dokumentację” ? Jaką ilość aktualizacji oraz w jakich branżach Zamawiający 

określa sformułowanie „Wszelkie”. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż stwierdzenie „Wszelkie opracowania aktualizujące posiadaną dokumentację” 

oznacza dokumentację konieczną do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia inwestycji.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych nie jest możliwe określenie, czy aktualizacje posiadanej 

dokumentacji będą niezbędne, a jeśli tak, to w jakiej ilości i w jakich branżach. Charakter przedmiotu 

zamówienia nie pozwala na stworzenie zamkniętej listy dokumentów przy realizacji przedmiotu 

umowy. 

Należy mieć na uwadze fakt, iż zakres projektu dotyczy obiektów zdegradowanych a obszar projektu 

zlokalizowany jest na obszarze zabytkowym, objętym ochroną konserwatorską oraz fakt, iż realizacja 

projektu, zgodnie z wydanymi pozwoleniami, wymaga ustanowienia nadzoru konserwatorskiego 

i archeologicznego, w ramach realizacji projektu istnieje ryzyko identyfikacji dodatkowych zakresów 

prac podlegających nadzorowi Menadżera Projektu lub konieczność opracowania dodatkowych lub 

zamiennych dokumentacji. W przypadku identyfikacji dodatkowego zakresu lub/i stwierdzenia 

konieczności opracowania dodatkowych dokumentacji, nadzór nad nowo ujawnionym zakresem, 

niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu będzie realizowany przez Menadżera Projektu w ramach 

niniejszego zamówienia, zarówno w przypadku, gdy dokumentacja niezbędna do realizacji 

dodatkowego przedmiotu zamówienia zostanie dostarczona przez Zamawiającego, jak i w przypadku 

gdy Menadżer Projektu zostanie zobligowany do opracowania, w imieniu i z upoważnienia 

Zamawiającego, zamówienia/ zlecenia na opracowanie wszelkich dodatkowych dokumentacji, 

niezbędnych od prawidłowego wykonania realizowanego projektu. Menadżerowi Projektu nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu nadzoru nad wszelkimi robotami/ zamówieniami 

dodatkowymi czy uzupełniającymi niezbędnymi do realizacji projektu „Rewitalizacja Starego Miasta 

w Zamościu”. 

 

Pytanie nr 38 

Pytanie do projektu umowy 

35.§ 2 ust 2 pkt 5) W związku z faktem, iż każde działanie ze strony Menadżera obarczone jest 

konkretnym terminem, Wykonawca wnioskuje o zmianę sformułowania „Wszelkie opracowania 

aktualizujące posiadaną dokumentację oraz projekty dotyczące zadań związanych z zakupem 

wyposażenia lub inną dokumentację będącą w trakcie opracowania Zamawiający będzie przekazywał 

Menadżerowi Projektu bez zbędnej zwłoki;” na: 

„Wszelkie opracowania aktualizujące posiadaną dokumentację oraz projekty dotyczące zadań 

związanych z zakupem wyposażenia lub inną dokumentację będącą w trakcie opracowania 

Zamawiający będzie przekazywał Menadżerowi Projektu w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania.” 

Odpowiedź 
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Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 2 ust 2 pkt 5) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) 

na następujące brzmienie: „w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Zamawiający 

przekaże Menadżerowi Projektu dokumentację budowlaną i formalno-prawną znajdującą się 

w zasobach Zamawiającego w dniu podpisania umowy z Menadżerem projektu. Wszelkie opracowania 

aktualizujące posiadaną dokumentację oraz projekty dotyczące zadań związanych z zakupem 

wyposażenia lub inną dokumentację będąca w trakcie opracowania Zamawiający będzie przekazywał 

Menadżerowi Projektu w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania.” 

Zamawiający dokonuje w tym zakresie stosownej poniższej zmiany § 2 ust 2 pkt 5) projektu umowy 

(Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 39 

Pytanie do projektu umowy 

36. § 2 ust 2 pkt 7) W nawiązaniu do zapisów niniejszego paragrafu Wykonawca wnioskuje 

o udostępnienie Umowy/ów na dokumentację projektową wraz z podpisanymi protokołami odbioru 

dokumentacji projektowej oraz prosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie 

„….od dnia przekazania dokumentacji niezbędnych”.  

Odpowiedź 

Zamawiający uważa, iż na tym etapie postępowania przetargowego umowy, które zawierane były 

z poszczególnymi wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji całej 

inwestycji, nie są niezbędne do wyceny kosztów powyższego zamówienia.  

Zamawiający poprzez sformułowanie „…od dnia przekazania dokumentacji niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia” rozumie jako przekazanie posiadanej dokumentacji projektowej dotyczącej 

zakresu projektu, umożliwiającej rozpoczęcie realizacji inwestycji. 

 

Pytanie nr 40 

Pytanie do projektu umowy 

37. § 2 ust 2 pkt 7 Wykonawca wskazuje, iż na podstawie obowiązującego prawa to projektant wraz ze 

sprawdzającym jest odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji zgodnie z: wymaganiami prawa 

budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami  dotyczącymi ochrony 

środowiska, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, BHP, normami ustawowymi, zgodności z 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przyjętych rozwiązań materiałowych, wytycznych do 

prowadzenia inwestycji itp.  

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów § 2 pkt 7) na następujące:  

w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji do realizacji przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu, Menadżer Projektu sprawdzi 

przekazaną dokumentację i przekaże Zamawiającemu na piśmie uwagi i wnioski w formie koreferatu do 

dokumentacji. Koreferat będzie zawierał ocenę dokumentacji projektowej, co najmniej pod względem: 

- poprawności formalnej, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i 

obowiązującą dokumentacją,  

- zgodności dokumentacji projektowej z będącymi w posiadaniu Zamawiającego decyzjami 

administracyjnymi, uzgodnieniami itp.,  
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- poprawności formalnej, kompletności. 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 7) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

Pytanie nr 41 

Pytanie do projektu umowy 

38. § 2 ust 2 pkt 7 Wykonawca prosi o dokładne określenie jakie instytucje będą zaangażowane w 

realizację projektu oraz wskazanie „przyszłych użytkowników” lub wykreślenie sformułowania. 

Wykonawca wskazuje, iż Opis przedmiotu zamówienia musi być nie tylko jednoznaczny, wyczerpujący i 

uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, ale także 

odpowiadać rzeczywistym potrzebom zamawiającego To właśnie na etapie konstruowania treści SIWZ 

Zamawiający winien dołożyć należytej staranności i wyeliminować w stopniu możliwie najwyższym 

wszelkie niejasności i nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny ofert wyeliminować 

element subiektywnej oceny 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu – przyszli 

użytkownicy to jednostki/spółki/wydziały Miasta Zamość, które odpowiadają z ramienia Miasta za 

posiadane mienie, i na rzecz których opracowywane były dokumentacje projektowe niezbędne do 

realizacji inwestycji. Będą one również zaangażowane merytorycznie w realizowaną inwestycję. 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 7) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 42 

Pytanie do projektu umowy 

39. § 2 ust 2 pkt 7 „Czynności zapoznania się i zaopiniowania (weryfikacja) dokumentacji projektowej 

w każdej z branż odnoszą się zarówno do już wykonanej dokumentacji znajdującej się w posiadaniu 

Zamawiającego jak i dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej jak również do dokumentacji nie 

będącej w posiadaniu Zamawiającego w dniu podpisaniu umowy….” Wykonawca prosi o wskazanie 

jaką ilość dokumentacji zamiennej ma zweryfikować w ramach obowiązków Umownych. Jednocześnie 

Wykonawca wnioskuje o wskazanie spisu dokumentacji nie będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz 

udostępnienie posiadanej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi celem 

właściwego oszacowania kosztów weryfikacji. 

 

Odpowiedź 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych nie jest możliwe określenie jaką ilość dokumentacji zamiennej 

będzie miał do zweryfikowania Menadżer Projektu. Charakter przedmiotu zamówienia nie pozwala na 

stworzenie zamkniętej listy dokumentów przy realizacji przedmiotu umowy. 

Należy mieć na uwadze fakt, iż zakres projektu dotyczy obiektów zdegradowanych a obszar projektu 

zlokalizowany jest na obszarze zabytkowym, objętym ochroną konserwatorską oraz fakt, iż realizacja 

projektu, zgodnie z wydanymi pozwoleniami, wymaga ustanowienia nadzoru konserwatorskiego i 
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archeologicznego, w ramach realizacji projektu istnieje ryzyko identyfikacji dodatkowych zakresów 

prac podlegających nadzorowi Menadżera Projektu lub konieczność opracowania dodatkowych lub 

zamiennych dokumentacji. Menadżerowi Projektu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 

nadzoru nad wszelkimi robotami/ zamówieniami dodatkowymi czy uzupełniającymi niezbędnymi 

do realizacji projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”. 

Zamawiający do postępowania przetargowego udostępnił Opis zakresu nadzorowanego projektu 

stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. 

Zamawiający uważa, iż na tym etapie postępowania przetargowego wgląd do decyzji administracyjnych 

nie jest niezbędny do wyceny kosztów powyższego zamówienia.  

 

Pytanie nr 43 

Pytanie do projektu umowy 

40. § 2 ust 2 pkt 7 „Ze względu na fakt, iż zakres projektu dotyczy obiektów zdegradowanych a obszar 

projektu zlokalizowany jest na obszarze zabytkowym, objętym ochroną konserwatorską oraz fakt, iż 

realizacja projektu, zgodnie z wydanymi pozwoleniami, wymaga ustanowienia nadzoru 

konserwatorskiego i archeologicznego, w ramach realizacji projektu istnieje ryzyko identyfikacji 

dodatkowych zakresów prac podlegających nadzorowi Menadżera Projektu lub konieczność 

opracowania dodatkowych lub zamiennych dokumentacji. W przypadku identyfikacji dodatkowego 

zakresu lub/i stwierdzenia konieczności opracowania dodatkowych dokumentacji, nadzór nad nowo 

ujawnionym zakresem, niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu będzie realizowany przez 

Menadżera Projektu w ramach niniejszego zamówienia, zarówno w przypadku, gdy dokumentacja  

niezbędna do realizacji dodatkowego przedmiotu zamówienia zostanie dostarczona przez 

Zamawiającego, jak i w przypadku gdy Menadżer Projektu zostanie zobligowany do opracowania, 

w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego, zamówienia/ zlecenia na opracowanie wszelkich 

dodatkowych  dokumentacji, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego projektu. 

Menadżerowi Projektu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu nadzoru nad wszelkimi 

robotami/ zamówieniami dodatkowymi czy uzupełniającymi niezbędnymi do realizacji projektu 

„Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”.  

Wykonawca wskazuje, iż Opis przedmiotu zamówienia musi być nie tylko jednoznaczny, wyczerpujący i 

uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, ale także 

odpowiadać rzeczywistym potrzebom zamawiającego. To właśnie na etapie konstruowania treści SIWZ 

Zamawiający winien dołożyć należytej staranności i wyeliminować w stopniu możliwie najwyższym 

wszelkie niejasności i nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny ofert wyeliminować 

element subiektywnej oceny. Za niedopuszczalne w szczególności należy uznać przerzucenie na 

Wykonawcę odpowiedzialności za błędy, zaniechania i opóźnienia podjęcia decyzji bądź dostarczenia 

dokumentacji wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wobec powyższego 

Wykonawca wnioskuje o wskazanie jakie dodatkowe czynności lub opracowania i jaki ich % należy 

uwzględnić w cenie ofertowej. 

Odpowiedź 

Dodatkowy zakres prac i ich procent nie jest możliwy do zidentyfikowania przez Zamawiającego na 

etapie początkowym inwestycji, ze względu na charakter projektu, który nie pozwala na stworzenie 

zamkniętej listy dokumentów lub czynności, które Menadżer Projektu zobowiązany będzie wykonać 
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przy realizacji przedmiotu umowy. Taka sytuacja wynika z faktu, iż niniejsza inwestycja dotyczy 

obiektów zdegradowanych a obszar projektu zlokalizowany jest na obszarze zabytkowym, objętym 

ochroną konserwatorską oraz z faktu, iż realizacja projektu, zgodnie z wydanymi pozwoleniami, 

wymaga ustanowienia nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego. Pomimo opracowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji technicznej na realizację inwestycji istnieje ryzyko, iż w trakcie robót 

budowlano-konserwatorskich dojdzie do odkryć, których następstwem będzie konieczność opracowania 

nowej dodatkowej lub zamiennej dokumentacji, w celu prawidłowego zakończenia inwestycji. 

 

Pytanie nr 44 

Pytanie do projektu umowy 

41. § 2 ust 2 pkt 8) Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż autor dokumentacji ma w Umowie obowiązek 

zaktualizowania kosztorysów inwestorskich. Jeśli nie ma takiego obowiązku Wykonawca prosi o 

wyjaśnienie czy Zamajaczy dysponuje kosztorysami w formatach edytowanych przez programu 

kosztorysujące. 

Odpowiedź 

Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy dokumentację projektową wraz 

z aktualnymi kosztorysami. 

 

Pytanie nr 45 

Pytanie do projektu umowy 

42. § 2 ust 2 pkt 9) Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu z 7 dni na 21 dni roboczych . Założony 

przez Zamawiającego termin 7 dni jest nierealny do spełnienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 9) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 46 

Pytanie do projektu umowy 

43. § 2 ust 2 pkt 12) w przypadku konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych lub wykonania 

robót dodatkowych. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Menadżer Projektu realizuje działania na 

rzecz uzyskania dokumentacji niezbędnej do realizacji robót, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz  

uczestniczy w procedurze zlecenia ich wykonania i odbioru. Nadzór nad realizacją robót budowlanych, 

o których mowa w zdaniach poprzedzających, Menadżer Projektu będzie pełnił w ramach niniejszej 

umowy i wynagrodzenia ryczałtowego w niej określonego. Menadżer Projektu ponosi odpowiedzialność 

za skutki prawne i finansowe, spowodowane zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej 

umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca wnioskuje o wskazanie jakie dodatkowe czynności, 

opracowania lub jaki zwiększający % należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

Odpowiedź 
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Dodatkowe czynności, opracowania lub zwiększony procent nie jest możliwy do zidentyfikowania 

przez Zamawiającego ze względu na charakter projektu, który nie pozwala na stworzenie zamkniętej 

listy dokumentów lub czynności, które Menadżer Projektu zobowiązany będzie wykonać przy realizacji 

przedmiotu umowy. Taka sytuacja wynika z faktu, iż niniejsza inwestycja dotyczy obiektów 

zdegradowanych a obszar projektu zlokalizowany jest na obszarze zabytkowym, objętym ochroną 

konserwatorską oraz z faktu, iż realizacja projektu, zgodnie z wydanymi pozwoleniami, wymaga 

ustanowienia nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego. Pomimo opracowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji technicznej na realizację inwestycji istnieje ryzyko, iż w trakcie robót 

budowlano-konserwatorskich dojdzie do odkryć, których następstwem będzie konieczność opracowania 

nowej dodatkowej lub zamiennej dokumentacji, w celu prawidłowego zakończenia inwestycji. 

 

Pytanie nr 47 

Pytanie do projektu umowy 

44. § 2 ust 2 pkt 16) Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu 16) przygotowanie i organizacja 

procesu budowlanego. Pozostałe punkty Umowy precyzują sposób oraz katalog działań Menadżera. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 16) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 48 

Pytanie do projektu umowy 

45. § 2 ust 2 pkt 19) Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu na następujący „przekazanie wykonawcy 

inwestycji dziennika budowy” Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,poz. 953 z późn. 

zm.) za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie 

budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy (§ 11 ust. 2 ww. rozporządzenia). 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 19) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

Zamawiający pod pojęciem „przekazanie wykonawcy inwestycji dziennika budowy” rozumie 

przekazanie przez Menadżera Projektu w imieniu Zamawiającego dziennika budowy Wykonawcy 

inwestycji. 

 

Pytanie nr 49 

Pytanie do projektu umowy 

46. § 2 ust 2 pkt 20 ) Menadżer nie dysponuje terenem budowy więc nie może przekazać go Wykonawcy 

robót. Wykonawca wnioskuje o modyfikację w/w pkt 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 20) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 
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Zamawiający doprecyzowuje, iż pod pojęciem „protokolarne przekazanie wykonawcy inwestycji terenu 

budowy” rozumie przekazanie przez Menadżera Projektu w imieniu Zamawiającego terenu budowy 

Wykonawcy inwestycji. 

 

Pytanie nr 50 

Pytanie do projektu umowy 

47. § 2 ust 2 pkt 29) Wykonawca prosi o potwierdzenie, że otrzyma stosowne pełnomocnictwa (w oparciu 

o zapisy Umowy pomiędzy Zamawiającym i projektantem ) do reprezentowania Zamawiającego w 

kontaktach z biurem projektowym: 

Odpowiedź 

Pełnomocnictwa do kontaktów z biurami projektowymi nie są wymagane, ze względu na pełnienie przez 

Menadżer Projektu obowiązków inspektora zastępczego. Projektanci poszczególnych dokumentacji 

technicznych zostaną poinformowani przez Zamawiającego o podpisanej umowie z Menadżerem 

Projektu. Jednakże jeśli zajdzie taka konieczność, Menadżer Projektu otrzyma stosowne 

pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 51 

Pytanie do projektu umowy 

48. § ust 2 2 pkt 33) Wykonawca prosi o wskazanie procedury postępowania po odbiorze dostaw: m.in. 

komu i w jakim terminie ma je przekazać. 

Odpowiedź 

W zakres inwestycji „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” wchodzi utworzenie Centrum 

Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz z budową 

systemu monitoringu oraz zakupem wyposażenia. Dostawa sprzętu i wyposażenia jest przeznaczona dla 

Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1. 

Termin odbioru zostanie określony w umowie z wykonawcą ww. zadania.  

 

Pytanie nr 52 

Pytanie do projektu umowy 

49. § 2 ust 2 pkt 42) Wykonawca wnioskuje o wskazanie jakie roboty będą prowadzone równolegle przez 

inwestorów obcych. 

Odpowiedź 

W trakcie realizacji inwestycji na terenie budowy może zajść potrzeba przeprowadzenia robót przez 

inwestorów obcych np. przez gestorów sieci tj. PGE Obrót S.A. czy PGNiG S.A., jako właścicieli 

poszczególnych sieci. 

Pytanie nr 53 

Pytanie do projektu umowy 

50. § 2 ust 2 pkt 42) Wykonawca wnioskuje o wykreślenie sformułowania „..Menadżer Projektu jest 

zobowiązany do koordynacji, kontroli odbioru elementów prac realizowanych przez inwestorów obcych 

w zakresie mającym wpływ na prawidłowość prac realizowanych w ramach inwestycji”.  
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Wykonawca w świetle umowy nie będzie miał wpływu na działania inwestorów obcych a tym bardziej 

możliwości koordynowania może jedynie o tym powiadomić zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 42) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

 

Pytanie nr 54 

Pytanie do projektu umowy 

51. § 2 ust 2 pkt 49) Wykonawca prosi o wskazanie ile postepowań przeprowadzi Zamawiający w celu 

realizacji robót budowlanych, które Menadżer ma nadzorować i koordynować. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ zakłada się, iż realizacja zadnia będzie oparta o przeprowadzenie 

następujących zamówień publicznych: 

 Przetarg nieograniczonych / umowa na roboty budowlane i prace konserwatorskie obejmująca 

Rewitalizację Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-

Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz z budową 

systemu monitoringu, remont z pracami konserwatorskimi dziedzińca VI Bloku kamienic, remont 

z pracami konserwatorskimi dziedzińca VII Bloku kamienic Starego Miasta w Zamościu, 

Utworzenie terenu rekreacyjnego o charakterze ogólnodostępnym dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych; Utworzenie toru modelarskiego na terenach fortecznych przy Bastionie VI; 

 Przetarg nieograniczonych / umowa na Budowę systemu monitoringu na terenie Starego Miasta 

oraz na przyległego terenu osiedla Planty; 

 Przetarg nieograniczonych / umowa na dostawę i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby 

Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1. 

 

Pytanie nr 55 

Pytanie do projektu umowy 

52. § 2 ust 2 pkt 66) f) Wykonawca wnioskuje o wykreślenie bądź modyfikację niniejszego pkt. To 

obowiązkiem wykonawcy jest przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, i zazwyczaj 

stanowi to jeden z warunków dopuszających do odbioru końcowego inwestycji. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 66 lit. f projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 56 

Pytanie do projektu umowy 
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53. § 2 ust 2 pkt 66) i) Wykonawca prosi o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli poprzez 

sformułowanie „sprawdzenie stopnia szczegółowości…” Według jakich kryteriów ma być oceniany w/w 

stopień ? 

Odpowiedź 

Zamawiający poprzez sformułowanie „sprawdzenie stopnia szczegółowości…” miał na myśli 

sprawdzenie instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń w taki sposób, by były one 

szczegółowe, czytelne i zawierały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami informacje.  

Według kryteriów, które umożliwią sprawdzenie stopnia szczegółowości i kompletności instrukcji 

obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń w taki sposób by, umożliwiały poprawną eksploatację 

obiektu  

Pytanie nr 57 

Pytanie do projektu umowy 

54. § 2 ust 2 pkt 66) j) Wykonawca w oparciu zapisy niniejszego pkt prosi o wyjaśnienie czy Inwestycję 

ma przekazać Menadżer czy jednak powinien to zrobić Generalny Wykonawca robót po rekomendacji 

Menadżera. 

Odpowiedź 

Zamawiający wykreśla zapis § 2 ust 2 pkt 66 lit. j projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz 

zmienia zapis § 2 ust 2 pkt 66 lit. h projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) na następujące brzmienie: 

„przeprowadzenie odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołów oraz kompletem 

niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia 

użytkowania”. 

Zamawiający dokonuje w tym zakresie stosownej zmiany § 2 ust 2 pkt 66 lit. h) i j) projektu umowy 

(Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 58 

Pytanie do projektu umowy 

55. § 2 ust 2 pkt 69) Wykonawca prosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez wsparcie w 

zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej. Jakie czynności ma za zadanie Wykonać Menadżer 

projektu. Prosimy o wskazanie zamkniętego katalogu celem właściwego oszacowania kosztów usługi. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wsparcie w zarządzaniu obiegiem dokumentacji finansowej rozumiane jest 

jako podjęcie przez Menadżera Projektu działań zmierzających do zorganizowania sprawnego 

i terminowego obiegu dokumentów pomiędzy zainteresowanymi stronami.  

 

Pytanie nr 59 

Pytanie do projektu umowy 

56. § 2 ust 2 pkt 78) Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu pkt 78. Wykonawca podnosi, że 

czynności sporządzanie i przedkładania dokumentacji z powtórnego użycia, recyklingu, przetwarzania 

lub składowania w sposób przyjazny dla środowiska powinny się znaleźć w gestii Generalnego 
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wykonawcy robót. To on podejmuje decyzje dotyczące co zamierza zrobić z odzyskanym materiałem. 

Rolą Menadżera winno być opiniowanie lub akceptacja wniosków GW. 

Odpowiedź 

Zamawiający wykreśla zapis § 2 ust 2 pkt 78) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 60 

Pytanie do projektu umowy 

57. § 2 ust 2 pkt 79) Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisy pkt 79. Wykonawca wskazuje, że 

czynności usunięcia kolizji będą po stronie Generalnego Wykonawcy. Wobec powyższego to on jako 

Wykonawca robót winien uzyskać potwierdzenie odbioru robót w tym również od gestorów sieci. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 79) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 61 

Pytanie do projektu umowy 

58. § 2 ust 2 pkt 81) Wykonawca wnioskuje o wykreślenie lub modyfikację sformułowania „…oraz 

zapewnia, że płatności na rzecz wykonawcy inwestycji dokonywane będą po opłaceniu przez wykonawcę 

inwestycji należności podwykonawcom”. Menadżer może bazować jedynie na oświadczeniach 

podwykonawców, nie jest w stanie zapewnić ich wiarygodności.  

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 81) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 62 

Pytanie do projektu umowy 

57. § 2 ust 2 pkt 83) Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów na następujące: dostarczanie 

Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego wyznaczonych lecz nie krótszych niż 

zwyczajowo przyjęte w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 83) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

 

Pytanie nr 63 

Pytanie do projektu umowy 

59. § 2 ust 2 pkt 88) Wykonawca prosi o wyjaśnienie jakie dodatkowo dokumenty (poza wymienianymi 

w pkt 86) i 87) ) mają być przez niego przygotowane. Wykonawca wnioskuje o wskazanie zamkniętego 

katalogu celem właściwego oszacowania kosztów usługi. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w § 2 ust 2 pkt 88) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) chodzi 

o przygotowanie wszystkich dokumentów wynikających z zapisów umowy, które będą potwierdzały 

całkowite wykonanie robót. 
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Pytanie nr 64 

Pytanie do projektu umowy 

60. § 2 ust 2 pkt 92) Wykonawca prosi o określenie jaka ilość innych spotkań ma oszacowań w cenie 

oferty. Wykonawca wnioskuje o wskazanie min i max ilości celem właściwego oszacowania kosztów 

usługi. 

Odpowiedź 

Określenie ilości spotkań o których mowa w § 2 ust 2 pkt 92) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) 

nie jest możliwe do przewidzenia, ponieważ wynika z sytuacji przyszłych, niepewnych, niezależnych 

od nikogo. Nie można przewidzieć ile wad i usterek zostanie ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji.  

 

Pytanie nr 65  

Pytanie do projektu umowy 

61 § 2 ust 2 pkt 93) Wykonawca wnioskuje o wykreślenie lub modyfikację zapisów pkt 93. Menadżer nie 

może wykonywać czynności zarezerwowanych dla inspekcji pracy bowiem nie będzie posiadał 

odpowiednich kompetencji. Menadżer może jedynie bazować na przedłożonych oświadczeniach woli. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 2 ust. 2 pkt 93) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

Zamawiający poprzez kontrolę przestrzegania przez wykonawcę inwestycji oraz podwykonawców 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę inwestycji oraz podwykonawców 

osób wykonujących czynności, określone w umowie zawartej z wykonawcą inwestycji rozumie 

sprawdzanie przedłożonych przez wykonawców oświadczeń woli w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 66 

Pytanie do projektu umowy 

62. § 2 ust 3 Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie, ze roboty ziemne realizował będzie Generalny 

Wykonawca w sposób i przy udziale sprzętu określonego przez uprawnionego archeologa. 

Odpowiedź 

Sposób prowadzenia robót budowlanych przez Generalnego wykonawcę będzie określony w umowie 

na roboty budowlane. 

 

Pytanie nr 67 

Pytanie do projektu umowy 

63. § 4 ust 3 i ust 6 Wykonawca prosi o potwierdzenie , że zgodnie z zapisami ust 3 zakończenie robót 

budowlanych nastąpi do dnia 30.10.2022 r. Natomiast termin wykonania umowy przez Menadżera nie 

dłużej niż do 31.08.2023 r. 

Odpowiedź 
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Zgodnie z zapisem § 4 ust 3 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) termin wykonania zamówień 

przewidzianych do realizacji przez wykonawców inwestycji, objętych nadzorem inwestorskim i usługą 

Menadżera Projektu: 30 października 2022 r. 

Zgodnie z zapisem § 4 ust 6 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) w przypadku przedłużenia 

terminów zakończenia i odbioru inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 – 3, termin wykonania umowy 

ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków Menadżera Projektu, 

jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie będzie 

stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Menadżera Projektu. 

 

Pytanie nr 68 

Pytanie do projektu umowy 

64. § 13 ust 4 Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu na następujący: W przypadku odstąpienia od 

umowy Menadżer Projektu może żądać wynagrodzenia proporcjonalnie do Zaawansowania czasowego 

realizowanie inwestycji. Wykonawca podnosi, że zapisy § 3 ust 4 -8 umowy dotyczą poszczególnych 

płatności i mogą być rozbieżne z faktycznie wykonanymi przez Menadżera obowiązkami jak i 

poniesionymi kosztami. W szczególności gdy Zamawiający stosuje podwójne zabezpieczenie w postaci 

wprowadzenia współczynnika korygującego o wartości 70%. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 13 ust. 4 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 69 

Pytanie do projektu umowy 

65. § 13 ust 6 pkt 11) a) Wykonawca wnioskuje o zmianę treści na następującą: wadliwe lub sprzeczne 

z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy 

rozumieć w szczególności: rekomendowanie do płatności faktur wykonawcy inwestycji w sytuacji 

wykonania robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji braku rozliczenia należnego  

wynagrodzenia przez wykonawcę inwestycji na rzecz zatwierdzonych podwykonawców, a także gdy  

zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni, że zaakceptowane przez Menadżera Projektu materiały 

budowlane, urządzenia lub inne wyroby są niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, 

a także dokumentacją przetargową. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis § 13 ust. 6 pkt 11) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

Pytanie nr 70 

Pytanie do projektu umowy 

66. § 13 ust 6 pkt 14) Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w terminie 30 dni po odbierze końcowy 

Zamawiający przekaże kompletne zestawienie „zainteresowanych stron„ które ma zawiadamiać 

Wykonawca. 
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Odpowiedź 

Zamawiający poinformuje Menadżera Projektu o tym, jakie podmioty należy poinformować 

o odbiorach i przeglądach gwarancyjnych. 

 

Pytanie nr 71 

Pytanie do projektu umowy 

67. §14 ust 1 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wskazane prawa zostaną przeniesione na 

Zamawiającego z chwilą dokonania ostatniej płatności częściowej lub rozliczenia zamykającego 

Umowę. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisem § 14 ust 1 projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) Menadżer Projektu, z chwilą 

otrzymania wynagrodzenia zgodnie z zasadami płatności określonymi w § 3 ust. 3-8 projektu umowy 

(Załącznik nr 8 do SIWZ), przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 

opracowanej przez Menadżera Projektu dokumentacji (np. opracowana dokumentacja przetargowa, 

koreferat, raporty, sprawozdania, bieżąca dokumentacja projektu) oraz do wykonanej dokumentacji 

fotograficznej (zwanymi dalej w niniejszym paragrafie zbiorczo „dokumentacją”), a także prawo 

własności nośników.  

 

Pytanie nr 72 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie oferty o 14 dni, ze względu na skomplikowaną 

treść przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 27 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00. 

 

Pytanie nr 73 

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a w szczególności w punkcie 5.3. Warunki 

udziału w postępowaniu podpunkt B, Zamawiający zawarł poniższe wymagania dotyczące Inżyniera 

Wiodącego:  

Inspektor nadzoru – Inżynier Wiodący (koordynator wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego), który powinien posiadać:  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz  

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w specjalności którą nabył, pełniąc funkcję inspektora 

nadzoru lub kierownika budowy a także  

- posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inżyniera Wiodącego /Koordynatora prac 

wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego/ Kierownika zespołu Menadżera 

Projektu/ lub równorzędny przy realizacji przynajmniej dwóch inwestycji (od rozpoczęcia robót do 
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zakończenia zadania), o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda, przy czym w ramach 

wskazanej inwestycji realizował czynności:  

- nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony 

Menadżera projektu oraz  

 - kontroli i koordynacji prac wielobranżowego zespołu nadzoru Menadżera projektu w tym kontroli 

formalnej i merytorycznej dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez zespół Menadżera 

projektu oraz  

- prowadzenia dokumentacji zarządczej inwestycji oraz  

- opiniowania dokumentów związanych z realizacją inwestycji pod kątem zgodności z prawem zamówień 

publicznych. 

Powyższe wymagania powinny dotyczyć doświadczenia Menadżera Projektu w rozumieniu podmiotu 

gospodarczego, a nie Inżyniera Wiodącego czy np. Inżyniera Kontraktu. Należy zauważyć, iż nie w 

każdej inwestycji Zamawiający wymaga aby Inżynier Wiodący czy Inżynier kontraktu opiniował 

dokumenty pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych. Powyższe wymaganie znacząco 

utrudnia i ogranicza konkurencyjność do tego stopnia, że liczba oferentów, którzy mogą złożyć ofertę 

wskazuje tylko i wyłącznie na jeden podmiot. Takie tworzenie wymagań jest rażąco sprzeczne z zasadami 

uczciwej konkurencji , która jest określona w art. 29 ust. 2. Zakłócenie uczciwej konkurencji zachodzi, 

między innymi w sytuacji, gdy zamawiający opisze przedmiot zamówienia przez zbytnie dookreślenie 

przedmiotu powodujące, bez uzasadnienia ograniczoną możliwość przystąpienia do postępowania 

przetargowego.  

Dozwolone można uznać tylko oznaczenie przedmiotu zamówienia przez określenie m.in. pewnych jego 

parametrów o ile nie prowadzi to do wskazania konkretnego wykonawcy (wyrok SO w Gdańsku z 6 maja 

2009 r., XII Ga 143/09). Przestrzeganie zasady polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich 

wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie 

wykonawców. Zasada równego traktowania wskazuje na obowiązek traktowania wykonawców bez ulg 

i przywilejów i powinna być też przestrzegana przez zamawiającego zawsze, bez względu na tryb czy 

przedmiot zamówienia.  

W wyroku KIO z 30 maja 2017 r. (KIO 1028/17) zawarto sentencję  „(…) Zasada równego traktowania 

sprowadza się do konieczności identycznego traktowania takich wykonawców, których sytuacja jest taka 

sama lub bardzo podobna. Warunki udziału w postępowaniu nie mogą preferować jedynie niektórych 

podmiotów. (…) 

 

Mając powyższe za uwadze proponujemy modyfikację zapisu na:  

Inspektor nadzoru – Inżynier Wiodący (koordynator wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego), który powinien posiadać:  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz  

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w specjalności którą nabył, pełniąc funkcję inspektora 

nadzoru lub kierownika budowy a także  
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- posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inżyniera Wiodącego /Inspektora Nadzoru 

/Koordynatora prac wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego/ Kierownika 

zespołu Menadżera Projektu/Koordynatora ds. realizacji inwestycji/Kierownika Budowy lub 

równorzędny przy realizacji przynajmniej dwóch inwestycji (od rozpoczęcia robót do zakończenia 

zadania), o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje stosownej poniżej zmiany treści SIWZ (5.3. Warunki udziału w postępowaniu, 

pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B ppkt 1) dotyczącego osoby Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego. 

 

 

Pytanie nr 74 
W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a w szczególności w punkcie 5.3. Warunki 

udziału w postępowaniu podpunkt B, Zamawiający zawarł poniższe wymagania dotyczące inspektor 

nadzoru prac konserwatorskich:  

Inspektor nadzoru prac konserwatorskich powinien posiadać: - kwalifikacje określone w art. 37a ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz - doświadczenie zawodowe 

nabyte podczas pełnienia funkcji inspektora nadzoru prac konserwatorskich lub kierowania pracami 

konserwatorskimi na zabytkach rejestrowych nad co najmniej jedną inwestycją (od rozpoczęcia robót 

do zakończenia zadania) na obiektach zabytkowych kubaturowych o wartości prac nie mniejszych niż 

1.000.000,00 zł brutto. 

Zwracamy uwagę, iż doświadczenie inspektora robót konserwatorskich zdobyte na obiektach 

zabytkowych kubaturowych o wartości prac nie mniejszych niż 1.000.000,00 zł brutto jest wymaganiem 

znacząco ograniczającym konkurencję. Doświadczenie przy pracach konserwatorskich nie powinno być 

obwarowane wartością ponieważ zakres i doświadczenie zdobyte na np. konserwacji polichromii czy 

innych reliktów zabytkowych nie może być deprecjonowane tylko ze względu na ich małą wartość.  

Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę powyższego zapisu na:  

- Inspektor nadzoru prac konserwatorskich powinien posiadać: - kwalifikacje określone w art. 37a 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz - doświadczenie 

zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji inspektora nadzoru prac konserwatorskich lub 

kierowania pracami konserwatorskimi na zabytkach rejestrowych nad co najmniej jedną inwestycją. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje stosownej poniżej zmiany treści SIWZ (5.3. Warunki udziału w postępowaniu, 

pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. e) dotyczącego osoby inspektora nadzoru prac konserwatorskich. 

 

Pytanie nr 75 

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a w szczególności w punkcie 5.3. Warunki 

udziału w postępowaniu podpunkt B, Zamawiający zawarł poniższe wymagania dotyczące specjalista 

ds. zamówień publicznych:  

- specjalista ds. zamówień publicznych powinien posiadać doświadczenie zawodowe przy obsłudze 

inwestycji, co oznacza, że powinien: - posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i 
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uczestnictwie przynajmniej jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) o wartości zamówienia równej lub 

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz 

 - posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i uczestnictwie co najmniej jednego zamówienia 

(od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) w zakresie dostaw urządzeń audiowizualnych (monitory, 

projektory) lub sprzętu komputerowego (np. serwery, stacje komputerowe) o wartości co najmniej 500 

000,00 zł brutto. 

Zwracamy uwagę, iż wartość sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto to 

zakup około 140 komputerów lub około 320 projektorów. Ponadto Zamawiający nie powinien 

dyskryminować zdobytego doświadczenia przez specjalistę ds. zamówień publicznych, który zdobył 

doświadczenie poniżej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  Powyższe wymagania powodują, iż krąg osób, które mogą spełnić ww. 

warunki jest bardzo ograniczony.  

Mając powyższe na uwadze proponujemy modyfikację zapisu na:  

- specjalista ds. zamówień publicznych powinien posiadać doświadczenie zawodowe przy obsłudze 

inwestycji, co oznacza, że powinien: - posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i 

uczestnictwie przynajmniej jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) oraz 

 - posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i uczestnictwie co najmniej jednego 

zamówienia (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) w zakresie dostaw urządzeń 

audiowizualnych (monitory, projektory) lub sprzętu komputerowego (np. serwery, stacje 

komputerowe). 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje stosownej poniżej zmiany treści SIWZ ( 5.3. Warunki udziału w postępowaniu, 

pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. h) dotyczącego osoby specjalisty ds. zamówień publicznych. 

 

 

Pytanie nr 76 

W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł poniższe wymagania:  

Inspektorzy nadzoru, o których mowa w w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. a-d, w tym inspektor nadzoru 

- Inżynier Wiodący, o którym mowa w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 1 (z racji pełnieni funkcji inspektora 

nadzoru w ramach jednej z funkcji wskazanych w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. a-d w wielobranżowym 

zespole nadzoru) muszą posiadać: - uprawnienia budowlane „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz  

- kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy  
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zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury 

oraz  

- udokumentowane doświadczenie zawodowe, w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w danej 

specjalności, co oznacza, że powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie 

doświadczenie zawodowe oraz  

- doświadczenie nabyte podczas pełnienia funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy w danej 

specjalności nad co najmniej jedną inwestycją (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) na 

obiekcie zabytkowym /zabytku nieruchomym 11 wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z ustawą o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o wartości prac nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto. 

Jeżeli Inspektorzy nadzoru posiadają  kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami to w jakim celu dodatkowo ogranicza się ich kompetencje 

poprzez wymóg wartości prac nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto. Tyczy się to również zapisu 

dotyczącego wykazani się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym.  

Takie tworzenie wymagań jest rażąco sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji , która jest określona 

w art. 29 ust. 2. Zakłócenie uczciwej konkurencji zachodzi, między innymi w sytuacji, gdy zamawiający 

opisze przedmiot zamówienia przez zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, bez uzasadnienia 

ograniczoną możliwość przystąpienia do postępowania przetargowego.  

Dlatego proponujemy, aby zmodyfikować powyższy zapis na :  

Inspektorzy nadzoru, o których mowa w w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. a-d, w tym inspektor nadzoru 

- Inżynier Wiodący, o którym mowa w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 1 (z racji pełnieni funkcji inspektora 

nadzoru w ramach jednej z funkcji wskazanych w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. a-d w 

wielobranżowym zespole nadzoru) muszą posiadać:  

- uprawnienia budowlane „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz  

- kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje stosownej poniżej zmiany treści SIWZ w zakresie wskazanym w pytaniu (5.3. 

Warunki udziału w postępowaniu, pkt 5.3.1). 

 

II. Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Zamość informuje, że 

zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków dotyczącą ww. postępowania w następującym zakresie: 
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1) zmienia pkt 5.3.1. ppkt 3 lit B  ppkt 1 SIWZ: 

Dotychczasowa treść: 

„1) Inspektor nadzoru – Inżynier Wiodący (koordynator wielobranżowego zespołu inspektorów 

nadzoru inwestorskiego), który powinien posiadać: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi „bez ograniczeń” zgodnie 

z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 

11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w specjalności którą nabył, pełniąc funkcję 

inspektora nadzoru lub kierownika budowy a także  

- posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inżyniera Wiodącego /Koordynatora 

prac wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego/ Kierownika zespołu 

Menadżera Projektu/ lub równorzędny przy realizacji przynajmniej dwóch inwestycji (od 

rozpoczęcia robót do zakończenia zadania), o  wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto 

każda, przy czym w ramach wskazanej inwestycji realizował czynności:  

- nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją przedmiotu zamówienia ze 

strony Menadżera projektu oraz 

- kontroli i koordynacji prac wielobranżowego zespołu nadzoru Menadżera projektu w tym 

kontroli formalnej i merytorycznej dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez 

zespół Menadżera projektu oraz 

- prowadzenia dokumentacji zarządczej inwestycji oraz 

- opiniowania dokumentów związanych z realizacją inwestycji pod kątem zgodności z 

prawem zamówień publicznych. 

W ramach niniejszego zamówienia Inżynier Wiodący będzie pełnić jednocześnie funkcję 

inspektora nadzoru w ramach jednej z funkcji wskazanych w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. a-d 

w wielobranżowym zespole nadzoru”. 

Nowe brzmienie: 

„ 1) Inspektor nadzoru – Inżynier Wiodący (koordynator wielobranżowego zespołu inspektorów 

nadzoru inwestorskiego), który powinien posiadać:  

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi „bez ograniczeń” zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 

r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz  

 co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w specjalności którą nabył, pełniąc funkcję 

inspektora nadzoru lub kierownika budowy a także  

 posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inżyniera Wiodącego /Koordynatora 

prac wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego/ Kierownika zespołu 

Menadżera Projektu/ lub równorzędny przy realizacji przynajmniej dwóch inwestycji (od 
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rozpoczęcia robót do zakończenia zadania), o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto 

każda, przy czym w ramach wskazanej inwestycji realizował czynności:  

 nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją przedmiotu zamówienia ze 

strony Menadżera projektu oraz 

 kontroli i koordynacji prac wielobranżowego zespołu nadzoru Menadżera projektu w tym 

kontroli formalnej i merytorycznej dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez 

zespół Menadżera projektu oraz  

 prowadzenia dokumentacji zarządczej inwestycji oraz  

 opiniowania dokumentów związanych z realizacją inwestycji pod kątem zgodności z 

prawem zamówień publicznych. 

W ramach niniejszego zamówienia Inżynier Wiodący będzie pełnić jednocześnie funkcję 

inspektora nadzoru w ramach jednej z funkcji wskazanych w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. a-d 

w wielobranżowym zespole nadzoru. 

2) zmienia pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit e SIWZ: 

Dotychczasowa treść: 

„e) inspektor nadzoru prac konserwatorskich, powinien posiadać:  

-  kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz  

- doświadczenie zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji inspektora nadzoru prac 

konserwatorskich lub kierowania pracami konserwatorskimi na zabytkach rejestrowych nad co 

najmniej jedną inwestycją (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) na obiektach 

zabytkowych kubaturowych o wartości prac nie mniejszych niż 1.000.000,00 zł brutto,” 

Nowe brzmienie: 

„e) inspektor nadzoru prac konserwatorskich, powinien posiadać:  

-  kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz  

- doświadczenie zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji inspektora nadzoru prac 

konserwatorskich lub kierowania pracami konserwatorskimi na zabytkach rejestrowych nad co 

najmniej jedną inwestycją,” 

3) zmienia pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit h SIWZ: 

Dotychczasowa treść: 

„ h) specjalista ds. zamówień publicznych powinien posiadać doświadczenie zawodowe przy 

obsłudze inwestycji, co oznacza, że powinien: 

- posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i uczestnictwie przynajmniej jednego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (od rozpoczęcia 

robót do zakończenia zadania) o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz 
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-   posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i uczestnictwie co najmniej jednego 

zamówienia (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) w zakresie dostaw urządzeń 

audiowizualnych (monitory, projektory) lub sprzętu komputerowego (np. serwery, stacje 

komputerowe) o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto,” 

Nowe brzmienie: 

„h) specjalista ds. zamówień publicznych powinien posiadać doświadczenie zawodowe przy obsłudze 

inwestycji, co oznacza, że powinien: 

- posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i uczestnictwie przynajmniej jednego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (od rozpoczęcia 

robót do zakończenia zadania) oraz 

- posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i uczestnictwie co najmniej jednego 

zamówienia (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) w zakresie dostaw urządzeń 

audiowizualnych (monitory, projektory) lub sprzętu komputerowego (np. serwery, stacje 

komputerowe)”. 

 

4) zmienia pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B SIWZ w następującym zakresie: 

Dotychczasowa treść: 

„Inspektorzy nadzoru, o których mowa w w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. a-d, w tym inspektor nadzoru 

- Inżynier Wiodący, o którym mowa w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 1 (z racji pełnieni funkcji inspektora 

nadzoru w ramach jednej z funkcji wskazanych w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. a-d w 

wielobranżowym zespole nadzoru) muszą posiadać: 

- uprawnienia budowlane „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

- kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych 

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury oraz 

- udokumentowane doświadczenie zawodowe, w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w danej 

specjalności, co oznacza, że powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie 

doświadczenie zawodowe oraz 

- doświadczenie nabyte podczas pełnienia funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy w 

danej specjalności nad co najmniej jedną inwestycją (od rozpoczęcia robót do zakończenia 

zadania) na obiekcie zabytkowym /zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 

zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o wartości prac nie mniejszej 

niż 1.000.000,00 zł brutto. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ustawa_o_ochronie_zabytk%C3%B3w_i_opiece_nad_zabytkami&action=edit&redlink=1
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zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną 

stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220)”. 

Nowe brzmienie: 

„Inspektorzy nadzoru, o których mowa w w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. a-d, w tym inspektor nadzoru 

- Inżynier Wiodący, o którym mowa w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 1 (z racji pełnieni funkcji inspektora 

nadzoru w ramach jednej z funkcji wskazanych w pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 2 lit. a-d w 

wielobranżowym zespole nadzoru) muszą posiadać: 

-       uprawnienia budowlane „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz  

-      kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych 

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną 

stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220)”. 

5) zmienia pkt 8.3. SIWZ: 

Dotychczasowa treść: 

„8.3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 

05.08.2020 r. do godz. 10:00. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku 

Zamawiającego kwotą wadium”.  

 

Nowa treść: 

„8.3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 

27.08.2020 r. do godz. 10:00. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku 

Zamawiającego kwotą wadium”.  

 

6) zmienia pkt 11.1. SIWZ:  

Dotychczasowa treść: 

„11.1 Oferty należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Zamość, 22-400  Zamość, Rynek 

Wielki 13 (Ratusz), pokój nr 7 (Sekretariat Prezydenta Miasta) najpóźniej do dnia 05.08.2020 r. do 

godz. 10:00”. 
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Nowa treść: 

„11.1 Oferty należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Zamość, 22-400  Zamość, Rynek 

Wielki 13 (Ratusz), pokój nr 7 (Sekretariat Prezydenta Miasta) najpóźniej do dnia 27.08.2020 r. do 

godz. 10:00”. 

 

7) zmienia pkt 11.2 SIWZ:  

Dotychczasowa treść: 

 „11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - w 

Urzędzie Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość w pokoju nr 12 (Ratusz)”.  

 

Nowa treść: 

„11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - w 

Urzędzie Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość w pokoju nr 12 (Ratusz)”.  

8) zmienia pkt 13.7.2. SIWZ: Kryterium „doświadczenie Inspektora nadzoru – Inżyniera 

wiodącego” (Wdk; max = 40 pkt): 

Dotychczasowa treść: 

„13.7.2. Kryterium doświadczenie Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego (Wdk; max = 40 

pkt) 

W zakresie kryterium „doświadczenie Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego” Zamawiający będzie 

przyznawał punkty za doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru – Inżyniera 

Wiodącego przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (sporządzonym według 

wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz w wykazie osób (sporządzonym wg wzoru 

określonego w załączniku nr 5 do SIWZ) jako osoby skierowanej do realizacji przedmiotu niniejszego 

zamówienia w charakterze Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego. 

Punkty w ramach powyższego kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych przez 

Wykonawcę w pkt 2 formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

Zamawiający przyzna następującą ilość punktów za posiadanie doświadczenia wymaganego zgodnie z 

pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 1 SIWZ, tj. doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Inspektora 

nadzoru – Inżyniera Wiodącego / Koordynatora prac wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego/ Kierownika zespołu Menadżera Projektu lub równorzędny przy realizacji inwestycji 

(od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania), o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto 

każda, przy czym w ramach wskazanej inwestycji realizował czynności:  

a) nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony 

Menadżera projektu oraz 

b) kontroli i koordynacji prac wielobranżowego zespołu nadzoru Menadżera projektu w tym kontroli 

formalnej i merytorycznej dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez zespół 

Menadżera projektu oraz 

c) prowadzenia dokumentacji zarządczej inwestycji oraz 
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d) opiniowania dokumentów związanych z realizacją inwestycji pod kątem zgodności z prawem 

zamówień publicznych: 

- uzyskane na 2 zadaniach inwestycyjnych = 0 pkt 

- uzyskane na 3 zadaniach inwestycyjnych = 10 pkt 

- uzyskane na 4 zadaniach inwestycyjnych = 20 pkt 

- uzyskane na 5 zadaniach inwestycyjnych = 30 pkt 

- uzyskane na 6 i więcej zadaniach inwestycyjnych = 40 pkt 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania sumarycznych kwoty 

1.000.000,00 zł. Zamawiający nie dopuszcza, w celu uzyskania korzystniejszej punktacji w kryterium 

doświadczenie Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego, wykazywania zadań realizowanych w 

ramach jednej umowy nadzoru, odbieranych odrębnymi protokołami odbioru jako odrębnych 

inwestycji. 

Wskazany przez Wykonawcę Inspektor nadzoru – Inżynier Wiodący będzie pełnił funkcję przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję 

Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego, pod warunkiem, że nowo proponowana osoba spełnia 

warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiada doświadczenie 

zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 2 formularza ofertowego liczby zadań inwestycyjnych 

lub wpisze cyfrę „1” lub „0”, nie poda imienia i nazwiska Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego 

oraz nie wypełni wszystkich danych w tabeli, zawartej w pkt 2 formularza ofertowego, tj. nie wpisze 

nazwy, zakresu i wartości brutto zadania inwestycyjnego, nie wskaże pełnionej funkcji oraz danych 

podmiotu, na rzecz którego inwestycja została zrealizowana i tym samym nie określi doświadczenia 

Inspektora nadzoru Inżyniera Wiodącego – to w tym kryterium oceny ofert Zamawiający przyzna „0” 

punktów. W przypadku częściowego wypełnienia tabeli, punkty zostaną przyznane odpowiednio 

do wykazanych prawidłowo zadań inwestycyjnych. 

Jeżeli Zamawiający wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2-4 lub art. 87 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, 

dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów w zakresie osób skierowanych do realizacji 

przedmiotu zamówienia i w odpowiedzi na to wezwanie Wykonawca zmieni inspektora nadzoru robót 

drogowych, wskazanego w pkt 2 formularza ofertowego, to Zamawiający przyzna „0” punktów w tym 

kryterium oceny ofert”. 

Nowa treść: 

„13.7.2. Kryterium doświadczenie Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego (Wdk; max = 40 

pkt) 

W zakresie kryterium „doświadczenie Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego” Zamawiający będzie 

przyznawał punkty za doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru – Inżyniera 

Wiodącego przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (sporządzonym według 

wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz w wykazie osób (sporządzonym wg wzoru 

określonego w załączniku nr 5 do SIWZ) jako osoby skierowanej do realizacji przedmiotu niniejszego 

zamówienia w charakterze Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego. 
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Punkty w ramach powyższego kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych przez 

Wykonawcę w pkt 2 formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

Zamawiający przyzna następującą ilość punktów za posiadanie doświadczenia wymaganego zgodnie z 

pkt 5.3.1 ppkt 3 lit. B poz. 1 SIWZ, tj. doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Inspektora 

nadzoru – Inżyniera Wiodącego / Koordynatora prac wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego/ Kierownika zespołu Menadżera Projektu lub równorzędny przy realizacji inwestycji 

(od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania), o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto 

każda, przy czym w ramach wskazanej inwestycji realizował czynności:  

a) nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony 

Menadżera projektu oraz 

b) kontroli i koordynacji prac wielobranżowego zespołu nadzoru Menadżera projektu w tym kontroli 

formalnej i merytorycznej dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez zespół 

Menadżera projektu oraz 

c) prowadzenia dokumentacji zarządczej inwestycji oraz 

d) opiniowania dokumentów związanych z realizacją inwestycji pod kątem zgodności z prawem 

zamówień publicznych: 

- uzyskane na 2 zadaniach inwestycyjnych = 0 pkt 

- uzyskane na 3 zadaniach inwestycyjnych = 10 pkt 

- uzyskane na 4 zadaniach inwestycyjnych = 20 pkt 

- uzyskane na 5 zadaniach inwestycyjnych = 30 pkt 

- uzyskane na 6 i więcej zadaniach inwestycyjnych = 40 pkt 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania sumarycznych kwoty 

500.000,00 zł. Zamawiający nie dopuszcza, w celu uzyskania korzystniejszej punktacji w kryterium 

doświadczenie Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego, wykazywania zadań realizowanych w 

ramach jednej umowy nadzoru, odbieranych odrębnymi protokołami odbioru jako odrębnych 

inwestycji. 

Wskazany przez Wykonawcę Inspektor nadzoru – Inżynier Wiodący będzie pełnił funkcję przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję 

Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego, pod warunkiem, że nowo proponowana osoba spełnia 

warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiada doświadczenie 

zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 2 formularza ofertowego liczby zadań inwestycyjnych 

lub wpisze cyfrę „1” lub „0”, nie poda imienia i nazwiska Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego 

oraz nie wypełni wszystkich danych w tabeli, zawartej w pkt 2 formularza ofertowego, tj. nie wpisze 

nazwy, zakresu i wartości brutto zadania inwestycyjnego, nie wskaże pełnionej funkcji oraz danych 

podmiotu, na rzecz którego inwestycja została zrealizowana i tym samym nie określi doświadczenia 

Inspektora nadzoru Inżyniera Wiodącego – to w tym kryterium oceny ofert Zamawiający przyzna „0” 
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punktów. W przypadku częściowego wypełnienia tabeli, punkty zostaną przyznane odpowiednio 

do wykazanych prawidłowo zadań inwestycyjnych. 

Jeżeli Zamawiający wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2-4 lub art. 87 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, 

dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów w zakresie osób skierowanych do realizacji 

przedmiotu zamówienia i w odpowiedzi na to wezwanie Wykonawca zmieni inspektora nadzoru robót 

drogowych, wskazanego w pkt 2 formularza ofertowego, to Zamawiający przyzna „0” punktów w tym 

kryterium oceny ofert”. 

9) zmienia § 2 ust. 2 pkt 1) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ): 

Dotychczasowa treść: 

„1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania 

w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej 

realizacji z prawem Unii Europejskiej i prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

z przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak 

również z umowami o dofinansowanie projektu, umowami z wykonawcami inwestycji, 

wydanymi decyzjami;” 

Nowe brzmienie: 

„1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania 

w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej 

realizacji z prawem Unii Europejskiej i prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

z przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak 

również z umową o dofinansowanie projektu, umowami z wykonawcami inwestycji, wydanymi 

decyzjami;” 

 

10) zmienia § 2 ust. 2 pkt 3) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ): 

Dotychczasowa treść: 

„ 3) zapoznanie się z umowami o dofinansowanie inwestycji, podstawami prawnymi, dokumentami 

programowymi, wytycznymi i innymi dokumentami, dotyczącymi realizacji projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapoznanie się 

z rozwiązaniami projektowymi, warunkami pozwolenia na budowę, decyzjami Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, terenem budowy i jego uzbrojeniem. 

Nowe brzmienie: 

„3) zapoznanie się z umową o dofinansowanie inwestycji, podstawami prawnymi, dokumentami 

programowymi, wytycznymi i innymi dokumentami, dotyczącymi realizacji projektów 
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współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapoznanie się 

z rozwiązaniami projektowymi, warunkami pozwolenia na budowę, decyzjami Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, terenem budowy i jego uzbrojeniem”. 

 

11) zmienia § 2 ust. 2 pkt 5) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ): 

Dotychczasowa treść: 

„5) w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Menadżerowi 

Projektu dokumentację budowlaną i formalno-prawną znajdującą się w zasobach Zamawiającego 

w dniu podpisania umowy z Menadżerem projektu. Wszelkie opracowania aktualizujące posiadaną 

dokumentację oraz projekty dotyczące zadań związanych z zakupem wyposażenia lub inną 

dokumentację będąca w trakcie opracowania Zamawiający będzie przekazywał Menadżerowi 

Projektu bez zbędnej zwłoki”. 

Nowe brzmienie: 

„5) w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Menadżerowi 

Projektu dokumentację budowlaną i formalno-prawną znajdującą się w zasobach Zamawiającego 

w dniu podpisania umowy z Menadżerem projektu. Wszelkie opracowania aktualizujące posiadaną 

dokumentację oraz projekty dotyczące zadań związanych z zakupem wyposażenia lub inną 

dokumentację będąca w trakcie opracowania Zamawiający będzie przekazywał Menadżerowi 

Projektu w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania”. 

 

12) zmienia § 2 ust. 2 pkt 10) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ): 

Dotychczasowa treść: 

„10) w trakcie przebiegu procedury udzielenia zamówienia publicznego, aż do jej ostatecznego 

zakończenia, do obowiązków Menadżera Projektu należy sporządzanie, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, treści wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania, odpowiedzi na 

odwołanie, a także innych pism, których konieczność sporządzenia pojawi się w trakcie 

prowadzonego postępowania oraz ewentualna modyfikacja dokumentacji związanej 

z prowadzonym postępowaniem. Do obowiązków Menadżera Projektu należy przygotowanie 

dokumentacji do ewentualnego postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą lub skargi do 

Sądu Okręgowego oraz udział w postępowaniu odwoławczym lub skargowym. Menadżer 

Projektu ponosi odpowiedzialność za treść udzielonych wyjaśnień, odpowiedzi itp., 

w szczególności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że ich 

treść zostanie w znaczący sposób zmodyfikowana przez Zamawiającego”. 

Nowe brzmienie: 

„10) w trakcie przebiegu procedury udzielenia zamówienia publicznego, aż do jej ostatecznego 

zakończenia, do obowiązków Menadżera Projektu należy sporządzanie, w terminie 3 dni 

roboczych, treści wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania, odpowiedzi na odwołanie, a także innych 
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pism, których konieczność sporządzenia pojawi się w trakcie prowadzonego postępowania oraz 

ewentualna modyfikacja dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem. Do 

obowiązków Menadżera Projektu należy przygotowanie dokumentacji do ewentualnego 

postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą lub skargi do Sądu Okręgowego oraz udział w 

postępowaniu odwoławczym lub skargowym. Menadżer Projektu ponosi odpowiedzialność za 

treść udzielonych wyjaśnień, odpowiedzi itp., w szczególności za naruszenie przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, chyba że ich treść zostanie w znaczący sposób zmodyfikowana 

przez Zamawiającego”. 

 

13) zmienia § 2 ust. 2 pkt 40) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ): 

Dotychczasowa treść: 

„40) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjaśnień na temat 

realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego - w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego”. 

Nowe brzmienie: 

„40) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjaśnień na temat 

realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego – w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, który będzie wynosił od 1 do 5 dni”. 

 

14) zmienia § 2 ust. 2 pkt 66) lit h) projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ): 

Dotychczasowa treść: 

„h) przeprowadzenie odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołów;” 

Nowe brzmienie: 

„h) przeprowadzenie odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołów oraz kompletem 

niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia 

użytkowania; 

 

15) wykreśla lit j) w § 2 ust. 2 pkt 66) projektu umowy(Załącznik nr 8 do SIWZ) o treści: 

„j) przekazanie inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym 

i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania;” 

 

16)  dodaje Załącznik nr 10 do SIWZ – Umowa o dofinansowanie stanowiący Załącznik nr 1 do 

niniejszych wyjaśnień i zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Miasto Zamość informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i będzie wiążąca przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, a treścią niniejszych wyjaśnień i zmiany, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

 

 

PREZYDENT MIASTA 

    /-/ Andrzej Wnuk 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Załącznik nr 10 do SIWZ - Umowa o dofinansowanie 


