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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

UMOWA Nr …………../2020 - PROJEKT 
 
zawarta w dniu …………. roku w Zamościu pomiędzy 

Miastem Zamość mającym siedzibę w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  

NIP 922-269-74-72, REGON 950-368-747  

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a  

……………………………………………………. 
reprezentowaną przez 

……………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

 
 

§ 1 
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.                  

poz. 1843) pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania                       

pn. „Remont Konserwatorski – Przebudowa Placu Wolności (droga gminna nr 110595L) 

wraz odcinkiem ulicy Kościuszki (droga gminna nr 110522L) od km 0+202,00 do km 

0+308,00 oraz odcinkiem ulicy Okopowej (droga powiatowa nr 3322L) od km 0+000                  

do km 0+180,70 w Zamościu” Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje                                     

do wykonania prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Remont 

Konserwatorski – Przebudowa Placu Wolności (droga gminna nr 110595L)                             

wraz odcinkiem ulicy Kościuszki (droga gminna nr 110522L) od km 0+202,00 do km 

0+308,00 oraz odcinkiem ulicy Okopowej (droga powiatowa nr 3322L) od km 0+000                   

do km 0+180,70 w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu 

Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz odcinkiem ulicy Okopowej                               

w Zamościu”. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

1. zapoznanie się z rozwiązaniami projektowymi, warunkami pozwolenia na budowę, 

decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, terenem budowy  

i jego uzbrojeniem,  

2. sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli- 

inspektorów nadzoru, 

3. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem i decyzją o pozwoleniu na budowę, decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami,  

4. bieżąca weryfikacja dokumentacji techniczno – prawnych, terenu budowy, jego 

uzbrojenia i zagospodarowania,  

5. uczestniczenie we wszelkich czynnościach do dokonania, których zobowiązany 

jest Zamawiający, a dotyczących realizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej umowy,  
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w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych 

organizowanych przez strony procesu inwestycyjnego, 

6. współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową, nadzorem autorskim  

i Wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych,  

w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem 

wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii                    

w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych 

przez Wykonawcę, 

8. weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych 

związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów 

procentowego zaawansowania robót, odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, odbioru końcowego), w tym m.in.: atestów, certyfikatów, świadectw 

jakości, wyników badań, w tym laboratoryjnych itp., sprawdzanie obmiarów 

wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich 

wbudowaniem, zatwierdzanie receptur i technologii zgodnie z SST w terminie 7 dni 

od złożenia przez Wykonawcę robót budowlanych, 

9. sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym 

protokołu odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych faktur z umową, kontrola ilości i wartości 

wykonanych robót budowlanych przed odbiorami częściowymi, odbiorami 

procentowego zaawansowania robót, odbiorami robót zanikających  

i ulegających zakryciu, odbiorem końcowym oraz kontrola prawidłowości 

wykonania zafakturowanych robót, 

10. sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

11. dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów 

procentowego zaawansowania robót, odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku 

budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami 

budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego                          

do użytkowania, 

12. sporządzenie protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki,  

13. nadzór na budowie każdego branżowego inspektora nadzoru w dniu wykonywania 

robót danej branży i na każde żądanie Zamawiającego. W razie nieobecności 

któregokolwiek z inspektorów wynikającej z choroby lub innej przyczyny losowej, 

należy zapewnić zastępstwo, 

14. nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawców zasad bhp, ustaleń planu BIOZ,  

15. kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu, 

16. dokonania odbioru końcowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji 

odbiorowej niezbędnej przy pracy komisji, powołanej przez Zamawiającego, 

17. pełnienie nadzoru archeologicznego, prowadzenie i dokumentowanie badań 

archeologicznych przy wykonywaniu prac ziemnych związanych z przebudową 

Placu Wolności (droga gminna nr 110595L) wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki 

(droga gminna nr 110522L) od km 0+202,00 do km 0+308,00 oraz odcinkiem ulicy 
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Okopowej (droga powiatowa nr 3322L) od km 0+000 do km 0+180,70 w Zamościu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wytycznymi 

zawartymi w:  

a) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), 

b) rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 

2018 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609 z późn. zm.) w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa 

oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych  

i poszukiwań zabytków. 

18. uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów, oświadczeń, uzgodnień itp. 

niezbędnych do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie 

badań archeologicznych wykonywanych w ramach przebudowy Placu Wolności 

(droga gminna nr 110595L) wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki (droga gminna                     

nr 110522L) od km 0+202,00 do km 0+308,00 oraz odcinkiem ulicy Okopowej 

(droga powiatowa nr 3322L) od km 0+000 do km 0+180,70 w Zamościu, 

19. zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura  

w Zamościu (zwany w dalszej części umowy „WKZ”) o terminie rozpoczęcia  

i zakończeniu prac i badań, 

20. dokonanie szczegółowego rozpoznania terenowego i sporządzenie planu 

sytuacyjno-wysokościowego dla wskazanego w pozwoleniu zabytku 

archeologicznego, z lokalizacją wykopów i dokonanych odkryć, 

21. niezwłoczne zawiadomienie WKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych 

okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu 

badań archeologicznych, 

22. niezwłoczne zawiadomienie WKZ o przerwach we wskazanych w pozwoleniu 

badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych 

badań, 

23. opracowanie niezbędnej dokumentacji archeologicznej związanej z pełnionym 

nadzorem archeologicznym z przebiegu badań archeologicznych oraz opraco-

wanie wyników tych badań w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację 

i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć 

i przekazanie tej dokumentacji WKZ, 

24. prowadzenie doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich WKZ  

w terminie 3 lat od zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań,  

25. prowadzenie inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji  

i przekazania jej WKZ w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych  

w pozwoleniu badań, a przy odbiorze terenowym inwentarze i rejestry do wglądu, 

26. sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych w pozwoleniu badań                                

i przekazania go WKZ w terminie 3 tygodni od zakończenia prac terenowych, 

zawierającego: kartę stanowiska, opis prac i odkryć, plan warstwicowy stanowiska 

w skali 1:1000, plan zbiorczy obiektów w skali 1:200 z oznaczeniem 

chronologicznym, wykaz obiektów oraz wybraną dokumentacją fotograficzną, 

27. opracowania wyników i dokumentacji końcowej z badań wraz z niezbędnymi 

analizami interdyscyplinarnymi i przekazania ich WKZ w terminie 6 miesięcy                        

od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań, 
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28. w opracowaniu wyników badań należy zlokalizować geodezyjnie w technologii  

GIS obszar objęty badaniami, w układzie odwzorowania 1992 (x,y), 

29. powiadomienie WKZ o odbiorze częściowym i końcowym wykonanych badań  

oraz uporządkowania terenu po ich zakończeniu, 

30. zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 

zabytku podczas realizacji robót budowlanych, 

31. współpraca z Zamawiającym, oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

32. uczestniczenie w spotkaniach, radach budowy i konsultacjach organizowanych 

przez Zamawiającego, 

33. uzgodnienie z Zamawiającym okresu czasu, na który prace z zakresu inwestycji 

mogą być przerwane w przypadku ewentualnego odkrycia zabytków 

nieruchomych, 

34. prowadzenie dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badań, zgodnie  

ze standardami określonymi w § 2 i załączniku II, rozporządzenia Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, 

35. uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych. 

 

§ 2 
1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności 

określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r poz.1186 ze zm.) rozdz. 3 art. 25 i 26 oraz rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 963). 

2. Wykonawca jest, w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową, 

przedstawicielem Zamawiającego w ramach zawartej umowy z Wykonawcą  

robót budowalnych. 

3. Branżowymi inspektorami są: 

…………………. – inspektor nadzoru robót w specjalności drogowej (inspektor wiodący), 

…………………. – inspektor nadzoru robót w specjalności sanitarnej, 

…………………. – inspektor nadzoru robót w specjalności elektrycznej, 

…………………. – inspektor nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

…………………. – nadzór archeologiczny. 

4. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamówienia wykona 

wszystkie prace, o których mowa w § 1 umowy, we własnym zakresie/przy udziale 

podwykonawców (niepotrzebnie skreślić lub usunąć). 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, dopuszczalna jest wyłącznie  

w sytuacjach i na warunkach zawartych w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy. 

6. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy 

zapewnienie rzetelnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, 

a w szczególności wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie 

obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, zagwarantowanie stałego nadzoru inspektorów 

nadzoru, pobytu na placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własnymi 
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siłami i środkami obecność inspektorów nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się 

w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub 

umową. 

7. W przypadku inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 3, sprawowany nadzór 

oznacza pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót w branży, 

za nadzór której odpowiada dany inspektor. 

8. Wykonawca zorganizuje na czas nieobecności osób wchodzących w skład jego zespołu 

zastępstwo przez inną osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia nadzoru 

inwestorskiego 

9. Jeżeli w sytuacjach zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wynikających 

z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć, okaże się konieczne tymczasowe zastąpienie jakiegokolwiek członka 

zespołu, w szczególności w celu zapewnienia nadzoru w rozumieniu ust. 7 Wykonawca 

zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa przez inną osobę, spełniającą 

wymagania stawiane dla danej branży określone w postanowieniach specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu oświadczenia o konieczności tymczasowego zastępstwa członka 

zespołu i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej w terminie 

5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o takiej sytuacji. 

10. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie codziennego nadzoru, 

osób, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie 

później jednak niż w drugim dniu nieobecności na terenie realizowanej inwestycji.  

 

§ 3 

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, to inspektor 

nadzoru danej branży powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego                          

na piśmie, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robót budowlanych.  

2. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie aneksu do umowy inspektor nadzoru 

danej branży nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych 

polecenia wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających. 

 

§ 4 

1. Okres realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót budowlanych oraz czas 

trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy 

z Wykonawcą robót. 

3. Niniejsza umowa została zawarta na okres od dnia jej podpisania do czasu zakończenia 

budowy, jednak nie dłużej jak do 17.12.2021 r.  

4. Okres trwania nadzoru może zostać przedłużony stosownie do czasu wykonania robót 

budowlanych. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada pełną świadomość, iż termin, o którym mowa                  

w ust. 4, może ulec wydłużeniu w zależności od przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wybór wykonawcy inwestycji, a także przebiegu procesu 

budowlanego i wystąpienia zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania niniejszej umowy, 
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6. W przypadku przedłużenia terminów zakończenia i odbioru inwestycji, o których mowa                 

w ust. 4, termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania 

wszystkich obowiązków Wykonawcy. Przedłużenie terminu wykonania umowy nie będzie 

stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. W przypadku przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 4,  Wykonawca zobowiązany 

jest przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy przedłużyć ważność 

wniesionego lub przedstawić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

§ 5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy,  

wynagrodzenie ryczałtowe łączne w kwocie netto ……… złotych (słownie: 

………………), plus należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT ……% 

w kwocie: ……………. złotych (słownie ……………………..), łączne wynagrodzenie w 

kwocie brutto …………….. złotych (słownie ……………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone na podstawie wystawionej 

przez Wykonawcę faktury/rachunku, na jego konto nr …………………,w terminie 30 dni 

od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

3. Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek za usługę pełnienia nadzoru 

inwestorskiego po zatwierdzeniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego faktury 

wykonawcy robót budowlanych za wykonane roboty budowlane.  

4. Wysokości kwoty do zapłaty dla Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą 

częściowo, proporcjonalnie do stanu zaawansowania nadzorowanych robót według 

wzoru: X = (Mp/Rb)*Rm, 

gdzie  

X = wysokość kwoty do zapłaty 

 Mp = wartość umowy z Wykonawcą 

 Rb = wartość umowy wykonawcy robót budowlanych 

 Rm = wartość robót budowlanych zafakturowanych w okresie rozliczeniowym  

5. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru wykonanych robót 

oraz protokół odbioru końcowego. 

6. W przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury/rachunku, Zamawiający odmówi 

jej/jego przyjęcia. 

7. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm 

podzielonej płatności (ang. split payment). 

 
§ 6 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

całkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. ………………… złotych (słownie: 

…………………….) w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych,                

tj. ………………… nie później niż w dniu podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach  

i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowi 30% 

wysokości zabezpieczenia.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 

z umową wykonania usługi i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 
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§ 7 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia 

od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: 
a) w przypadku odstąpienia od wymowy lub jej rozwiązania z przyczyn zależnych                      

od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa 

w §5 ust. 1 umowy, 

b) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy 

w wysokości 1000 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia od każdej osoby 

pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu, 

c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

całkowitego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, 

d) za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót dłuższe niż 3 dni 

Zamawiający naliczy karę w wysokości 1000 złotych brutto za każdy dzień 

opóźnienia, 

e)  za niedochowanie obowiązku zapewnienia nadzoru i/lub zapewnienia zastępstwa 

zgodnie z § 2 ust. 8 umowy w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, 

f) za nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich 

dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji w terminie 

przez niego wskazanym w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w §5 ust. 1 umowy. 

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekracza wartość kary umownej. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane przez Zamawiającego 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych  

z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy. 

6. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z wystawionych przez niego faktur lub ze złożonego przez niego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wskazane w § 7 kary umowne podlegają sumowaniu. 

 

§ 8 

1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego dopełnienia obowiązków Wykonawcy 

Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tą szkodę 

w pełnej wysokości. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez 

Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku 

niezgodności z postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 9 
1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące przedmiot niniejszej 

umowy, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). 
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2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest,  

o ile są już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

części zamówienia. 

3. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy usług 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

5. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 4 jest dłuższy, Zamawiający poinformuje 

o tym Wykonawcę i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni 

od daty otrzymania wezwania.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży 

Zamawiającemu dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę 

do zapłaty. 

7. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - podmiotu, 

na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 10 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana osób, wymienionych w § 2 ust. 3 umowy, w przypadku: 

a) śmierci, 

b) rozwiązania stosunku pracy, 

c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego 

zamówienia, 

d) choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni,  
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e) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty.  

f) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, 

wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Zmiana osób będzie możliwa na jego wniosek uzasadniony obiektywnymi 

okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Nowo zgłoszona osoba musi również posiadać 

doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba, którą 

zastępuje. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji umowy, innych 

osób niż wymienione w §2 ust. 3 umowy, stanowi podstawę do naliczenia kar 

umownych z powodu realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak 

również do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia  

o zaistnieniu którejś  z wyżej wymienionych okoliczności w terminie 5 dni roboczych 

od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu. Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia Zamawiającemu kandydatury innej osoby w terminie 5 dni 

roboczych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu którejś z ww. okoliczności. W 

przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić nową osobę we wskazanych wyżej terminach.  

2) zmiana terminów realizacji umowy, o których mowa w § 4 umowy, w następujących 

sytuacjach: 

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które: 

 zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, 

niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości 

obiektu czy interesów osób trzecich, lub 

 nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych 

cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź 

estetyczne, lub 

 prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej 

realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu 

budowlanego, 

b) w przypadku, niezawinionej przez wykonawcę robót, zmiany terminu zakończenia 

robót objętych nadzorem inwestorskim, w szczególności w przypadku podpisania 

aneksu z wykonawcą inwestycji, terminy mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu, 

z zastrzeżeniem, że skrócenie terminu nie spowoduje negatywnych konsekwencji                    

dla realizacji przedmiotu zamówienia, 

c) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,  

w szczególności dotyczących: 

 przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcy lub Zamawiającego, 
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d) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu 

lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

e) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych – nie artykułowanych lub niemożliwych 

do jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

f) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin jej wykonania, 

g) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły 

wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, 

która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy 

wystąpienie zdarzenia zewnętrznego łącznie spełniającego następujące warunki: 

 o charakterze niezależnym od stron, 

 którego nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, 

 którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, 

 którego nie można przypisać drugiej stronie. 

 Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:  

 powódź, pożar,  

 silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe 

dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie 

w dłuższym okresie,  

 inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których 

wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert. 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: 

 zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  

 nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

 promieniowanie lub skażenia, 

 nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia 

technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich 

używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego 

pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, 

 wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń 

lub zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem 

w liczbie większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych 

dotychczas niewystępujących. 

Zmiana terminów możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym z ww. 

przyczyn.  

3) zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach określony ust. 2,                               

w przypadku zmiany: 
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a) stawki podatku od towarów i usług (VAT), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany 

stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.) – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

4) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcy oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia                     

oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawcy 

wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) 

spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawcy na żądanie Zamawiającego przedstawi 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 

tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawcy obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy.  

5) zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6) inne zmiany w następujących sytuacjach: 

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich  

i rachunkowych w treści umowy, 

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej 

w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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2. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowiązywania umowy i nie będzie podlegać 

waloryzacji, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. a-d na następujących 

zasadach:  

1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit.a umowy, będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 

Zmianie podlega wartość brutto oraz wartości podatku VAT. 

2) w razie zaistnienia określonej w ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c lub d podstawy do zmiany 

wynagrodzenia, zastosowanie znajduje następująca procedura:  

a) Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej 

wniosek  o zmianę umowy, zawierający w szczególności:  

 określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, 

 wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę,  

 wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają 

zmianę wysokości wynagrodzenia,  

 określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej 

zmiany 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi 

podnoszony wpływ zmiany na wynagrodzenie Inspektora nadzoru. Ciężar 

wykazania wpływu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa 

na Wykonawcy.  

b) do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności:  

 kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem 

na poszczególne czynniki cenotwórcze,  

 dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również 

ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) 

zatrudnienia i wynagrodzenia osób, którymi Inspektor nadzoru posługuje 

się dla wykonania zamówienia, jak również procentowy stopień 

obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia                       

w stosunku do pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy,  

 dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy      

z tytułu obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie 

zatrudnienia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania 

zamówienia,  

 kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne 

kategorie kosztów Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania 

części przedmiotu umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych                           

w umowie zasad płatności wynagrodzenia.  

 obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu umowy                        

przez Wykonawcę przed zmianą oraz po jej zaistnieniu.  

c) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym 

terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane 

przekazane wraz z wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma 

wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub że 
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wpływ ten nie odpowiada postulowanej przez Wykonawcę wartości zmiany 

wynagrodzenia.  

d) jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika,                         

że zaistnienie zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ 

zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej 

we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również jeśli z innych powodów, 

wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części – Zamawiający 

informuje Wykonawcę w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia 

wniosku w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska, 

e) wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała określony                   

we wniosku wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, stanowi podstawę do zawarcia przez Strony aneksu do umowy, 

modyfikującego w adekwatny sposób wysokość wynagrodzenia.  

3) zmiana umowy wywołana zmianą wchodzi w życie w terminie określonym 

w aneksie do umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego 

obowiązywania także okres, który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej 

zmiany, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1, 

4) zmiana umowy w trybie przewidzianym w ust.2 nie ma wpływu na wynagrodzenie 

Wykonawcy dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia 

zmiany, 

5) wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego                      

w ust.2 powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych                 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

6) za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie 

przewidzianym w ust. 2 uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę 

wiadomości e-mail, zawierającej skany pism obejmujących przedmiotowe 

oświadczenie, o ile pisma te w oryginale zostały następnie wysłane w ciągu dwóch 

najbliższych dni roboczych przesyłką pocztową poleconą lub kurierską do tej 

drugiej Strony, 

7) w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust.1 ppkt 3 i 4, które 

zmniejszają koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, odpowiednie 

zastosowanie mają postanowienia ust.2, z tym zastrzeżeniem, że procedurę 

zmiany umowy może zainicjować także Zamawiający, żądając określonych 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Wykonawcy, który ma wówczas 

obowiązek takie dane przedstawić.  

3. Wszelkie zmiany pod rygorem nieważności zostaną dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 11 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                        

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                       

(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, 

że:  



14 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: 

Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00), 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się                    

z Inspektorem Ochrony Danych: Mariusz Hałasa, adres e-mail: iod@zamosc.pl,                   

tel. Kontaktowy: 84 677 23 22, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO                  

w celach związanych z realizacją umowy polegającej na pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru nad realizacją zadania pn. „Remont Konserwatorski – Przebudowa Placu 

Wolności (droga gminna nr 110595L) wraz odcinkiem ulicy Kościuszki (droga gminna 

nr 110522L) od km 0+202,00 do km 0+308,00 oraz odcinkiem ulicy Okopowej (droga 

powiatowa nr 3322L) od km 0+000 do km 0+180,70 w Zamościu”, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne                       

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

organy władzy publicznej oraz podmioty posiadające uprawnienia do kontroli 

i/lub nadzoru działalności Miasta Zamość, w tym projektów 

współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, 

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Zamość przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Prezydent Miasta Zamość. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania                   

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w: 

a. przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b. przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, 

związanych z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ww. ustaw.      

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo 

zamówień publicznych,  

mailto:iod@zamosc.pl
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 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania 

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego,   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

2. Zmiana dotycząca Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 następuje 

poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga formy aneksu. 

 
§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, 

w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.                        

z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1843) i ustawa z dnia 8 marca 2013 r.                           

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U.      

z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.). 

 

 

§ 13 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji 

umowy. 

2. Ewentualne spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

trzy dla Zamawiającego. 

 

§ 15 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1. Załącznik Nr 1 – Oferta przetargowa Wykonawcy 

2. Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa, SST 

3. Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo – odbiorczy przekazanej dokumentacji budowlanej 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


