Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez <B~lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska ” 5"‘“{“[%7"""/

Zalgcznik nr 8.2
do specyfikacji warunkow zamowienia
RIM.272.35.2026.MSZ

UMOWA NR — PROJEKT dla CZESCI 2

Wdniu ............ 2026 r. w Zamosciu pomigdzy:

Miastem ZamoS$¢ majacym siedzib¢ w ZamoSciu ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢,
posiadajacym NIP: 922-269-74-72,

zwanym w dalszej czg¢éci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

wspolnie zwanych/mi w dalszej czgsci umowy ,,Stronami”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PROCEDURA POPRZEDZAJACA ZAWARCIE UMOWY

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, z p6zn. zm.)
pn. ,,Budowa i rozwdj infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF
Zamoscia” — Czes¢ 2 — ,,Wykonanie zagospodarowania terenu wokol parkingu przy strzelnicy,
na terenie Zalewu Miejskiego w Zamosciu”.

§2
DEFINICJE I WYKAZ SKROTOW

1. TIlekro¢ w umowie jest mowa o:

1) Projekcie — nalezy przez to rozumie¢ projekt pn. ,,Budowa i rozwoj infrastruktury turystyki
przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamoscia”; realizowanym
z dofinansowaniem ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Dziatanie 11.2 Ochrona
dziedzictwa naturalnego, bezpieczenstwo |1 zrownowazony rozwdj turystyki obszarow
miejskich i ich obszaréw funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(typy projektow 1, 2, 3) Priorytetu XI Rozwdj zréwnowazony terytorialnie programu
Fundusze Europejskie dla Lubelskie 2021-2027,
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2) Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ inwestycje pn. ,,Budowa i rozwoj infrastruktury
turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamoscia” — Czgs¢ 2 —
,Wykonanie zagospodarowania terenu wokot parkingu przy strzelnicy, na terenie Zalewu
Miejskiego w Zamosciu”,

3) Instytucja Zarzadzajaca (IZ FELU) — nalezy przez to rozumie¢ Instytucj¢ zarzadzajaca
projektem, tj. Wojewoddztwo Lubelskie, z siedzibg w Lublinie 20-029, ul. Artura Grottgera
4, w imieniu ktérego dziata Zarzad Wojewodztwa Lubelskiego,

4) Programie — nalezy przez to rozumie¢ Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego
2021-2027,

5) Dniach roboczych — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do piatku z wyjatkiem
dni, ktore wypadaja w dzien ustawowo wolny od pracy,

6) Biurze projektowym —nalezy przez to rozumie¢ Biuro Inzynierskie MATEJ & MATEJ s.c.
— FElzbieta Matej, Bolestaw Matej, z siedzibga w Tomaszowie Lubelskim, 22-600,
ul. Lwowska 17, autora dokumentacji projektowe inwestycji, ktore petni nadzor autorski
nad realizacja inwestycji,

7) SWZ — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkow zamowienia w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego pod nazwa ,.Budowa i rozwoj infrastruktury
turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamoscia”,

8) Zalew Miejski — nalezy przez to rozumie¢ Zalew Miejski w Zamosciu,

9) OSiR w Zamosciu — nalezy przez to rozumie¢ Osrodek Sportu i Rekreacji w Zamosciu,

10) Dyrektorze OSiR w Zamos$ciu — nalezy przez to rozumie¢ dyrektora Osrodka Sportu
i Rekreacji w Zamos$ciu

11) STWIORB - nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych,

12) Infrastruktura na terenie zalewu — nalezy przez to rozumiec istniejgce zagospodarowanie
terenu Zalewu Miejskiego w Zamosciu 1 jego elementy, tj. drogi dojazdowe
do realizowanej inwestycji, ciagi piesze, Sciezki pieszo-rowerowe, parkingi, urzadzenia
placu zabaw, boisko, kontenery socjalne i magazynowe, ogrodzenia, nasadzenia zieleni,
matg architekture,

13) Wadzie — nalezy przez to rozumie¢ jakiekolwiek odstgpstwo od wymagan okreslonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przepisach prawa,
w tym w szczegolnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2026 r., poz. 524 z p6zn. zm.); wada obejmuje zarowno wady fizyczne, jak i
prawne W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2026 r., poz. 795) (art. 556 i n.), w tym, w szczeg6lnosci, wszelkie usterki,
uszkodzenia, niezgodnosci z wymaganiami technicznymi, funkcjonalnymi lub
estetycznymi,

14)Sile wyzszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne tacznie spetniajace
nastepujace warunki:

— o charakterze niezaleznym od Stron,

— ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

— ktoérego nie mozna unikna¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

— ktorego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.
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Za site wyzsza uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci:

— powddz, pozar,

— zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

— nagte i dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

— promieniowanie lub skazenia,

— nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia
technicznego lub systemu urzadzen technicznych powodujace przerwe w ich uzywaniu
lub utrate ich wilasciwosci, bez ktorych zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu
umowy stato si¢ niemozliwe,

— wystgpienie na obszarze, na ktorym realizowany jest przedmiot umowy zakazen lub
zachorowan na chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem w liczbie
wigkszej niz zwykle albo wystapienie zakazen lub choréb zakaznych dotychczas
niewystepujacych,

— awarie infrastruktury Krytycznej — np. awarie sieci wodociggowej, elektrycznej,
gazowej lub drogowej, ktore uniemozliwiajg lub znaczaco utrudniajg realizacje
umowy,

— wprowadzenie przez wladze panstwowe lub samorzadowe zakazow lub ograniczen
(np. lockdown, stan wyjatkowy, zamknigcie granic), ktore uniemozliwiajg lub
znaczaco utrudniajg realizacj¢ umowy,

— inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sil natury, nietypowe dla tego obszaru.

Nie uwaza si¢ za czynnik zakldcajacy realizacje przedmiotu umowy wplyw czynnikow

atmosferycznych, ktéorych wystapienie musi by¢ normalnie brane pod uwage

przy sktadaniu ofert.

15) Ustawie Pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, z pdzn. zm.),

16) Ustawie Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524),

17) Ustawie OOS — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa
W ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2026 r.
poz. 670),

18) Ustawie Kodeks cywilny — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795),

19) Rozporzadzeniu RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

. llekro¢ w umowie zamieszczone sg odestania do paragraféw, ustepoOw, punktow lub innych

jednostek redakcyjnych bez wskazania innego aktu prawnego lub dokumentu, nalezy

je rozumiec jako odnoszace si¢ do postanowien umowy.

§3
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zaméwienia

pod nazwg ,,Budowa i rozwoj turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF
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Zamoscia” — Cze$¢ 2 — ,,Wykonanie zagospodarowania terenu wokét parkingu przy
strzelnicy, na terenie Zalewu Miejskiego w Zamos$ciu” (dalej tez ,,inwestycja”).
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. ,,Budowa i rozwdj infrastruktury turystyki
przyrodniczej 1 krajobrazowej na obszarze MOF Zamoscia”, z dofinansowaniem ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego 2021-2027 oraz w ramach zadania inwestycyjnego w Budzecie Miasta
Zamo$¢ o nazwie ,.Budowa infrastruktury turystyczno—wypoczynkowej wokot zalewu
miejskiego w Zamos$ciu” w ramach projektu: Budowa irozwoj infrastruktury turystyki
przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamoscia”.

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy, zakres robot do wykonania oraz warunki wykonania

zamoOwienia, zawiera opis przedmiotu zamowienia, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do umowy

oraz dokumentacja projektowa sktadajaca si¢ z projektu zagospodarowania terenu, projektow
technicznych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej
tez tacznie ,,dokumentacja projektowa”), ktora stanowi zatgcznik nr 7 do umowy.

Zakres zamoOwienia nie obejmuje elementow dokumentacji projektowej wskazanych

w zatgczniku nr 2 do umowy, pomimo ich ujecia w dokumentacji projektowej. Wykonawca

nie jest zobowigzany do realizacji elementow wskazanych w ww. zataczniku.

Na przedmiot umowy skladaja si¢ roboty budowlane, 0 ktérych mowa w ust. 1, a takze

wszystkie inne prace i czynnos$ci niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

w szczegblnosci wymienione w § 5 — 12.

Zamiarem Zamawiajacego 1 celem umowy jest zapewnienie prawidtowej realizacji inwestycji,

najlepszej jakosci 1 funkcjonalnosci obiektow, stanowigcych przedmiot umowy zgodnie

Z obowigzujacymi normami i przepisami, w mysl art. 65 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071 z p6zn. zm.). Zamawiajacy informuje, Ze

dokumentacja projektowa wymieniona w ust. 3 oraz umowa i SWZ wzajemnie si¢ uzupetniajg.

W przypadku ujawnienia rozbieznosci, nieuwzglednienia, czy pomini¢cia w umowie czy SWZ

jakiegokolwiek obowigzku Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej

wymienionej w ust. 3 lub odwrotnie, pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ takiej interpretacji
dokumentéw, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, ktora potwierdza¢ bedzie istnienie
obowigzku Wykonawcy, pomijaé si¢ bedzie za$ interpretacj¢ zmierzajgca do uznania, Ze

Wykonawca zwolniony jest z realizacji obowigzku.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem zamoéwienia i1 otrzymat
od Zamawiajacego wszelkie informacje, jakie moga mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu umowy,

2) zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa,

3) posiada pelng wiedze, jaka powinien uzyskaé profesjonalny Wykonawca na podstawie
dokumentacji projektowej do wykonania robot,

4) wlasciwie ocenit wszystkie warunki dla wykonania robot, w tym specyfike wykonania
robdt na terenie budowy,

5) zrozumiale s3 dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte w informacjach
przekazanych przez Zamawiajacego,

6) upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci oferty oraz kosztow poszczegdlnych
robot, ktore powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania wynikajagce z umowy, a takze
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wszystko co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania i ukonczenia robdt oraz

usuni¢cia wad,

7) ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie o0sob (bez wzgledu na podstawe
wykonywania przez te osoby pracy na rzecz Wykonawcy, a zatem roéwniez osoby
wykonujgce na rzecz Wykonawcy czynnos$ci na podstawie innej niz umowa o prace)
w zakresie przepisow BHP i ppoz. jak rowniez wszelkich innych zasad i przepiséw
znajdujacych zastosowanie do prowadzonych robot,

b) posiadanie przez osoby, o ktorych mowa w lit. 8, wymaganych badan lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe,

d) posiadanie przez osoby, o ktorych mowa w lit. a, odpowiednich kwalifikacji
I uprawnien niezbednych do prowadzenia prac, ktore ww. osoby beda wykonywaé
w ramach realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolno$ci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz
zatrudnienie niezb¢dne dla profesjonalnego wykonania umowy wraz z odpowiednim
zabezpieczeniem prawnym oraz nalezytg starannoscig.

§4
FUNKCJE ZWIAZANE Z REALIZACJA UMOWY

Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego WyKonuje ...........oooiviiiiiiiiiiiiiiinennns

na podstawie Umowy Nr..../.... zawartej wdniu .................... r. pomig¢dzy Zamawiajgcym

a Wykonawcg umowy na wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji.

. Na podstawie umowy, o ktorej mowa w ust. 1, Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski przy

realizacji inwestycji przez wielobranzowy zespot inspektoréw nadzoru inwestorskiego

(dalej tez wspolnie: ,,inspektorzy nadzoru”):

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
petnigcy jednoczesnie funkcje Inspektora nadzoru wiodacego — koordynatora czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego na budowie, (dalej tez ,,wiodacy inspektor nadzoru”
lub ,,inspektor nadzoru™),

2) Inspektor nadzoru robdt w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych (branza elektryczna), (dalej tez ,,inspektor nadzoru
robot elektrycznych”).

Ustanowionym przez Zamawiajacego koordynatorem projektu jest ....................ccoeeenee.

Wykonawca wyznacza do kierowania robotami budowlanymi nastepujace osoby:

1) KierowniK BUJOWY — ... ,

2) Kierownik robot eleKtrycznych — ...

Zakres dziatania inspektorow nadzoru, kierownika budowy oraz kierownika robot, okreslaja

przepisy ustawy Prawo budowlane.

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 4 dopuszczalna jest wytacznie w sytuacjach i na warunkach

zawartych w § 25 ust. 6.

Od dnia rozpoczecia robot budowlanych, do obowiagzkow Wykonawcey nalezy zapewnienie

kierowania budowa oraz robotami, w szczegolnosci pobytu kierownika budowy i kierownika

robot na terenie budowy zgodnie z ust. 8-10 oraz 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie zwtoki, nieprawidtowosci lub wady, do ktorych przyczynit si¢ poprzez brak
zapewnienia kierowania budowag wymaganego przepisami prawa lub umows.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Kierownik budowy zobowiazany jest do pobytu na budowie przynajmnie;j trzy razy w tygodniu

w catym okresie prowadzenia robot budowlanych, z zastrzezeniem ust. 12.

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do pobytu na budowie przynajmniej dwa

razy w tygodniu w czasie prowadzenia robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych (robdt w branzy elektryczne;j).

Rozktad pobytow na budowie kierownik robot powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby

zapewni¢ ciggtos$¢ kierowania robotami budowlanymi, z zastrzezeniem ust. 12.

Kazdy pobyt na budowie kierownik budowy i kierownik robot zobowigzany jest potwierdzi¢

wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli pobytow na budowie kazdej z 0sob, o ktoérych

mowa w ust. 4 oraz ust. 8 — 9, w tym prawo do sprawdzania wpiséw do dziennika budowy,

zadania sporzadzenia jego kserokopii lub wykonania zdjecia. W przypadku stwierdzenia
nieusprawiedliwionej nieobecnosci, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy
kary umownej zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 12 za kazdy przypadek nieusprawiedliwionej
nieobecnosci. Prawo kontroli pobytow przystuguje rowniez wiodgcemu inspektorowi nadzoru.

Niezaleznie od pobytéw na budowie, o ktorych mowa w ust. 7 — 10, kierownik budowy oraz

kierownik robot zobowigzani sg do stawienia si¢ na budowie na zadanie Zamawiajgcego,

wiodgcego inspektora nadzoru lub dyrektora OSiR w Zamosciu, zgloszone nie pozniej niz
jeden dzien roboczy wcze$niej, w sytuacjach wyjatkowych, wymagajacych pilnego dokonania

uzgodnien, wyjasnien lub w przypadku koniecznos$ci dokonania odbioru rob6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu. Prawo kontroli pobytéw na budowie osob, o ktorych mowa w ust. 4 i

ust. 8 — 10, przystuguje réwniez wiodgcemu inspektorowi nadzoru.

Wykonawca powinien tak ustali¢ terminy pobytow kierownika budowy oraz kierownika robot

na budowie, aby zsynchronizowac je z terminami pobytéw inspektorow nadzoru.

Nieobecnos¢ os6b wymienionych w ust. 4 na budowie zgodnie z postanowieniami ust. 7 — 10

bedzie usprawiedliwiona, jezeli spowodowana bedzie urlopem, z uwzglednieniem ust. 15,

choroba, z uwzglednieniem ust. 18, urlopem okolicznosciowym, a takze jezeli wynika¢ bedzie

z przyczyn niezaleznych od osoby, ktéra si¢ na nie powotuje, skutkujagcych obiektywnag

niemozliwoscig stawienia si¢ na teren budowy, wynikajacych z okolicznos$ci, ktorych mimo

zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢, w szczegodlnosci:

1) konieczno$¢ sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu
nieprzewidzianego zamknig¢cia ztobka, klubu dziecigcego, przedszkola lub szkoly,
do ktorych dziecko uczgszcza,

2) konieczno$¢ poddania si¢ obowigzkowej izolacji lub kwarantannie,

3) imienne wezwanie do osobistego stawienia si¢, wystosowane przez organ wiasciwy
w sprawach powszechnego obowigzku obrony, organ administracji rzadowej lub
samorzadu terytorialnego, sad, prokurature, policje lub organ prowadzacy postgpowanie
w sprawach o wykroczenia — w charakterze strony lub $wiadka w postepowaniu
prowadzonym przed tymi organami,

4) choroby niani, z ktorg rodzice maja zawartg umowe¢ uaktywniajaca, o ktorej mowa
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 0 opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2025 r.
poz. 798) lub dziennego opiekuna, sprawujacych opieke nad dzieckiem.

W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiajacych zapewnienie pobytu na budowie zgodnie

z postanowieniami ust. 7 10, kierownik budowy i kierownik robdt sa zobowigzani

niezwlocznie  zawiadomi¢ Zamawiajagcego 0  przyczynie = swoje]  nieobecnosci
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15.

16.

17.

18.

19.

I przewidywanym okresie jej trwania, nie pozniej jednak niz w drugim dniu nieobecnosci
naterenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu moze by¢
usprawiedliwione szczegdlnymi okoliczno$ciami uniemozliwiajgcymi terminowe dopeknienie
przez kierownika budowy/robdt powyzszego obowigzku.

Wykonawca zorganizuje na czas urlopu os6b wymienionych w ust. 4 zast¢pstwo przez inng

osobe na nastepujgcych warunkach:

1) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw oraz zaproponowaé osoby
zastepujace z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem,

2) osoby zastgpujace muszg spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ i zostaé¢ zatwierdzone
przez wiodacego inspektora nadzoru i Zamawiajacego; kierownik budowy musi posiadaé
doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktdrg zastepuje,

3) jezeli liczba dni urlopu przekroczy w danym roku kalendarzowym wymiar okreslony
przepisami ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277
Z p6zn. zm.), tj. 26 dni, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego, wniosek
0 zmian¢ umowy zgodnie z § 25 ust. 6.

4) wskazanie 0sob zastepujacych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 25 i nie
wymaga aneksu do umowy.

Postanowien ust. 15 nie stosuje si¢ do urlopdw okoliczno$ciowych w rozumieniu

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu

usprawiedliwiania nieobecno$ci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).

Postanowienia ust. 15 stosuje si¢ rowniez do osob wykonujacych swoje obowigzki

na podstawie innej formy zatrudnienia niz umowa o prac¢, w tym na podstawie umowy

zlecenia, umowy o dzieto, kontraktu menedzerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej.

Wykonawca zorganizuje na czas choroby 0s6b wymienionych wymienionej w ust. 4

zastepstwo przez inng osobe na nastg¢pujacych warunkach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia,
bez konieczno$ci ujawniania szczegdétowych danych dotyczacych stanu zdrowia,
o0 chorobie osoby i przedstawienia Zamawiajagcemu kandydatury osoby zastepujacej
W terminie 3 dni roboczych od dnia powzigcia informacji o chorobie 0soby,

2) osoby zastgpujace musza spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ i zosta¢ zatwierdzone
przez wiodacego inspektora nadzoru i Zamawiajacego; kierownik budowy musi posiadaé¢
doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktdrg zastepuje,

3) jezeli czas choroby przekroczy 20 dni, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 zmian¢ umowy zgodnie z § 25 ust. 6.

4) wskazanie 0sOb zast¢pujgcych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 25 umowy i nie
wymaga aneksu do umowy.

Jezeli w sytuacjach innych niz wymienione w ust. 15 i 18, zaistnialych z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, wynikajacych z okoliczno$ci, ktérych mimo zachowania

nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢, okaze si¢ konieczne tymczasowe
zastapienie kierownika budowy lub kierownika robdt, w szczegolnosci w celu zapewnienia
pobytow na terenie budowy zgodnie z ust. 7 — 10, Wykonawca zobowigzany jest
do zorganizowania zastepstwa przez inng osobe, spetniajgcg wymagania stawiane dla danej
osoby okreslone w SWZ. Kierownik budowy musi posiada¢ doswiadczenie zawodowe nie
mniejsze niz osoba, ktorg zastepuje. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
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20.

21.

22.

Zamawiajacemu os$wiadczenia o koniecznosci tymczasowego zastepstwa za kierownika
budowy lub kierownikow robot i przedstawienia Zamawiajagcemu kandydatury osoby
zastgpujacej w terminie 3 dni roboczych od dnia powzigcia informacji o takiej sytuacji. Osoby
zastepujace muszg zosta¢ zatwierdzone przez Wiodgcego inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Wskazanie 0s6b zastepujacych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 25 umowy i nie
wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku zorganizowania zastgpstwa, o ktorym
mowa w ust. 15, 18 i 19, jezeli nicobecnos¢ zastgpowanych osob ma charakter krotkotrwaty,
a Zamawiajacy uzna, ze ich nieobecno$¢ nie wplynie negatywnie na realizacj¢ inwestycji.
Zamawiajacy, na podstawie § 25 ust. 6 pkt 1 lit. e, moze w kazdym czasie zazgdaé¢ zmiany
0sob wskazanych w ust. 4, jezeli uzna, ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajacych
z umowy lub wykonujg je w sposdb nienalezyty.

W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiajacych zapewnienie pobytow zgodnie z ust. 7 — 10,
osoby wymienione w ust. 4 sa zobowigzane niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 przyczynie swojej nieobecnosci 1 przewidywanym okresie jej trwania, nie pozniej jednak niz
w drugim dniu nicobecnos$ci na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego
terminu moze by¢ usprawiedliwione szczegdlnymi okoliczno$ciami uniemozliwiajacymi
terminowe dopehienie przez pracownika obowigzku okre§lonego w tym przepisie.

§5
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

2) stosowania si¢ do instrukcji, polecen, procedur i wskazowek Zamawiajacego, inspektorow
nadzoru oraz dyrektora OSIR, przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,

3) przedktadania Zamawiajacemu, wiodgcemu inspektorowi nadzoru oraz dyrektorowi OSIR,
na ich pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania umowy wszelkich
dokumentow, materialow i informacji 0 przebiegu realizacji inwestycji potrzebnych
do oceny prawidtowosci wykonania umowy, w tym atestow, $wiadectw, uprawnien,
kwalifikacji — w terminie przez nich wskazanym,

4) informowania pisemnie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach, ktore moga mie¢
ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, zwioke w planowanej dacie
zakonczenia robét itp. oraz do wspdlpracy z Zamawiajgcym, wiodacym inspektorem
nadzoru i dyrektorem OSIR przy opracowywaniu przedsiewzig¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

5) umozliwienia wstgpu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego, nadzoru
inwestorskiego i OSIR w Zamosciu oraz pracownikom jednostek / organéw sprawujacych
funkcje kontrolne i/lub nadzorcze, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego oraz
udostegpnienia im wymaganych dokumentow,

6) umozliwienia prowadzenia kontroli rob6t przez podmioty wymienione w pkt 5,

7) przybycia osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy, na kazde wezwanie
Zamawiajacego lub inspektorow nadzoru lub dyrektora OSIiR na teren budowy lub do
siedziby Zamawiajacego lub do siedziby wiodgcego inspektora nadzoru w terminie
okreslonym w wezwaniu,
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8) wykonania powierzonych czynno$ci sumiennie i fachowo, z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru §wiadczonych przez siebie ustlug (podwyzszona starannos¢).

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie

warunkoéw bezpieczenstwa, koordynacje robot oraz za metody organizacyjno-techniczne

stosowane na budowie. Odpowiedzialnosci tej nie wytgcza ani nie ogranicza wykonania czesci

robot przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcow lub inne podmioty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa,

2) aktualnie obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnoSci zawartymi W ustawie
Prawo budowlane

3) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

4) obowigzujacymi normami i wymogami technicznymi,

5) oferta Wykonawcy,

6) szczegotowa kalkulacjg kosztow, o ktorej mowa w § 26,

7) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY PRZED PRZEKAZANIEM TERENU BUDOWY

Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajacemu, W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy:

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o ktérym mowa w art. 21a ustawy
Prawo budowlane, opracowany i podpisany przez kierownika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu BIOZ oraz przejgciu obowigzkow
kierowania budowa,

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien osob, ktore przy realizacji
przedmiotu umowy beda sprawowaly samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwej Polskiej 1zby
InZynierow Budownictwa,

4) Wykonawca kazdorazowo, bez dodatkowego wezwania, najpozniej na 3 dni robocze przed
uptywem terminu ich waznosci przekaze Zamawiajacemu, po$wiadczone za zgodnosé
z oryginatlem kopie zaktualizowanych zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

5) pozostate dokumenty wymagane do zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 beda podlegaty weryfikacji przez Zamawiajacego pod

wzgledem ich kompletnosci i zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku

stwierdzenia brakow, niezgodnos$ci lub wniesienia innych uwag, Wykonawca zobowigzany
jest do ich uzupehienia lub poprawienia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
informacji o uwagach. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego moze skutkowaé odmowa

Zamawiajacego przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialno$§¢ za wszelkie skutki zwtoki

w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 1 lub ich niezgodno$ci, w szczegdlnosci

za zwloke¢ w przekazaniu terenu budowy i rozpoczeciu robot budowlanych oraz ewentualne

roszczenia podwykonawcdéw lub innych stron.

Przed przekazaniem terenu budowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-
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finansowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajagcemu i wiodacemu inspektorowi
nadzoru, ktorzy maja prawo zgtosi¢ uwagi do przedstawionego harmonogramu, wnioskowac
0 wyjasnienia oraz wprowadzenie zmian, ktore Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w
terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o uwagach. Zaakceptowany przez
Zamawiajgcego | wiodgcego inspektora nadzoru harmonogram zostanie podpisany przez obie
Strony i stanowi¢ bedzie zatacznik nr 3 do umowy. W przypadku braku uzgodnienia
harmonogramu w sposob opisany powyzej 1 nieuwzglednienia uwag Zamawiajacego i/lub
wiodacego inspektora nadzoru, uznaje si¢ za wigzacy harmonogram ustalony przez
Zamawiajacego 1 Wiodacego inspektora nadzoru. W miar¢ potrzeb, postepu roboét oraz
na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego lub wiodacego inspektora nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia
do uaktualnienia i uzgodnienia harmonogramu, zwlaszcza w przypadku wystapienia zwloki
W realizacji robot oraz rozbieznosci pomigdzy wartoscig robot w harmonogramie, a faktycznie
warto$cig robot rzeczywiscie wykonanych w danym okresie. Zmiany harmonogramu, ktore
nie powodujg zmiany termindéw, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 i 2 nie wymagaja aneksu
do umowy, lecz nastepuja poprzez podpisanie zaktualizowanego harmonogramu przez
wiodgcego inspektora nadzoru i Strony umowy.

Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
dokumentow dotyczacych ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 7.

§7

OBOWIAZKI WYKONAWCY DOTYCZACE UBEZPIECZENIA

. Na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia

na wilasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia i utrzymywania ubezpieczenia przez caty

okres realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia dwoch umdw ubezpieczenia:

1) umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych, ktore bedzie
obejmowato roboty budowlane objete umowsa, budowle, urzadzenia, materiaty, sprzet
i wszelkie mienie zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych — od ognia, wiatru,
zalania oraz innych zdarzen losowych — wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz
warto$§¢ wynagrodzenia brutto okreslona w § 19 ust. 1,

2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy (OC) za wszystkie szkody
oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczace zaréwno pracownikow
Wykonawcy jak i wszystkich osob trzecich, ktore mogg powsta¢ w zwiazku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych —
wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz 100.000,00 zt na jedno zdarzenie, niezaleznie
od ilosci zdarzen.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob trzecich petng

odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia robot

I'w razie ich wystgpienia zobowigzuje si¢ pokry¢ catos¢ szkody w szczegdlnosci

Z ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci. W przypadku wystgpienia oséb trzecich

Z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie

zwroci¢ wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi

wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

. Wykonawca na 3 dni robocze przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa

W § 14 ust. 4, przedtozy Zamawiajagcemu, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
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umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 11 2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajagcemu, dowod oplacenia sktadki w terminie do 5 dni roboczych po terminie jej
optacenia.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 — 2 bedg podlegaty weryfikacji przez Zamawiajgcego
pod wzgledem ich kompletno$ci i zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami prawa I umowa.
W przypadku stwierdzenia brakow, niezgodnosci lub wniesienia innych uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do ich uzupetnienia lub poprawienia w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania informacji o uwagach.

. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu akceptacji przez wiodacego
inspektora nadzoru dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 — 2. Zwloka z tego tytutu bedzie
traktowana, jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt. Moze natomiast stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy lub naliczenia kary
umownej zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 21. Wykonawca przyjmuje na siebie peing
odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki zwloki w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa
wust. 1 — 2 lub ich niezgodnosci lub nickompletno$é, w szczegdlnosci za zwloke
w przekazaniu terenu budowy i rozpoczeciu robdt budowlanych oraz ewentualne roszczenia
podwykonawcow lub innych stron.

Okres obowigzywania umow ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1 — 2; od dnia
zawarcia umowy do dnia, o ktorym mowa w § 14 ust. 1.

. W przypadku wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji inwestycji, o ktorym mowa w § 14
ust. 1, Wykonawca bez dodatkowego wezwania, najpdzniej na 5 dni roboczych
przed uptywem terminu ich wazno$ci przekaze Zamawiajacemu, poswiadczone za zgodno$é
Z oryginalem kopie nowych umoéw ubezpieczenia lub aneksow do nich. Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu, dowdd optacenia sktadki w terminie do 5 dni
roboczych, po terminie jej optacenia. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce
ww. dokumentdéw, Zamawiajagcy moze wykupi¢ takg umoweg ubezpieczeniowa na rzecz
Wykonawcy i przy najblizszym rozliczeniu finansowym odpowiednio potraci¢ poniesione
Z tego tytutu koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

. Jakiekolwiek zmiany warunkow ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 — 2 wymagaja
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8

OBOWIAZKI WYKONAWCY DOTYCZACE TERENU BUDOWY

. Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy.

. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy, zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy, w tym ryzyko
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiatdw, wyposazenia i urzadzen
znajdujacych si¢ na terenie budowy, oraz ryzyko wszelkich innych szkéd, z wylaczeniem
szkod wyniklych z dziatania sity wyzszej, w mieniu tam si¢ znajdujacym, a takze ryzyko
zwigzane z utratg zdrowia lub zycia przez osoby przebywajace na terenie budowy. Wystapienie
takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i1 nalezytego wykonania
umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ (w tym odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg) za teren budowy od chwili przeje¢cia terenu budowy do protokolarnego
przekazania Zamawiajagcemu. Po uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy.
Przekazanie to bedzie potwierdzone protokotem.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 20 dni roboczych od dnia przejgcia terenu
budowy do rozpoczecia prac budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstalych w okresie, w ktorym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Wykonawca wyposazy plac budowy w wymagany sprzet ppoz. i bedzie sprawowat nad nim
nadzor.

Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu budowy wykona odpowiednie ogrodzenie
terenu budowy, zabezpieczy droge oraz parking i $ciezk¢ pieszo-rowerowg na odcinku
bezposrednio przylegajacym do terenu budowy, a jesli bedzie to konieczne — wykona
odpowiednie o$wietlenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu budowy i stref prowadzonych robdt;
ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami zawartymi w art. 45b ustawy
Prawo budowlane oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
I ochrony zdrowia zgodnie z przepisami zawartymi w art. 45c tej samej ustawy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca wykona wlasnym staraniem i na swoj koszt przytacza i instalacje dla potrzeb
terenu budowy na podstawie warunkoéw uzyskanych od wiascicieli sieci (rozprowadzenie
po terenie budowy instalacji elektrycznej, instalacji wody dla celow budowlanych oraz montaz
niezbednych licznikéw). Koszty energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania Sciekoéw
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia optat administracyjnych
I przytaczeniowych wynikajacych z jego dziatalnosci na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego
wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, w tym nie skladowanie jakichkolwiek zbgdnych materiatow, odpadow,
czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i uszkodzeniami drogi
dojazdowej do terenu budowy oraz S$ciezki pieszo-rowerowej na odcinku bezposrednio
przylegajacym do terenu budowy, z ktorych bedzie korzystat jako dojazd na teren budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sprzatania na biezgco drogi dojazdowej z zanieczyszczen
powstatych od jazdy i pracy sprz¢tu i Srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcoéw
1 dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich naprawy.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonywania robdt, dostaw tak aby
zminimalizowa¢ utrudnienia dla korzystajacych z Zalewu Miejskiego oraz ograniczenia
w dostepie do drogi dojazdowej na teren budowy i $ciezki pieszo-rowerowej bezposrednio
przylegtej do terenu budowy, a wszelkie koszty z tego tytutu obcigza¢ beda Wykonawce.
Wykonawca do prawidtowej realizacji inwestycji, zobowigzany jest do wykonania ogledzin
drogi dojazdowej do terenu budowy i Sciezki pieszo-rowerowej bezposrednio przyleglej
do terenu budowy, w tym wykonania szczegdétowej dokumentacji fotograficznej, w celu
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14.

15.

unikniecia ewentualnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Szczegoély dotyczace
ogledzin i zabezpieczen, zostaty opisane W zataczniku nr 1 do umowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze, aby zabezpieczy¢ istniejgce obiekty znajdujace si¢ na terenie budowy i w jego
sgsiedztwie, w odlegtosci do 20m od terenu budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkod. Wykonawca ponosi koszt naprawy zniszczen i uszkodzen powstatych
na skutek prowadzonych robot oraz naprawy innych uszkodzen obiektow istniejgcych,
elementow zagospodarowania terenu — w odlegtosci do 20m od terenu budowy, drogi
dojazdowej, Sciezki pieszo-rowerowej, z ktorych bedzie korzystat jako dojazd na teren budowy
oraz usunigcia ewentualnych szkéd wyrzadzonych na dziatkach oséb trzecich.

Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi
teren do stanu pelnego uporzadkowania wraz z odtworzeniem/naprawg ewentualnych
zniszczen powstaltych w zwiazku z prowadzong budowa. Wykonawca zlikwiduje zaplecze
na wlasny koszt, w terminie 5 dni roboczych od daty odbioru koncowego inwestycji.
Wykonawca usunie z terenu budowy wszystkie odpady, materialy, maszyny i1 urzadzenia
nalezace do Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw 1 uporzadkuje teren
budowy (wraz z przylegtym otoczeniem) po zakonczeniu robot. Niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie powyzszych obowigzkéw bedzie uprawnialo Zamawiajacego, po uprzednim
wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu, a po jego bezskutecznym uptywie
do wykonania wszelkich prac porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z PROWADZENIEM ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest:

1) w imieniu Zamawiajacego i na swoj koszt wykona¢ wszystkie obowiazki natozone
na Zamawiajgcego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach,

2) do prowadzenia robot w sposob niepowodujgcy utrudnien w korzystaniu z terenu Zalewu
Miejskiego w Zamosciu przez turystow, mieszkancOw etc. oraz upowaznione o0soby
trzecie, jak rowniez niepowodujacy utrudnien w otoczeniu terenu robot. Jezeli Wykonawca
wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
na $ciezce pieszo — rowerowej i parkingu — bezposrednio przylegajacych do terenu budowy
oraz drodze, z ktdrej bedzie korzystat jako dojazd do terenu budowy,

3) prowadzi¢ szczegotowa dokumentacje budowy w tym dziennik budowy i udostepniac ja
Zamawiajacemu, inspektorom nadzoru oraz innym upowaznionym osobom lub organom
celem dokonywania wpisow 1 potwierdzen. Poprawno$¢ wykonania prac bedzie
dokumentowana w dzienniku budowy. Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy,

4) do prowadzenia dokumentacji robot budowlanych w formie papierowe;j i elektroniczne;j,

5) do przestrzegania przepiso6w ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy
naterenie budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy,

Strona 13z 61



6) do przestrzegana bezwzglednie przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie prowadzic¢
wszystkie prace budowlane na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP. Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

7) do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robot. Jako$¢ i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet ma by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy wiodagcemu inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami,

8) do pisemnego zglaszania Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow na zasadach opisanych w umowie
a) zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna (biezaca i powykonawcza — wykonanie

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej), niezbedng do zrealizowania przedmiotu

umowy 1 pokryje zwigzane z tym koszty. W tym celu, przed rozpoczeciem robot

Wykonawca, w porozumieniu z uprawnionym geodeta, dokona przegladu terenu

pod katem istniejgcej osnowy geodezyjnej. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca przez caty okres realizacji inwestycji zobowiagzany jest do:

— ponoszenia kosztow ochrony i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej przed
zniszczeniem w trakcie realizacji robdt budowlanych,

— niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o uszkodzeniu osnowy oraz
poniesienia kosztow jej naprawy lub odtworzenia.

9) do zabezpieczenia parkingu i $ciezki pieszo-rowerowej bezposrednio przylegajacych
do terenu budowy oraz drogi, z ktorych bedzie korzystat jako dojazd do terenu budowy,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w zatgczniku nr 1 do umowy,

10) do wspotdziatania z Zamawiajacym, inspektorami nadzoru i dyrektorem OSIR w zakresie
wykonania / uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do realizacji inwestycji.
Po stronie Wykonawcy jest ponoszenie zwigzanych z tym optat,

11) do wykonania robot w sposob umozliwiajacy prawidlowg obstuge infrastruktury na terenie
zalewu przez uzytkownika (OSiR) przez caty okres realizacji inwestycji, tj. w sezonie
kapielowym 1 poza sezonem,

12)do wykonania wszystkich instalacji i systemow tak, aby uzyskaly one zaktadane
w dokumentacji projektowej parametry i funkcje,

13) do wykonania wszelkich niezbednych pomiarow, prob, testow, sprawdzen i regulacji,
majacych na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania urzadzen, instalacji i systemow
Z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami odpowiednich przepiséw, potwierdzonych
stosownymi protokolami wchodzacymi w sklad dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ rozruchu (wszystkich urzadzen i instalacji) przed
rozpoczeciem odbioru koncowego inwestycji, o ktorym mowa w § 17,

14)do poinformowania wlasciwego inspektora nadzoru o terminie wykonania robot
podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikowych, a jesli nie dopeini tego obowigzku

Strona 14 z 61



zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

15) do zawiadamiania Zamawiajacego i wiodacego inspektora nadzoru na pismie oraz poprzez
wpis do dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania robdt, najpdzniej nastgpnego
dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy,

16) do koordynacji oraz nadzorowania robot prowadzonych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow i innych wykonawcodw, zapewnienia niezbednego miejsca na zaplecze
budowy i magazyny dla ich potrzeb oraz dostepu do mediow,

17) do opracowania wszelkich niezbednych do realizacji robot budowlanych projektéw oraz
rysunkéw (wykonawcze, warsztatowe, inne) dotyczacych robot zamiennych, w tym zmian
technologii 1 sposobu wykonania elementow robot i wyposazenia, przetozenia sieci
I zabezpieczen istniejacej infrastruktury wprowadzonych na wniosek Wykonawcy, jesli
takie wystapig, uzyska akceptacje autora dokumentacji projektowe;j (biura projektowego)
oraz dopelni wszelkich formalno$ci, wymaganych przepisami prawa, niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia,

18) do uzgadniania prac przytaczeniowych/wytaczeniowych. Roboty nalezy wykonywac tak,
aby zminimalizowaé ryzyko wystapienia awaryjnych uszkodzen instalacji skutkujacych
brakiem zasilania mediow do obszaréow funkcjonujacych jak i w sasiedztwie budowy.
Wykonawca ponosi koszty wylaczen i wlaczen,

19) do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie kontroli, odbiorow, a takze
stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi,

20) ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z wstrzymania robot spowodowanych
brakiem nadzoru nad wykonywanymi pracami, wadliwa organizacja terenu budowy,
zaniedbaniami pracownikéw jak 1 podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz
za wykonawstwo zastgpcze zlecone przez Zamawiajacego w celu usunigcia zaniedban
spowodowanych przez Wykonawce w wysokos$ci rzeczywistych kosztow poniesionych
przez Zamawiajacego. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kwot z tytuldéw
okreslonych w niniejszym punkcie z jego naleznos$ci, w tym z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

21)w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen — do natychmiastowego
wykonania robot zabezpieczajacych,

22)do zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia
do ostatecznych odbiorow przez odpowiednie stuzby w trakcie prowadzenia robot i po ich
wykonaniu,

23) do uczestnictwa w odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym
oraz w procedurze usuwania wad,

24)do statego przechowywania dokumentow budowy na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
zobowigzuje Wykonawce do jego natychmiastowego odtworzenia, na swoj koszt, w formie
przewidzianej prawem i warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla inspektorow nadzoru i przedstawione do wgladu na ich zagdanie lub zadanie
Zamawiajacego,

25)do zawiadamiania Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru o wystgpieniu zdarzen
szczegbdlnych. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody

Strona 15z 61



fizyczne, nie przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru,

26)na biezaco informowaé inspektora nadzoru o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacjg umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

1) na zasadach ogélnych za wykonywane przez siebie, podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roboty i inne §wiadczenia oraz zastosowane materiaty, urzadzenia oraz
wyposazenie,

2) za wszelkie szkody wyrzadzone w zwiagzku z prowadzeniem prac przez niego, jego
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcéw i1 inne podmioty dzialajace
na zlecenie Wykonawcy,

3) za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy wykonywaniu prac oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWiORB i poleceniami Zamawiajacego, Wiodacego inspektora nadzoru i dyrektora
OSiR.

Kierownik budowy oraz kierownik robdt zobowigzani sg do uczestniczenia w radach budowy

z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, inspektoréw nadzoru, OSIR, biura projektowego

oraz innych zaproszonych osob. Rady budowy beda organizowane w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego lub wiodacego inspektora nadzoru, nie rzadziej niz raz w miesigcu lub

w zaleznosci od potrzeb. Nieobecnos$¢ na radzie budowy moze by¢ usprawiedliwiona, jezeli

wynika¢ bedzie z przyczyn niezaleznych od osoby, ktéra si¢ na nie powotuje, skutkujacych

obiektywng niemozliwos$cia stawienia si¢ na rade budowy.

. Niezaleznie od rad budowy, o ktorych mowa w ust. 3, w razie potrzeby, na kazde wezwanie

wiodgcego inspektora nadzoru lub Zamawiajacego lub dyrektora OSIR, kierownik budowy

I kierownik robot zobowigzani sg do uczestniczenia w innych naradach roboczych

Wykopaliska archeologiczne, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub

zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez

przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany
poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtlaszczeniem,
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ panstwowy

0 znaleziskach 1 wykona polecenia inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego zabezpieczenia

miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postgpowania.

§ 10

OBOWIAZKI WYKONAWCY DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego 1 utylizacji odpadow.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac teren budowy zgodnie z wymogami w zakresie
ochrony $rodowiska i witasciwej gospodarki odpadami i w sposob zapewniajacy ochrone
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.
Wykonawca ponosi wszelkie optaty wynikajace z przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
1 postgpowania z odpadami, ktore sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedsigwzigcia wszelkich niezbednych krokow w celu
ochrony srodowiska, aby unikng¢ uszkodzen lub niedogodno$ci dla oséb lub wiasnosci
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publicznej wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych powodéw podczas
prowadzenia robd6t, a bedacych konsekwencja stosowanych metod pracy. Wykonawca bedzie
wylacznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie
wypadki, odszkodowania, straty, roszczenia z ww. tytutow.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania, przetworzenia lub przechowywania
W sposob przyjazny dla $rodowiska wszystkich pozostato$ci lub materiatow usunigtych
z terenu placu budowy, w tym do biezagcego wywozu na legalne wysypisko odpadow, gruzu,
utylizacji materialdw, urzadzen i instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami na swoj
koszt oraz przedstawienia stosownych dokumentéw, potwierdzajacych dokonanie tych
czynnosci.

. Kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska i postgpowania z odpadami ponosi Wykonawca.

§11
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE MATERIALOW, URZADZEN
| WYROBOW BUDOWLANYCH
Oferowany przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymogi okreslone obowigzujacym prawem
polskim i Unii Europejskiej oraz by¢ dopuszczony do obrotu handlowego na terenie Polski.
. Materiaty, urzadzenia oraz inne wyroby budowlane (dalej tez zbiorczo ,,materialy”) uzywane
podczas realizacji zamowienia muszg spetnia¢ wymogi jakosciowe okreslone obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ na wlasny koszt na teren budowy i stosowa¢ materiaty, ktore sa:
1) zgodne z wymogami dokumentacji projektowej,
2) wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
3) pierwszego gatunku (dobrej jakosSci),
4) o jakosci i cechach uzytkowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowe;j,
5) fabrycznie nowe, zakupione na potrzeby realizacji zamowienia,
6) o udokumentowanym pochodzeniu, posiadajace wymagane przepisami atesty, aprobaty,
certyfikaty oraz §wiadectwa.
. Wszystkie zastosowane materiaty beda posiadaly certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, Polskich Norm,
Krajowych Ocen Technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych. W
przypadku materiatow, urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa — deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
przenoszaca normy europejskie, Norma Polska, aprobata techniczng ITB lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.
Przedmiot umowy musi odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane lub tez — w przypadku ich braku — Europejskich Ocen Technicznych,
wspolnych specyfikacji technicznych, Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
Polskich Norm wprowadzajacych normy migdzynarodowe.
. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ wytacznie materialy wlasne, ktére nie sg obcigzone
prawami 0sob trzecich, a takze zapewnic¢ ich jako$¢ i cechy uzytkowe co najmniej na poziomie
okreslonym w dokumentacji projektowe;.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajagcemu podejmowanie decyzji w zakresie
doboru materiatbw wykonczeniowych i/lub estetycznych w zakresie gatunku, standardu,
faktury, kolorystyki itp., ktére nie zostaly jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie doboru tych materialow
po konsultacji z wiodgcym inspektorem nadzoru, nie pdzniej niz w terminie 8 dni roboczych
liczac od dnia ztozenia kompletnego wniosku, przedlozenia probek przez Wykonawce.
Termin ten moze zosta¢ wydtuzony, jezeli podjecie decyzji bedzie wymagato uzgodnienia
zZ biurem projektowym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajacym, wiodacym inspektorem
nadzoru i biurem projektowym szczegotowych rozwigzan materialowych, jesli w jego ocenie
nie sg doktadnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektoweyj.
Inspektorzy nadzoru begda zada¢ okazania wymaganych dokumentow (atestow, aprobat,
certyfikatow, Swiadectw itp.) na wbudowane materiaty od Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy lub inspektorzy nadzoru zazadaja badan materiatow, to Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzi¢. Jezeli Zamawiajacy lub inspektorzy nadzoru
uznaja ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢ dodatkowe badania na koszt:
1) Zamawiajgcego, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedtozonych przez Wykonawce,
2) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki bedg rozbiezne w sposob negatywny z wynikami
przedtozonymi przez Wykonawce.
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane
do wykonywania robot. Jesli Wykonawca uzyt materialtow szkodliwych dla otoczenia,
aichuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan odnosnie do znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do materialow uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
Z naruszeniem praw patentowych obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Zamawiajacego i/lub wiodacego inspektora
nadzoru, do okazania faktury zakupu na materiaty, ktore bedg wykorzystane do realizacji
zaméOwienia.
Materiaty wskazane w dokumentacji projektowej wymagajace zatwierdzenia, winny przejs$é¢
procedure zatwierdzenia karty materiatlowej. Wzor karty materialowej wymaga uzgodnienia
I zatwierdzenia przez wiodacego inspektora nadzoru. W celu zatwierdzenia do realizacji robot
Wykonawca wystawia kart¢ materialowa, a w przypadku materiatéw wykonczeniowych
i estetycznych do wniosku o zatwierdzenie karty materiatowej zatgcza probki tych materiatow,
do uzyskania aprobaty projektantow i inspektora nadzoru.
Sukcesywnie, w zaleznosci od kolejno wykonywanych prac, wraz z przedstawieniem Karty
materialowej, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia wiodacemu inspektorowi nadzoru
probek wszelkich materialow wykonczeniowych. Kazdy materiat przed jego wbudowaniem
winien by¢ zatwierdzony przez inspektorow nadzoru, w terminie 10 dni roboczych od daty
otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawienie probek winno nastgpié
odpowiednio wczesniej, aby Wykonawca mial mozliwo$§¢ ponownej prezentacji probek
materiatow, ktore nie zostaty zaaprobowane.
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15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowiagzany jest okazywac¢ dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodno$ci, lub inny wymagany przez obowigzujace prawo dokument) stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialow na biezaco, nie p6zniej niz 10 dni
roboczych przed ich wbudowaniem, jak réwniez na kazde zgdanic Zamawiajgcego
lub wiodacego inspektora nadzoru. Wiodacy inspektor nadzoru ma prawo w kazdym
momencie realizacji przedmiotu umowy odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty,
wyroby, urzadzenia, jezeli nie bgda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa,
wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub umowy, a takze
te czesci robot, ktorych one dotycza. Koszt uzyskania przywotanych dokumentéw obcigza
Wykonawce. Brak okazania dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich jest
podstawa do odmowy zatwierdzenia przez Zamawiajacego i/lub wiodacego inspektora
nadzoru odbioru robét i wstrzymania zaptaty za nie do czasu uzupetnienia przez Wykonawce
tych dokumentow.

W przypadku wystapienia w dokumentacji projektowej, STWi1ORB, przedmiarach robot: nazw
producentéw, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych
materialow, urzadzen, sprzetu czy towarOw — Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
przy realizacji zaméwienia materiatow i urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze
zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te maja by¢ korzystne
dla Zamawiajacego np. obnizg koszty ecksploatacji i konserwacji, poprawig parametry
techniczne, bedg stanowi¢ aktualizacj¢ rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny oraz
zmiany obowiazujacych przepisoOw. Zastosowane materiaty rOwnowazne muszg odpowiadac
cechom technicznym 1 jako$ciowym materialéw 1 urzadzen wskazanych w dokumentacji
technicznej, oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania roOwnowazne opisane w dokumentacji
technicznej, zobowigzany jest wykaza¢, ze zastosowane materialy 1 urzadzenia speiniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy
urzadzen 1 wyposazenia nie sg ostatecznie obowigzujagce pod warunkiem, ze Wykonawca
zaproponuje, a inspektorzy nadzoru 1 projektanci zatwierdza materialy, urzadzenia
| wyposazenie nie gorsze niz przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za stosowane w realizacji robot materiaty oraz
sprz¢t budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze robot
dokumentow stanowigcych dowod zastosowania 1 wbudowania materiatlow dobrej jakosci
(atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen, §wiadectwa
jakosci, itd.).

§12
INNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Oprocz obowigzkéw wymienionych § 5 — 11, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
wszelkich innych czynno$ci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy i warunkujacych
wlasciwg realizacje inwestycji oraz prawidtowe uzytkowanie powstaltej infrastruktury, w tym do:

1)

Sporzadzania i przekazywania Zamawiajacemu comiesi¢cznych sprawozdan z realizacji
inwestycji. Forma, zakres i sposob przekazywania sprawozdan zostang uzgodnione
z Zamawiajacym. Pierwsze sprawozdanie miesi¢czne dostarczone zostanie w pierwszym dniu
roboczym miesigca nastgpujacego po miesigcu, w ktérym podpisana zostata umowa.
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2)

3)

4)

Kolejne sprawozdania miesi¢czne dostarczane bedg w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia
danego miesigca.

Opracowania 1 przekazania Zamawiajagcemu regulaminu dotyczacego Kkorzystania
z wykonanych urzadzen 1 obiektow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do sporzadzenia regulaminu korzystania z zamontowanych
urzadzen placu zabawa i wykonanych obiektow wiaty ogniskowej, miejsc na grill i tarasu
widokowego. Regulamin bedzie w szczegolnosci obejmowaé zasady bezpiecznego
korzystania z wykonanych urzadzen i obiektow. W przypadku kiedy producent urzadzen placu
zabaw czy elementdow wiaty ogniskowej, miejsc grillowych, wymaga do prawidlowej
eksploatacji urzadzen i obiektow szczegotowych zalecen dotyczace uzytkowania zgodnie
z przeznaczeniem, w celu zapewnienia prawidlowego dziatania obiektow, Wykonawca
zobowigzany jest przekazac te zalecenia Zamawiajacemu.

Regulamin musi zawiera¢ szczegdtowy wykaz elementow, urzadzen i instalacji wraz z opisem
zasad uzytkowania i obstugi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opracowanie
regulaminu w sposéb kompletny i szczegétowy, umozliwiajacy uzytkownikom prawidtowe
korzystanie z urzadzen i uzytkowanie obiektow zgodnie z przeznaczeniem. Jezeli Wykonawca
nie sporzadzi regulaminu albo nie okresli szczegdtowo zasad uzytkowania i obstugi, nie bedzie
on mogt powotywaé si¢ na zarzut nieprawidtowego uzytkowania lub obstugi obiektu oraz
urzadzen jako podstawy do wylaczenia swojej odpowiedzialnosci w okresie gwarancji
i rekojmi. Regulamin zostanie przekazany nie pdzniej niz w dniu zakonczenia odbioru
koncowego, 0 ktorym mowa w § 16. Regulamin bedzie sporzadzony w jezyku polskim lub,
oile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiatej formie graficzne;.
Jezeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten bedzie sporzadzony rowniez w jezyku
polskim. Wymogu uzywania jezyka polskiego nie stosuje si¢ do nazw wiasnych, znakow
towarowych, nazw handlowych, oznaczen pochodzenia towarow oraz zwyczajowo stosowanej
terminologii naukowej i technicznej. Zasady uzytkowania i obstugi ujete w regulaminie moga
wynikaé tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegolnosci zasady
te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzys$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow
wykonanych elementow i urzadzen

Przekazania Zamawiajacemu wykazu urzadzen i sprzetu zawierajacego numery fabryczne
(seryjne), nazwe producenta, doktadng lokalizacj¢ danego urzadzenia/sprzetu. Do wykazu
Wykonawca dolaczy dokumentacj¢ fotograficzng zawierajaca  zdjecie  danego
urzadzenia/sprzetu i zdjecie tabliczki (etykiety) z numerem fabrycznym (seryjnym) oraz
informacj¢ nt. ceny jednostkowej danego urzadzenia/sprzetu.

Przekazania Zamawiajagcemu informacji na temat obowigzkowych/zalecanych okresowych
przegladow technicznych i/lub konserwacji. Jesli w ramach niniejszej umowy wykonano
elementy, co do ktorych producent/dostawca zada obligatoryjnych okresowych przegladow
technicznych przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji lub jesli takie
okresowe przeglady lub konserwacja sg zalecane/niezbgdne dla utrzymania zamontowanych
elementdow w nalezytym, niepogorszonym stanie, Wykonawca poinformuje pisemnie
Zamawiajacego, ktore elementy podlegaja takiemu serwisowaniu lub konserwacji oraz
przedtozy harmonogram przegladéw i/lub konserwacji nie pdzniej niz w dniu zakonczenia
czynnos$ci odbioru oStatecznego, o ktorym mowa w § 17. Wykonawca odpowiada za okresowe
przeglady techniczne 1 konserwacje w okresie gwarancji i r¢kojmi na zasadach okreslonych
w § 23. Powyzsze nie ma zastosowania, jezeli Wykonawca ztozy o§wiadczenie, ze w ramach
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umowy nie zostaly wykonane zadne elementy, co do ktérych wymagane i/lub zalecane sa
okresowe przeglady techniczne lub konserwacja.

§13
OSWIADCZENIA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do wtadania gruntem w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy.
Do obowigzkoéw Zamawiajgcego w trakcie trwania umowy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 14 ust. 4. Teren
budowy zostanie przekazany w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.
Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy udostgpni  Wykonawcy egzemplarze
dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej do Sporzadzenia kopii.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

Dziennik budowy, pozwolenie na budowe¢ oraz inne dokumenty formalno-prawne
umozliwiajace prowadzenie robdt zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
w dniu przekazania terenu budowy. Jezeli jaka$ cze$¢ terenu budowy nie zostanie
przekazana z winy Zamawiajacego w terminie umownym lub w terminie 5 dni roboczych
od daty pisemnego upomnienia si¢ Wykonawcy o przekazanie, to zostaje uznane, ze
Zamawiajacy opoznit rozpoczecie robot.

Zapewnienie Wykonawcy odptatnego korzystania z energii elektrycznej i wody, poprzez
wskazanie zrddla zasilania 1 miejsca poboru wody, zlokalizowanego na terenie
wykonywania rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia czynnosci, niezbednych
do uzyskania technicznych mozliwosci zasilania i opomiarowania zuzycia energii
elektrycznej i wody. Wykonawca winien zapewni¢ opomiarowanie zuzycia mediow,
regulowac nalezno$¢ kwartalnie z tego tytutu. Dopuszcza si¢ rozliczanie energii i wody
ryczattem.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Udzielanie Wykonawcy petnomocnictw/upowaznien do dziatania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego niezbgdnych do wiasciwego wykonania przedmiotu umowy, W terminie
do 7 dni roboczych od dnia wskazania osoby, na rzecz ktorej ma by¢ udzielone
pelnomocnictwo/upowaznienie,  przy  czym  zakres przedmiotowy  tego
pelnomocnictwa/upowaznienia  okre§li ~ Zamawiajacy  stosownie do  potrzeb
Zamawiajacego.

Wyrazanie opinii 1 podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Wykonawce,
informowanie o propozycjach dotyczacych zmian zakresu umownego oraz innych
zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ umowy i czynnos$ci z niej wynikajacych,
wspotdzialanie podczas realizacji zadan wynikajacych z umowy z zastrzezeniem, Ze
czynnos$ci te wykonywane sg przy udziale Inspektorow nadzoru.

Zapewnienie  s$rodkéw  finansowych do  zrealizowania  inwestycji  zgodnie
z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zobowigzany
jest do zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminach i na warunkach
okreslonych w umowie.

Strona 21z 61



10) Przystapienie i dokonanie w wymaganych umowa terminach odbiorow czesciowych,
0 ktérych mowa w § 15, z zastrzezeniem, ze czynnos$ci te w imieniu Zamawiajacego
wykonuja inspektorzy nadzoru.

11) Przystapienie i dokonanie, w wymaganym umowa terminie, odbioru koncowego, o ktorym
mowa w § 16, zZ zastrzezeniem, ze czynnosci te w imieniu Zamawiajgcego wykonuja
inspektorzy nadzoru.

12) Przekazania przez OSIiR obiektow po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego,
0 ktérym mowa w § 17.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace

si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§14
TERMINY

Przewidywany termin zakonczenia realizacji umowy rozumiany jako podpisanie protokotu

odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 17 ust. 4 — do 14 miesiecy liczac od dnia zawarcia

umowy na wykonanie zamowienia ale nie pézniej niz do dnia 30 pazdziernika 2027 r.

Wykonanie robdt bedacych przedmiotem umowy, rozumiane jako zgloszenie przez

kierownika budowy w dzienniku budowy zakonczenia robot — do 13 miesiecy, liczac od dnia

zawarcia umowy na wykonanie zaméwienia, tj. do dnia 30 wrzesnia 2027 r.; zakonczenie
robdt musi zosta¢ potwierdzone przez Inspektorow nadzoru wszystkich specjalnosci (branz)

zgodnie z zasadami okreslonymi w § 16 ust. 3.

Daty: 30 pazdziernik 2027 r. wskazana w ust. 1 oraz 30 wrzesnia 2027 r., wskazana w ust. 2

wynikaja z warunkéw Umowy o dofinansowanie inwestycji, ktéra Zamawiajacy zawart

z IZ FELU.

Planowany termin przekazania terenu budowy wynosi 10 dni roboczych od dnia zawarcia

niniejszej umowy. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty wymagane w § 61 7. W przypadku zwloki Wykonawcy

w przekazaniu Zamawiajagcemu ww. dokumentow, przesunigcie terminu przekazania terenu

budowy nie begdzie podstawg do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

W przypadku zwloki w przekazaniu terenu budowy spowodowanego niewywigzaniem sig

Wykonawcy z obowiazkoéw okreslonych w § 61 7:

1) termin realizacji inwestycji pozostaje niezmieniony,

2) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace ze zwtoki w przekazaniu terenu
budowy, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne koszty dodatkowe, jakie moga wyniknaé
ze zwloki realizacji inwestycji.

Rozpoczecie robot — Wykonawca zobowigzany jest rozpoczac¢ roboty w terminie okreslonym

w § 8 ust. 3.

§ 15
ODBIORY CZESCIOWE
Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy, ujety szczegdtowo w kosztorysie ofertowym,
podlega odbiorowi czg¢$ciowemu przez inspektorow nadzoru inwestorskiego, W zakresie
wykonanych rob6t. W odbiorach tych udzial moga bra¢ rowniez przedstawiciele
Zamawiajgcego | OSIR. Zamawiajacy dopuszcza odbiory cze$ciowe po zakonczeniu kazdego
miesigca kalendarzowego lub kwartatu. Okres, po ktorym zostang dokonane odbiory
cze$ciowe, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji
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Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
protokotu odbioru czeSciowego obejmujacego zakres robot wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru odpowiedniej specjalnosci (branzy). Zakres i forma protokolu oraz ewentualnie,
innych dokumentéw odbiorowych, zostanie ustalona z koordynatorem projektu i wiodgcym
inspektorem nadzoru.

Protokoty sporzadzane be¢dg na podstawie wykonanych i odebranych elementow
rozliczeniowych i odpowiadajacych im cen ryczattowych okre§lonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy robot, moze dokonaé
odbioru czgsciowego bez zakonczenia wszystkich robdt wchodzacych w sklad elementoéw
rozliczeniowych okre§lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, wowczas wycena
robdt nastgpi na podstawie procentowej oceny inspektora nadzoru danej specjalnosci (branzy)
stopnia zaawansowania poszczegoélnych elementow robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Kierownik budowy zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru propozycji
protokotu odbioru czesciowego najpdzniej w drugim dniu roboczym miesigca nastepujacego
po miesigcu, ktorego protokot dotyczy. Inspektor nadzoru, w przypadku braku zastrzezen
co do przedstawionego protokotu, zatwierdza go w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
otrzymania. Inspektor nadzoru moze uzalezni¢ dokonanie odbioru czgsciowego
od dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji potwierdzajacej stopien zaawansowania
robot, np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru danej
specjalnosci (branzy), deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty, protokoty odbiorow
technicznych, pomiary itp. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru brakow,
btedow, niezgodnosci w protokole lub konieczno$ci dostarczenia dodatkowych dokumentow,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, inspektor nadzoru w terminie, o ktéorym mowa
powyzej informuje kierownika budowy o konieczno$ci dokonania poprawek lub uzupetnien.
Termin zatwierdzenia protokotu biegnie wowczas na nowo od dnia dostarczenia poprawionego
lub uzupetnionego protokotu odbioru czgsciowego badz wymaganych dokumentow.

W przypadku, gdy podczas czynno$ci odbioru czgsciowego nie zostang stwierdzone wady,
zakonczg si¢ one podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego przez kierownika budowy oraz
Inspektorow nadzoru odpowiedniej specjalnosci (branzy).

§ 16
ODBIOR KONCOWY

Strony postanawiajg, ze po wykonaniu catosci robot budowlanych wykonanych w ramach
umowy, cato$¢ robot budowlanych podlega¢ bedzie odbiorowi koncowemu przez zespot
inspektorow nadzoru. W odbiorze tym uczestniczy¢ moga réwniez przedstawiciele OSIR
I Zamawiajgcego. W celu uniknigcia ewentualnych watpliwos$ci, Strony zgodnie postanawiajg,
ze odbiorowi koncowemu na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie,
z uwzglednieniem § 18, podlega¢ beda rowniez wszystkie elementy robot, ktore podlegaty
procedurze odbiorow czgsciowych na zasadach okreslonych w § 15.

Po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy,
kierownik budowy zglasza zakonczenie robot wpisem do dziennika budowy 1 odrebnym
pismem, ktore Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni
roboczych po dokonaniu wpisu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
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Zespot Inspektorow nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgloszenia zakonczenia robot

wpisem do dziennika budowy, o ktorym mowa w ust. 2 sprawdzi, czy wszystkie roboty

sktadajace si¢ na przedmiot umowy zostaty faktycznie wykonane i, w przypadku braku

zastrzezen, potwierdzg zakonczenie robot stosownym wpisem w dzienniku budowy.

Whpis dokonany przez inspektor6w nadzoru wszystkich specjalnosci (branz) nie stanowi

potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot, w szczegodlnosci braku wad, lecz jest

warunkiem rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego.

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczng si¢ w ciggu 10 dni roboczych od dnia dokonania

wpisu, o ktorym mowa w ust. 3 przez inspektora nadzoru.

Przedmiot umowy musi by¢ przekazany/oddany Zamawiajagcemu w stanie nadajacym sie¢

do bezposredniego uzytkowania, po zakonczeniu wszystkich odbioréw technicznych

w zakresie objetym zamowieniem.

Zamawiajacy, uwzgledniajac spetnienie warunkéw podanych w ust. 3 zdanie pierwsze oraz

ust. 5, ustala date rozpoczecia czynno$ci odbiorowych nie dalej niz 10 dni od daty doreczenia

przez Wykonawce zgloszenia gotowosci odbiorowej, o Czym powiadamia Wykonawce

pisemnie lub drogg elektroniczna.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnos$ci odbioru koncowego, Wykonawca

przekaze wiodgcemu inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza, ktora bedzie

dokumentowac stan faktyczny wykonania robot i bedzie zawieraé:

1) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektorow nadzoru oraz projektantow,

2) dokumentacj¢ dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

3) szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne
uzupelniajace i zamienne),

4) ustalenia technologiczne,

5) dziennik/dzienniki budowy (oryginat),

6) wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, jesli byty
wykonywane,

7) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie
z STWIORB,

8) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych,

9) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz z wszelkimi operatami pomiarowymi
wykonanych obiektow, zatwierdzong na dzien odbioru przez o$rodek geodezyjny,
Z zastrzezeniem ust. 10,

10) dokumentacje¢ fotograficzna,

11) protokoty uruchomien urzgdzen i systeméw, pomiarow, badan i sprawdzen,

12) atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiatlow, urzadzen
| wyposazenia,

13) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu zgodnie
z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

14) regulamin uzytkowania, obstugi, eksploatacji,

15) schematy zamontowanych urzadzen,

16) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
netto i brutto,
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11.

12.

13.

17) oswiadczenie, czy na elementy i/lub zastosowane materialy i/lub urzadzenia
producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji i rgkojmi, i — jesli ma to miejsce — wykaz tych elementéw/materiatow/urzadzen
wraz ze wskazaniem uptywu terminu gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza wykonywana bedzie przez Wykonawceg sukcesywnie, zgodnie

z postepem robot i odbiorami robdt zanikajacych, zakrywanych i1 winna by¢ dost¢pna

do wgladu na kazde zagdanie Zamawiajgcego/inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobligowany do przygotowania dla Zamawiajacego zatacznikow do wniosku

oraz wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w tym:

1) dziennik/dzienniki budowy

2) projekt techniczny,

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego
Z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe¢ oraz przepisami oraz
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

4) os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

5) protokoty badan i sprawdzen,

6) dokumentacja geodezyjna, zatwierdzona na dzien odbioru przez osrodek geodezyjny,
zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktorej
mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2 2024 r. poz. 1151 z p6zn. zm.), oraz informacja o zgodnos$ci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu sporzadzone przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji i kartografii,

7) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

8) kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami
I W razie potrzeby uzupetniajacym opisem zmian w razie zmian nieodstgpujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 9 oraz ust. 98 pkt 6

moze by¢ dostarczona w pdzniejszym terminie, jednak nie pdzniej niz w dniu zakoficzenia

czynnos$ci odbioru koncowego.

Dokumentacja powykonawcza w sposob kompletny ma umozliwi¢ Zamawiajacemu ztozenie

na jej podstawie wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie. W tym celu Wykonawca jest

zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i zatwierdzen, ktore

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ do konca odbioru koncowego.

Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 7 oraz dokumentacja stanowigca

zataczniki do wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, o ktorych mowa w ust. 9,

zostanie przekazana w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej

na CD/DVD (2 szt.) — rysunki z typowym biurowym oprogramowaniem (pliki PDF) oraz —

w zaleznos$ci od rodzaju dokumentu — w wersji AutoCad (pliki DWG) oraz pliki xIsx.

Inspektorzy nadzoru sprawdza dokumentacje powykonawczag w terminie 10 dni roboczych

od dnia jej dostarczenia przez Wykonawce pod wzgledem ich kompletnosci i zgodnosci

Z obowigzujacymi przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia brakow, niezgodnos$ci lub

whniesienia innych uwag, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzupetnienia lub poprawienia

w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru. Akceptacja dokumentacji
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powykonawczej przez inspektorow nadzoru jest warunkiem podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Czas trwania czynnosci odbioru koncowego nie powinien by¢ dtuzszy niz 20 dni roboczych
liczagc od dnia jego rozpoczgcia. Okres ten obejmuje czas potrzebny na uzyskanie opinii,
uzgodnien itp. wymaganych do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz na usunig¢cie wad
stwierdzonych w trakcie odbioru.

W przypadku, gdy podczas czynnosci odbioru koncowego nie zostang stwierdzone wady,
zakoncza si¢ one podpisaniem protokotu odbioru koncowego przez kierownika budowy,
koordynatora projektu oraz inspektoréw nadzoru.

§ 17

ODBIOR OSTATECZNY I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI
Odbior ostateczny 1 przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji OSIR nastapi
po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie infrastruktury wybudowanej
w ramach umowy oraz wykonaniu wszelkich innych prac i dokumentacji zgodnie z warunkami
umowy, ktore nie zostaly wykonane w toku wcze$niejszych odbiorow.
Odbior ostateczny nastagpi w terminie, o ktorym mowa w § 14 ust. 1. W przypadku
niedotrzymania tego terminu z winy Wykonawcy, Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie
z § 22 ust. 3 pkt 29. Okres ten moze by¢ wydtuzony w sytuacjach i na zasadach, o ktorych
mowa w § 25 ust. 1 pkt 1 oraz § 25 ust. 2.
Zamawiajacy informuje Wykonawce o uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania.
Czynnosci odbioru ostatecznego zakoncza si¢ podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego
przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Wykonawcy, kierownika budowy,
koordynatora projektu, inspektoréw nadzoru, dyrektora OSiR oraz osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego.
Podpisanie protokotlu odbioru ostatecznego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
z tytulu gwarancji i rekojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy, ujawnione po jego
podpisaniu.

§18
ODBIORY — POSTANOWIENIA WSPOLNE

Jezeli w trakcie ktoregokolwiek z odbiorow, o ktorych mowa w § 15 — 17 stwierdzone zostana

wady, to Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia opisane w niniejszym paragrafie.

W przypadku wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy pisemnie

termin na usuni¢cie wad. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ wady w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego. Wraz z bezskutecznym uptywem wyznaczonego terminu lub

w przypadku nieskutecznego usuni¢cia wad, inspektor nadzoru przedstawi Zamawiajagcemu

stanowisko dotyczace charakteru wad 1 rekomendacj¢ w zakresie dalszych dziatan.

Zamawiajacy, opierajac si¢ na stanowisku inspektora nadzoru, ma prawo, wedlug wtasnego

wyboru, ktorym Wykonawca jest zwigzany:

1) wyznaczy¢é Wykonawcy dodatkowy termin na usuni¢cie wad, przy czym w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia okreslonego w niniejszym punkcie,
nalicza si¢ Wykonawcy Kkare za niedotrzymanie pierwotnego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na podstawie ust. 2 zdanie 1 — zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4,
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2) odebra¢ przedmiot umowy, jezeli wady te nie majg istotnego charakteru, przez co rozumie

si¢, ze nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, naliczajac kar¢ umowng zgodnie z § 22 ust. 5 pkt 1,

3) zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi (wykonawcy zastepczemu) na koszt i ryzyko
Wykonawcy, nie tracgc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary umownej
za zwloke¢ zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4,

4) odebra¢ przedmiot umowy nie tracgc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy
kary umownej za zwloke zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4 i proporcjonalnie obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy o kwote odpowiadajaca:

a)
b)

Jezeli

zmniejszeniu warto$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy,
wynikajacemu z istnienia wad; lub
kosztowi usuni¢cia wad przez wykonawce zastgpczego, jesli Zamawiajacy zdecyduje
si¢ na realizacje prac naprawczych.
wady nie nadajg si¢ do usunigcia (charakter wad uniemozliwia skuteczne ich

naprawienie, w szczegdlnosci z przyczyn technicznych, lub technologicznych), Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy pisemnie termin na wykonanie od nowa czesci przedmiotu umowy

wykonanej wadliwie. Wraz z bezskutecznym uptywem wyznaczonego terminu lub
w przypadku nieskutecznego wykonania od nowa wadliwej czgsci umowy, inspektor nadzoru
przedstawi Zamawiajagcemu stanowisko dotyczace charakteru wad i rekomendacje w zakresie
dalszych dziatan. Zamawiajgcy, opierajac si¢ na stanowisku inspektora nadzoru, ma prawo,

wedlug wlasnego wyboru, ktorym Wykonawca jest zwigzany:
1) W przypadku wad, ktore nie maja istotnego charakteru, przez co rozumie si¢, ze nie
uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a)

b)
c)

d)

wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie od nowa cze$ci przedmiotu

umowy wykonanej wadliwie, przy czym w takiej sytuacji, nalicza si¢ kar¢ umowng

za niedotrzymanie pierwotnego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego

na podstawie ust. 3 zdanie 1 — zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4,

odebra¢ przedmiot umowy, naliczajac kar¢ umowng zgodnie z § 22 ust. 7 pkt 1,

zleci¢ usunigcie skutkow wad lub wykonanie od nowa czgsci przedmiotu umowy

wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastgpczemu) na koszt i ryzyko

Wykonawcy, nie tracac przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary

umownej za zwtoke zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4,

odebra¢ przedmiot umowy nie tracgc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy

kary umownej za zwloke zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4 i proporcjonalnie

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote odpowiadajaca:

— zmniejszeniu wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy,
wynikajacemu z istnienia wad; lub

— kosztowi usunigcia skutkow wad lub wykonania od nowa czegsci przedmiotu
umowy wykonanej wadliwie przez wykonawce zastepczego, jesli Zamawiajacy
zdecyduje si¢ na realizacj¢ prac naprawczych.

2) W przypadku wad, ktore majg istotny charakter, przez co rozumie si¢, ze uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a)

wyznaczy¢ Wykonawcy termin na wykonanie od nowa cz¢$ci przedmiotu umowy
wykonanej wadliwie, przy czym w takiej Sytuacji, nalicza si¢ kare za niedotrzymanie
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pierwotnego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, na podstawie ust. 3 zdanie
1 — zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4,

b) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci dotyczacej wadliwie wykonanych prac,

€) zleci¢ usuniecie skutkow wad lub wykonanie od nowa czesci przedmiotu umowy
wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zast¢pczemu) na koszt i ryzyko
Wykonawcy, nie tracgc przy tym uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary
umownej za zwloke zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 — 3, jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych
wad lub nie wykona prawidtowo od nowa cze¢sci przedmiotu umowy wykonanej wadliwie,
podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie protokotu odbioru okreslajacego wady,
ich charakter, zakres oraz wycen¢ skutkéw wady przez osobe/y upowazniona/e
do reprezentowania Wykonawcy, kierownika budowy, koordynatora projektu, inspektoréw
nadzoru, dyrektora OSIR i/lub osobe przez niego wyznaczong oraz osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego.

5. W przypadku sporu co do kwalifikacji wady (jako mozliwej lub niemozliwej do usunigcia lub
jako umozliwiajacej lub uniemozliwiajacej korzystanie z przedmiotu umowy) lub warto$ci
obnizenia lub zwrotu wynagrodzenia, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie opinii
niezaleznemu ekspertowi. Koszty sporzadzenia opinii pokrywa Strona, ktorej stanowisko
zostanie uznane za niezasadne w catosci lub w przewazajacej czesci. W przypadku
cze$ciowego uwzglednienia stanowisk obu stron, koszty opinii dzielone sa proporcjonalnie
do stopnia uwzglednienia stanowisk kazdej ze stron. Koszt opinii lezacy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Jezeli bedzie to niemozliwe z jakichkolwiek powodow, to Wykonawca zobowiazuje si¢
ww. koszty zaptaci¢ na wezwanie Zamawiajagcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania.

6. Obnizenie lub zwrot wynagrodzenia nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do:

1) naliczania kar umownych za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonych
w § 22.

2) dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli poniesiona szkoda przekracza
warto$¢ zwrotu wynagrodzenia lub naliczonych kar.

7. Sankcje przewidziane w niniejszym paragrafie moga by¢ stosowane tacznie, o ile nie zachodzi
sprzeczno$¢ pomigdzy nimi, a ich tagczna wysokos$¢ nie przekracza rzeczywistej warto$ci
poniesionej szkody.

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 1 lit. ¢ oraz pkt 2 lit. c, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszystkich
poniesionych w takim przypadku przez Zamawiajacego kosztow. Koszty te beda potragcone
Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na cO Wykonawca wyraza
zgode. Jezeli bedzie to niemozliwe z jakichkolwiek powodow, to Wykonawca zobowigzuje si¢
ww. koszty zaplaci¢ na wezwanie Zamawiajagcego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania.

9. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad stwierdzonych podczas odbiorow oraz
do wykonania od nowa czg¢éci przedmiotu umowy wykonanej wadliwie w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 19. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad oraz
wykonania od nowa cze¢sci przedmiotu umowy wykonanej wadliwie bez wzgledu na wysokos¢
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kosztow z tym zwigzanych. Zamawiajacy nie ponosi jakichkolwiek kosztéw z tym
zwigzanych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze oprocz osoby go reprezentujacej, w jego imieniu protokoty
odbioru podpisa¢ mogg rowniez:

1) T

2) e T

Zmiana osob, o ktérym mowa w ust. 10, nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga formy aneksu.

W czynno$ciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.

§19
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI
Strony ustalaja, ze z tytulu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie  ryczattowe:  brutto W  wysoko$ci:  ......eiiiiiiiiiin. 7t
(stownie: ........cooviiiiiiiiii ), plus nalezny podatek VAT w wysokosci: ...............
zb (stownie: ... ), netto W wysokos$ci: ........oioiiiiiiiiniinnn. 7
(stownie: ........ccoviiiiiiiiiii ).

Zamawiajacy dokona czesciowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 1, do wysokosci 90% jego wartosci, tj. rozliczenie bedzie si¢ odbywato fakturami
cze$ciowymi.

W przypadku miesigcznego okresu rozliczeniowego, warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
W miesi¢gcznym okresie rozliczeniowym wynosi¢ bedzie nie wigeej niz 15% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1.

Warunkiem wystawienia faktury czesciowej jest podpisanie protokotu odbioru cze$ciowego,
o ktéorym mowa w § 15 ust. 5.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej jest podpisanie protokotu odbioru ostatecznego,
0 ktorym mowa w § 17 ust. 4.

Warunkiem zaptaty drugiej i nast¢gpnych faktur cze¢$ciowych oraz faktury koncowej jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych
Dowodem zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych,
sg potwierdzenia dokonania ptatnosci Wykonawcy na rzecz podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcoéw biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz
oswiadczenia podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow.

Warunkiem wystawienia kazdej faktury jest podpisanie przez inspektorow nadzoru
protokotéw odbioru oraz dostarczenie przez Wykonawce innych dokumentow wymaganych
umows3.

Warunkiem wystawienia kazdej faktury jest podpisanie przez Wykonawce o$wiadczenia, ze
0soby wskazane przez Zamawiajacego zgodnie z § 21, sg zatrudnione przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o pracg i Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zalega na ich rzecz z wyptata naleznego
wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesigca poprzedzajacego wystawienie faktury.
Dokumenty, o ktorych mowa ust. 4 — 8, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ przed
wystawieniem faktury, z zastrzezeniem, ze w przypadku faktury koncowej, dowody i
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o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5 1 6, Wykonawca przekazuje nie pézniej niz trzy dni
robocze przed uplywem terminu jej ptatnosci.

Faktur¢ VAT Wykonawca wystawi na: Miasto Zamos¢, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢,
NIP: 922-269-74-72, a w przypadku faktur ustrukturyzowanych, Wykonawca zobowigzany
jest zawrze¢ nastepujace dane Zamawiajgcego w ramach struktury logicznej faktury
ustrukturyzowanej:

Nabywca - ,,Podmiot2”:

nazwa: Miasto Zamos$¢, ul. Rynek Wielki 13

NIP nabywcy: 9222697472

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

Odbiorca - podmiot inny ,,Podmiot3”:

nazwa: Urzad Miasta Zamos$¢

NIP odbiorcy: 9220016580

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢

W przypadku wystawienia faktury VAT ustrukturyzowanej, za dat¢ otrzymania faktury VAT
przez Zamawiajacego uznawana bedzie data nadania fakturze VAT numeru KSeF.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto Wykonawcy
] O , na podstawie wystawionej przez Wykonawce zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa faktury VAT w terminie do 30 dni od momentu
otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego.

W przypadku wczesniejszego wystawienia faktury VAT termin zaptaty nie rozpocznie biegu
do momentu spetnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 4 i 5 (dotyczy protokotow odbioru
czesciowych i protokotu koncowego) oraz w ust. 6 i ust. 8

W przypadku ogloszonej przez wiasciwy organ niedostgpnosci KSeF, awarii lub w innych
przewidzianych prawem sytuacjach uniemozliwiajagcych wystawienie faktury w KSeF,
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur poza KSeF w przewidzianych trybach
(tryb ,,OFFLINE”), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. —
0 podatku od towaréw 1 ustug (Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z p6zn. zm.).

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, Wykonawca niezwlocznie po wystawieniu faktury
w KSeF zobowigzuje si¢ udostepni¢ ja Zamawiajagcemu poza KSeF w formie pliku PDF
na adres poczty elektronicznej (e-mail): faktury@zamosc.pl wraz z odpowiednimi kodami QR,
zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug.

W przypadku, gdy w ciggu jednego dnia roboczego po wystawieniu przez Wykonawce faktury
ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym
Systemie e-Faktur (KSeF) wystapi niedostepno$¢ KSeF, awaria KSeF lub awaria catkowita
KSeF zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o podatku od towardw 1 ustug, wowczas
Wykonawca na prosbe¢ Zamawiajacego dodatkowo dostarczy faktur¢ w formie pliku PDF
na adres poczty elektronicznej: faktury@zamosc.pl.

Zgodnie z ust. 6 ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy zrealizuje
po przedstawieniu przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych.

W przypadku braku dowodéw, o ktéorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢
do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli z Wykonawca
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Iub ktéorzy zawarli przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o wykazanie naleznego
im wynagrodzenia od Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
0 mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag odnoszacych si¢ do zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje
wszystkie obowiazki Wykonawcy niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy wynikajace z postanowien umowy,
dokumentacji projektowej, STWiORB oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisOw, norm,
decyzji/zaswiadczen, warunkow technicznych, zasad wspodtczesnej wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, a takze z technologii wykonania robot, konieczne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy, tj. dla osiaggnigcia rezultatow rzeczowych okreslonych umowg
I dokumentacja projektowa. Cena ta zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
inwestycji, jak rowniez koszty nie ujgte w dokumentacji projektowej, a niezbedne
do wykonania inwestycji, tj. m.in. podatki, optaty zwiazane z realizacja umowy, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty
niezb¢dnych badan, opinii pomiarow, wymaganych podczas odbioréw inwestycji, koszty
zwigzane z uzyskaniem niezbednych zgdd, decyzji i pozwolen, koszty doprowadzenia miejsca
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i terenu robot budowlanych do stanu z przed rozpoczecia robot, koszty obstugi geodezyjnej,
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty czynno$ci w okresie rekojmi
i gwarancji itp. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego 1 nie podlega waloryzacji ani podwyzszeniu, z zastrzezeniem przypadkow
przewidzianych w § 25 ust. 1 pkt 81 9 oraz § 25 ust. 7 i 8.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana
w § 3 ust. 4 oraz w zataczniku nr 7 do umowy. Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy.
W szczegblnoscei, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz STWiORB, Strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
Ewentualne roboty dodatkowe oraz zamienne powodujace zmiang kwoty wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w ust. 1 realizowane b¢da po zmianie umowy — zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2i 3
oraz § 25 ust. 3 — 5.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przy dokonywaniu platnosci stosowany jest mechanizm
podzielonej ptatnosci (ang. split payment).

§ 20
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie roboty

budowlane i prace, bedace przedmiotem umowy bez udziatlu podwykonawcoéw / przy udziale

podwykonawcOw (niepotrzebnie skresli¢ lub usungé).

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow

zaangazowanych w realizacje robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu informaciji,

0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym

czasie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczaca podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp moze

nastgpi¢ na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
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3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktorym mowa
W zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 4 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zamoéwienia w ramach umowy
podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
W umowie z podwykonawca.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy
I obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow jak za wilasne.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania cze$ci zamoéOwienia podwykonawcom
pochodzacym z panstw trzecich nie bedacych stronami uméw migdzynarodowych, o ktérych
mowa w art. 16a ustawy Pzp. Powyzszy zakaz dotyczy takze dalszych podwykonawcow.
Powierzenie czg$ci zamOwienia podmiotom, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym
stanowi naruszenie postanowien umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznos$ci, o ktorej mowa w niniejszym
zdaniu.

§21
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
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Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu

umowy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnit na podstawie stosunku pracy osoby

wykonujace czynno$ci w zakresie:

1) wykonywania robot w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej,

2) wykonywania robot w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

— jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277
Z p6zn. zm.), Z Wyjatkiem przypadkow okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzujg si¢ w trakcie realizacji zamowienia utrzymac

stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa

W ust. 1, przez czas niezbedny do wykonywania przez nich tych czynnosci.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spelniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych

czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

Niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w § 19 ust. 8, w trakcie realizacji umowy, na kazde

wezwanie Zamawiajagcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu

na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 —w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych te czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu minimum jeden z nizej wymienionych

dokumentow:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty §wiadczgce o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkoéw pracownika.
Wszelkie inne dane personalne zawarte w ww. dokumentach i o§wiadczeniach powinny
zosta¢ zanonimizowane.

W przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnos$ci, wskazane w ust. 1, Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie,

a w przypadku jego bezczynnos$ci natozy na niego kar¢ umowna zgodnie z postanowieniami

umownymi.
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. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 i 4,
W celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.

. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§22
KARY

Strony postanawiajg, ze podstawowa forma odszkodowan pomiedzy Stronami begda kary

umowne.

. Podstawa do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto, o ktorym mowa

w § 19 ust. 1 (dalej tez ,,wynagrodzeni umowne”), chyba ze postanowienia umowy stanowig

inaczej.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w przypadku:

1) odstapienia od cato$ci umowy przez ktoragkolwiek ze Stron wskutek okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

2) odstgpienia od czesci umowy przez ktorgkolwiek ze Stron wskutek okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy — wysokosci 20% warto$ci niewykonanej czgsci umowy ustalone;j
na podstawie protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktorym mowa w § 27 ust. 8
pkt 1, ale nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego,

3) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

4) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia umownego na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 oraz
§ 25 ust. 8 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Pzp oraz w przypadku, o ktorym mowa w § 25 ust. 8 pkt 15 — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek.

8) skierowania do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
zgodnie z postanowieniami umowy — w wysokosci 15 000,00 zt (stownie: pietnascie
tysigcy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

9) nieztozenia dowodoéw zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony
przypadek,

Strona 35z 61



10) powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania rob6t nie
objetych umowa o podwykonawstwo zaakceptowang zgodnie z zapisami umowy —
w wysokosci 15 000,00 zt (stlownie: pigtnascie tysiecy ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

11) niedochowania obowigzkéw dotyczacych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
zgodnie z § 21 — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) niedochowania ktéregokolwiek z obowigzkow dotyczacych kierowania robotami, zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 4 ust. 7 — 10, 12, 14 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

13) skierowania do wykonywania funkcji, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 osob innych niz
wskazane w przywolanym ustepie, a W sytuacjach, o ktorych mowa w § 4 ust. 15, 181 19
— 0s6b innych niz zaakceptowane osoby zastepujace — w wysokosci 20 000,00 zt
(stownie: dwadziescia tysiecy zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

14) skierowania do realizacji umowy 0s6b nie posiadajacych wymaganych uprawnien —
w wysokosci 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

15) niezapewnienia zastepstwa osob, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 zgodnie z postanowieniami
§ 4 ust. 15, 181 19, z zastrzezeniem § 4 ust. 16, 20 i 21 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

16) przeniesienia przez Wykonawce wierzytelno$ci wynikajacych z umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego — w wysokosci 10 000,00 zt (stownie:
dziesiec¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

17) zastosowania materialdow, wyposazenia, urzadzen itp. nie zaakceptowanych przez
inspektorow nadzoru — w wysoko$ci 15 000,00 zt (stownie: pigtnascie tysiecy ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

18) niedochowania ktoregokolwiek z obowigzkéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 — 7 —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

19) nieprzekazania w trakcie realizacji inwestycji poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zaktualizowanych zaswiadczen o przynalezno$ci do wiasciwej izby budowlanej,
0 ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
za kazdy stwierdzony przypadek,

20) nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 —
W wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

21) nieprzedtozenia ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust 1 pkt 1, 2,1 5
oraz § 7 —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

22) niedochowania ktoregokolwiek z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 5 — 14 oraz § 9
— 12 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

23)niedochowania obowigzkow, o ktérych mowa w § 14 ust. 4 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

24) niedochowania obowigzkow, o ktorych mowa w § 23 ust. 8 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

25) niedochowania obowigzkow, o ktorych mowa w § 23 ust. 12 — 14 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,
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26) niedochowania obowigzkow, o ktorych mowa w § 23 ust. 27, z zastrzezeniem § 23 ust. 36
—w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

27) niedochowania obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 23 ust. 33 i 35, z zastrzezeniem § 23
ust. 36 —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

28) niedochowania obowigzku, o ktorym mowa w § 23 ust. 38 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek,

29)jesli termin zakonczenia realizacji umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 nie zostanie
dotrzymany z winy Wykonawcy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwloki,

30) niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w § 14 ust 2 — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

31) niedotrzymania terminoéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 15 pkt 1, ust. 18 pkt 1, 4 ust. 19, § 6
ust. 1,2i4,§ 7ust. 4,518, § 8ust. 3, § 12 pkt 1 — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki,

32) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

33)nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego na podstawie
na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9 oraz § 25 ust. 8 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

34) niedotrzymania terminow, o ktérych mowa w § 20 ust. 7 lub 10 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

35) niedotrzymania terminu na ztozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 21 ust. 3 lub 4 —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

36) niedotrzymania termindw, o ktorych mowa w § 25 ust. 6 pkt 3 — 5 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

37) niedotrzymania termindéw okreslonych w umowie, innych niz wymienione w pkt 29 — 36
oraz w ust. 4 — 8 lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego lub inspektorow nadzoru,
zgodnie z postanowieniami umowy — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwloki,

38) naruszenia przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow drog dojazdowych do terenu budowy, uszkodzenia z winy Wykonawcy drég,
$ciezek pieszo-rowerowych czy parkingow, z ktorych bedzie korzystat jako dojazd
do terenu budowy — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwoch tysigcy ztotych 00/100),
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

. W trakcie odbioréw oraz w okresie gwarancji i regkojmi — za niedotrzymanie terminu

na usuniecie wad nadajacych si¢ do usuniecia lub terminu na wykonanie od nowa cze¢$ci

przedmiotu umowy wykonanej wadliwie w przypadku wad niedajacych si¢ do usunigcia,

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego za kazdy

dzien zwtoki.

. W trakcie odbioréw oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi — W przypadku nieusunigcia

w wyznaczonym terminie wad nadajacych si¢ do usunigcia, ktore nie majg istotnego

charakteru, przez co rozumie si¢, ze nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo, wedlug wlasnego wyboru, ktérym

Wykonawca jest zwigzany:
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10.

11.

12.
13.

1) zrezygnowaé z realizacji prac naprawczych i naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazda stwierdzong wadg,
lub

2) zleci¢ usuni¢cie wad wykonawcy zastepczemu i naliczy¢ Wykonawcy kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
uptywu terminu na usuni¢cie wad przez Wykonawce do dnia ich usunigcia przez
wykonawce zastepczego.

Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2, przystluguje Zamawiajgcemu réwniez

w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, w trakcie odbioréw

lub w okresie gwarancji i regkojmi, wad nadajacych si¢ do usunigcia, ktére maja istotny

charakter, przez co rozumie si¢, ze uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem.

W trakcie odbioréw oraz w okresie gwarancji i rekojmi — w przypadku niewykonania od nowa

czesci przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, jezeli sa to wady nienadajace si¢ do usunigcia,

ktére nie majg istotnego charakteru, przez co rozumie si¢, ze nie uniemozliwiaja korzystania

z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo, wedtug

wlasnego wyboru, ktorym Wykonawca jest zwigzany:

1) zrezygnowac z realizacji prac naprawczych i naliczy¢ kare umowna w wysokosci 0,2%
za kazda stwierdzong wade,
lub

2) zleci¢ wykonanie od nowa cze¢sci przedmiotu umowy wykonanej wadliwie wykonawcy
zastgpczemu 1 naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowna w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia uptywu terminu na wykonanie od nowa
czesci przedmiotu umowy wykonanej wadliwie przez Wykonawce do dnia wykonania tych
czynnosci przez wykonawce zastgpczego.

Uprawnienie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 2, przystuguje Zamawiajgcemu rowniez W sytuacji,

jesli Wykonawca nie wykona od nowa cze$ci przedmiotu umowy wykonanej wadliwie,

w przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore maja istotny charakter, przez

CO rozumie si¢, ze uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem.

Dwukrotne niedochowanie nalezytej starannosci (poprzedzone pisemnym wezwaniem

ze strony Zamawiajacego) przy wykonywaniu obowiazkéw przez Wykonawce, w tym

postanowien umowy lub przepisow prawa jest dla Zamawiajacego podstawg do odstagpienia

od umowy. W takim przypadku o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zosta¢ przez

Zamawiajacego ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci stanowigcej

podstawe do odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy (lub jej czesci) nie wyklucza mozliwosci zadania zaptaty kary

umownej naliczonej Wykonawcy przed dniem odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia Umownego

Wykonawcy wynikajacego z wystawionej przez niego faktury i/lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 24, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wskazane w umowie kary umowne podlegaja sumowaniu z uwzglednieniem ust. 13.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy moze wynie$¢ maksymalnie 30 %

warto$ci wynagrodzenia umownego, ustalonego na dzien zawarcia umowy.
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14. W przypadku, gdy na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie
szkode wyzsza, niz nalozone kary umowne, jest on uprawniony do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu

cywilnego.

§23
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela ...... miesiecy gwarancji i rekojmi na zrealizowany przedmiot umowy.
2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢:
1) od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 17 ust. 4 lub § 18

ust. 4,

2) w przypadku odstgpienia od umowy — od dnia podpisania protokotu odbioru robot
przerwanych,

3) w przypadku wymienianych, naprawionych materiatéw, urzadzen — z dniem ich wymiany;,
naprawy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzialu w przegladach
gwarancyjnych, ktore organizowane beda przynajmniej raz na rok lub w zaleznos$ci od potrzeb,
przy czym ostatni przeglad odbedzie si¢ nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji 1 rekojmi. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot,
zawierajacy co najmniej opis wad, jesli takie zostang ujawnione oraz termin ich usunigcia.
Nieobecnos¢ Wykonawcy w przegladzie gwarancyjnym nie zwalnia go z obowigzku usunigcia
wad stwierdzonych i zapisanych w protokole z przegladu gwarancyjnego.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

5. W okresie obowigzywania gwarancji, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) serwisowania urzadzen placu zabaw. Koszty serwisowania w okresie obowigzywania
gwarancji pokrywa Wykonawca,

2) zapewnienia biezacej konserwacji zamontowanych elementow. W ramach udzielonej
gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania konserwacji (malowania)
elementow zamontowanych urzadzen/obiektow. Konserwacja odbywac si¢ bedzie jeden
raz w roku kalendarzowym (przed lub po sezonie lub w zaleznosci od potrzeb).
Termin konserwacji Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6. Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru oraz uzytkownika wybudowanej infrastruktury,
tj. OSIR do zglaszania wad innych niz stwierdzone podczas przegladow gwarancyjnych,
o ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajacy, inspektorzy nadzoru lub OSiR zawiadomi
Wykonawce o wadach w terminie 10 dni roboczych od dnia ich ujawnienia. Zawiadomienie
dokonane zostanie e-mailem na adres wskazany w protokole odbioru ostatecznego lub
pisemnie na adres Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w ciggu 10 dni roboczych od dnia
sporzadzenia protokotu, o ktorym mowa w ust. 3.

8. W przypadku wad stanowigcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozacych szkoda
o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego podjecia dzialan w
celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody oraz usunigcia wad
w terminie wskazanym w protokole, o ktérym mowa w ust. 3.

9. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wad, jezeli ich
usunigcie w terminach wyznaczonych zgodnie z ust. 5 i 6, nie bgdzie mozliwe z przyczyn
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

technologicznych, atmosferycznych, specyfiki ujawnionych wad lub innych przyczyn

obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze:

1) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 wydtuzenie terminu nie pozniej niz 5 dni roboczych przed uptywem terminu na usunigcie
wad,

2) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
0 wydtuzenie terminu nie p6zniej niz przed uptywem terminu na usuni¢cie wad,

3) Wykonawca zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, przedstawiajgc wraz z wnioskiem,
0 ktéorym mowa w pkt 1 1 2, stosowne opinie lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wad
nie jest mozliwe w wyznaczonym terminie.

Przez ,inne przyczyny obiektywne niezalezne od Wykonawcy” rozumie si¢ sytuacje
wynikajace ze zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy lub dziatania oséb trzecich,
za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci. W szczegdlnosci za takie przyczyny nie
uznaje si¢ przyczyn wynikajacych z organizacji pracy Wykonawcy, takich jak: brak personelu,
brak dost¢pnosci narz¢dzi lub sprzetu do wykonania napraw, okres urlopowy czy inne
podobne okolicznosci.

Postanowien ust. 9 nie stosuje sie, jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie okreslonym

W ust. 7 z przyczyn lezacych po stronie OSIR. W takiej sytuacji Zamawiajacy wyznacza dtuzy

termin po uzgodnieniu z Wykonawca.

Czynnosci zwigzane z usuwaniem wad mogg si¢ odbywa¢ w dniach i godzinach wskazanych

przez OSIR.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego, OSIR oraz inspektora

nadzoru pisemnie lub pocztg elektroniczng na adres e-mail: ..................... :

z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni roboczych, o planowanym terminie i godzinie

przyjazdu w celu realizacji czynno$ci majacych na celu usunigcie wad, co do ktorych

wyznaczono 10-dniowy lub dtuzszy termin na usunigcie.

W przypadku wad, o ktorych mowa w ust. 8, tj. stanowigcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi Iub zwierzat lub grozacych szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest

niezwlocznie poinformowaé pisemnie lub emailem lub telefonicznie OSIiR oraz inspektora
nadzoru o terminie przyjazdu, jednakze nie pozniej niz przed rozpoczgciem czynno$ci
majacych na celu usunigcie zagrozen oraz wad.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie lub emailem Zamawiajacego, OSIR oraz

inspektora nadzoru o usunigciu wad. Usunigcie wad musi zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy,

tj. zarbwno roboty budowlane, jak 1 wszystkie instalacje 1 urzadzenia zamontowane, czy tez

wbudowane przez Wykonawce.

W przypadku usuni¢cia wad okres gwarancji i rekojmi, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie

na nowo, liczac od dnia podpisania protokotu w sprawie usunigcia wad.

Wraz z bezskutecznym uptywem terminu, wyznaczonego zgodnie z ust. 5, 6, 7 lub 8 lub

w przypadku nieskutecznego usunigcia wad, ktore nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy,

wedlug wlasnego wyboru, ktorym Wykonawca jest zwigzany, ma prawo:

1) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usunig¢cie wad, przy czym w takiej sytuacji,
nalicza si¢ karg za niedotrzymanie pierwotnego terminu,

2) zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi (wykonawcy zastepczemu) na koszt i ryzyko
Wykonawcy,
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3) proporcjonalnie obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote odpowiadajaca:

a) zmniejszeniu wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy,
wynikajacemu z istnienia wad; lub

b) kosztowi usuni¢cia wad przez wykonawce zastgpczego, jesli Zamawiajacy zdecyduje
si¢ na realizacje prac naprawczych.

W przypadku stwierdzenia wad, ktore nie nadajg si¢ do usuniecia (charakter wad uniemozliwia

skuteczne ich naprawienie, w szczegdlnosci z przyczyn technicznych, lub technologicznych),

ale nie maja istotnego charakteru, przez co rozumie si¢, ze nie uniemozliwiaja korzystania

z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo, wedlug wlasnego

wyboru, ktorym Wykonawca jest zwigzany:

1) wyznaczy¢é Wykonawcy termin na wykonanie od nowa czegsci przedmiotu umowy
wykonanej wadliwie,

2) zleci¢ usuniecie skutkow wad lub wykonanie od nowa czgsci przedmiotu umowy
wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastepczemu) na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

3) proporcjonalnie obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote odpowiadajaca:

a) zmniejszeniu wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu umowy,
wynikajacemu z istnienia wad; lub

b) kosztowi usuni¢cia skutkow wad lub wykonania od nowa cz¢séci przedmiotu umowy
wykonanej wadliwie przez wykonawce zastepczego, jesli Zamawiajacy zdecyduje si¢
na realizacj¢ prac naprawczych.

W przypadku stwierdzenia wad, ktore nie nadajg si¢ do usuniecia (charakter wad uniemozliwia

skuteczne ich naprawienie, w szczegdlnosci z przyczyn technicznych, lub technologicznych)

i majg istotny charakter, przez co rozumie si¢, ze uniemozliwiajg one korzystania z przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo, wedlug wlasnego wyboru, ktorym

Wykonaweca jest zwigzany:

1) wyznaczy¢ Wykonawcy termin na wykonanie od nowa cze$ci przedmiotu umowy
wykonanej wadliwie,

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci dotyczacej wadliwie wykonanych prac,

3) zleci¢ usunigcie skutkow wad lub wykonanie od nowa czgéci przedmiotu umowy
wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastepczemu) na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 17 pkt 2

oraz ust. 18 pkt 2, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszystkich poniesionych

w takim przypadku przez Zamawiajacego kosztow. Postanowienia § 18 ust. 8 stosuje si¢

odpowiednio.

Obnizenie lub zwrot wynagrodzenia nastgpuje na podstawie protokotu sporzadzonego przez

Strony, okreslajacego wady, ich charakter, zakres oraz wycene skutkéw wady. W przypadku

sporu co do kwalifikacji wady (jako mozliwej lub niemozliwej do usuniecia lub jako

umozliwiajacej lub uniemozliwiajacej korzystanie z przedmiotu umowy) lub wartosci
obnizenia lub zwrotu wynagrodzenia, postanowienia § 18 ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rekojmi obejmuje rowniez przypadki, gdy

wada byla niemozliwa do wykrycia podczas odbioru rob6t lub w trakcie ich realizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, ktore:
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1) nie zostaly zauwazone przez Zamawiajacego, OSIR lub nadzor inwestorski podczas
odbioru rob6t, mimo zachowania nalezytej starannosci,

2) ujawnily si¢ dopiero w trakcie uzytkowania obiektu, w szczegdlnosci wady skutkujace
ograniczeniem funkcjonalnos$ci, bezpieczenstwa lub zgodnosci obiektu z zalozeniami
projektowymi.

W przypadku sporu dotyczacego odpowiedzialno$ci za ujawnione wady, obowigzek

udowodnienia, ze wady te byly mozliwe do wykrycia podczas odbioru lub realizacji robot

spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy oraz ich

konsekwencje, w tym za dodatkowe koszty, takze w przypadku, gdy Zamawiajacy zlecit

usunigcie wad lub wykonanie od nowa wadliwej czeSci przedmiotu umowy innemu
podmiotowi (wykonawcy zastepczemu) w zwigzku z odmowa realizacji przez Wykonawce
obowigzkow wynikajacych z umowy lub przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego,

W szczeg6lnosci Prawa budowlanego. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Wykonawcy,

W tym gwarancja i r¢kojmia, obejmuje takze elementy naprawione, wymienione lub wykonane

przez wykonawce zastepczego, z wyjatkiem sytuacji, gdy:

1) wykonawca zastgpczy wprowadzit zmiany bedace w oczywistej sprzecznosci z zasadami
wiedzy technicznej,

2) wykonawca zastgpczy wykonal prace w sposob pozostajacy w oczywistej sprzecznosci
z pierwotnymi zatozeniami projektowymi.

W przypadku wystapienia przestanek, o ktéorych mowa w pkt 1 1 2, odpowiedzialno$¢
Wykonawcy ustaje w zakresie, w jakim wady byly wynikiem dziatan wykonawcy zastepczego.
W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca odpowiada za przeprowadzanie okresowych
przegladéw technicznych i konserwacji, jezeli w ramach umowy wykonano elementy,
co do ktorych producent/dostawca zgda takich czynnosci, lub sa one zalecane/niezbegdne
dla utrzymania zamontowanych elementow w nalezytym, niepogorszonym stanie. W ramach
umowy, przez konserwacje rozumie si¢ specjalistyczne czynnosci, majace na celu utrzymanie
obiektu, urzadzen i instalacji w nalezytym stanie technicznym oraz zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem, zuzyciem lub korozja. Do konserwacji zalicza si¢ w szczegdlnosci:

1) odnawianie powlok ochronnych na powierzchniach obiektu i urzadzen (np. powtok
malarskich, antykorozyjnych),

2) malowanie oraz lakierowanie elementow konstrukcyjnych lub dekoracyjnych,

3) pokrywanie elementow odpowiednimi materiatami zabezpieczajagcymi, w tym
impregnatami, srodkami przeciwporostowymi lub wodoodpornymi,

4) wymiane elementow, ktore zgodnie z dokumentacjg techniczng lub zaleceniami
producenta wymagajag okresowe] wymiany Ww celu zachowania prawidtowego
funkcjonowania urzadzenia (np. uszczelek, filtrow, itp.),

5) dokrecanie, regulacje oraz smarowanie ruchomych cze$ci mechanicznych urzadzen,

6) czyszczenie oraz udraznianie przewodow i instalacji technicznych, jesli wymagane jest
zastosowanie specjalistycznych narzedzi lub substancji chemicznych,

7) przeprowadzanie okresowych testow szczelnosci instalacji wodnych, jezeli jest
to wymagane dla zachowania ich prawidtowej pracy,

8) kalibracj¢ oraz regulacj¢ urzadzen technicznych, jezeli jest to wymagane dla zachowania
ich prawidtowej pracy,
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9) wymiane¢ materiatdow eksploatacyjnych w przypadkach, gdy ich zuzycie wykracza poza
normalne biezace uzytkowanie, zgodnie z dokumentacja techniczng urzadzenia.
Koszty zwigzane z realizacjg okresowych przegladow technicznych i konserwacji, o ktorych
mowa w ust. 26 s3 w pelni pokrywane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 19, z wyjatkiem materialow eksploatacyjnych, ktore ulegaja
zuzyciu w toku normalnego, biezacego uzytkowania. Do materiatow eksploatacyjnych, ktore
nie podlegaja obowigzkowi wymiany na koszt Wykonawcy, zalicza si¢ w szczegolnosci:
srodki czystosci 1 detergenty, materiaty zuzywane w toku codziennego uzytkowania, takie jak
worki na odpady.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzania przegladoéw technicznych oraz konserwacji,
o ktorych mowa w ust. 26 zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 12 pkt 4 oraz
zakresem wynikajacym z dokumentacji technicznej, regulaminu korzystania z wykonanych
urzadzen i1 obiektow oraz wymagan okreslonych w umowie. Wykonawca zobowigzuje si¢
do informowania OSIR z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie
przegladéw lub konserwacji.
Wszelkie wymienione elementy w toku przegladéow technicznych i konserwacji, o ktérych
mowa w ust. 26 do 28 muszg by¢ zgodne z wymaganiami producentow urzadzen oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
czynnosci przegladow technicznych i konserwacji, o ktérych mowa w ust. 26 do 28,
co W szczegdlnosci obejmuje odpowiedzialnos$¢ za ewentualne uszkodzenia obiektu, urzadzen
lub instalacji wynikle z zaniedban w tym zakresie.
Kazdy przeglad techniczny i czynnos$ci konserwacyjne, o ktorych mowa w ust. 26 do 28,
zostang potwierdzone w protokole, ktory bedzie zawieraé: szczegdtowy opis wykonanych
prac, datg i czas realizacji, podpisy przedstawiciela Wykonawcy oraz OSIR.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia niezaleznego audytu w celu weryfikacji
prawidtowosci wykonanych czynno$ci przegladowych i1 konserwacyjnych, o ktorych mowa
w ust. 26 do 28, na koszt Wykonawcy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jakosSci
ich wykonania.
Nie pozniej niz 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wytyczne dotyczace przegladow technicznych i konserwacii,
ktorych mowa w ust. 26 do 28 (dalej tez ,,wytyczne”). Wytyczne musza zawierac szczegélowy
wykaz wszystkich elementow, urzadzen i instalacji wraz z opisem zasad realizacji przegladow
gwarancyjnych i konserwacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opracowanie
wytycznych w sposob kompletny i szczegdétowy, umozliwiajacy OSIR prawidlowa
eksploatacje obiektu oraz urzadzen po =zakonczeniu okresu gwarancji 1 r¢kojmi.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi wytycznych dotyczacych przegladow technicznych
I konserwacji, albo nie okresli szczegétowo zasad wykonywania przegladow i konserwacji,
nie bedzie mogt powoltywac sie na ich niewykonanie lub nieprawidlowe wykonanie przez
OSiR jako podstawe do wylaczenia swojej odpowiedzialnosci za ewentualne szkody.
Wytyczne beda sporzadzone w jezyku polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala,
W powszechnie zrozumiatej formie graficznej. Jezeli formie graficznej towarzyszy opis,
to opis ten bedzie sporzadzony w jezyku polskim. Wymogu uzywania jezyka polskiego nie
stosuje si¢ do nazw wtasnych, znakoéw towarowych, nazw handlowych, oznaczen pochodzenia
towarOw oraz zwyczajowo stosowane] terminologii naukowej 1 technicznej. Zasady
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przegladéw technicznych i konserwacji ujete w wytycznych moga wynikac tylko z przepisow
prawa lub zasad prawidlowe] gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga si¢ rdznié
na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw wykonanych
elementoéw, urzadzen, instalacji.

W przypadku niewywigzywania si¢ przez Wykonawc¢ z obowigzkow przeprowadzania
okresowych przegladow technicznych i konserwacji, ktorych mowa w ust. 27 lub
niesporzadzenia przez Wykonawce wytycznych, o ktorych mowa w ust. 34, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynno$ci innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Postanowienia ust. 27 — 35 nie maja zastosowania, jezeli Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze
w ramach umowy nie zostaly wykonane zadne elementy, co do ktérych wymagane i/lub
zalecane sg okresowe przeglady techniczne lub konserwacja.

Jesli na wykonane elementy i/lub zastosowane materiaty i/lub urzadzenia producent/dostawca
udziela gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji 1 rekojmi,
to Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim
dniu udzielonej przez siebie gwarancji i regkojmi.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
okreslonym w ust.1 jezeli Zamawiajacy zawiadomil Wykonawcg o ujawnionej wadzie przed
uplywem terminu jej obowigzywania.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego rowniez odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i umowie.

Zamawiajacy moze, wedlug swego wyboru, wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny.

W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci
dla umowy sprzedazy.

Zamawiajacy upowaznia Uzytkownika tj. OSiR do zglaszania wad usterek 1 niezgodnosci oraz
przeprowadzania przegladow gwarancyjnych.

§ 24
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

5% ceny calkowitej podanej w ofercie (ceny brutto), tj. .............. zt
(stownie: ........coovviiiiiii, ) w formie przewidzianej w ustawie Pzp,
e e nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] lub porgczenia bankowego lub poreczenia spdidzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej lub poreczenia podmiotu, o ktorym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. — o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. z 2025 r. poz. 98 z p6zn. zm.), wystawione zostato przez okreslony wyzej podmiot
0 tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz w walucie, w ktdrej jest platna kwota
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach i na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy Pzp, przy czym zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie pieni¢znej nastgpi z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
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bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady
wynosi¢ bedzie 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowe] lub porgczenia jest nieodwotalne, bezwarunkowe 1 platne na pierwsze
zadanie Zamawiajacego.

W przypadku whniesienia zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2-5
ustawy Pzp, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie wg wzoru okreslonego w zatgczniku nr 5
do umowy. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie zabezpieczenia na innym Wwzorze,
z zastrzezeniem, ze dokument nie moze zawiera¢ postanowien wprowadzajacych inne,
dodatkowe warunki niekorzystne dla Zamawiajacego lub ograniczajacych uprawnienia
Zamawiajacego z tytulu udzielonej gwarancji / porgczenia w stosunku do zawartych
W zalgczniku.

Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraznie wymienionymi w umowie, moze stuzy¢ rowniez
zaspokajaniu roszczen z tytutu kar umownych oraz z tytutu niewykonania innych umownych
obowiagzkow, w szczegdlnosci obowiazkow wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady
w przedmiocie umowy wowczas powstale w tym okresie wady Zamawiajgcy usunie
w zastepstwie 1 na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, a odsetki naroste od kwoty tego
zabezpieczenia beda si¢ nalezaly Zamawiajacemu wraz z kwota kapitatlowa (czyli kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany
jest do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu) lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejny okres, przed terminem podpisania stosownego aneksu, w taki
sposob, aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku, gdy termin usuni¢cia wad bedzie wykraczat poza okres waznosci wniesionego
zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznoS$ci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniagdz, albo do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 15 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme zabezpieczenia na zabezpieczenie
W pienigdzu przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 25
ZMIANY UMOWY
Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ zmiany zawarte] umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana termindéw realizacji umowy, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 i 2 umowy
W nastepujacych sytuacjach:
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a)

b)

w przypadku wykrycia wadliwos$ci lub niekompletnosci dokumentacji, ktore:

— zagrazaja bezpieczenstwu robot w trakcie ich realizacji lub po ich ukonczeniu,
niezaleznie od tego, czy zagrozenie dotyczy zycia lub zdrowia ludzi, calosci
obiektu, czy interesOw 0sob trzecich lub

— nie zagrazajg bezpieczenstwu jak wyzej, lecz prowadza do innych niekorzystnych
cech wykonywanego obiektu, obnizajac jego walory funkcjonalne badz estetyczne
lub

— prowadza do niepotrzebnych kosztéw samej inwestycji, badz przedtuzaja czas jej
realizacji i ktore powodujg koniecznos$¢ zmiany lub uzupetnienia dokumentacji
projektowej,

w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu

lub organu administracyjnego, ktérego konieczno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed

wszczgciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

z uwagi na konieczno$¢ uzyskania w trakcie realizacji umowy decyzji lub uzgodnien

wlasciwych organdéw administracji publicznej, ktorych koniecznosci uzyskania nie

mozna byto przewidzie¢ przed wszczg¢ciem postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego,

d) jezeli zmiany bgda nastgpstwem dziatania organow sagdowych lub administracyjnych,

f)

9)

h)

)

K)

w szczeg6lno$ci dotyczacych:

— przekroczenia okre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz,

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktorych konieczno$ci uzyskania nie

mozna byto przewidzie¢ przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamdowienia

publicznego,

w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen oséb trzecich — w tym grup

spotecznych lub zawodowych — nie artykulowanych lub niemozliwych

do jednoznacznego okreslenia przed wszczgciem postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego,

w przypadku, gdy nastagpi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa

w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy i termin jej wykonania,

w przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub robot dodatkowych do zakresu

umowy,

w  przypadku  wystgpienia  niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych

utrudniajacych lub uniemozliwiajagcych wykonywanie robot budowlanych zgodnie

Z przyjeta technologia i wymogami opisanymi STWiORB, co zostanie potwierdzone

wyciagiem (raportem) z zapisow danych pogodowych Instytutu Meteorologii

I Gospodarki Wodnej lub, jezeli wykonanie pewnych prac wymaga okreslonych

warunkéw atmosferycznych,

z uwagi na spelienie si¢ przestanki, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy

Pzp,

z powodu przedtuzajacej si¢ procedury udzielenia zamowienia bedgcego przedmiotem

umowy,
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[) jezeli zmiana termindéw realizacji umowy jest konieczna z powodu dziatania sity
wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od Strony,
ktéra si¢ na nie powoluje i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej
staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczgciem postgpowania 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego.

Strony dokonajg zmiany stosownie do zasad okre§lonych w ust. 2.
2) Zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w stosunku do zalozen
zawartych w dokumentacji projektowej — roboty zamienne.

Za roboty zamienne Strony uznaja dzialania wprowadzajace rozwigzania zamienne

w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, ktore nie stanowig rozszerzenia

zakresu umowy, lecz stanowia inny sposob wykonania rob6t (np. w innej technologii,

z innych materialtbw lub przy zastosowaniu innych wurzadzen) i sa konieczne

do wprowadzenia z uwagi na chociaz jedng z nizej wymienionych okoliczno$ci:

a) pojawienie si¢ na rynku technologii, materiatow, urzadzen nowszej technologii
pozwalajacych na poprawe parametréw technicznych, wydajnosci, wilasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych, badZz zmniejszenie kosztow eksploatacji przedmiotu
umowy,

b) gdy zastosowanie rozwigzan opisanych w dokumentacji projektowej stanie si¢
niemozliwe z powodu wycofania z obrotu technologii, materiatow, urzadzen lub
podzespotow lub z powodu btedow lub niescistosci w dokumentacji projektowe;,

c) gdy wykonanie w sposob wskazany w dokumentacji projektowej grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) gdy zmiana bedzie wynikata ze zmiany przepisow prawa, norm lub aprobat
technicznych,

e) gdyzmiana podyktowana bedzie zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot,

f) w przypadku zgloszenia konieczno$ci i/lub zasadno$ci dokonania zmian przez
organy/instytucje kontrolujace i/lub nadzorujace i/lub opiniujace,

Strony dokonajg zmiany stosownie do zasad okre§lonych w ust. 31 5.
3) Rozszerzenie zakresu umowy — roboty dodatkowe.

Za roboty dodatkowe Strony uznaja roboty, ktore nie byly przewidziane w dokumentacji

projektowej, a ktore okazaly si¢ konieczne dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy

w sposOb zgodny z przeznaczeniem, wymaganiami technicznymi, przepisami prawa lub

w celu zapewnienia whasciwej funkcjonalnosci przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe

wykraczajg poza pierwotne zatozenia dokumentacji projektowej, ale pozostaja w granicach

przedmiotu umowy jako catosci. W szczegdlno$ci rozszerzenie zakresu umowy o roboty
dodatkowe moze wynika¢ z nastgpujacych okolicznosci:

a) wykonanie dodatkowych instalacji technicznych lub technologicznych, ktorych brak
zostal stwierdzony w trakcie realizacji inwestycji, a ktdre s3a niezbedne
do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy,

b) budowa dodatkowych elementoéw infrastruktury, np. doj$¢, chodnikéw lub ogrodzen,
jezeli okaza si¢ konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa lub poprawy
funkcjonalno$ci przedmiotu umowy,

c) wprowadzenie nowych elementéw konstrukcyjnych lub instalacyjnych, nieujetych
W dokumentacji projektowej, ktére sag wymagane w celu dostosowania inwestycji
do zmienionych przepisow prawa lub norm technicznych,
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d) wprowadzenie dodatkowych zabezpieczen technicznych, takich jak ogrodzenia,
bariery, jesli pierwotna dokumentacja projektowa nie przewidziala ich w zakresie
koniecznym np. do zapewnienia bezpieczenstwa.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen technicznych, takich

jak ogrodzenia, bariery; jesli pierwotna dokumentacja projektowa nie przewidziata ich

w zakresie koniecznym np. do zapewnienia bezpieczenstwa — nie bedzie podstawag

do rozszerzenia zakresu umowy i wprowadzenia do umowy podstawowej robot

dodatkowych.

Strony dokonajg zmiany stosownie do zasad okre§lonych w ust. 4 i 5.

4)

5)

6)

7)

8)

Zmiana os6b wymienionych w § 4 ust. 4.

Strony dokonajg zmiany stosownie do zasad okre§lonych w ust. 6.

Zmiana lub rezygnacja z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia

podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamoéwienia lub

po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych odstgpienie lub
wypowiedzenie lub rozwigzanie umowy z podwykonawcg. Jezeli zmiana albo rezygnacja

Z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig,

na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spehianie

warunkow udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze

Wykonawca wykaze, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca

samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamoéwienia 1 nie podlega wykluczeniu z postgpowania

w przypadkach okreslonych w specyfikacji warunkéw zamédwienia. Jezeli Zamawiajacy

stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac

Z powierzenia wykonania cz¢$ci zamoéwienia podwykonawcy.

Zmiana kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 19 na zasadach okreslonych w ust. 7

w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. —
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773),

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. — o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 192),

— jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

Zmiana kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 19, na zasadach okre§lonych w ust. 8

W przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia

wzgledem cen lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy

wynikajacym z oferty.

Zmiana kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19, w przypadku:
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zmiany pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w stosunku do zatozen
zawartych w dokumentacji projektowej — zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 pkt 2
oraz ust. 315,

rozszerzenia zakresu umowy o roboty dodatkowe — zgodnie z zasadami opisanymi
w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, o ktorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,

w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,
zaniechania czeéci dostawy, w sytuacji uzasadnionej; podstawg do wyliczenia kwoty
obnizenia (pomniejszenia) wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony,
zmniejszony zakres prac budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajacego. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie
do wartosci prac wykonanych, maksymalna wysoko$¢ zmian nie moze przekroczy¢
10% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku odstgpienia od umowy; podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres dostawy,
ustalony na podstawie kalkulacji ceny oferty lub szczegdtowej kalkulacji kosztow.

9) Zmiany o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.
10) Inne zmiany:

a)

b)

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej
w trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych danych
identyfikacyjnych,

zmiany wskutek wystgpienia innych okoliczno$ci, w tym z powodu dziatania sily
wyzszej, nie wynikajacych z winy Wykonawcy ani Zamawiajacego, ktorych mimo
zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego, a zrealizowanie zalozonego
pierwotnie celu umowy bytoby bez tych zmian niemozliwe,

dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia nie wplynetaby
na krag podmiotdw ubiegajacych si¢ o zamdwienie ani na wynik postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

2. Zasady wprowadzania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1:

1) Zmiana moze by¢ wprowadzona pod warunkiem, ze sytuacja wymieniona w ust. 1 pkt 1
bedzie miata wptyw na terminy wykonania przedmiotu umowy. Obowigzek przedtozenia
dowodoéw potwierdzajacych wystapienie przestanek do zmiany terminéw umowy, W tym
ich wplywu na terminowg realizacj¢ umowy, spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana mozliwa bedzie o okres odpowiadajacy okresowi opodznienia. W zaleznos$ci

2)

od sytuacji moze to by¢:

a)

b)

okres niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnien, ktorych
koniecznosci uzyskania nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczgciem postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego,

okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan 1 ekspertyz, ktorych koniecznosci
uzyskania nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

okres od wystapienia sity wyzszej do usunigcia skutkow spowodowanych sitg wyzsza,
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3)

4)

5)

d) czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, potwierdzony wyciagiem
(raportem) z zapisow danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej,

e) okres niezbedny na uzgodnienie i wprowadzenie zmian przez Biuro projektowe
w dokumentacji projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych
konsekwencja wprowadzonych zmian projektowych,

f) okres niezbedny na wykonanie robot dodatkowych.

Wykonawca sklada pisemny wniosek wraz z dowodami, o ktérych mowa w pkt 1 oraz

projektem zaktualizowanego harmonogramu. Do wniosku Wykonawca dotacza réwniez

opinig¢/ocen¢ jego zasadnos$ci dokonang przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do wniosku Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych dni lub

zwroci  sie¢  do  Wykonawcy o  przedstawienie  dodatkowych — wyjasnien.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowe wyjasnienia w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

Akceptacja wniosku przez Zamawiajacego jest warunkiem zwarcia aneksu do umowy,

zmieniajacego terminy realizacji umowy.

Zasady wprowadzania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Roboty zamienne dopuszcza si¢ tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwigzanie
zamienne jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja projektowa.

Jesli roboty zamienne maja by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy, przedklada
on inspektorowi nadzoru opis proponowanych zmian wraz ze szczegotowym
uzasadnieniem oraz wyceng kosztéw, tj. kosztorys rdéznicowy obrazujacy roznice
pomiedzy obowigzujac szczegotowa kalkulacja kosztow, o ktorej mowa w § 26
a proponowanym rozwigzaniem zamiennym.

Inspektor nadzoru, konsultujac si¢ z Zamawiajgcym sporzadza wstgpng opini¢
co do proponowanych zmian w terminie 5 dni roboczych lub zwraca si¢ do Wykonawcy
0 przedstawienie dodatkowych wyjasnien, ktore Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru, nie krotszym niz 3 dni
robocze.

W przypadku, gdy proponowane zmiany s3g znaczace, obejmuja szeroki zakres prac,
dotycza specjalistycznego zakresu przedmiotu umowy lub wymagaja przeprowadzenia
dodatkowych badan, analiz, obliczen badz innych dziatan przygotowawczych, inspektor
nadzoru moze wydluzy¢ termin sporzadzenia wstepnej opinii, 0 czym poinformuje
Wykonawce wraz z podaniem przewidywanego terminu jej sporzadzenia.

W przypadku wydania pozytywnej wstgpnej opinii, inspektor nadzoru przekazuje
ja Zamawiajgcemu, a nastepnie zwraca si¢ do biura projektowego z pisemnym wnioskiem
0 uzgodnienie rozwigzan zamiennych.

Jezeli roboty zamienne maja by¢ wprowadzone na wniosek Zamawiajacego, przedstawia
on Wykonawcy opis proponowanych zmian i wycene kosztow (kosztorys roznicowy).
Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ do Wykonawcy o sporzadzenie ww. wyceny kosztow
rozwigzan zamiennych oraz kalkulacji ceny, ktore podlegaja weryfikacji i akceptacji przez
Zamawiajgcego 1 inspektora nadzoru. W przypadku zgody Stron co do proponowanych
zmian 1 kosztow, Zamawiajgcy zwraca si¢ do biura projektowego z wnioskiem
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7)

8)

9)

0 uzgodnienie rozwigzan zamiennych, a jesli zajdzie taka potrzeba, réwniez o wykonanie
projektow zamiennych.

Jesli dotyczy, Strona wnioskujaca zobowigzana jest do uzyskania akceptacji, pozytywnej
opinii lub innego réwnowaznego dokumentu dla proponowanych zmian
od organu/instytucji  kontrolujgcej i/lub nadzorujacej i/lub opiniujacej wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Podstawa dla Wykonawcy do wykonania robot zamiennych, ktére nie powoduja zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w mowa w § 19, jest podpisanie przez
uczestnikow procesu inwestycyjnego karty zmian. Wzér karty zamian Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W przypadku zmian, ktére powodujg zmiang wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
wmowaw § 19 ust. 1, Wykonawca moze przystapi¢ do ich realizacji dopiero po podpisaniu
karty zmian, o ktorej mowa w pkt 8 oraz zawarciu aneksu do umowy lub uzyskaniu
odrebnego zlecenia na ich wykonanie.

. Zasady wprowadzania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zmiany nie dotycza robot ujetych w ktorejkolwiek czesci dokumentacji projektowe;,
a nieujetych w przedmiarze oraz robdt ujetych w dokumentacji projektowej, ktorych
wykonanie okaze si¢ niezb¢dne w wickszym zakresie niz w przedmiarze — ktore sg objete
ryzykiem ryczattowym.

Jesli roboty dodatkowe maja by¢é wprowadzone na wniosek Wykonawcy, przedkiada
on inspektorowi nadzoru 1 Zamawiajagcemu Opis proponowanych robot wraz
ze szczegdtowym uzasadnieniem oraz kosztorysem ofertowym.

Inspektor nadzoru, konsultujac si¢ z Zamawiajacym, sporzadza wstgpng opinig
co do proponowanych robot dodatkowych w terminie 5 dni roboczych lub zwraca si¢
do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjasnien, ktore Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru, nie
krotszym niz 3 dni robocze.

W przypadku, gdy proponowane roboty dodatkowe sa znaczace, obejmuja szeroki zakres
prac, dotycza specjalistycznych robot lub wymagaja przeprowadzenia dodatkowych badan,
analiz, obliczen badz innych dziatan przygotowawczych, inspektor nadzoru moze
wydtuzy¢ termin sporzadzenia wstgpnej opinii, 0 czym poinformuje Wykonawce wraz
Z podaniem przewidywanego terminu jej sporzadzenia.

W przypadku wydania pozytywnej wstepnej opinii, inspektor nadzoru przekazuje ja
Zamawiajgcemu, a nastepnie zwraca si¢ do biura projektowego z wnioskiem o uzgodnienie
robdt dodatkowych, a jesli zajdzie taka potrzeba, réwniez o uzupetnienie dokumentacji
projektowe;j.

Jezeli roboty dodatkowe maja by¢ wprowadzone na wniosek Zamawiajacego, przedstawia
on Wykonawcy opis proponowanych robot dodatkowych i kosztorys inwestorski.
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o sporzadzenie kosztorysu ofertowego
na wykonanie proponowanych robo6t dodatkowych, ktory podlega weryfikacji i akceptacji
przez Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru. W przypadku zgody Strony
co do proponowanych robot dodatkowych i kosztow, Zamawiajacy zwraca si¢ do biura
projektowego z wnioskiem o uzgodnienie robét dodatkowych, a jesli zajdzie taka potrzeba,
réwniez o uzupetnienie dokumentacji projektowe;.
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7)

8)

Jesli dotyczy, Strona wnioskujaca zobowigzana jest do uzyskania akceptacji, pozytywnej
opinii lub innego rownowaznego dokumentu dla proponowanych rob6t dodatkowych
od organu/instytucji kontrolujacej i/lub nadzorujacej i/lub opiniujacej wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot dodatkowych dopiero po podpisaniu karty
zmian oraz zawarciu aneksu do umowy lub uzyskaniu odrebnego zlecenia na ich
wykonanie.

Laczna warto$¢ zmian, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji umowy moze wynie$¢
maksymalnie 15% pierwotnej warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 19 ust. 1.
Zasady wprowadzania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajacy przewiduje zmiang osob wymienionych w § 4 ust. 4 w przypadku:

a) $mierci,

b) rozwigzania stosunku pracy,

C) utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach zaméwienia,

d) jezeli liczba dni urlopu przekroczy w danym roku kalendarzowym wymiar okreslony
przepisami Kodeksu pracy tj. 26 dni

e) na zadanie Zamawiajacego, jezeli uzna, ze osoba nie wykonuje swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty,

f) innych zdarzen losowych, skutkujacych obiektywna niemozliwo$cig petnienia funkcji
przez dang osobg.

Zmiana mozliwa jest na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego kandydatury innej osoby, z zastrzezeniem, ze zmiana z przyczyny, o ktorej

mowa w pkt 1 lit. e nie wymaga wniosku Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia

0 zaistnieniu ktorej$ z okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a — d lub f w terminie 3

dni roboczych od dnia powzigcia informacji o jej wystapieniu.

Wykonawca zobowigzany do przedtozenia inspektorowi nadzoru wniosku o zmiang

w terminie 7 dni roboczych od dnia powzigcia informacji o wystgpieniu ktorejs

Z okolicznosci o ktorych mowa w pkt 1 lit. a—d lub f.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 1 lit. e, Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru

kandydaturg innej osoby w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania

od Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu opini¢ W terminie 5 dni roboczych od dnia

otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4 1 5.

W przypadku watpliwosci co do uzasadnienia zmiany, Zamawiajacy i/lub inspektor

nadzoru ma prawo zazagda¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien, oswiadczen,

dokumentow na potwierdzenie zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiane.

Kandydatura osoby zastepujacej zostanie zaakceptowana pod warunkiem, ze osoba

ta spelni wymagania stawiane dla danej osoby w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Kierownik budowy musi rowniez posiada¢ do§wiadczenie nie mniejsze niz osoba, ktora

zastepuje.

Jesli kandydatura osoby zastepujacej] nie zostanie zaakceptowana, Wykonawca

ma obowigzek przedstawienia kolejnej, az do uzyskania pozytywnej opinii inspektora

nadzoru i akceptacji Zamawiajgcego.
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10) Wykonawca zwolniony jest z obowigzkow, o ktorych mowa w pkt. 4 i 5, jezeli wyznaczyt

wigcej niz po jednej osobie do pelienia funkcji, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 — 3.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia aneksu do niniejszej
umowy wykreslajagcego osobe, ktéra przestaje peli¢ funkcje, z zastrzezeniem, ze
do pelnienia kazdej z funkcji musi by¢ wyznaczona przynajmniej jedna osoba.

7. Zasady wprowadzania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6:

1)

2)

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartos¢
brutto oraz wartosci podatku VAT.

W razie zaistnienia okreslonej w ust. 1 pkt 6 lit. a, b, ¢ lub d przestanki do zmiany
wynagrodzenia, zastosowanie znajduje nastepujgca procedura:

a) Wykonawca przedktada Zamawiajacemu w formie pisemnej wniosek 0 zmiang

umowy, zawierajacy w szczegolnosci:

— okreslenie zmiany, na ktérg Wykonawca si¢ powotuje,

— wykazanie, ze zaistniala zmiana bedzie miala wplyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

— wykazanie w jaki sposob te zwigkszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiang
wysokosci wynagrodzenia,

— okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajacej z zaistnialej zmiany,

wraz ze szczegblowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajacymi

podnoszony wplyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Cigzar wykazania
wplywu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

b) Do dokumentow, ktoére moga potwierdzaé wplyw zmiany na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce nalezg w szczegolnosci:

— szczegotowa kalkulacja kosztow, o ktorej mowa w § 26, przygotowana przez
Wykonawceg z rozbiciem na poszczegolne czynniki cenotworcze,

— dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, jak réwniez
ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujace strukturg¢ (oraz podstawe)
zatrudnienia i wynagrodzenia osob, ktorymi Wykonawca postuguje si¢
dla wykonania zamowienia, jak rdwniez procentowy stopien obcigzenia
(zaangazowania) tych osob praca na rzecz zaméwienia w stosunku do pelnego
zakresu ich obowigzkow u Wykonawcy,

— dokumenty wskazujace na podstawe i wysoko$¢ obcigzenia Wykonawcy z tytutu
obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia
0sob, ktorymi Wykonawca postuguje si¢ dla wykonania zamowienia,

— kalkulacje 1 zestawienia przedstawiajgce wpltyw zmiany na poszczegdlne kategorie
kosztow Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania czgsci przedmiotu
umowy 1 z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnos$ci
wynagrodzenia,

— obrazujace porownanie kosztoéw wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

C) Zamawiajacy moze zwrocié si¢ do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentow, jesli dane przekazane wraz
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3)

4)

5)

6)

7)

z wnioskiem nie potwierdzaja, ze przedmiotowa zmiana ma wplyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawceg lub ze wptyw ten nie odpowiada
postulowanej przez Wykonawce warto$ci zmiany wynagrodzenia.

d) Jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika, ze zaistnienie
zmiany bedzie miatlo wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce lub gdy wykazywany przez Wykonawce wplyw zmiany na koszty
wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie
wynagrodzenia, jak rowniez jesli z innych powoddw, wniosek ten jest nieuzasadniony
W calosci lub w czgéci - Zamawiajacy informuje Wykonawce w formie pisemnej
0 braku podstaw do uwzglednienia wniosku w calosci lub w cze$ci — wraz
z uzasadnieniem tego stanowiska.

e) Wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniala zmiana begdzie miata okreslony
we wniosku wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
stanowi podstawe do zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikujacego
w adekwatny sposob wysoko$¢ wynagrodzenia.

Zmiana umowy wywolana zmiang wchodzi w zycie w terminie okreslonym w aneksie

do umowy, uwzgledniajgcym w zakresie skutkow prawnych jego obowigzywania takze

okres, ktory uplynal od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany, z zastrzezeniem

postanowien pkt 1.

Zmiana umowy Ww trybie przewidzianym w niniejszym ustgpie nie ma wplywu

na wynagrodzenie inspektora nadzoru dotyczace zdarzen i kosztow, ktore wystgpity przed

datg zaistnienia zmiany.

Wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawce w ramach trybu okreslonego

W niniejszym ustgpie  powinny by¢ przedlozone w oryginale lub w kopiach

poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Za dat¢ zlozenia przez Stron¢ o$wiadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym

W niniejszym ustepie uznaje si¢ takze date otrzymania przez drugg Strone wiadomosci

e-mail zawierajgcej skany pism obejmujacych przedmiotowe oswiadczenie, o ile pisma

te w oryginale zostaly nastgpnie wystane w ciaggu dwoch najblizszych dni roboczych
przesytka pocztowg polecong lub kurierska do tej drugiej Strony.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci przewidzianych w ust. 1 pkt 6 lit. a, b, ¢ lub d, ktore

zmniejszaja koszt wykonania zamowienia przez Wykonawcg, odpowiednie zastosowanie

maja postanowienia niniejszego ustgpu, z zastrzezeniem, ze procedur¢ zmiany umowy
moze zainicjowac takze Zamawiajacy, zadajac okreslonych informacji, dokumentow lub
wyjasnien od Wykonawcy, ktéry ma wowczas obowigzek takie dane przedstawic.

Zasady wprowadzania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 7:

1)

2)

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 19,
w przypadku, gdy konieczno$§¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdowienia wzgledem cen lub kosztéw
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty,
przy zachowaniu warunkow okre§lonych w ponizszych postanowieniach umowy.

Przez zmiang cen kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen materiatow lub kosztow,
jak i obnizenie cen materiatdow lub kosztéw, wzgledem cen materiatdéw lub kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogla zosta¢ dokonana w przypadku zaistnienia
zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontek$cie poziomu cen
I kosztow (identyfikowana poziomem, o ktorym mowa w pkt 7, aryzyka zwigzane
Z normalng fluktuacja cenowa i kosztowg (weryfikowalng na podstawie m.in. do§wiadczen
w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, np. wiadomymi
wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami okre§lonych kategorii cen / kosztow)
winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku ryczattowym (i wkalkulowane w ceng ofertowa).
Bazowy materiat porownawczy w przypadku wnioskowania o zmiang¢ wysokosci
wynagrodzenia bgdzie stanowila szczegotowa kalkulacja kosztow, o ktérej mowa w § 26.
Zmiana wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana, jezeli poziom zmiany ceny materialow lub
kosztéw powodowac bedzie zmiane kosztoéw niewykonanych prac o wigcej niz 3%
wg wskaznikow GUS (wskaznikéw obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty
wzgledem wskaznikdw obowigzujacych na moment dokonywania oceny poziomu cen
i kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji).

Przy ustalaniu wysoko$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony beda
stosowa¢ wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej publikowane w ujeciu
miesi¢cznym przez Gtowny Urzad Statystyczny (GUS), a w przypadku innych istotnych
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia (np. kosztow energii, paliwa, transportu) —
odpowiednie wskazniki GUS dotyczace tych kosztow.

Zastrzega si¢, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji (zmian)
cenowych 1 kosztowych w toku realizacji umowy (rowniez w kontekscie ustalenia poziomu
istotno$ci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 3%) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace $rednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen materialdéw 1 kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow
GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem cen 1 kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych)
obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytulu
przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowigzujace w momencie
sporzadzenia oferty wedlug wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja
wynagrodzenia w przypadku zmiany cen 1 kosztow w toku realizacji umowy
(weryfikowana na podstawie wskaznikéw GUS), jezeli zmiany te nie beda wyzsze niz 3%
wobec wskaznikow GUS obowiazujacych na moment sporzadzenia oferty.

Jezeli ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia z wykorzystaniem wskaznikow,
0 ktorych mowa w pkt 6 — 7, nie jest mozliwe, w szczegdlnosci gdy okreslone rodzaje robot
budowlanych lub montazowych majg taki charakter, ze nie s3g objete badaniem
prowadzonym przez GUS, Wykonawca wraz z wnioskiem sktada kosztorys, przygotowany
zgodnie z zasadg — ceny jednostkowe be¢da nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace
zakresowi robot budowlanych lub montazowych. W takim przypadku Wykonawca wraz
z wnioskiem sklada dokumenty, potwierdzajace jego twierdzenie o wzroScie cen
przyjetych za podstawe sformutowania oferty.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uplywie 6 pelnych miesigcy
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 7.

10) Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia nie moze nastgpi¢ wczesniej niz po 60 dniach

po dokonaniu wczesniejszej zmiany — z zastrzezeniem przepisu art. 439 ust. 3 Pzp.
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Warunkiem wystapienia z wnioskiem o kazda kolejng zmiang jest zmiana cen materialow
lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy o kolejne 3%
wzgledem poziomu cen wskazywanych przy poprzednim wniosku.

11) Pierwsza (i kazda kolejna) zmiana wynagrodzenia dokonana na wniosek Wykonawcy
nastgpi tylko w przypadku, gdy Wykonawca na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje
realizuje przedmiot umowy.

12) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajacy
w trybie okreslonym w ust. 7, wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w ofercie.

13) Strona sktadajac wniosek o zmiang wynagrodzenia powinna przedstawi¢ w szczegolnos$ci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, ze zmiana kosztow materialow lub ustug bedzie miata wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

14) W przypadku dokonania zmiany w trybie okre§lonym w niniejszym ustgpie, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3 roboty
budowlane, ustugi lub dostawy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,
pod rygorem zaptaty kary umownej zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 7.

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci

i zostang dokonane w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony, chyba ze

postanowienia umowy stanowig inaczej.

§ 26

SZCZEGOLOWA KALKULACJA KOSZTOW
. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
w wersji papierowe] w czterech egzemplarzach szczegotowa kalkulacje kosztow (SKK),
0 ktorej mowa w Rozdziale XIX pkt 3 ppkt 1 lit. a i pkt 4 SWZ. Wersja papierowa musi by¢
zgodna z wersja ztozong w wersji cyfrowej przed zawarciem umowy.
SKK po dostarczeniu Zamawiajacemu bedzie stanowic¢ zatgcznik nr 5 do umowy.
. Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, SKK bedzie
podstawg do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) odstapienia od umowy,
2) wniosku o wykonanie robot zamiennych na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 2 oraz

§ 25 ust. 3,
3) wniosku o zmian¢ wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 25 ust. 8.
Nieprzekazanie SKK lub przekazanie SKK niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, czy
niespojnej bedzie stanowi¢ podstawge do odmowy uwzglednienia wniosku o zmiang
wynagrodzenia umownego za zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 21 8 oraz § 25 ust. 318
Z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan
ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wplywu zmian na koszty realizacji zamowienia).

§ 27
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 z uwzglednieniem art. 456
ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
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2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy réwniez w nastepujacych
sytuacjach:

1) w stosunku do Wykonawcy sad odméwi ogloszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajace
aktywa na prowadzenie upadlosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujacy zagrozenie dla realizacji umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

2) Wykonawca nie przekaze dokumentow zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 6 ust. 1,

3) Wykonawca, w terminie 20 dni roboczych od dnia przejecia terenu budowy nie rozpoczat
realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn, i mimo wezwania Zamawiajacego nie podjat
ich realizacji,

4) Wykonawca przerwat realizacj¢ robodt i ich nie wznowil bez uzasadnionych przyczyn,
mimo wezwan Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 20 dni roboczych,

5) Wykonawca, pomimo zastrzezen zgloszonych na piSmie przez Zamawiajacego, lub
inspektora nadzoru, wykonuje przedmiot umowy w sposob sprzeczny z przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, niniejsza umowsa lub dokumentacja projektowa lub w inny
sposOb narusza postanowienia umowy, mimo uplywu terminu wyznaczonego przez
ww. podmioty w wezwaniu do zmiany takiego dziatania lub zaniechania,

6) w przypadku stwierdzenia, iz wady powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
uniemozliwiajg realizacj¢ inwestycji lub jej czgsci zgodnie z postanowieniami umowy
i dokumentacji projektowej lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem lub w sposéb istotny ograniczaja osiggnig¢cie przez inwestycje
zamierzonych parametrow,

7) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego zawrze umoweg majaca
na celu przeniesienie na osobg¢/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z umowy,

8) Wykonawca skieruje do wykonywania funkcji, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 osoby inne
niz wskazane, a w sytuacjach, o ktorych mowa w § 4 ust. 15, 18 i 19 — osoby inne niz
zaakceptowane osoby zastepujace i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie dokona ich
zmiany,

9) Wykonawca skieruje do realizacji umowy osoby nie posiadajagce wymaganych uprawnien
1 pomimo wezwania Zamawiajacego nie dokona ich zmiany,

10) Wykonawca nie zapewni kierowania robotami zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 7 — 10,

11) Wykonawca nie zapewni zastgpstwa osOb, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 zgodnie
z postanowieniami § 4 ust. 15, 18 i 19, z zastrzezeniem § 4 ust. 20 i 21,

12) Zamawiajacy dokona trzykrotnie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub suma bezposrednich zaptat wyniesie wigcej niz 5% pierwotnej
warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 1,

13)umowa Zamawiajacego z instytucja wspoéifinansujaca inwestycje w trakcie
obowigzywania umowy zostanie uniewazniona przez sad lub inny organ,

14)w przypadku wypowiedzenia, odstgpienia lub rozwigzania umowy z instytucja
wspotfinansujaca inwestycje.

3. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcemu przyshuguje
prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o ich
wystgpieniu.
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Powyzsze uprawnienie Zamawiajacego nie uchybia mozliwosci odstagpienia od umowy przez

ktéragkolwiek ze Stron na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy nalezy ztozy¢ drugiej Stronie w formie pisemnej lub

w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego.

Oswiadczenie to musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje

prawo do wynagrodzenia wylgcznie za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstgpienia

od umowy. Wykonawcy nie przystuguja zadne inne roszczenia.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kary umownej lub odszkodowania.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony sa zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajagcym i inspektorem nadzoru sporzadza protokot
inwentaryzacji wykonanych prac wedtug daty odstgpienia od umowy.

2) Strony wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwania prac, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane prace. Koszt robot i czynnos$ci zabezpieczajacych poniesie Strona, z ktorej winy
nastapito odstagpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktorych nie moze wykorzystaé
do realizacji innych robot. O ile przerwanie robdt nie nastgpito z jego winy, Zamawiajacy
jest obowigzany pokry¢ koszty tych materialow 1 przejac je.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wlasnos$¢ w terminie najp6zniej 5 dni roboczych po terminie
przerwania robot.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy wraz
Z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi wine¢ za odstagpienie od umowy,
Zamawiajacy moze zastosowa¢ wszelkie kary 1 potracenia jakie wynikaja z umowy.

6) OSIR przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

7) Strony wspolnie rozliczg si¢ z pozostatych kosztow, ktore poniost Wykonawca, a nie
zwigzanych z budowa, obiektéw zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia od umowy. Do rozliczenia zostang uwzgl¢dnione tylko elementy
robot wykonane prawidtowo. Elementy robot wykonane wadliwie i nie nadajace si¢
do eksploatacji zostaja przekazane bez prawa zaptaty.

8) Zamawiajacy nie bedzie wyznaczal dodatkowych terminéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

§28
CESJA

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
zobowigzuje si¢ nie przenosi¢ praw w catosci jak 1 czesci (wierzytelnosci) wynikajacych
Z umowy na 0soby trzecie.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.
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4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 29
ZASTRZEZENIA

1. W okresie obowigzywania umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasni¢ciu, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej
starannos$ci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

2. W przypadku zmiany w sktadzie konsorcjum przed uptywem terminu na wykonywanie
obowigzkow wynikajacy z umowy, cala odpowiedzialno$¢ przejmuja pozostali uczestnicy
konsorcjum.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom mozliwos¢,
w wyznaczonym przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika
budowy, wiasciwego inspektora branzowego, a takze zglaszania uwag 1 =zastrzezen
do wszystkich spraw zwigzanych z realizacjg inwestycji.

§ 30
RYZYKO

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania
umowy.

2. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore bezposrednio
wplywa na wykonywanie robot w kraju Zamawiajacego, a obejmujace ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dzialan wtadzy
wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchow, zamieszek wewnetrznych lub
niepokojow (jesli nie dotycza wylacznie pracownikow Wykonawcy).

§31
OBOWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z ART. 13 ROZPORZADZENIA
RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i1 2 rozporzadzenia RODO, Zamawiajacy informuje, ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamo$¢
(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowal sig¢
z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 84 677 23 22.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umowa.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:
— osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania
W oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamdowien publicznych,
— organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajace
na zlecenie organdw wiladzy publicznej, w zakresie 1 w celach, ktore wynikaja
Z przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa, w tym organy wladzy publicznej
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oraz podmioty posiadajace uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru dziatalnosci
Miasta Zamos¢,

— inne podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Miastem Zamos¢
przetwarzaja dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Prezydent
Miasta Zamos¢.

5) Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane przez okres wynikajacy z art. 78 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych przez czas nie dluzszy niz jest to konieczne
do celow, dla ktorych dane byty gromadzone z uwzglednieniem okreséw przechowywania
okreslonych w przepisach odrebnych, w tym przepisoOw archiwalnych.

6) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w:

a) przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zwigzanym 2z udzialem
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 468) zwigzanych z zawarciem
i realizacja umowy, konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaja
Z WW. ustaw.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b¢da podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zamowien publicznych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktéorych mowa
wart. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO,

9) Nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Zmiana adresu e-mail oraz numerow telefonu wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 nastepuje poprzez
pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.
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§ 32

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieunormowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy,
w szczegblnosci ustawa Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa Pzp, ustawa z dnia
8 marca 2013 r. — o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).
Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych.
Jezeli jakiekolwiek postanowienie umowy bedzie niewazne w calo$ci lub w czesci, nie bedzie
to mie¢ wptywu na moc obowigzujaca pozostalej jej czesci. W takim przypadku Strony
zastapig niewazne postanowienie postanowieniem majacym moc prawna, ktore odpowiadac
bedzie w mozliwie najpetniejszym zakresie celowi niewaznego postanowienia i bedzie miato
w istotnym stopniu rownowazne skutki ekonomiczne i prawne.
Przywotane w umowie ustawy, rozporzadzenia i1 inne akty normatywne Wykonawca
zobowigzuje si¢ stosowa¢ w brzmieniu obowigzujacym w dniu wykonywania umowy.
Spory powstale na tle wykonywania umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Wykonawcy, 3
egz. dla Zamawiajacego.

§ 33
ZALACZNIKI

Integralng cze$cig umowy sg zalaczniki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zatacznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia

Zatacznik nr 2 — elementy dokumentacji projektowej nieobjgte umowa
Zalacznik nr 3 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 4 — oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 5 — szczegotowa kalkulacja kosztow

Zatgcznik nr 6 — dokumenty rejestrowe Wykonawcy

Zatagcznik nr 7 — dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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