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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

UMOWA Nr …… /2026 – PROJEKT 

zawarta w dniu ………. 2026 r. w Zamościu pomiędzy  

Miastem Zamość, mającym siedzibę w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, 

posiadającym NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………….………………………….………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a  

………………………………………………………………….………………..………………… 

………………………………………………………………….…………………..……………… 

………………………………………………………………….………………………..………… 

posiadającym NIP: …………………..………………….. , REGON: ………………..……… 

reprezentowaną/ym przez: 

………………………………………………………………………………...…………………… 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

wspólnie zwanych w dalszej części umowy „Stronami”  

o następującej treści:  

§ 1 
PRZEDMIOT i CEL UMOWY 

 W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 

1320 z późn. zm.) (dalej: „Pzp”) pod nazwą: Budowa infrastruktury 

teletechnicznej systemu cyfrowego monitoringu obszaru Miasta Zamość 

(znak sprawy: RIM.272.6.2026.MT) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 

do wykonania roboty budowlane polegające na budowie infrastruktury 

teletechnicznej systemu cyfrowego monitoringu obszaru Miasta Zamość. 

 Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja i monitoring 

przestrzeni publicznej” współfinansowanego w ramach programu Fundusze 

Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Działanie 11.2 Ochrona dziedzictwa 

naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich 

i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

(typ 1, 2, 3), Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie. 

 Przedmiot umowy obejmuje: 

1) budowę infrastruktury monitoringu w obszarze Rynek Nowego Miasta 

obejmująca budowę rurociągu kablowego, kabli teleinformatycznych 

i elektrycznych, osprzętu teleinformatycznego i transmisyjnego oraz kamer 

obrotowych, 
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2) budowę infrastruktury monitoringu w rejonie ul. Promiennej i Bulwaru 

Sighisoary obejmująca budowę rurociągu kablowego, kabli światłowodowych, 

teleinformatycznych i elektrycznych, szaf teleinformatycznych z osprzętem 

oraz kamer obrotowych, 

3) budowę infrastruktury monitoringu w obszarze osiedla Planty obejmująca 

budowę rurociągu kablowego, kabli światłowodowych, teleinformatycznych 

i elektrycznych, osprzętu teleinformatycznego i transmisyjnego, szaf 

teleinformatycznych z osprzętem oraz kamer obrotowych i stałopozycyjnych, 

4) budowę infrastruktury monitoringu na obszarze Starego Miasta obejmująca 

budowę kamer obrotowych (w tym jednej z instalacją okablowania 

transmisyjnego i zasilającego kamery na rogu ul. Pereca/ Bazyliańskiej) 

i stałopozycyjnej na budynkach, 

5) budowę infrastruktury monitoringu w budynku Ratusza w pomieszczeniach 

Straży Miejskiej polegające na budowie osprzętu teleinformatycznego 

i transmisyjnego monitoringu, w celu transmisji sygnałów cyfrowych do 

Centrum Monitoringu znajdującego się w Szkole Podstawowej nr 10, 

6) budowę infrastruktury monitoringu w Centrum Monitoringu Straży Miejskiej 

wraz z montażem osprzętu teleinformatycznego i transmisyjnego oraz 

dodatkowych dysków HDD w istniejącym rejestratorze, w celu przyjęcia 

sygnałów cyfrowych z urządzeń sieciowych. 

 Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji określa 

dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlano-wykonawczych 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanych 

dalej łącznie „dokumentacją projektową”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

 Część robót budowlanych prowadzona będzie na terenach pofortecznych Twierdzy 

Zamość, leżących w strefie „Ao” pełnej ochrony konserwatorskiej otoczenia 

historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków 

województwa lubelskiego pod nr A/48, w granicach wpisu terenów uznanych za 

Pomnik Historii RP oraz leżących w strefie buforowej terenu wpisanego na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 Prace przewidziane do wykonania na działkach nr 54/4, 52/3 oraz 52/23 

prowadzone będą na terenach objętych ścisłą ochroną konserwatorską pod 

nadzorem archeologicznym i dendrologa (dot. prac w obrębie drzew), zgodnie 

z wydaną decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

 W zakres umowy nie wchodzą prace na działce nr 21/2 w ark. ew. 45 (tj. budowa 

kamery obrotowej 1 sztuka na budynku przy ul. Kościuszki 7). 

 Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy: 

1) zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od Zamawiającego 

wszelkie informacje, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji 

przedmiotu umowy, 

2) zapoznał się z dokumentacją projektową, 
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3) posiada pełną wiedzę, jaką powinien uzyskać profesjonalny Wykonawca na 

podstawie dokumentacji projektowej do wykonania robót, 

4) właściwie ocenił wszystkie warunki dla wykonania robót, w tym specyfikę 

wykonania robót na terenie budowy, 

5) zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte 

w informacjach przekazanych przez Zamawiającego, 

6) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów 

poszczególnych robót, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania 

wynikające z niniejszej umowy, a także wszystko, co może być konieczne dla 

właściwego wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, 

7) ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób (bez względu na podstawę 

wykonywania przez te osoby pracy) w zakresie przepisów BHP i p.poż, jak 

również wszelkich innych zasad i przepisów znajdujących zastosowanie 

do prowadzonych robót, 

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

c) przeszkolenie stanowiskowe, 

d) posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji i uprawnień 

niezbędnych do prowadzenia prac, które ww. osoby będą wykonywać 

w ramach realizacji niniejszej umowy, 

8) posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz zatrudnienie 

niezbędne dla profesjonalnego wykonania niniejszej umowy wraz 

z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym oraz należytą starannością. 

§ 2. 

FUNKCJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY 

1. Podczas realizacji inwestycji zapewniony zostaje nadzór inwestorski sprawowany 

przez inspektorów nadzoru inwestorskiego robót telekomunikacyjnych, 

elektrycznych oraz nadzór archeologiczny i dendrologa. 

2. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami budowlanymi następujące osoby: 

1) ………………………………………………….. - kierownik budowy 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń 

w telekomunikacji, 

2) …………………………………………………… - kierownik robót w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych. 

3. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu dopuszczalna jest 

wyłącznie w sytuacjach i na warunkach zawartych w § 22 ust. 4-6. 

5. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy 

zapewnienie pobytu na terenie budowy kierownika budowy, a w przypadku 
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kierowników poszczególnych robót – pobytu na terenie realizowanej inwestycji 

w czasie prowadzenia robót w branży, za którą odpowiada dany kierownik.  

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do pobytu na budowie przynajmniej cztery razy 

w tygodniu w całym okresie prowadzenia robót budowlanych. 

7. Kierownik robót elektrycznych zobowiązany jest do pobytu na budowie przynajmniej 

trzy razy w tygodniu w czasie prowadzenia robót w branży elektrycznej. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pobytów na budowie osób, 

o których mowa w ust. 6-7 w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej 

nieobecności, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 12 za każdy przypadek nieusprawiedliwionej 

nieobecności.  

9. Niezależnie od pobytów na budowie, kierownik budowy oraz kierownik robót 

zobowiązani są do stawienia się na budowie na żądanie Zamawiającego lub 

inspektora nadzoru, zgłoszone nie później niż jeden dzień wcześniej, w sytuacjach 

wyjątkowych, wymagających pilnego dokonania uzgodnień, wyjaśnień lub 

w przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

10. Nieobecność osób wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu na budowie 

zgodnie z postanowieniami ust. 6-7 niniejszego paragrafu będzie usprawiedliwiona, 

jeżeli spowodowana będzie urlopem z uwzględnieniem ust. 11, chorobą 

z uwzględnieniem ust. 13, urlopem okolicznościowym, a także jeżeli wynikać będzie 

z przyczyn niezależnych od osoby, która się na nie powołuje, skutkujących 

obiektywną niemożliwością stawienia się na teren budowy, wynikających 

z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć, w szczególności: 

1) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 

z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, 

przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, 

2) konieczność poddania się obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

3) imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ 

właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji 

rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ 

prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony 

lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, 

4) choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której 

mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem. 

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie pobytu na budowie 

zgodnie z postanowieniami ust. 6-7 niniejszego paragrafu, kierownik budowy 

i kierownik robót są zobowiązani niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego 

o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później 

jednak niż w drugim dniu nieobecności na terenie realizowanej inwestycji. 

Niedotrzymanie wskazanego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi 
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okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez kierownika 

budowy/robót powyższego obowiązku. 

11. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osób wymienionych w ust. 2 umowy, 

zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach: 

1) jeżeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć wniosek o zmianę umowy zgodnie z § 22 ust. 6, 

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować 

osoby zastępujące z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem, 

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania specyfikacji 

warunków zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego, 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu §22 

umowy i nie wymaga aneksu do umowy. 

12. Postanowień ust. 11 nie stosuje się do urlopów okolicznościowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie 

sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom 

zwolnień od pracy oraz do osób wykonujących swoje obowiązki na podstawie innej 

formy zatrudnienia niż umowa o pracę, w tym na podstawie umowy zlecenia, umowy 

o dzieło, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej. 

13. Wykonawca zorganizuje na czas choroby, skutkującej zwolnieniem lekarskim osób 

wymienionych w ust. 2, zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach: 

1) jeżeli czas choroby przekracza 20 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o zmianę umowy zgodnie z § 22 ust. 6 umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę umowy, jeżeli po upływie 30 dni 

zwolnienie lekarskie zostanie przedłużone, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

o chorobie osoby i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby 

zastępującej w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji 

o chorobie osoby, 

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania specyfikacji 

warunków zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego, 

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 22 

umowy i nie wymaga aneksu do umowy. 

14. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 11 i ust. 13 umowy, zaistniałych 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wynikających z okoliczności, których 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, okaże się 

konieczne tymczasowe zastąpienie jakiegokolwiek członka zespołu, Wykonawca 

zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa przez inną osobę, spełniającą 

wymagania stawiane dla danej osoby określone w postanowieniach specyfikacji 

warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu oświadczenia o konieczności tymczasowego zastępstwa członka 

zespołu i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej 

w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o takiej sytuacji. 
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15. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zorganizowania zastępstwa, 

jeżeli nieobecność zastępowanych osób ma charakter krótkotrwały, a Zamawiający 

uzna, że ich nieobecność nie wpłynie negatywnie na realizację inwestycji.  

16. Zamawiający, na podstawie § 22 ust. 6 pkt 1 lit. e, może w każdym czasie zażądać 

zmiany osób wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie 

wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonują je w sposób 

nienależyty.  

17. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie pobytów zgodnie 

z ust. 6-7 niniejszego paragrafu, osoby wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu 

są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o przyczynie swojej 

nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim 

dniu nieobecności na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego 

terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami 

uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku 

określonego w tym przepisie. 

18. Oprócz osób wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia innych osób, jeśli jest to niezbędne do realizacji 

umowy (np. geolog, geodeta). 

§ 3. 

OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności 

określonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

2) stosowania się do instrukcji, poleceń, procedur i wskazówek Zamawiającego 

oraz inspektora nadzoru przekazywanych w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy, 

3) terminowego przedkładania Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru wszelkich 

dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości 

wykonania umowy, 

4) informowania pisemnie Zamawiającego i inspektora nadzoru o wszelkich 

zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, 

jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót itp. oraz do 

współpracy z inspektorem nadzoru i Zamawiającym przy opracowywaniu 

przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, 

5) informowania pisemnie Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na 

każde jego żądanie oraz przedstawiania comiesięcznych sprawozdań 

z przebiegu robót w formie ustalonej z Zamawiającym do ostatniego dnia 

każdego miesiąca, 

6) umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, 

inspektorowi nadzoru i pracownikom jednostek/ organów sprawujących 

funkcje kontrolne i/lub nadzorcze, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów oraz 

umożliwienia im prowadzenia ewentualnej kontroli robót, 
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7) niezwłocznego przybycia na każde wezwanie Zamawiającego i/lub inspektora 

nadzoru w terminie określonym w wezwaniu, 

8) wykonania powierzonych czynności sumiennie i fachowo, z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona 

staranność), 

9) zapewnienia ochrony interesów Zamawiającego w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa, koordynację robót oraz za metody 

organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie 

wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców, dalszych 

podwykonawców lub inne podmioty. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową, 

2) aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w ustawie – 

Prawo budowlane, 

3) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  

4) obowiązującymi normami i wymogami technicznymi, 

5) ofertą Wykonawcy, 

6) kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, 

7) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do 

umowy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony przed zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

§ 4. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED PRZEKAZANIEM TERENU BUDOWY 

1. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy: 

1) opracowany i podpisany przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BIOZ) o którym mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane, 

2) oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu BIOZ oraz oświadczenie 

kierownika budowy o przejęciu obowiązków, 

3) pozostałe dokumenty wymagane do zgłoszenia rozpoczęcia robót 

budowlanych zgodnie z  obowiązującymi przepisami (dokumenty do 

zgłoszenia PINB), 

4) dokumenty dotyczące ubezpieczenia, o których mowa w § 10 umowy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej będą podlegały weryfikacji przez 

Zamawiającego pod względem ich kompletności i zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia braków, niezgodności lub wniesienia 

innych uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub poprawienia 

w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o uwagach. Brak 
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akceptacji przez Zamawiającego może skutkować odmową przekazania terenu 

budowy z winy Wykonawcy.  

§ 5. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy, w tym 

ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiałów, wyposażenia 

i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, oraz ryzyko wszelkich innych szkód, 

z wyłączeniem szkód wynikłych z działania siły wyższej, w mieniu tam się 

znajdującym, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby 

przebywające na terenie budowy, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego 

i należytego wykonania niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia przejęcia terenu 

budowy do rozpoczęcia prac budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest naprawić straty lub uszkodzenia w robotach 

i materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie 

od przyczyn ich powstania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt zagospodarowania terenu 

budowy (plan organizacji terenu budowy). 

5. Wykonawca wyposaży plac budowy w wymagany sprzęt ppoż. i będzie sprawował 

nad nim nadzór. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu budowy i stref prowadzonych 

robót; zgodnie z przepisami zawartymi w art. 45b i 45c ustawy Prawo budowlane. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i utrzymania pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych i socjalnych na okres trwania robót, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Koszty 

organizacji, montażu i demontażu oraz przyłączenia do mediów w sposób 

gwarantujący prawidłowe użytkowanie utrzymania pomieszczeń ponosi 

Wykonawca. 

8. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

9. Wykonawca wykona własnym staraniem i na swój koszt przyłącza i instalacje dla 

potrzeb placu budowy na podstawie warunków uzyskanych od właścicieli sieci 

(rozprowadzenie po terenie budowy instalacji elektrycznej, instalacji wody dla celów 

budowlanych oraz instalacji lub systemów odprowadzania wód deszczowych 

z terenu budowy, montaż niezbędnych liczników). Koszty energii elektrycznej, wody 

oraz odprowadzania ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do 

pokrycia opłat administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z jego 

działalności na placu budowy. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek na terenie budowy, o schludny 

jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, w tym nie składowanie jakichkolwiek zbędnych materiałów, 

odpadów, czy urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren 

budowy oraz ciągów komunikacyjnych (jezdnie, ciągi piesze, bariery ochronne, 

znaki) na terenie budowy przed uszkodzeniami.  

12. Jeśli Wykonawca uzna za niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji, 

zobowiązany jest do wykonania niezbędnych inwentaryzacji i zabezpieczeń 

obszarów przyległych do terenu budowy, w celu uniknięcia roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze, aby zabezpieczyć wszystkie istniejące obiekty znajdujące się na 

terenie budowy i w jego sąsiedztwie i unikać powodowania tam jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód.  

14. Wykonawca ponosi koszt naprawy zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek 

prowadzonych robót, koszt demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji oraz 

naprawy innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania 

terenu oraz usunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach osób 

trzecich. 

15. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz 

doprowadzi teren do stanu pełnego uporządkowania wraz z odtworzeniem/naprawą 

ewentualnych zniszczeń powstałych w związku z prowadzoną budową. 

Wykonawca zlikwiduje zaplecze na własny koszt, w terminie 5 dni roboczych od 

daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego. Wykonawca usunie 

z terenu budowy wszystkie odpady, materiały, maszyny i urządzenia należące do 

Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców i uporządkuje teren 

budowy (wraz z przyległym otoczeniem) po zakończeniu robót. Niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie powyższych obowiązków będzie uprawniało 

Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu, a 

po jego bezskutecznym upływie do wykonania wszelkich prac porządkowych na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 6. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE PROWADZONYCH ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i na swój koszt wykonać 

wszystkie obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do dokumentacji 

projektowej warunkach i uzgodnieniach. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wykonywane przez 

siebie, podwykonawców i dalszych podwykonawców roboty i inne świadczenia oraz 

zastosowane materiały, urządzenia oraz wyposażenie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku 

z prowadzeniem prac przez niego, jego podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, dostawców i inne podmioty działające na zlecenie Wykonawcy. 
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy wykonywaniu prac oraz 

ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego 

i inspektora nadzoru. 

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację budowy, 

w tym dziennik budowy i udostępniać ją Zamawiającemu, inspektorom nadzoru 

oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów 

i potwierdzeń. Poprawność wykonania prac będzie dokumentowana w dzienniku 

budowy. Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

kierowniku budowy (kierowniku robót) oddelegowanym ze strony Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji robót budowlanych 

w formie papierowej i elektronicznej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania bezwzględnie przepisów 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w trakcie prowadzenia robót budowlanych.  

9. Kierownik budowy oraz kierownik robót zobowiązani są do uczestniczenia w radach 

budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru, biura 

projektowego oraz innych zaproszonych osób. Rady koordynacyjne będą 

organizowane w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nieobecność na 

radzie może być usprawiedliwiona, jeżeli wynikać będzie z przyczyn niezależnych 

od osoby, która się na nie powołuje, skutkujących obiektywną niemożliwością 

stawienia się na radę budowy. 

10. Niezależnie od rad budowy, o których mowa w ust. powyżej, w razie potrzeby, na 

wezwanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego, kierownik budowy i kierownik 

robót zobowiązani są do uczestniczenia w innych naradach roboczych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji oraz nadzorowania robót 

prowadzonych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców i innych 

wykonawców, zapewnienia niezbędnego miejsca na zaplecze budowy i magazyny 

dla ich potrzeb oraz dostępu do mediów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców na zasadach opisanych 

w niniejszej umowie. 

13. Wykonawca zapewni pełną obsługę geotechniczną przez uprawnionego geologa na 

etapie realizacji inwestycji oraz obsługę geodezyjną (bieżącą i powykonawczą - 

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej), niezbędną do 

zrealizowania przedmiotu umowy i pokryje związane z tym koszty. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym i inspektorem 

nadzoru w zakresie wykonania/ uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do 

realizacji inwestycji. Po stronie Wykonawcy jest ponoszenie związanych z tym 

opłat. 
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15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób umożliwiający 

prawidłową obsługę urządzeń przez użytkownika w czasie eksploatacji. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich instalacji i systemów tak, 

aby uzyskały one zakładane w dokumentacji projektowej parametry i funkcje. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, 

prób, testów, sprawdzeń i regulacji, mających na celu potwierdzenie zgodności 

wykonania maszyn, urządzeń, instalacji i systemów z dokumentacją projektową 

oraz wymaganiami odpowiednich przepisów, potwierdzonych stosownymi 

protokołami wchodzącymi w skład dokumentacji powykonawczej, w tym protokoły 

ze sprawdzenia odbiorowego pomiarów pomontażowych, ochrony 

przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej i odgromowej, protokoły uruchomienia 

przez serwis producenta zamontowanych urządzeń i systemów. Wykonawca 

zobowiązany jest dokonać rozruchu (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji) 

przed rozpoczęciem odbioru końcowego inwestycji, o którym mowa w § 14. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania inspektora nadzoru o terminie 

wykonania robót podlegających zakryciu oraz robot zanikowych, a jeśli nie dopełni 

tego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny 

koszt. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania inspektora nadzoru 

i Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o każdym 

przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, 

spowodowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy. 

20. Wykonawca będzie opracowywał wszelkie niezbędne do realizacji robót 

budowlanych projekty oraz rysunki (wykonawcze, warsztatowe, inne) dotyczące 

robót zamiennych, w tym zmian technologii i sposobu wykonania elementów robót 

i wyposażenia, przełożenia sieci i zabezpieczeń istniejącej infrastruktury 

wprowadzonych na wniosek Wykonawcy, jeśli takie wystąpią, uzyska akceptację 

autora dokumentacji projektowej (biura projektowego) oraz dopełni wszelkich 

formalności, wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do wykonania 

przedmiotu.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania prac przyłączeniowych/ 

wyłączeniowych. Roboty należy wykonywać tak, aby zminimalizować ryzyko 

wystąpienia awaryjnych uszkodzeń instalacji skutkujących brakiem zasilania 

mediów do obszarów funkcjonujących jak i w sąsiedztwie budowy. Wykonawca 

ponosi koszty wyłączeń i włączeń.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego usuwania wad stwierdzonych 

w trakcie kontroli, odbiorów, a także stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji 

i rękojmi. 

23. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót 

spowodowanych brakiem nadzoru nad wykonywanymi pracami, wadliwą 

organizacją terenu budowy, zaniedbaniami pracowników jak i podwykonawców 

i dalszych podwykonawców oraz za wykonawstwo zastępcze zlecone przez 

Zamawiającego w celu usunięcia zaniedbań spowodowanych przez Wykonawcę 
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w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kwot z tytułów określonych w niniejszym 

punkcie z jego należności, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub 

zniszczeń, do natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów technicznych, 

specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbiorów przez odpowiednie 

służby w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w odbiorach częściowych, odbiorze 

końcowym oraz w procedurze usuwania wad. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego 

natychmiastowego odtworzenia, na swój koszt, w formie przewidzianej prawem 

i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla inspektorów nadzoru i przedstawione do wglądu na ich żądanie lub żądanie 

Zamawiającego. 

§ 7. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami 

w zakresie ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami i w sposób 

zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty wynikające z przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i postępowania z odpadami, które są niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych kroków 

w celu ochrony środowiska na oraz poza terenem budowy, aby uniknąć uszkodzeń 

lub niedogodności dla osób lub własności publicznej wynikających 

z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych powodów podczas prowadzenia 

robót, a będących konsekwencją stosowanych metod pracy. Wykonawca będzie 

wyłącznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności 

za wszelkie wypadki, odszkodowania, straty, roszczenia z ww. tytułów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania, przetworzenia lub 

przechowywania w sposób przyjazny dla środowiska wszystkich pozostałości lub 

materiałów usuniętych z terenu placu budowy, w tym do bieżącego wywozu na 

legalne wysypisko odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt oraz przedstawienia 

stosownych dokumentów, potwierdzających dokonanie tych czynności.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

7. Kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach, dotyczących ochrony środowiska i postępowania z odpadami ponosi 

Wykonawca. 

§ 8. 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ 

I WYROBÓW BUDOWLANYCH 

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone obowiązującym 

prawem polskim i Unii Europejskiej oraz być dopuszczony do obrotu handlowego 

na terenie Polski. 

2. Materiały, urządzenia oraz inne wyroby budowlane (zw. dalej w niniejszym 

paragrafie zbiorczo materiałami) używane podczas realizacji zamówienia muszą 

spełniać wymogi jakościowe określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

ustawy Prawo budowlane, ustawą o wyrobach budowlanych, wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej, w szczególności w STWiORB. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt na teren budowy 

i stosować materiały, które są: 

1) zgodne z wymogami dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) pierwszego gatunku (dobrej jakości), 

4) o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji 

projektowej, 

5) fabrycznie nowe, zakupione na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, 

6) o udokumentowanym pochodzeniu, posiadające wymagane przepisami 

atesty, aprobaty, certyfikaty oraz świadectwa. 

4. Wszystkie zastosowane materiały będą posiadały certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. w przypadku materiałów, 

urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa – 

deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą 

normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem 

odniesienia technicznego. 

5. Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich 

aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm 

przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy 

międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany stosować wyłącznie materiały własne, które nie 

są obciążone prawami osób trzecich, a także zapewnić ich jakość i cechy użytkowe 

co najmniej na poziomie określonym w dokumentacji projektowej.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym, inspektorem 

nadzoru i biurem projektowym szczegółowych rozwiązań materiałowych, jeśli 

w jego ocenie nie są dokładnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji 

projektowej.  

8. Zamawiający będzie żądać okazania wymaganych dokumentów (atestów, aprobat, 

certyfikatów, świadectw itp.) na wbudowane materiały od Wykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru zażądają badań materiałów, 

to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli 

Zamawiający lub inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne może 

zlecić dodatkowe badania na koszt: 

1) Zamawiającego, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki 

badań przedłożonych przez Wykonawcę, 

2) Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny 

z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę. 

10. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 

stosowane do wykonywania robót. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 

dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie to konsekwencje 

tego poniesie Wykonawca. 

11. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie do znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do materiałów użytych 

lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem praw patentowych 

obciążają Wykonawcę.  

12. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru 

do okazania faktury zakupu na materiały, które będą wykorzystane do realizacji 

niniejszego zamówienia.  

13. Materiały wskazane w dokumentacji projektowej wymagające zatwierdzenia, 

powinny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest okazywać dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje 

zgodności, lub inny wymagany przez obowiązujące prawo dokument) stwierdzające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów na bieżąco, nie 

później niż 10 dni roboczych przed ich wbudowaniem, jak również na każde żądanie 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo w każdym 

momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić zaproponowane do użycia 

materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych lub umowy, a także te części robót, których one dotyczą. Koszt 

uzyskania przywołanych dokumentów obciąża Wykonawcę. Brak okazania 

dokumentów, o których mowa w zdaniach poprzednich jest podstawą do odmowy 

zatwierdzenia przez Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru odbioru robót 
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i wstrzymania zapłaty za nie do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych 

dokumentów. 

15. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarze 

robót: nazw producentów, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu 

do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów – Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych 

w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego 

np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą 

stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany 

obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą 

odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń 

wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, 

certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że 

zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń 

i wyposażenia nie są ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca 

zaproponuje, a inspektor nadzoru i projektant zatwierdzi materiały, urządzenia 

i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji. 

Zmiany mają być korzystne dla Zamawiającego np. obniżą koszty eksploatacji 

i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację 

rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących 

przepisów. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowane w realizacji robót 

materiały oraz sprzęt budowlany. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym 

odbiorze robót dokumentów stanowiących dowód zastosowania i wbudowania 

materiałów dobrej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, 

protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.).  

§ 9. 
INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych czynności 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i warunkujących właściwą realizację 

inwestycji oraz prawidłowe użytkowanie powstałej infrastruktury, w tym do: 

1) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań 

z realizacji inwestycji. Forma, zakres i sposób przekazywania sprawozdań 

zostaną uzgodnione z  Zamawiającym. Pierwsze sprawozdanie miesięczne 

dostarczone zostanie w pierwszym dniu roboczym miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym podpisana została niniejsza umowa. Kolejne 

sprawozdania w ciągu 1 dnia roboczego od zakończenia danego miesiąca; 
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2) przekazania Zamawiającemu szczegółowej instrukcji użytkowania i obsługi 

dla urządzeń i instalacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

opracowanie instrukcji w sposób kompletny i szczegółowy, umożliwiający 

przyszłemu użytkownikowi prawidłowe użytkowanie i obsługę urządzeń, 

zgodnie z zasadami sztuki technicznej. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi 

instrukcji albo nie określi szczegółowo zasad użytkowania i obsługi, nie będzie 

on mógł powoływać się na zarzut nieprawidłowego użytkowania lub obsługi 

urządzeń, jako podstawy do wyłączenia swojej odpowiedzialności w okresie 

gwarancji i rękojmi. Instrukcja zostanie przekazana nie później niż w dniu 

zakończenia odbioru końcowego. Instrukcja będzie sporządzona w języku 

polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej 

formie graficznej. Jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten będzie 

sporządzony w języku polskim. Wymogu używania języka polskiego nie 

stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, 

oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii 

naukowej i technicznej. Zasady użytkowania i obsługi ujęte w instrukcji mogą 

wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. 

w szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego 

od zasad określonych przez producentów wykonanych elementów, urządzeń, 

instalacji; 

3) przekazania Zamawiającemu wykazu urządzeń i sprzętu, zawierającego 

numery fabryczne (seryjne), nazwę producenta, dokładną lokalizację danego 

urządzenia/sprzętu. Do wykazu Wykonawca dołączy dokumentację 

fotograficzną zawierającą zdjęcie danego urządzenia/sprzętu i zdjęcie 

tabliczki (etykiety) z numerem fabrycznym (seryjnym) oraz informację nt. ceny 

jednostkowej danego urządzenia/sprzętu; 

4) przeszkolenia pracowników użytkownika w zakresie użytkowania i obsługi 

urządzeń, zgodnie z instrukcją, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienną listą pracowników, którzy 

wzięli udział w szkoleniu, z potwierdzeniem ich obecności (np. podpisy 

uczestników) oraz opisem szkolenia, który będzie zawierał tematy 

i zagadnienia objęte szkoleniem; 

5) przekazania Zamawiającemu informacji na temat obowiązkowych/zalecanych 

okresowych przeglądów technicznych i/lub konserwacji. Jeśli w ramach 

niniejszej umowy wykonano elementy, co do których producent/dostawca 

żąda obligatoryjnych okresowych przeglądów technicznych przez 

autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji lub jeśli takie okresowe 

przeglądy lub konserwacja są zalecane/niezbędne dla utrzymania 

zamontowanych elementów w należytym, niepogorszonym stanie, 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego, które elementy podlegają 

takiemu serwisowaniu lub konserwacji oraz przedłoży harmonogram 

przeglądów i/lub konserwacji nie później niż w dniu zakończenia czynności 

odbioru ostatecznego. Wykonawca odpowiada za okresowe przeglądy 

techniczne i konserwację w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach 
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określonych w § 20. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie, że w ramach niniejszej umowy nie zostały wykonane żadne 

elementy, co do których wymagane i/lub zalecane są okresowe przeglądy 

techniczne lub konserwacja; 

6) aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w miarę postępu robót 

oraz na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia do 

uaktualnienia i uzgodnienia harmonogramu, zwłaszcza w przypadku 

wystąpienia opóźnień w realizacji robót oraz rozbieżności pomiędzy wartością 

robót w harmonogramie, a faktycznie wartością robót rzeczywiście 

wykonanych w danym okresie. Zmiany harmonogramu, które nie powodują 

zmiany terminów, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2 nie wymagają aneksu do 

umowy, lecz wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

§ 10. 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia i utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia dwóch umów ubezpieczenia: 

1) umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych, które 

będzie obejmowało roboty budowlane objęte umową, budowle, urządzenia, 

materiały, sprzęt i wszelkie mienie związane z wykonywaniem robót 

budowlanych – od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń losowych – 

wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wartość wynagrodzenia brutto 

określona w § 16 ust. 1 pkt 1 - z franszyzą redukcyjną nie mniejszą niż 5 000,00 zł 

2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy (OC) za 

wszystkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

zarówno pracowników Wykonawcy, jak i wszystkich osób trzecich, które mogą 

powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem 

pojazdów mechanicznych – wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż 

500.000,00 zł na jedno zdarzenie, niezależnie od ilości zdarzeń. 

3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 

trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom 

podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość 

szkody w szczególności z ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności. 

w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszelkie koszty 

przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie 

z kosztami zastępstwa procesowego. 

4. Wykonawca na 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy przedłoży 

Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów 

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z dowodem 

opłacenia składki najpóźniej w dniu następującym po terminie jej opłacenia. 
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5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą podlegały 

weryfikacji przez Zamawiającego pod względem ich kompletności i zgodności 

z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą umową. W przypadku stwierdzenia 

braków, niezgodności lub wniesienia innych uwag, Wykonawca zobowiązany jest 

do ich uzupełnienia lub poprawienia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

informacji o uwagach. 

6. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu akceptacji 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zwłoka z tego tytułu 

będzie traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Może natomiast stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub 

naliczenia kary umownej zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 39. Wykonawca przyjmuje na 

siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zwłoki w dostarczeniu 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub ich niezgodności 

lub niekompletność, w szczególności za zwłokę w przekazaniu terenu budowy 

i rozpoczęciu robót budowlanych oraz ewentualne roszczenia podwykonawców lub 

innych stron. 

7. Okres obowiązywania umów ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 2: od dnia 

zawarcia umowy do dnia, o którym mowa w § 12 ust. 1. 

8. W przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji inwestycji, o którym mowa 

w § 12 ust. 1, Wykonawca bez dodatkowego wezwania, najpóźniej na 5 dni 

roboczych przed upływem terminu ich ważności przekaże Zamawiającemu, 

poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie nowych umów ubezpieczenia lub 

aneksów do nich wraz z dowodem opłacenia składki, najpóźniej w dniu 

następującym po terminie jej opłacenia. w przypadku niedostarczenia przez 

Wykonawcę ww. dokumentów, Zamawiający może wykupić taką umowę 

ubezpieczeniową na rzecz Wykonawcy i przy najbliższym rozliczeniu finansowym 

odpowiednio potrącić poniesione z tego tytułu koszty z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

9. Jakiekolwiek zmiany warunków ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 11. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy należy: 

1) nieodpłatne protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie, o którym 

mowa w § 12 ust. 3. Teren budowy zostanie przekazany w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Dokumentacja projektowa, 

w tym projekty budowlano-wykonawcze wraz z załącznikami, dziennik 

budowy, pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty formalno-prawne 

umożliwiające prowadzenie robót zostaną przekazane Wykonawcy przez 
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Zamawiającego. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie zostanie przekazana 

z winy Zamawiającego w terminie umownym lub w terminie 5 dni roboczych 

od daty pisemnego upomnienia się Wykonawcy o przekazanie, to zostaje 

uznane, że Zamawiający opóźnił rozpoczęcie robót; 

2) zapewnienie Wykonawcy odpłatnego korzystania z energii elektrycznej 

i wody, poprzez wskazanie źródła zasilania i miejsca poboru wody, 

zlokalizowanego na terenie wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany 

do podjęcia czynności, niezbędnych do uzyskania technicznych możliwości 

zasilania i obmiarowywania zużycia energii elektrycznej i wody. Wykonawca 

winien zapewnić opomiarowanie zużycia mediów, regulować należność 

kwartalnie z tego tytułu. Dopuszcza się rozliczanie energii i wody ryczałtem; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego; 

4) udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw/ upoważnień do działania w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu 

umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia wskazania osoby, na rzecz której 

ma być udzielone upoważnienie, przy czym zakres przedmiotowy tego 

upoważnienia określi Zamawiający stosownie do potrzeb Zamawiającego; 

5) wyrażanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez 

Wykonawcę, informowanie o propozycjach dotyczących zmian zakresu 

umownego oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację 

niniejszej umowy i czynności z niej wynikających, współdziałanie podczas 

realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy; 

6) zapewnienie środków finansowych do zrealizowania inwestycji, zgodnie 

z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w terminach i na warunkach określonych w niniejszej umowie; 

7) przystąpienie i dokonanie w wymaganych niniejszą umową terminach 

odbiorów częściowych; 

8) przystąpienie i dokonanie w wymaganym niniejszą umową terminie odbioru 

końcowego. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 12. 

TERMINY 

1. Przewidywany termin zakończenia realizacji niniejszej umowy rozumiany jako 

podpisanie protokołu odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 14 ust. 12 lub 

§ 15 ust. 4 – do 214 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy, tj. do 

dnia ……………………… 2026 r. 

2. Wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, rozumiane jako 

zgłoszenie przez kierownika budowy w dzienniku budowy zakończenia robót – do 

194 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……………. 

2026 r.; zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego wszystkich branż. 
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3. Planowany termin przekazania terenu budowy wynosi 8 dni roboczych od dnia 

zawarcia niniejszej umowy, jednak termin ten może ulec przesunięciu w przypadku: 

1) niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów wymaganych zgodne 

z § 4 i 10, 

2) stwierdzenia braków lub niezgodności w dokumentach wymaganych zgodne 

z § 4 i 10,  

3) zgłoszenia przez Zamawiającego, inspektora nadzoru lub inny właściwy organ 

uwag do dostarczonych dokumentów wymaganych zgodne z § 4 i 10. 

4. W przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy spowodowanego 

niewywiązaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w § 4 i 10: 

1) termin realizacji inwestycji pozostaje niezmieniony, 

2) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z opóźnienia 

w przekazaniu terenu budowy, w tym odpowiedzialność za ewentualne koszty 

dodatkowe, jakie mogą wyniknąć z opóźnienia realizacji inwestycji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty w terminie określonym 

w § 5 ust. 2.  

§ 13. 

ODBIORY CZĘŚCIOWE 

1. Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy, ujęta szczegółowo 

w kosztorysie ofertowym, podlega odbiorowi częściowemu przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego, w zakresie wykonanych w tym czasie robót. W odbiorach tych 

udział może brać również przedstawiciel Zamawiającego. 

2. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę protokołu odbioru częściowego obejmującego zakres robót 

wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym, podpisanego przez kierownika 

budowy i zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiedniej 

branży. Zakres i forma protokołu oraz ewentualnie innych dokumentów 

odbiorowych, zostanie ustalona z inspektorem nadzoru lub Zamawiającym. 

3. Protokoły sporządzane będą na podstawie wykonanych i odebranych elementów 

rozliczeniowych i odpowiadających im cen ryczałtowych określonych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Inspektor nadzoru odpowiedniej branży 

na wniosek Wykonawcy robót, może dokonać odbioru częściowego bez 

zakończenia wszystkich robót wchodzących w skład elementów rozliczeniowych 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wówczas wycena robót 

nastąpi na podstawie procentowej oceny inspektora nadzoru odpowiedniej branży 

odnośnie stopnia zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4. Dokonanie odbioru częściowego może być uzależnione od konieczności 

dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej stopień 

zaawansowania robót np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, 
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protokoły odbiorów technicznych, pomiary itp. W przypadku stwierdzenia przez 

inspektora nadzoru braków, błędów, niezgodności w protokole lub konieczności 

dostarczenia dodatkowych dokumentów, inspektor nadzoru w terminie, o którym 

mowa wyżej, informuje kierownika budowy o konieczności dokonania poprawek lub 

uzupełnień. Termin zatwierdzenia protokołu biegnie wówczas na nowo od dnia 

dostarczenia poprawionego lub uzupełnionego protokołu odbioru częściowego bądź 

wymaganych dokumentów. 

5. W przypadku, gdy podczas czynności odbioru częściowego nie zostaną 

stwierdzone wady, zakończą się one podpisaniem protokołu odbioru częściowego 

przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiedniej 

branży. 

§ 14. 

ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Przedmiot umowy musi być przekazany/oddany Zamawiającemu w stanie 

nadającym się do bezpośredniego użytkowania, po zakończeniu wszystkich 

odbiorów technicznych w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

2. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że 

odbiorowi końcowemu podlegać będą również wszystkie elementy robót, które 

podlegały procedurze odbiorów częściowych na zasadach określonych w § 13. 

3. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

budowy i  inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży, Wykonawca 

zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Wpis 

dokonany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż nie stanowi 

potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, w szczególności braku wad, lecz 

jest warunkiem rozpoczęcia czynności odbioru końcowego. 

4. Przez gotowość do odbioru końcowego należy rozumieć zakończenie robót 

i przedłożenie przygotowanej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 

wymaganymi do odbioru inwestycji przez właściwe organy. 

5. Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą, która będzie dokumentować 

stan faktyczny wykonania robót i będzie zawierać:  

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektorów nadzoru 

inwestorskiego wszystkich branż oraz projektantów, 

2) dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy,  

3) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 

i ew. uzupełniające i zamienne), 

4) ustalenia technologiczne, 

5) dziennik budowy (oryginał), 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, jeśli były 

wykonywane, 
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7) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB, 

8) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z wszelkimi operatami 

pomiarowymi budynku i poszczególnych lokali, zatwierdzoną na dzień odbioru 

przez ośrodek geodezyjny, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, 

10) protokoły uruchomień urządzeń i systemów, pomiarów, badań i sprawdzeń,  

11) atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiałów, 

urządzeń i wyposażenia, 

12) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie 

z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy, 

13) instrukcje użytkowania, obsługi, eksploatacji, 

14) schematy zamontowanych urządzeń, 

15) świadectwo charakterystyki energetycznej budynków, jeśli było wymagane, 

16) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 

i wartości netto i brutto, 

17) potwierdzenie przeszkolenia pracowników użytkownika wraz z listą 

przeszkolonych osób, 

18) oświadczenie, czy na elementy i/lub zastosowane materiały i/lub urządzenia 

producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji i rękojmi, i – jeśli ma to miejsce – wykaz tych 

elementów/materiałów/urządzeń wraz ze wskazaniem upływu terminu 

gwarancji. 

6. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania dla Zamawiającego załączników do 

wniosku o uzyskanie pozwolenia. Dokumentacja powykonawcza w sposób 

kompletny ma umożliwić Zamawiającemu złożenie na jej podstawie wniosku 

o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany 

do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń do końca 

odbioru końcowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie. 

7. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz 

dokumentacja stanowiąca załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie – ust. 6, zostanie przekazana w wersji papierowej (3 egzemplarze) 

oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD (1 szt.) – rysunki z typowym biurowym 

oprogramowaniem (pliki PDF) oraz - w zależności od rodzaju dokumentu - w wersji 

AutoCad (pliki DWG) oraz  pliki xlsx.  

8. Dokumentacja powykonawcza podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru pod 

względem ich kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

w przypadku stwierdzenia braków, niezgodności lub wniesienia innych uwag, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub poprawienia w terminie 

wyznaczonym przez inspektora nadzoru. Akceptacja dokumentacji powykonawczej 

jest warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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9. Zamawiający ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia potwierdzenia pisemnie lub elektronicznie przez inspektora 

nadzoru o gotowości Wykonawcy do odbioru przedmiotu umowy. 

10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez komisję odbiorową powołaną przez 

Zamawiającego przy udziale inspektorów nadzoru wszystkich branż, 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, użytkownika oraz w obecności 

Wykonawcy. 

11. Czas trwania czynności odbioru końcowego nie powinien być dłuższy niż 20 dni 

roboczych licząc od dnia jego rozpoczęcia. Okres ten obejmuje czas potrzebny na 

uzyskanie opinii, uzgodnień itp. wymaganych do wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie oraz na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru. 

12. W przypadku, gdy podczas czynności odbioru końcowego nie zostaną stwierdzone 

wady, zakończą się one podpisaniem protokołu odbioru końcowego przez 

kierownika budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego, użytkownika 

i Zamawiającego. 

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, 

jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub 

nieprzeprowadzenia wszystkich prób lub/i wystąpienia wad nadających się do 

usunięcia.  

14. Po usunięciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru Wykonawca ponownie 

zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 

§ 15. 

ODBIÓR KOŃCOWY A EWENTUALNE WADY 

1. Jeżeli w trakcie któregokolwiek z odbiorów, o których mowa w § 13 i 14 stwierdzone 

zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane w niniejszym 

paragrafie. 

2. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy 

termin na usunięcie wad. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Wraz z bezskutecznym upływem wyznaczonego terminu lub 

w przypadku nieskutecznego usunięcia wad, Zamawiający ma prawo: 

1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, jednocześnie 

jednak naliczając Wykonawcy karę za niedotrzymanie pierwotnego terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 niniejszego 

paragrafu - zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4, 

2) zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4, 

3) odebrać przedmiot umowy nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej za zwłokę, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4 

i proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 
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a) zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu 

umowy, wynikającemu z istnienia wad lub 

b) kosztowi usunięcia wad przez wykonawcę zastępczego, jeśli 

Zamawiający zdecyduje się na realizację prac naprawczych. 

3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia (charakter wad uniemożliwia skuteczne ich 

naprawienie, w szczególności z przyczyn technicznych, lub technologicznych), 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy pisemnie termin na wykonanie od nowa 

wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy. Wraz z bezskutecznym upływem 

wyznaczonego terminu lub w przypadku nieskutecznego wykonania od nowa 

wadliwej części umowy, Zamawiający ma prawo:  

1) w przypadku wad, które nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie się, 

że nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem: 

a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie od nowa części 

przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, przy czym w takiej sytuacji, 

nalicza się karę za niedotrzymanie pierwotnego terminu wyznaczonego 

na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu - zgodnie z postanowieniami 

§ 19 ust. 4, 

b) odebrać przedmiot umowy, naliczając karę umowną zgodnie z § 19 ust. 

7 pkt 1,  

c) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu 

umowy wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy 

zastępczemu) na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przy tym 

uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary umownej za zwłokę zgodnie 

z postanowieniami § 19 ust. 4, 

d) odebrać przedmiot umowy nie tracąc przy tym uprawnienia do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej za zwłokę zgodnie z postanowieniami § 19 

ust. 4 i proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 

odpowiadającą: 

- zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej 

przedmiotu umowy, wynikającemu z istnienia wad; lub 

- kosztowi usunięcia skutków wad lub wykonania od nowa części 

przedmiotu umowy wykonanej wadliwie przez wykonawcę 

zastępczego, jeśli Zamawiający zdecyduje się na realizację prac 

naprawczych. 

2) W przypadku wad, które mają istotny charakter, przez co rozumie się, że 

uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem: 

a) wyznaczyć Wykonawcy termin na wykonanie od nowa wadliwie 

wykonanej części przedmiotu umowy, przy czym w takiej sytuacji, nalicza 

się karę za niedotrzymanie pierwotnie wyznaczonego terminu na 

podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu - zgodnie z postanowieniami § 19 

ust. 4,  
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b) odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej wadliwie 

wykonanych prac, 

c) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu 

umowy wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy 

zastępczemu) na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przy tym 

uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kary umownej za zwłokę zgodnie 

z postanowieniami § 19 ust. 4. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, jeżeli Wykonawca nie usunie 

stwierdzonych wad lub nie wykona prawidłowo od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie, podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu 

odbioru określającego wady, ich charakter, zakres oraz wycenę skutków wady przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, kierownika budowy, 

inspektora/ -ów nadzoru oraz osoby wyznaczone przez Zamawiającego.  

5. W przypadku sporu co do kwalifikacji wady (jako możliwej lub niemożliwej do 

usunięcia lub jako umożliwiającej lub  uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu 

umowy) lub wartości obniżenia lub zwrotu wynagrodzenia, Zamawiający może 

zlecić wykonanie opinii niezależnemu ekspertowi. Koszty sporządzenia opinii 

pokrywa Strona, której stanowisko zostanie uznane za niezasadne w całości lub 

w przeważającej części. w przypadku częściowego uwzględnienia stanowisk obu 

stron, koszty opinii dzielone są proporcjonalnie do stopnia uwzględnienia stanowisk 

każdej ze stron. Koszt opinii leżący po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli będzie to niemożliwe 

z jakichkolwiek powodów, to Wykonawca zobowiązuje się ww. koszty zapłacić na 

wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wezwania. 

6. Obniżenie lub zwrot wynagrodzenia nie wyłącza prawa Zamawiającego do: 

1) naliczania kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, 

określonych w § 19, 

2) dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli poniesiona szkoda 

przekracza wartość zwrotu wynagrodzenia lub naliczonych kar. 

7. Sankcje przewidziane w niniejszym paragrafie mogą być stosowane łącznie, o ile 

nie zachodzi sprzeczność pomiędzy nimi, a ich łączna wysokość nie przekracza 

rzeczywistej wartości poniesionej szkody. 

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa 

w niniejszym paragrafie w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich poniesionych w takim 

przypadku przez Zamawiającego kosztów. Koszty te będą potrącone Wykonawcy 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Jeżeli będzie to niemożliwe z jakichkolwiek powodów, to Wykonawca zobowiązuje 

się ww. koszty zapłacić na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad stwierdzonych podczas odbiorów 

oraz do wykonania od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie 
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w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16. Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wad oraz wykonania od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. Zamawiający nie 

ponosi jakichkolwiek kosztów z tym związanych.  

10. Zamawiający oświadcza, że oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu 

protokoły odbioru podpisać mogą również: 

1) ……………………………….. 

11. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 10, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy i nie wymaga formy aneksu. 

12. W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 

§ 16. 
WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe: 

1) brutto w wysokości: ………….. zł (słownie: …………………..)  

2) podatek VAT w wysokości: ……………… zł (słownie: …………………..) 

3) netto w wysokości: ………………. zł (słownie: ………………….) 

2. Zamawiający dokona częściowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy do 

wysokości 95% jego wartości, z zastrzeżeniem stosowania comiesięcznych 

okresów rozliczeniowych, tj. rozliczenie będzie się odbywało fakturami częściowymi 

wystawianymi po zakończeniu miesiąca.  

3. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest podpisanie protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 13 ust. 5 lub § 14 ust. 12. 

4. Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest podpisanie protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 14 ust. 12 lub § 15 ust. 4. 

5. Warunkiem wystawienia każdej faktury jest sprawdzenie przez inspektora nadzoru 

danej branży płatności Wykonawcy oraz dostarczenie przez Wykonawcę innych 

dokumentów wymaganych niniejszą umową. 

6. Warunkiem wystawienia każdej faktury jest podpisanie przez Wykonawcę 

oświadczenia, że osoby wskazane przez Zamawiającego zgodnie z § 18, są 

zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę i Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za okres zatrudnienia 

do miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury. 

7. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 

Zamość, NIP: 922-269-74-72 a w przypadku faktur ustrukturyzowanych, 

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć następujące dane Zamawiającego 

w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej:  

Nabywca - „Podmiot2”: 

nazwa: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13  

NIP nabywcy: 9222697472  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  
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Odbiorca - podmiot inny „Podmiot3”: 

nazwa: Urząd Miasta Zamość  

NIP odbiorcy: 9220016580  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość 

8. W przypadku wystawienia faktury VAT ustrukturyzowanej, za datę otrzymania 

faktury VAT przez Zamawiającego uznawana będzie data nadania fakturze VAT 

numeru KSeF. 

9. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto Wykonawcy 

nr …………………….………….., na podstawie wystawionej przez Wykonawcę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa faktury VAT w terminie do 30 dni od 

momentu otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

10. W przypadku wcześniejszego wystawienia faktury VAT termin zapłaty nie 

rozpocznie biegu do momentu spełnienia warunków, o których mowa w  ust. 3 – 6 

oraz 11. 

11. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych faktur częściowych oraz faktury końcowej 

jest dostarczenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o zapłaceniu lub niezapłaceniu należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę, wynikającego z umowy zawartej między nimi na rzecz realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, w terminie nie później niż 3 dni od otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

12. W przypadku ogłoszonej przez właściwy organ niedostępności KSeF, awarii lub 

w innych przewidzianych prawem sytuacjach uniemożliwiających wystawienie 

faktury w KSeF, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur poza KSeF 

w przewidzianych trybach (tryb „OFFLINE”), zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r., poz. 

775 z późn. zm.). 

13. W przypadku o którym mowa w ust. 12, Wykonawca niezwłocznie po wystawieniu 

faktury w KSeF zobowiązuje się udostępnić ją Zamawiającemu poza KSeF w formie 

pliku PDF na adres poczty elektronicznej (e-mail): …………………… wraz 

z odpowiednimi kodami QR, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

14. W przypadku, gdy w ciągu jednego dnia roboczego po wystawieniu przez 

Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru 

identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi niedostępność 

KSeF, awaria KSeF lub awaria całkowita KSeF zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wówczas 

Wykonawca na prośbę Zamawiającego dodatkowo dostarczy fakturę w formie pliku 

PDF na adres poczty elektronicznej: ……………………….. 

15. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający może zwrócić się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

którzy zawarli z Wykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

mailto:inwestycje@zamosc.pl
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. 

16. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o którym mowa w ust. 19, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją umowy wynikające z postanowień niniejszej umowy, 

dokumentacji projektowej, STWiORB oraz obowiązujących w tym zakresie 

przepisów, norm, decyzji/zaświadczeń, warunków technicznych, zasad 

współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii 

wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, tj. dla 

osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową i dokumentacją 

projektową. Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, jak 
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również koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania 

inwestycji, tj. m.in. podatki, opłaty związane z realizacją umowy, wszelkie roboty 

przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, koszty 

utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie 

budowy itp.), koszty niezbędnych badań, opinii pomiarów, wymaganych podczas 

odbiorów inwestycji, koszty związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji 

i pozwoleń, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót budowlanych do stanu 

z przed rozpoczęcia robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wykonania 

dokumentacji powykonawczej, koszty czynności w okresie rękojmi i gwarancji itp. 

Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego i nie podlega waloryzacji ani podwyższeniu, z zastrzeżeniem 

przypadków przewidzianych w § 22 ust. 1 pkt 8 i 9 oraz § 22 ust. 7 i 8.  

23. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja 

projektowa wskazana w § 3 ust. 3 oraz w załączniku nr 1 do umowy. Przedmiary 

robót mają charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie 

ujęto prac wynikających z dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Strony 

przyjmują, że Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji 

projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

24. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

25. Ewentualne roboty dodatkowe oraz zamienne powodujące zmianę kwoty 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu realizowane będą 

po zmianie umowy – zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 22 ust. 3-5. 

26. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm 

podzielonej płatności (ang. split payment). 

§ 17. 
PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie 

roboty budowlane i prace, będące przedmiotem niniejszej umowy bez udziału 

podwykonawców/ przy udziale podwykonawców (niepotrzebnie skreślić). 

2. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców 

zaangażowanych w realizację robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu 

informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

3. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 

1 ustawy Pzp może nastąpić na zasadach określonych w § 22 ust. 1 pkt 7. 
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego 

na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach 

o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 

zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Przepisy ust. 4-10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej 

umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia w ramach 

niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
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we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie obowiązków wynikających 

z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania 

i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

14. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom 

pochodzącym z  państw trzecich nie będących stronami umów międzynarodowych, 

o których mowa w art. 16a ustawy Pzp. Powyższy zakaz dotyczy także dalszych 

podwykonawców. Powierzenie części zamówienia podmiotom, o których mowa 

w zdaniu powyżej stanowi naruszenie postanowień umowy i uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okoliczności, o której mowa w niniejszym zdaniu. 

§ 18. 
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie 

stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie: 

1) wykonywania robót instalacyjnych w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń 

w telekomunikacji,  

2) wykonywania robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. 

Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.), z wyjątkiem przypadków określonych 

w obowiązujących przepisach prawa. 

2. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji zamówienia 

utrzymać stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1, przez czas niezbędny do wykonywania przez 

nich tych czynności. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 

4. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 7, w trakcie realizacji umowy, 

na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 
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Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu – w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu minimum jeden z poniższych 

dokumentów: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) inne dokumenty świadczące o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, 

zawierający informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. Wszelkie inne dane personalne zawarte 

w ww. dokumentach i oświadczeniach powinny zostać zanonimizowane. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego 

bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie z postanowieniami 

umownymi. 

6. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 19. 
KARY 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy Stronami będą 

kary umowne. 

2. Podstawą do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto, o którym 

mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 (zw. dalej w niniejszym paragrafie „wynagrodzeniem 

umownym”), chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
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1) odstąpienia od całości umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego, 

2) odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – wysokości 20% wartości 

niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie protokołu inwentaryzacji 

wykonanych prac, o którym mowa w § 23 ust. 8 pkt 1, ale nie więcej niż 20% 

wynagrodzenia umownego, 

3) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

4) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na 

podstawie § 22 ust. 1 pkt 9 oraz § 22 ust. 8 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie 

z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp oraz w przypadku, o którym mowa 

w § 22  ust. 8  pkt 15 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za 

każdy stwierdzony przypadek, 

8) skierowania do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo 

zaakceptowana zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

9) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za 

każdy stwierdzony przypadek, 

10) powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania robót 

nie objętych umową o podwykonawstwo zaakceptowaną zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

11) niedochowania obowiązków dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy zgodnie z § 18 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 

za każdy stwierdzony przypadek, 

12) niedochowania któregokolwiek z obowiązków dotyczących kierowania 

robotami, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 – w wysokości 0,07% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 
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13) skierowania do wykonywania funkcji, o których mowa w § 2 ust. 2 osób innych 

niż wskazane w przywołanym ustępie, a w sytuacjach, o których mowa 

w § 2 ust. 12, 14 i 15 – osób innych niż zaakceptowane osoby zastępujące – 

w wysokości 0,07% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

14) skierowania do realizacji umowy osób nie posiadających wymaganych 

uprawnień – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

15) niezapewnienia zastępstwa osób, o których mowa w § 2, z zastrzeżeniem 

§ 2 ust. 13 i 16 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

16) przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

17) zastosowania materiałów, wyposażenia, urządzeń itp. nie zaakceptowanych 

przez inspektora nadzoru – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za 

każdy stwierdzony przypadek, 

18) niedochowania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 19 – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

19) niedochowania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 2-7 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

20) nieprzekazania w trakcie realizacji inwestycji poświadczonych za zgodność 

z oryginałem kopii zaktualizowanych zaświadczeń o przynależności do 

właściwej izby budowlanej – w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego 

za każdy stwierdzony przypadek, 

21) nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 5 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy 

stwierdzony przypadek, 

22) nieprzedłożenia któregokolwiek z dokumentów dotyczących ubezpieczenia, 

o których mowa w § 10 i na zasadach w nim określonych – w wysokości 

0,03% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

23) niedochowania któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 4-

11, 13-14 oraz § 6 ust. 5-12, 14-15, 18-20, 22, 25-28 oraz § 7 ust. 2-5 oraz 

§ 8 ust. 6-8, 10, 12, 14, 15-16, oraz § 9 – w wysokości 0,04% wynagrodzenia 

umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

24) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 13 ust. 4 – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

25) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 6 – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

26) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 9-11 – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 
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27) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 23, z zastrzeżeniem 

ust. 33 – w wysokości 0,07% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 

przypadek, 

28) niedochowania obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 30 i 31, 

z zastrzeżeniem § 20 ust. 33 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 

za każdy stwierdzony przypadek, 

29) niedochowania obowiązku, o którym mowa w § 20 ust. 34 – w wysokości 

0,03% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

30) jeśli termin zakończenia realizacji niniejszej umowy, o którym mowa 

w § 12 ust. 1 nie zostanie dotrzymany z winy Wykonawcy – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

31) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 12 ust 2 – w wysokości 

0,2%wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

32) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 12 ust 4 – w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

33) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust. 11, ust. 12 pkt 2, 

ust. 14 pkt 2 i ust. 15,w § 4, w § 10 ust. 4, 5 i 8, w § 5 ust. 2, i w § 9 ust 1 pkt 1 – 

w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

34) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki, 

35) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia 

umownego na podstawie na podstawie § 22 ust. 1 pkt 9 oraz § 22 ust. 8 – 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

36) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 17 ust. 6 lub 9 – w wysokości 

0,03% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

37) niedotrzymania terminu na złożenie dokumentów, o których mowa 

w § 18 ust. 3 lub 4 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki, 

38) niedotrzymania terminów, o których mowa w § 22 ust. 6 pkt 3-5 – w wysokości 

0,03% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

39) niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie, innych niż 

wymienione w pkt 30-38 niniejszego ustępu oraz w ust. 4-8 poniżej lub 

wyznaczonych przez Zamawiającego lub inspektora/ -ów nadzoru zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki. 

4. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – za niedotrzymanie terminu 

na usunięcie wad nadających się do usunięcia lub terminu na wykonanie od nowa 

części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie w przypadku wad niedających się do 

usunięcia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki. 
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5. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku nieusunięcia 

w wyznaczonym terminie wad nadających się do usunięcia, które nie mają istotnego 

charakteru, przez co rozumie się, że nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego 

wyboru, którym Wykonawca jest związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdą stwierdzoną wadę lub 

2) zlecić usunięcie wad wykonawcy zastępczemu i naliczyć Wykonawcy karę 

umowną w  wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

zwłoki, liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad przez Wykonawcę do 

dnia ich usunięcia przez wykonawcę zastępczego. 

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, przysługuje Zamawiającemu 

również w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

w trakcie odbiorów lub w okresie gwarancji i rękojmi, wad nadających się do 

usunięcia, które mają istotny charakter, przez co rozumie się, że uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

7. W trakcie odbiorów oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w przypadku niewykonania 

od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie, jeżeli są to wady 

nienadające się do usunięcia, które nie mają istotnego charakteru, przez co rozumie 

się, że nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru, którym 

Wykonawca jest związany: 

1) zrezygnować z realizacji prac naprawczych i naliczyć karę umowną 

w wysokości 0,2% za każdą stwierdzoną wadę lub 

2) zlecić wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej wadliwie 

wykonawcy zastępczemu i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

upływu terminu na wykonanie od nowa części przedmiotu umowy wykonanej 

wadliwie przez Wykonawcę do dnia wykonania tych czynności przez 

wykonawcę zastępczego. 

8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 powyżej, przysługuje Zamawiającemu 

również w sytuacji, jeśli Wykonawca nie wykona od nowa części przedmiotu umowy 

wykonanej wadliwie, w przypadku wad nienadających się do usunięcia, które mają 

istotny charakter, przez co rozumie się, że uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

9. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności (poprzedzone pisemnym 

wezwaniem ze strony Zamawiającego) przy wykonywaniu obowiązków przez 

Wykonawcę, w tym postanowień umowy lub przepisów prawa jest dla 

Zamawiającego podstawą do odstąpienia od umowy. w takim przypadku 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Zamawiającego złożone 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do 

odstąpienia od umowy. 

10. Odstąpienie od niniejszej umowy (lub jej części) nie wyklucza możliwości żądania 

zapłaty kary umownej naliczonej Wykonawcy przed dniem odstąpienia od umowy. 
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11. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury i/lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 21, 

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu 

z uwzględnieniem ust. 13 poniżej. 

13. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy może wynieść 

maksymalnie 30% wartości wynagrodzenia umownego, ustalonego na dzień 

zawarcia niniejszej umowy. 

14. W przypadku, gdy na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający 

poniesie szkodę wyższą, niż nałożone kary umowne, jest on uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, 

wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

§ 20. 
GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela …………… - miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany 

przedmiot umowy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego, a w przypadku odstąpienia od umowy – od dnia podpisania 

protokołu odbioru robót przerwanych.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do udziału 

w przeglądach gwarancyjnych, które organizowane będą przynajmniej raz na rok, 

przy czym ostatni przegląd odbędzie się nie później niż 30 dni przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony 

zostanie protokół, zawierający co najmniej opis wad, jeśli takie zostaną ujawnione 

oraz termin ich usunięcia. Nieobecność Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym 

nie zwalnia go z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych i zapisanych w protokole 

z przeglądu gwarancyjnego. 

4. Zamawiający upoważnia użytkownika wykonanej infrastruktury do zgłaszania wad 

innych niż stwierdzone podczas przeglądów gwarancyjnych, o których mowa 

w ust. 3 powyżej. Zamawiający lub użytkownik zawiadomi Wykonawcę o wadach 

w terminie 10 dni roboczych od dnia ich ujawnienia e-mailem lub pisemnie na adres 

Wykonawcy wskazany w protokole odbioru ostatecznego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 10 dni roboczych od dnia 

sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 3, lub doręczenia zawiadomienia, 

o którym mowa w ust. 4.  

6. W przypadku wad stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

grożących szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego podjęcia działań w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia 

do powiększenia się szkody oraz usunięcia wad w terminie wskazanym w protokole, 

o którym mowa w ust. 3, lub zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

7. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć termin na usunięcie wad, 

jeżeli ich usunięcie w terminach wyznaczonych zgodnie z ust. 5 nie będzie możliwe 
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z przyczyn technologicznych, atmosferycznych, specyfiki ujawnionych wad lub 

innych przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że: 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o wydłużenie terminu nie później niż 5 dni roboczych przed upływem 

terminu na usunięcie wad.  

2) Wykonawca zobowiązany wykazać Zamawiającemu, przedstawiając wraz 

z wnioskiem, stosowne opinie lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wad nie 

jest możliwe w wyznaczonym terminie. 

8. Czynności związane z usuwaniem wad mogą się odbywać w dniach i godzinach 

wskazanych przez użytkownika. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego lub użytkownika 

pisemnie lub emailem, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym 

terminie i godzinie przyjazdu, w celu realizacji czynności mających na celu 

usunięcie wad, co do których wyznaczono 10-dniowy lub dłuższy termin na 

usunięcie.  

10. W przypadku wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie lub emailem lub 

telefonicznie Zamawiającego, użytkownika o terminie przyjazdu, jednakże nie 

później niż przed rozpoczęciem czynności mających na celu usunięcie zagrożeń 

oraz wad. 

11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie lub emailem Zamawiającego, 

użytkownika o usunięciu wad. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone 

protokolarnie.  

12. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obejmuje całość przedmiotu 

niniejszej umowy, tj. zarówno roboty budowlane, jak i wszystkie instalacje 

i urządzenia zamontowane, czy też wbudowane przez Wykonawcę.  

13. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji i rękojmi, w zakresie dokonanej 

naprawy, biegnie na nowo, licząc od dnia podpisania protokołu w sprawie usunięcia 

wad. 

14. Wraz z bezskutecznym upływem terminu, wyznaczonego zgodnie z ust. 5 lub 6 

niniejszego paragrafu lub w przypadku nieskutecznego usunięcia wad, które nadają 

się do usunięcia, Zamawiający, według własnego wyboru, którym Wykonawca jest 

związany, ma prawo: 

1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, przy czym 

w takiej sytuacji, nalicza się karę za niedotrzymanie pierwotnego terminu, 

2) zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, 

3) proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą: 

a) zmniejszeniu wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej przedmiotu 

umowy, wynikającemu z istnienia wad lub 

b) kosztowi usunięcia wad przez wykonawcę zastępczego, jeśli 

Zamawiający zdecyduje się na realizację prac naprawczych. 
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15. W przypadku stwierdzenia wad, które nie nadają się do usunięcia (charakter wad 

uniemożliwia skuteczne ich naprawienie, w szczególności z przyczyn technicznych, 

lub technologicznych) i mają istotny charakter, przez co rozumie się, że 

uniemożliwiają one korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru, którym Wykonawca jest 

związany: 

1) wyznaczyć Wykonawcy termin na wykonanie od nowa części przedmiotu 

umowy wykonanej wadliwie, 

2) odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej wadliwie wykonanych 

prac, 

3) zlecić usunięcie skutków wad lub wykonanie od nowa części przedmiotu 

umowy wykonanej wadliwie innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa 

w niniejszym paragrafie w ust. 14 pkt 2 oraz ust. 15 pkt 2, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zwrotu wszystkich poniesionych w takim przypadku przez 

Zamawiającego kosztów. Postanowienia § 15 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

17. Obniżenie lub zwrot wynagrodzenia następuje na podstawie protokołu 

sporządzonego przez Strony, określającego wady, ich charakter, zakres oraz 

wycenę skutków wady. w przypadku sporu co do kwalifikacji wady (jako możliwej 

lub niemożliwej do usunięcia lub jako umożliwiającej lub  uniemożliwiającej 

korzystanie z przedmiotu umowy) lub wartości obniżenia lub zwrotu wynagrodzenia, 

postanowienia § 15 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

18. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również 

przypadki, gdy wada była niemożliwa do wykrycia podczas odbioru robót lub 

w trakcie ich realizacji. 

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które: 

1) nie zostały zauważone przez Zamawiającego, użytkownika lub inspektora 

nadzoru podczas odbioru robót, mimo zachowania należytej staranności, 

2) ujawniły się dopiero w trakcie użytkowania obiektu, w szczególności wady 

skutkujące ograniczeniem funkcjonalności, bezpieczeństwa lub zgodności 

obiektu z założeniami projektowymi. 

20. W przypadku sporu dotyczącego odpowiedzialności za ujawnione wady, obowiązek 

udowodnienia, że wady te były możliwe do wykrycia podczas odbioru lub realizacji 

robót spoczywa na Wykonawcy. 

21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy oraz ich 

konsekwencje, w tym za dodatkowe koszty, także w przypadku, gdy Zamawiający 

zlecił usunięcie wad lub wykonanie od nowa wadliwej części przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi (wykonawcy zastępczemu) w związku z odmową realizacji 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Prawa budowlanego. 

w takim przypadku odpowiedzialność Wykonawcy, w tym gwarancja i rękojmia, 
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obejmuje także elementy naprawione, wymienione lub wykonane przez wykonawcę 

zastępczego, z wyjątkiem sytuacji, gdy: 

1) wykonawca zastępczy wprowadził zmiany będące w oczywistej sprzeczności 

z zasadami wiedzy technicznej, 

2) wykonawca zastępczy wykonał prace w sposób pozostający w oczywistej 

sprzeczności z pierwotnymi założeniami projektowymi. 

W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, 

odpowiedzialność Wykonawcy ustaje w zakresie, w jakim wady były wynikiem 

działań wykonawcy zastępczego. 

22. W przypadku sporu dotyczącego odpowiedzialności za ujawnione wady, obowiązek 

udowodnienia, że wady te były możliwe do wykrycia podczas odbioru lub realizacji 

robót, spoczywa na Wykonawcy. 

23. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca odpowiada za przeprowadzanie 

okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, jeżeli w ramach niniejszej 

umowy wykonano elementy, co do których producent/dostawca żąda takich 

czynności, lub są one zalecane/niezbędne dla utrzymania zamontowanych 

elementów w należytym, niepogorszonym stanie. w ramach niniejszej umowy, 

przez konserwację rozumie się specjalistyczne czynności, mające na celu 

utrzymanie obiektu, urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym oraz 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, zużyciem lub korozją. Do konserwacji 

zalicza się w szczególności: 

1) odnawianie powłok ochronnych na powierzchniach obiektu i urządzeń (np. 

powłok malarskich, antykorozyjnych), 

2) malowanie oraz lakierowanie elementów konstrukcyjnych lub dekoracyjnych, 

3) pokrywanie elementów odpowiednimi materiałami zabezpieczającymi, w tym 

impregnatami, środkami przeciwporostowymi lub wodoodpornymi, 

4) wymianę elementów, które zgodnie z dokumentacją techniczną lub 

zaleceniami producenta wymagają okresowej wymiany, w celu zachowania 

prawidłowego funkcjonowania urządzenia (np. uszczelek, filtrów, itp.), 

5) dokręcanie, regulację oraz smarowanie ruchomych części mechanicznych 

urządzeń, 

6) czyszczenie oraz udrażnianie przewodów i instalacji technicznych, jeśli 

wymagane jest zastosowanie specjalistycznych narzędzi lub substancji 

chemicznych, 

7) kalibrację oraz regulację urządzeń technicznych, jeżeli jest to wymagane dla 

zachowania ich prawidłowej pracy, 

8) wymianę materiałów eksploatacyjnych w przypadkach, gdy ich zużycie 

wykracza poza normalne bieżące użytkowanie, zgodnie z dokumentacją 

techniczną urządzenia. 

24. Koszty związane z realizacją okresowych przeglądów technicznych i konserwacji są 

w pełni pokrywane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia umownego, 

z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w toku normalnego, 

bieżącego użytkowania.  
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25. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania przeglądów technicznych oraz 

konserwacji, o których mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu zgodnie 

z harmonogramem, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 oraz zakresem wynikającym 

z dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz wymagań określonych 

w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązuje się do informowania użytkowników 

z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie przeglądów lub 

konserwacji. 

26. Wszelkie wymienione elementy w toku przeglądów technicznych i konserwacji 

muszą być zgodne z wymaganiami producentów urządzeń oraz obowiązującymi 

normami technicznymi. 

27. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie czynności przeglądów technicznych i konserwacji. 

28. Każdy przegląd techniczny i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 25 

niniejszego paragrafu zostaną potwierdzone w protokole, który będzie zawierać: 

szczegółowy opis wykonanych prac, datę i czas realizacji, podpisy przedstawiciela 

Wykonawcy oraz użytkownika. 

29. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnego audytu, w celu 

weryfikacji prawidłowości wykonanych czynności przeglądowych i konserwacyjnych 

na koszt Wykonawcy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jakości ich 

wykonania. 

30. Nie później niż 10 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu i użytkownikom instrukcję dotyczącą 

przeglądów technicznych i konserwacji, zgodną z zapisami § 9 ust. 1 pkt 5. 

31. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników 

użytkownika, zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 4. 

32. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków 

przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, 

niesporządzenia przez Wykonawcę instrukcji, lub nieprzeprowadzenia szkolenia, 

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności innemu podmiotowi na 

koszt Wykonawcy.  

33. Postanowienia ust. 21-30 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie, że w ramach niniejszej umowy nie zostały 

wykonane żadne elementy, co do których wymagane i/lub zalecane są okresowe 

przeglądy techniczne lub konserwacja. 

34. Jeśli na wykonane elementy i/lub zastosowane materiały i/lub urządzenia 

producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji i rękojmi, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie 

gwarancji i rękojmi. 

35. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po 

okresie określonym w ust.1 jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę 

o ujawnionej wadzie przed upływem terminu jej obowiązywania. 



42 

36. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie. 

37. Zamawiający może, według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

§ 21 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto), tj. ……………….. 

złotych (słownie: ………………………………) w formie przewidzianej w ustawie 

Pzp, tj. …………………………………. nie później niż w dniu zawarcia niniejszej 

umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego lub poręczenia 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia podmiotu, o którym 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wystawione zostało przez określony wyżej 

podmiot o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest 

płatna kwota umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na 

zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp, przy czym zwrot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić 

będzie 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia jest nieodwołalne, bezwarunkowe 

i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 

1 pkt 2-5 ustawy Pzp, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie wg wzoru określonego 

w załączniku nr 3 do umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia na 

innym wzorze, z zastrzeżeniem, że dokument nie może zawierać postanowień 

wprowadzających inne, dodatkowe warunki niekorzystne dla Zamawiającego lub 

ograniczających uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji/ 

poręczenia w stosunku do zawartych w załączniku. 

7. Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszej umowie, 

może służyć również zaspokajaniu roszczeń z tytułu kar umownych oraz z tytułu 

niewykonania innych umownych obowiązków, w szczególności obowiązków 

wynikających z gwarancji i rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi za 

wady w przedmiocie umowy wówczas powstałe w tym okresie wady Zamawiający 

usunie w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, a odsetki narosłe od kwoty tego zabezpieczenia będą się należały 

Zamawiającemu wraz z kwotą kapitałową (czyli kwotą zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy). 

9. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, przed 

terminem podpisania stosownego aneksu, w taki sposób, aby obejmowało także 

przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. W przypadku, gdy termin usunięcia wad będzie wykraczał poza okres ważności 

wniesionego zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia 

terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, albo do 

wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 15 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę 

zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu przez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 22 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany 

zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminów realizacji umowy, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2 niniejszej 

umowy w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności dokumentacji, 

które: 

­ zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich 

ukończeniu, niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub 

zdrowia ludzi, całości obiektu, czy interesów osób trzecich lub 

­ nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych 

niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory 

funkcjonalne bądź estetyczne lub 

­ prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź 

przedłużają czas jej realizacji i które powodują konieczność zmiany 

lub uzupełnienia dokumentacji projektowej. 

b) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego 

orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
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c) z uwagi na konieczność uzyskania w trakcie realizacji umowy decyzji lub 

uzgodnień właściwych organów administracji publicznej, których 

konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub 

administracyjnych, w szczególności dotyczących: 

­ przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 

­ odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i/lub 

ekspertyz, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których 

konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym 

grup społecznych lub zawodowych – nie artykułowanych lub 

niemożliwych do jednoznacznego określenia przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

umowy i termin jej wykonania, 

h) w przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub robót 

dodatkowych do zakresu umowy, 

i) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych 

utrudniających lub uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych 

zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi STWiORB, 

co zostanie potwierdzone wyciągiem (raportem) z zapisów danych 

pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub, jeżeli 

wykonanie pewnych prac wymaga określonych warunków 

atmosferycznych, 

j) z uwagi na spełnienie się przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 

3 i 4 ustawy Pzp, 

k) z powodu przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia będącego 

przedmiotem niniejszej umowy, 

l) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu 

działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności 

niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 
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2) Zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do 

założeń zawartych w dokumentacji projektowej – roboty zamienne. 

Za roboty zamienne Strony uznają działania wprowadzające rozwiązania 

zamienne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, które nie 

stanowią rozszerzenia zakresu umowy, lecz stanowią inny sposób wykonania 

robót (np. w innej technologii, z innych materiałów lub przy zastosowaniu 

innych urządzeń) i są konieczne do wprowadzenia z uwagi na chociaż jedną 

z poniższych okoliczności: 

a) pojawienie się na rynku technologii, materiałów, urządzeń nowszej 

technologii pozwalających na poprawę parametrów technicznych, 

wydajności, właściwości funkcjonalno-użytkowych, bądź zmniejszenie 

kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 

b) gdy zastosowanie rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej 

stanie się niemożliwe z powodu wycofania z obrotu technologii, 

materiałów, urządzeń lub podzespołów lub z powodu błędów lub 

nieścisłości w dokumentacji projektowej, 

c) gdy wykonanie w sposób wskazany w dokumentacji projektowej 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) gdy zmiana będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa, norm lub 

aprobat technicznych, 

e) gdy zmiana podyktowana będzie zwiększeniem bezpieczeństwa 

wykonywanych robót, 

f) w przypadku zgłoszenia konieczności i/lub zasadności dokonania zmian 

przez organy/instytucje kontrolujące i/lub nadzorujące i/lub opiniujące. 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3 i 5 

niniejszego paragrafu. 

3) Rozszerzenie zakresu umowy – roboty dodatkowe. 

Za roboty dodatkowe Strony uznają roboty, które nie były przewidziane 

w dokumentacji projektowej, a które okazały się konieczne dla należytego 

wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z przeznaczeniem, 

wymaganiami technicznymi, przepisami prawa lub w celu zapewnienia 

właściwej funkcjonalności przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe wykraczają 

poza pierwotne założenia dokumentacji projektowej, ale pozostają 

w granicach przedmiotu umowy jako całości.  

W szczególności rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe może 

wynikać z następujących okoliczności:  

a) wykonanie dodatkowych instalacji technicznych lub technologicznych, 

których brak został stwierdzony w trakcie realizacji inwestycji, a które są 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, 

b) wprowadzenie nowych elementów instalacyjnych, nieujętych 

w dokumentacji projektowej, które są wymagane, w celu dostosowania 

inwestycji do zmienionych przepisów prawa lub norm technicznych, 
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c) instalacja dodatkowych elementów usprawniających system 

monitoringu, które są wymagane do poprawnego funkcjonowania 

systemu, jeśli pierwotne rozwiązania okażą się niewystarczające. 

Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4 i 5 

niniejszego paragrafu. 

4) Zmiana osób wymienionych w § 2 ust. 2. Strony dokonają zmiany stosownie 

do zasad określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

5) Wyznaczenie dodatkowych osób do pełnienia funkcji, o których mowa 

w § 2 ust. 2. Wykonawca może zawnioskować o dodanie dodatkowych osób 

do pełnienia wskazanych funkcji. Zmiana będzie możliwa po uzyskaniu 

pozytywnej opinii inspektora nadzoru inwestycyjnego i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego kandydatury nowej osoby spełniającej warunki zawarte 

w specyfikacji warunków zamówienia. 

6) Rezygnacja z osób pełniących funkcje, o których mowa w § 2 ust. 2, może 

nastąpić wyłącznie w przypadku skierowania więcej niż po 1 osobie dla danej 

funkcji, z zastrzeżeniem, że do pełnienia każdej z funkcji musi być 

wyznaczona przynajmniej jedna osoba. Zmiana będzie możliwa po uzyskaniu 

pozytywnej opinii inspektora nadzoru i  zaakceptowaniu zmiany przez 

Zamawiającego. 

7) Zmiana lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 

Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału 

w realizacji przedmiotu zamówienia lub po przedstawieniu przez Wykonawcę 

dokumentów potwierdzających odstąpienie lub wypowiedzenie lub 

rozwiązanie umowy z podwykonawcą. Jeżeli zmiana albo rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany 

inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach 

określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8) Zmiana kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 na zasadach 

określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych. 

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

9) Zmiana kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 16, na zasadach 

określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu w przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen 

lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy 

wynikającym z oferty. 

10) Zmiana kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 16, w przypadku: 

a) zmiany pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do 

założeń zawartych, w dokumentacji projektowej – zgodnie z zasadami 

opisanymi w  niniejszym paragrafie w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 5, 

b) rozszerzenia zakresu umowy o roboty dodatkowe – zgodnie z zasadami 

opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5. 

11) Zmiany o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

12) Inne zmiany: 

a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 

organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numeru konta 

bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych, 

b) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności, w tym z powodu 

działania siły wyższej, nie wynikających z winy Wykonawcy ani 

Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu 

umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe, 

c) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że 

wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się 

o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

2. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu. 

1) Zmiana może być wprowadzona pod warunkiem, że sytuacja wymieniona 

w ust. 1 pkt 1 będzie miała wpływ na terminy wykonania przedmiotu umowy. 

Obowiązek przedłożenia dowodów potwierdzających wystąpienie przesłanek 

do zmiany terminów umowy, w tym ich wpływu na terminową realizację 

umowy, spoczywa na Wykonawcy. 

2) Zmiana możliwa będzie o okres odpowiadający opóźnieniu wynikłym 

z sytuacji. W zależności od sytuacji może to być: 
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a) okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnień, 

których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których 

konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) okres od wystąpienia siły wyższej do usunięcia skutków spowodowanych 

siłą wyższą, 

d) czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, potwierdzony 

wyciągiem (raportem) z zapisów danych pogodowych Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

e) okres niezbędny na uzgodnienie i wprowadzenie zmian przez biuro 

projektowe w dokumentacji projektowej oraz okres niezbędny do 

wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian 

projektowych, 

f) okres niezbędny na wykonanie robót dodatkowych.  

3) Wykonawca składa pisemny wniosek wraz z dowodami, o których mowa 

w pkt 1 niniejszego ustępu oraz projektem zaktualizowanego harmonogramu. 

Do wniosku Wykonawca dołącza również opinię/ocenę jego zasadności 

dokonaną przez inspektora nadzoru. 

4) Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy w terminie 5 dni 

roboczych dni lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych 

wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

5) Akceptacja wniosku przez Zamawiającego jest warunkiem zwarcia aneksu do 

umowy, zmieniającego terminy realizacji umowy. 

3. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu. 

1) Roboty zamienne dopuszcza się tylko w przypadkach, gdy proponowane 

rozwiązanie zamienne jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, 

jakie przewiduje dokumentacja projektowa. 

2) Jeśli roboty zamienne mają być wprowadzone na wniosek Wykonawcy, 

przedkłada on inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu opis proponowanych 

zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz wyceną kosztów, 

tj. kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy obowiązującą 

szczegółową kalkulacją kosztów a proponowanym rozwiązaniem zamiennym. 

3) Inspektor nadzoru, konsultując się z Zamawiającym, sporządza wstępną 

opinię co do proponowanych zmian w terminie 5 dni roboczych lub zwraca się 

do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, które Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić w terminie wskazanym przez inspektora 

nadzoru, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

4) W przypadku, gdy proponowane zmiany są znaczące, obejmują szeroki 

zakres prac, dotyczą specjalistycznego zakresu przedmiotu umowy lub 

wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań, analiz, obliczeń bądź innych 
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działań przygotowawczych, inspektor nadzoru może wydłużyć termin 

sporządzenia wstępnej opinii, o czym poinformuje Wykonawcę wraz 

z podaniem przewidywanego terminu jej sporządzenia. 

5) W przypadku wydania pozytywnej wstępnej opinii, inspektor nadzoru 

przekazuje ją Zamawiającemu, a następnie zwraca się do biura projektowego 

z pisemnym wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań zamiennych. 

6) Jeżeli roboty zamienne mają być wprowadzone na wniosek Zamawiającego, 

przedstawia on Wykonawcy opis proponowanych zmian i wycenę kosztów 

(kosztorys różnicowy). Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 

o sporządzenie ww. wyceny kosztów rozwiązań zamiennych oraz kalkulacji 

ceny, które podlegają weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego 

i inspektora nadzoru. W przypadku zgody Stron co do proponowanych zmian 

i kosztów, Zamawiający zwraca się do biura projektowego z wnioskiem 

o uzgodnienie rozwiązań zamiennych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również 

o wykonanie projektów zamiennych. 

7) Jeśli dotyczy, Strona wnioskująca zobowiązana jest do uzyskania akceptacji, 

pozytywnej opinii lub innego równoważnego dokumentu dla proponowanych 

zmian od organu/instytucji kontrolującej i/lub nadzorującej i/lub opiniującej 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8) Podstawą dla Wykonawcy do wykonania robót zamiennych, które nie 

powodują zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 16, jest 

podpisanie przez uczestników procesu inwestycyjnego karty zmian. 

9) W przypadku zmian, które powodują zmianę wysokości wynagrodzenia, 

o którym mowa w mowa w § 16 ust. 1, Wykonawca może przystąpić do ich 

realizacji dopiero po podpisaniu karty zmian, o której mowa w pkt 8 powyżej 

oraz zawarciu aneksu do niniejszej umowy lub uzyskaniu odrębnego zlecenia 

na ich wykonanie. 

4. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu. 

1) Zmiany nie dotyczą robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji 

projektowej, a nieujętych w przedmiarze oraz robót ujętych w dokumentacji 

projektowej, których wykonanie okaże się niezbędne w większym zakresie niż 

w przedmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

2) Jeśli roboty dodatkowe mają być wprowadzone na wniosek Wykonawcy, 

przedkłada on inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu opis proponowanych 

robot wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz kosztorysem ofertowym. 

3) Inspektor nadzoru konsultując się z Zamawiającym, sporządza wstępną opinię 

co do proponowanych robót dodatkowych w terminie 5 dni roboczych 

lub zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, które 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić we wskazanym terminie, nie 

krótszym niż 3 dni robocze. 

4) W przypadku, gdy proponowane roboty dodatkowe są znaczące, obejmują 

szeroki zakres prac, dotyczą specjalistycznych robót lub wymagają 

przeprowadzenia dodatkowych badań, analiz, obliczeń bądź innych działań 

przygotowawczych, inspektor nadzoru może wydłużyć termin sporządzenia 
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wstępnej opinii, o czym poinformuje Wykonawcę wraz z podaniem 

przewidywanego terminu jej sporządzenia. 

5) W przypadku wydania pozytywnej wstępnej opinii, inspektor nadzoru 

przekazuje ją Zamawiającemu, a następnie zwraca się do biura projektowego 

z wnioskiem o uzgodnienie robót dodatkowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, 

również o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

6) Jeżeli roboty dodatkowe mają być wprowadzone na wniosek Zamawiającego, 

przedstawia on Wykonawcy opis proponowanych robót dodatkowych 

i kosztorys inwestorski. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 

o sporządzenie kosztorysu ofertowego na wykonanie proponowanych robót 

dodatkowych, który podlega weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego 

i inspektora nadzoru. W przypadku zgody Strony co do proponowanych robót 

dodatkowych i kosztów, Zamawiający zwraca się do biura 

projektowego z wnioskiem o uzgodnienie robót dodatkowych, a jeśli zajdzie 

taka potrzeba, również o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

7) Jeśli dotyczy, Strona wnioskująca zobowiązana jest do uzyskania akceptacji, 

pozytywnej opinii lub innego równoważnego dokumentu dla proponowanych 

robót dodatkowych od organu/instytucji kontrolującej i/lub nadzorującej i/lub 

opiniującej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8) Wykonawca może przystąpić do realizacji robót dodatkowych dopiero po 

podpisaniu karty zmian, do niniejszej umowy oraz zawarciu aneksu do 

niniejszej umowy lub uzyskaniu odrębnego zlecenia na ich wykonanie. 

5. Łączna wartość zmian, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu w trakcie 

realizacji umowy może wynieść maksymalnie 20% pierwotnej wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1. 

6. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu. 

1) Zamawiający przewiduje zmianę osób wymienionych w § 2 ust. 2 w przypadku: 

a) śmierci,  

b) rozwiązania stosunku pracy,  

c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach 

niniejszego zamówienia, 

d) jeżeli liczba dni urlopu przekroczy w danym roku kalendarzowym wymiar 

określony przepisami Kodeksu pracy tj. 26 dni, 

e) na żądanie Zamawiającego, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je w sposób 

nienależyty, 

f) innych zdarzeń losowych, skutkujących obiektywną niemożliwością 

pełnienia funkcji przez daną osobę.  

2) Zmiana możliwa jest na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu 

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, 

z zastrzeżeniem, że zmiana z przyczyny, o której mowa w pkt 1 lit. e powyżej 

nie wymaga wniosku Wykonawcy. 
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3) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

o zaistnieniu którejś z okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. a-d lub f 

niniejszego ustępu w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji 

o jej wystąpieniu. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wniosku 

o zmianę w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia informacji 

o wystąpieniu którejś z okoliczności o których mowa w pkt 1 lit. a-d lub f 

niniejszego ustępu. 

5) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. e niniejszego ustępu, Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu kandydaturę innej osoby w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego. 

6) W przypadku wątpliwości co do uzasadnienia zmiany, Zamawiający ma prawo 

zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń, dokumentów 

na potwierdzenie zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę. 

7) Kandydatura osoby zastępującej zostanie zaakceptowana pod warunkiem, że 

osoba ta spełni wymagania stawiane dla danej osoby w specyfikacji warunków 

zamówienia. Kierownik budowy musi również posiadać doświadczenie nie 

mniejsze niż osoba, którą zastępuje. 

8) Jeśli kandydatura osoby zastępującej nie zostanie zaakceptowana, 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnej, aż do uzyskania 

akceptacji Zamawiającego. 

9) Wykonawca zwolniony jest z obowiązków, o których mowa w pkt 4 i 5 

niniejszego ustępu, jeżeli wyznaczył więcej niż po jednej osobie do pełnienia 

funkcji, o których mowa w § 2 ust. 2.  

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia aneksu do 

niniejszej umowy wykreślającego osobę, która przestaje pełnić funkcję, 

z zastrzeżeniem, że do pełnienia każdej z funkcji musi być wyznaczona 

przynajmniej jedna osoba. 

7. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu. 

1) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a niniejszego paragrafu, 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia za prace, których 

w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, przy czym 

wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartość brutto 

oraz wartości podatku VAT. 

2) W razie zaistnienia określonej w niniejszym paragrafie w ust. 1 pkt 8 lit. a, b, c 

lub d przesłanki do zmiany wynagrodzenia, zastosowanie znajduje 

następująca procedura: 

a) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek 

o zmianę umowy, zawierający w szczególności: 

- określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, 

- wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
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- wykazanie, w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, 

- określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej 

z zaistniałej zmiany, 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami 

potwierdzającymi podnoszony wpływ zmiany na wynagrodzenie 

Wykonawcy. Ciężar wykazania wpływu zmiany na koszt wykonania 

przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 

b) Do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ zmiany na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę należą 

w szczególności: 

- szczegółowa kalkulacja kosztów, o której mowa w § 21, 

przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na poszczególne 

czynniki cenotwórcze, 

- dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak 

również ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę 

(oraz podstawę) zatrudnienia i wynagrodzenia osób, którymi 

Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, jak również 

procentowy stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą 

na rzecz zamówienia w stosunku do pełnego zakresu ich 

obowiązków u Wykonawcy, 

- dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia 

Wykonawcy z tytułu obowiązkowych składek społecznych lub 

zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osób, którymi Wykonawca 

posługuje się dla wykonania zamówienia, 

- kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na 

poszczególne kategorie kosztów Wykonawcy w perspektywie 

pozostałej do wykonania części przedmiotu umowy 

i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad płatności 

wynagrodzenia, 

- obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę przed zmianą oraz po jej zaistnieniu. 

c) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie 

w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub 

dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z wnioskiem nie potwierdzają, 

że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę lub że wpływ ten nie odpowiada postulowanej 

przez Wykonawcę wartości zmiany wynagrodzenia. 

d) Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że 

zaistnienie zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ 

zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada 

postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również jeśli 
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z innych powodów, wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub 

w części - Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej 

o braku podstaw do uwzględnienia wniosku w całości lub w części - wraz 

z uzasadnieniem tego stanowiska. 

e) Wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała zmiana będzie miała 

określony we wniosku wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę, stanowi podstawę do zawarcia przez Strony aneksu 

do umowy, modyfikującego w adekwatny sposób wysokość 

wynagrodzenia.  

3) Zmiana umowy wywołana zmianą wchodzi w życie w terminie określonym 

w aneksie do umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego 

obowiązywania także okres, który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej 

zmiany, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 niniejszego ustępu. 

4) Zmiana umowy w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie nie ma wpływu 

na wynagrodzenie inspektora nadzoru dotyczące zdarzeń i kosztów, które 

wystąpiły przed datą zaistnienia zmiany. 

5) Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego 

w niniejszym ustępie powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6) Za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie 

przewidzianym w niniejszym ustępie uznaje się także datę otrzymania przez 

drugą Stronę wiadomości e-mail zawierającej skany pism obejmujących 

przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w oryginale zostały następnie 

wysłane w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych przesyłką pocztową 

poleconą lub kurierską do tej drugiej Strony. 

7) W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1 pkt 8 lit. a, b, c 

lub d niniejszego paragrafu, które zmniejszają koszt wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia 

niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem, że procedurę zmiany umowy może 

zainicjować także Zamawiający, żądając określonych informacji, dokumentów 

lub wyjaśnień od Wykonawcy, który ma wówczas obowiązek takie dane 

przedstawić. 

8. Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 9 niniejszego paragrafu. 

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 16, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest 

zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

względem cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu 

Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych 

w poniższych postanowieniach umowy. 

2) Przez zmianę cen kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów 

lub kosztów, jak i obniżenie cen materiałów lub kosztów, względem cen 

materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 
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3) Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku 

zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) 

w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem, o którym 

mowa w pkt 7 niniejszego ustępu, a ryzyka związane z normalną fluktuacją 

cenową i kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń 

w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, 

np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami 

określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku 

ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową). 

4) Bazowy materiał porównawczy w przypadku wnioskowania o zmianę 

wysokości wynagrodzenia będzie stanowił kosztorys ofertowy, załącznik nr 4 

do niniejszej umowy. 

5) Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana, jeżeli poziom zmiany ceny 

materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych 

prac o więcej niż 3% wg wskaźników GUS (wskaźników obowiązujących na 

moment sporządzenia oferty względem wskaźników obowiązujących na 

moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów w toku realizacji umowy 

na potrzeby ewentualnej waloryzacji). 

6) Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

Strony będą stosować wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowane w ujęciu miesięcznym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), 

a w przypadku innych istotnych kosztów związanych z realizacją zamówienia 

(np. kosztów energii, paliwa, transportu) – odpowiednie wskaźniki GUS 

dotyczące tych kosztów. 

7) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w niniejszym ustępie może 

zostać dokonana, jeżeli poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów 

powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 3% 

wg wskaźników GUS (wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia 

oferty względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny 

poziomu cen i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej 

waloryzacji). 

8) Zastrzega się, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych 

fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również 

w kontekście ustalenia poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji 

przekroczenia poziomu 3%) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na 

moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza 

tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę 

w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen materiałów i kosztów 

związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze 

wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem 

średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko 

ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów 

niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według 

wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia 
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w przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na 

podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 3% wobec 

wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia oferty. 

9) Jeżeli ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia z wykorzystaniem 

wskaźników, o których mowa w pkt 6-8 niniejszego ustępu, nie jest możliwe, 

w szczególności gdy określone rodzaje robót budowlanych lub montażowych 

mają taki charakter, że nie są objęte badaniem prowadzonym przez GUS, 

Wykonawca wraz z wnioskiem składa kosztorys, przygotowany zgodnie 

z poniższymi zasadami:  

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót 

budowlanych lub montażowych z uwzględnieniem zysku nie wyższego 

niż 10%, 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające 

zakresowi robót budowlanych lub montażowych. w takim przypadku 

Wykonawca wraz z wnioskiem składa dokumenty, potwierdzające jego 

twierdzenie o wzroście cen przyjętych za podstawę sformułowania oferty. 

10) Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 pełnych 

miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 

pkt 7 niniejszego ustępu. 

11) Każda kolejna zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po 60 

dniach po dokonaniu wcześniejszej zmiany - z zastrzeżeniem przepisu 

art. 439 ust. 3 Pzp. Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o każdą kolejną 

zmianę jest zmiana cen materiałów lub kosztów przyjętych, w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy o kolejne 3% względem poziomu cen 

wskazywanych przy poprzednim wniosku. 

12) Pierwsza (i każda kolejna) zmiana wynagrodzenia dokonana na wniosek 

Wykonawcy nastąpi tylko w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia 

wniosku o waloryzację realizuje przedmiot umowy. 

13) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w trybie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu wynosi 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie. Powyżej tego limitu 

waloryzacja nie będzie miała zastosowania. 

14) Strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić 

w szczególności:  

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, 

b) dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług będzie miała 

wpływ na koszt realizacji zamówienia. 

15) W przypadku dokonania zmiany w trybie określonym w niniejszym ustępie, 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub 
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dostawy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, pod rygorem 

zapłaty kary umownej zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 7.  

9. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną 

dokonane w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony, chyba że 

postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej. 

§ 23 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 

z uwzględnieniem art. 456 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również 

w następujących sytuacjach: 

1) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na 

niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca 

zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub 

nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego 

postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części. 

2) Wykonawca nie przekaże dokumentów zgodnie z zasadami określonymi 

w § 4 ust. 1 i 2, 

3) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia przejęcia terenu budowy nie 

rozpoczął realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn, i mimo wezwania 

Zamawiającego nie podjął ich realizacji. 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i ich nie wznowił bez uzasadnionych 

przyczyn, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 15 dni 

roboczych. 

5) Wykonawca, pomimo zastrzeżeń zgłoszonych na piśmie przez 

Zamawiającego, inspektora nadzoru lub użytkownika, wykonuje przedmiot 

umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, niniejszą umową lub dokumentacją projektową lub w inny 

sposób narusza postanowienia umowy, mimo upływu terminu wyznaczonego 

przez ww. podmioty w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania. 

6) w przypadku stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie 

z postanowieniami umowy i dokumentacji projektowej lub uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób 

istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów. 

7) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę 

mającą na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

8) Wykonawca skieruje do wykonywania funkcji, o których mowa w § 2 ust. 2 

osoby inne niż wskazane, a w sytuacjach, o których mowa w § 2 ust. 12, 14 

i 15 – osoby inne niż zaakceptowane osoby zastępujące i pomimo wezwania 

Zamawiającego nie dokona ich zmiany. 
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9) Wykonawca skieruje do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokona ich zmiany. 

10) Wykonawca nie zapewni kierowania robotami zgodnie z postanowieniami § 2. 

11) Wykonawca nie zapewni zastępstwa osób, o których mowa w § 4 ust. 4 

zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 12, 14 i 15, z zastrzeżeniem § 2 ust. 16. 

12) Zamawiający dokona trzykrotnie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub suma bezpośrednich zapłat wyniesie więcej niż 

5% pierwotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1. 

13) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania na realizację inwestycji. 

14) umowa Zamawiającego z instytucją współfinansującą inwestycję w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy zostanie unieważniona przez sąd lub inny 

organ. 

15) w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy z instytucją 

współfinansującą inwestycję. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, powyżej 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu. 

4. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze Stron na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa 

w § 22 ust. 1 pkt 8 i 9 oraz  § 22 ust. 7 i 8 implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 7% w stosunku do wysokości 

wynagrodzenia umownego wynikającego z oferty Wykonawcy, okoliczność taką 

poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku 

Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (w całości bądź 

w części) w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przedmiotowym fakcie bez 

negatywnych dla siebie skutków prawnych.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie 

pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 

Kodeksu cywilnego. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 

zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany 

do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia. 

8. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub 

odszkodowania. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących 

czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym, inspektorem nadzoru i użytkownikiem 

sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia 

od umowy. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania prac, 

a Wykonawca zabezpieczy przerwane prace. Koszt robót i czynności 
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zabezpieczających poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od 

umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może 

wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło 

z jego winy, Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów 

i przejąć je. 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy 

oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 

5 dni roboczych po terminie przerwania robót. 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od 

umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę 

za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary 

i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy. 

6) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, 

a nie związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. 

uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Do rozliczenia zostaną 

uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo. Elementy robót 

wykonane wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez 

prawa zapłaty. 

7) Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek 

robót wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. 

§ 24 
CESJA 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

zobowiązuje się nie przenosić praw w całości jak i części (wierzytelności) wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 25 
ZASTRZEŻENIA 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 

Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 

uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty 

postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać 

z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę 

lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zmiany w składzie konsorcjum przed upływem terminu na 

wykonywanie obowiązków wynikający z niniejszej umowy, całą odpowiedzialność 

przejmują pozostali uczestnicy konsorcjum. 

3. Zamawiający zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom możliwość, 

w wyznaczonym przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale 

kierownika budowy, właściwego inspektora branżowego, a także zgłaszania uwag 

i zastrzeżeń do wszystkich spraw związanych z realizacją inwestycji. 
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§ 26 
RYZYKO 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub 

utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas 

i w konsekwencji wykonywania umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego 

określonego jako ryzyko Zamawiającego. 

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które 

bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Zamawiającego, a obejmujące 

ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, 

rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, 

rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie 

pracowników Wykonawcy). 

§ 27 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY  

Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość 

(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).  

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@zamosc.pl, tel. 

kontaktowy: 84 677 23 22. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO w celach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego 

niniejszą umową. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 

i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym organy władzy publicznej oraz podmioty posiadające 

uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności Miasta Zamość,  

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 

z Miastem Zamość przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Prezydent Miasta Zamość.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający 

z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez czas nie dłuższy 

niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
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6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w:  

a) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania 

cywilnego związanych z zawarciem i realizacją umowy, konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ww. ustaw.  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego,  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO,  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

2. Zmiana adresu e-mail oraz numerów telefonu wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 

niniejszego paragrafu następuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga 

formy aneksu.  
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§ 28 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy, w szczególności ustawa Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, 

ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790). 

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje 

nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy 

będzie nieważne w całości lub w części, nie będzie to mieć wpływu na moc 

obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne 

postanowienie, postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie 

w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie 

miało w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne i prawne. 

3. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu 

wykonywania niniejszej umowy. 

4. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. 

dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

§ 29 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa 

2) Załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy 

6) Załącznik nr 3 – wzór dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

7) Załącznik nr 4 – kosztorys ofertowy 
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