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Ogłoszenie nr 510129248-N-2020 z dnia 16-07-2020 r.

Miasto Zamość: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Remont
konserwatorski – Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa (droga gminna nr 110594L) wraz z
odcinkiem ulicy Łukasińskiego (droga powiatowa nr 3314L) od km 0+010,89 do km 0+566,60 w

Zamościu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 551799-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540110465-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Zamość, Krajowy numer identyfikacyjny 95036874700000, ul. Rynek Wielki  13, 22-
400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 677 23 37, e-mail zamowienia@zamosc.pl,
faks 846 393 054. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.zamosc.um.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Remont konserwatorski –
Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa (droga gminna nr 110594L) wraz z odcinkiem ulicy
Łukasińskiego (droga powiatowa nr 3314L) od km 0+010,89 do km 0+566,60 w Zamościu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
IM-ZP.272.22.2020.MT

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad
realizacją inwestycji pn. Remont konserwatorski – Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa
(droga gminna nr 110594L) wraz z odcinkiem ulicy Łukasińskiego (droga powiatowa nr 3314L)
od km 0+010,89 do km 0+566,60 w Zamościu (dalej „inwestycja”), w ramach zadania
inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa placu Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ulicy
Łukasińskiego w Zamościu”. 2. Inwestycja jest dofinansowywana ze środków Funduszu Dróg
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Samorządowych. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie wszystkich czynności
związanych z nadzorem inwestorskim nad prawidłową realizacją inwestycji, tak aby umożliwić
Zamawiającemu osiągnięcie celów inwestycji w ramach założonego zakresu robót, w założonym
czasie i planowanym budżecie oraz stworzenie efektywnego systemu zarządzania i nadzoru
inwestorskiego nad inwestycją, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy. Przy uwzględnieniu tak
określonego celu, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) zarządzanie procesem
realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania w formie nadzoru
merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej realizacji z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), b) ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. – o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 282), c) ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz d) przepisami wykonawczymi do
ustaw, podstawami prawnymi, dokumentami programowymi, wytycznymi i innymi
dokumentami dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Dróg
Samorządowych, a także z decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta
Zamość i decyzją pozwolenia na roboty budowlane wydaną przez Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu (dalej „WUOZ”), umową o dofinansowanie
projektu i umową z wykonawcą inwestycji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
oraz obowiązującymi normami i przepisami, 2) wykonywanie podstawowych obowiązków
Inspektora nadzoru wynikających z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane, tj.: a)
reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę i decyzją pozwolenia na roboty
budowlane, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, b)
sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, tj.: wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie,
jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z
przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem oraz żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie
przedstawionych przez Wykonawcę inwestycji certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów
przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, c) sprawdzanie i odbiór
robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w terminach wskazanych w umowie
z wykonawcą inwestycji, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, d) potwierdzanie faktycznie wykonanych
robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,
e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów
potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art.
10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie
do stosowania urządzeń technicznych, f) żądanie od kierownika budowy i/lub kierowników robót
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na
budowę oraz 3) zapoznanie się z umową o dofinansowanie inwestycji, podstawami prawnymi,
dokumentami programowymi, wytycznymi i innymi dokumentami, dotyczącymi realizacji
projektów współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, 4) zapoznanie się z umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą inwestycji, 5) zapoznanie się z dokumentacją
projektową niezbędną do wykonania inwestycji, w tym: projekt budowlany, projekt
wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz warunkami wykonywania inwestycji
wynikającymi z decyzji pozwolenia na budowę i decyzji pozwolenia na prowadzenie robót
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budowlanych, terenem budowy i jego uzbrojeniem, 6) w przypadku stwierdzenia w
dokumentacji projektowej oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych, przed
rozpoczęciem realizacji inwestycji, bądź w trakcie jej realizacji, wad, braków, nieścisłości,
niedokładności albo w przypadku konieczności wprowadzenia w nich rozwiązań zamiennych w
rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane, w celu zastosowania innych
rozwiązań technologicznych, instalacyjnych itp. lub innych materiałów niż w nich przewidziane,
Inspektor nadzoru wiodący lub Inspektor nadzoru danej branży, zgłasza pisemnie
Zamawiającemu potrzebę ich wprowadzenia i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie,
kosztorys różnicowy oraz opinię o zgodności proponowanych zmian z zawartą umową i
przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych i ustawą Prawo
budowlane. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, a na etapie realizacji zamówienia
przez wykonawcę inwestycji także po uzgodnieniu z kierownikiem budowy – Inspektor nadzoru
wiodący lub Inspektor nadzoru danej branży zwraca się do autora dokumentacji projektowej z
odpowiednim pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmian w dokumentacji oraz prowadzi
niezbędne czynności – w uzgodnieniu z autorem dokumentacji – w celu naniesienia zmian
/poprawek/ uzupełnień w dokumentacji projektowej. Zmiany, o których mowa w niniejszym
punkcie, nie mogą powodować pogorszenia użyteczności wykonanej inwestycji, 7) opiniowanie
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez wykonawcę
inwestycji. W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych lub wykonania robót
dodatkowych oraz w przypadku zmian umowy z wykonawcą inwestycji w trybie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, Inspektor nadzoru wiodący lub Inspektor nadzoru danej
branży zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu konieczność ich wykonania i przedłożyć
uzasadnienie, kosztorys inwestorski oraz opinię o zgodności proponowanych robót i zmian, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym, z zawartą umową i przepisami prawa, w szczególności
z ustawą Prawo zamówień publicznych i ustawą Prawo budowlane. Po uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego, Inspektor nadzoru wiodący lub Inspektor nadzoru danej branży realizuje
działania na rzecz uzyskania dokumentacji niezbędnej do realizacji robót, o których mowa w
zdaniu pierwszym oraz uczestniczy w procedurze zlecenia ich wykonania i odbioru. Nadzór nad
realizacją ww. robót, Wykonawca będzie pełnił w ramach umowy na pełnienie nadzoru
inwestorskiego i wynagrodzenia ryczałtowego w niej określonego, 8) przygotowanie i
organizacja procesu budowlanego, 9) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 10) stworzenie wzorów dokumentów,
w tym: karty nadzoru autorskiego, karty materiałowej, notatki z rady budowy oraz innych
dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji inwestycji, w konsultacji i w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym, 11) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i
nieprzerwanej (w czasie realizacji inwestycji) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami
procesu budowlanego oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej rady budowy, 12)
protokolarne przekazanie wykonawcy inwestycji placu budowy, 13) sprawdzenie objęcia
ubezpieczeniem wykonawcy inwestycji terenu, na którym realizowana będzie inwestycja przez
cały okres jej trwania, 14) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę inwestycji przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż i utrzymania porządku na terenie oraz
przepisów dotyczących ochrony środowiska, na którym wykonywana będzie inwestycja oraz
żądanie wstrzymywania prac w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z udzielonym
zamówieniem i przepisami BHP, 15) bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej, placu
budowy, jego uzbrojenia i zagospodarowania, 16) uczestniczenie we wszelkich czynnościach do
dokonania, których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących realizowanych przez
wykonawcę inwestycji robót budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w tym
uczestniczenie w radach budowy, naradach technicznych, problemowych, spotkań, konsultacjach
oraz innych, organizowanych przez strony procesu budowlanego, 17) współpraca z
Zamawiającym, zespołem projektowym, nadzorem autorskim i wykonawcą inwestycji w
zakresie realizowanej inwestycji, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz
Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, 18) od dnia
rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie rzetelnego
nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności wizytowanie budowy,
monitorowanie terenu wykonywanej inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór
wykonanych robót, zagwarantowanie stałego nadzoru Inspektorów nadzoru i osób, o których
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mowa w § 4 ust. 5 umowy, w tym ich pobytu na budowie. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić własnymi siłami i środkami nadzór na terenie budowy każdego branżowego Inspektora
nadzoru w dniu wykonywania robót danej branży lub w zależności od potrzeb oraz na każde
żądanie Zamawiającego lub wykonawcy inwestycji, 19) monitorowanie postępu prac
wykonawcy inwestycji i podwykonawców inwestycji, poprzez porównywanie postępu
faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, 20) zatwierdzanie
ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy inwestycji i dokonywanie niezbędnych korekt
tych rysunków, 21) akceptowanie lub nieakceptowanie proponowanych przez wykonawcę
inwestycji materiałów oraz urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy
realizacji inwestycji, zatwierdzanie receptur i technologii w zakresie ich zgodności ze
specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i umową z wykonawcą inwestycji oraz
podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 22) informowanie Zamawiającego o
zauważonych nieprawidłowościach powstałych przy realizacji inwestycji, okolicznościach
mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanej inwestycji oraz udział w
przygotowywaniu scenariuszy i realizacji działań naprawczych, 23) dokonywanie analizy i
opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę inwestycji harmonogramów w celu ich
akceptacji przez Zamawiającego, 24) opiniowanie wniosków wykonawcy inwestycji w sprawie
zmiany okresu realizacji inwestycji, w tym pod względem zgodności zmiany z ustawą Prawo
zamówień publicznych, 25) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie
informacji i wyjaśnień na temat realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie
dokumentów wymaganych przez Zamawiającego – w możliwie najkrótszym terminie lub w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, 26) wspieranie Zamawiającego w zakresie wszelkich
spraw związanych z realizacją inwestycji, w tym poprzez konsultacje i obecności podczas
przeprowadzanych zewnętrznych kontroli, audytów, itp. dotyczących inwestycji, 27)
uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z
realizacją inwestycji, 28) prowadzenie procedur finansowych łącznie ze sprawozdawczością, w
tym wystawianie poleceń płatności z uwzględnieniem ewentualnych podwykonawców.
Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół Wykonawcy zobowiązany jest do sprawdzania
zestawień wykonawcy inwestycji oraz wartości zakończonych i odebranych prac wraz z
potwierdzeniem kwot do wypłaty. Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół Wykonawcy
zapewnia skuteczną procedurę rozliczania płatności wykonawcy inwestycji z podwykonawcami
oraz zapewnia, że płatności na rzecz wykonawcy inwestycji dokonywane będą po opłaceniu
przez wykonawcę inwestycji należności podwykonawcom inwestycji, 29) weryfikacja
dokumentów wytworzonych przez wykonawcę inwestycji związanych z odbiorami robót
budowlanych (odbiorami częściowymi, odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorem końcowym), w tym m.in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań i
sprawdzeń, w tym badań laboratoryjnych, itp., sprawdzanie obmiarów wykonanych robót i
protokołów, potwierdzenie kwot do wypłaty, 30) sprawdzanie pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym protokołu odbioru (częściowego, robót zanikających lub ulegających
zakryciu, końcowego) w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez
wykonawcę inwestycji faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót
budowlanych przed dokonaniem odbioru częściowego, odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu, odbioru końcowego oraz kontrola prawidłowości wykonania
zafakturowanych robót, 31) weryfikacja wykonanych prac zinwentaryzowanych na
geodezyjnych mapach powykonawczych, 32) nadzorowanie poprawności i weryfikacja
dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę inwestycji, zawierającej między
innymi: oryginał dziennika/ dzienników budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie
realizacji inwestycji (np.: uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia, rysunki, geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza), sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji
powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu, w celu ustalenia terminu ostatecznego
odbioru inwestycji i ich prawidłowe rozliczenie, 33) regularne sporządzanie dokumentacji
fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym prac ulegających zakryciu bądź zanikających,
stanu terenu objętego inwestycją przed rozpoczęciem jej realizacji, w trakcie trwania oraz po jej
zakończeniu. W czasie realizacji inwestycji, dokumentacja fotograficzna będzie wykonywana nie
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rzadziej niż raz na tydzień, natomiast przekazywana będzie Zamawiającemu wraz z fakturą
częściową i końcową, obowiązkowo w wersji elektronicznej (format *jpg), 34) sporządzanie
protokołów z odzysku lub przekazania materiałów pochodzących z rozbiórki, 35) w okresie
gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do
organizowania i prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i innych
zainteresowanych stron przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne będą organizowane
przynajmniej raz na rok, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym ostatni
przegląd odbędzie się nie później niż 45 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji z tytułu
wykonanej inwestycji. Podczas przeglądów gwarancyjnych dokonywane będą przeglądy stanu
technicznego całej wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglądów
gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o terminie przeglądu
wykonawcę inwestycji, Zamawiającego oraz inne zainteresowane strony. W trakcie przeglądów
gwarancyjnych: a) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym
stronom protokoły z przeglądów gwarancyjnych oraz protokoły z usunięcia wad/usterek w
terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym odbył się przegląd gwarancyjny lub odbiór prac
związanych z usuwaniem wad/usterek, b) w przeglądach gwarancyjnych ma obowiązek
uczestniczyć Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru i osoby, o których mowa w § 4 ust. 5
umowy, 36) w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w
innych spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne, o których mowa w pkt. 35, jeżeli w trakcie
eksploatacji stwierdzone zostaną wady/usterki. Zamawiający informuje Wykonawcę o takim
spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, chyba że wada/usterka zagraża
bezpieczeństwu lub stwarza poważne zagrożenie dla wybudowanej infrastruktury, wówczas
dopuszcza się poinformowanie Wykonawcy na dzień przed spotkaniem. Wykonawca
niezwłocznie po spotkaniu sporządza opinię co do przyczyn wad/usterek. Wykonawca
zobowiązany jest do podjęcia działań na rzecz wyegzekwowania naprawy wad/usterek przez
wykonawcę inwestycji. W okresie rękojmi i gwarancji: a) Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom protokoły ze spotkań oraz protokoły z
usunięcia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie lub
odbiór prac związanych z usuwaniem wad/usterek, b) w spotkaniu ma obowiązek uczestniczyć
Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru i osoby, o których mowa w § 4 ust. 5 umowy lub inne
osoby w zastępstwie, spełniające warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, 37) prowadzenie na rzecz Zamawiającego korespondencji, postępowania
wyjaśniającego (sporządzanie wyjaśnień, odwołań, informacji itp.), w sytuacji, gdy organy
kontrolne/nadzorcze stwierdzą, że czynności za wykonanie których odpowiedzialny był
Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół Wykonawcy, zostały wykonane nieprawidłowo, 38)
przygotowanie dokumentów potwierdzających całkowite wykonanie inwestycji, 39) po
zakończeniu realizacji inwestycji: a) przygotowanie wykazu finansowo-rzeczowego wykonanych
głównych elementów inwestycji, niezbędnego dla sporządzenia dokumentów przyjęcia środka
trwałego OT/PT. W porozumieniu z Zamawiającym, Wykonawca i/lub wielobranżowy zespół
Wykonawcy, dokona klasyfikacji powstałego w wyniku realizacji inwestycji środka trwałego,
klasyfikując go zgodnie z obowiązującą klasyfikacją rodzajową środków trwałych, b) rozliczenie
końcowe inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentów do przyjęcia środków trwałych, 40)
dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego wyznaczonych
w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji, 41) w przypadku
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron: a) kontrolowanie zabezpieczenia przez
wykonawcę inwestycji terenu jej wykonania w przypadku odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron, b) rozliczenie umowy, c) dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez
wykonawcę inwestycji przed zerwaniem kontraktu, d) dokonanie inwentaryzacji wykonanych
prac, e) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, f) określenie należności dla wykonawcy
inwestycji. 42) pełnienie nadzoru archeologicznego i architektonicznego przez uprawnionego
archeologa i badacza architektury, nad pracami ziemnymi wykonywanymi w strefie ścisłej
ochrony konserwatorskiej. Nadzór archeologiczny i architektoniczny, należy prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególnymi wytycznymi zawartymi w: a) ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, b) rozporządzeniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 z późn.
zm.) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań
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konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków oraz z
zachowaniem warunków wynikających z decyzji pozwolenia na roboty budowlane wydanej
przez WUOZ, 43) w ramach nadzoru archeologicznego, Wykonawca zobowiązany jest do: a)
prowadzenia i dokumentowania badań archeologicznych przy wykonywaniu prac ziemnych
związanych z realizacją inwestycji, b) uzyskania wszelkich wymaganych dokumentów,
oświadczeń, uzgodnień itp. niezbędnych do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia na
prowadzenie badań archeologicznych wykonywanych w ramach realizowanej inwestycji, c)
zawiadomienia WUOZ w Zamościu o terminie rozpoczęcia i zakończeniu prac i badań, d)
dokonanie szczegółowego rozpoznania terenowego i sporządzenie planu sytuacyjno-
wysokościowego dla wskazanego w pozwoleniu zabytku archeologicznego, z lokalizacją
wykopów i dokonanych odkryć, e) niezwłoczne zawiadomienie WUOZ o wszelkich
zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu badań archeologicznych, f) niezwłoczne zawiadomienie WUOZ o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę
programu tych badań, g) opracowanie niezbędnej dokumentacji archeologicznej związanej z
pełnionym nadzorem archeologicznym z przebiegu badań archeologicznych oraz opracowanie
wyników tych badań w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i dokładną
przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazanie tej
dokumentacji WUOZ, h) prowadzenie doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i
przekazania ich WUOZ w terminie 3 lat od zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań, i)
prowadzenie inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania jej
WUOZ w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań, a przy
odbiorze terenowym inwentarze i rejestry do wglądu, j) sporządzenie sprawozdania z
przeprowadzonych w pozwoleniu badań i przekazania go WUOZ w terminie 3 tygodni od
zakończenia prac terenowych, zawierającego: kartę stanowiska, opis prac i odkryć, plan
warstwicowy stanowiska w skali 1:1000, plan zbiorczy obiektów w skali 1:200 z oznaczeniem
chronologicznym, wykaz obiektów oraz wybraną dokumentacją fotograficzną, k) opracowanie
wyników i dokumentacji końcowej z badań wraz z niezbędnymi analizami interdyscyplinarnymi
i przekazania ich WUOZ w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu
badań. W opracowaniu wyników badań należy zlokalizować geodezyjnie w technologii GIS
obszar objęty badaniami, w układzie odwzorowania 1992 (x,y), l) powiadomienie WUOZ o
odbiorze częściowym i końcowym wykonanych badań oraz uporządkowania terenu po ich
zakończeniu, m) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości
zabytku podczas realizacji robót budowlanych, n) uzgodnienie z Zamawiającym okresu czasu, na
który prace z zakresu inwestycji mogą być przerwane w przypadku ewentualnego odkrycia
zabytków nieruchomych, o) prowadzenie dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu
badań, zgodnie ze standardami określonymi w § 2 i załączniku II, rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków, 44) jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie
konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą
inwestycji, to Wykonawca i/lub Inspektor Nadzoru danej branży powinien niezwłocznie
powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia
Wykonawcy inwestycji, 45) bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie aneksu do umowy,
Wykonawca i/lub Inspektor Nadzoru danej branży, nie są upoważnieni do wydawania
Wykonawcy inwestycji polecenia wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających. 4. Od dnia
rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru, w
tym inwestorskiego i archeologiczno-architektonicznego nad realizacją inwestycji, a w
szczególności wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów,
nadzorowanie i odbiór robót, zagwarantowanie nadzoru Inspektorów nadzoru, w tym ich pobytu
na budowie. Inspektor nadzoru zobowiązany jest zapewnić nadzór na terenie budowy każdego
branżowego Inspektora nadzoru w dniu wykonywania robót danej branży lub w zależności od
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NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
inwestycji pn. Remont konserwatorski – Przebudowa Placu
Melchiora Stefanidesa (droga gminna nr 110594L) wraz z
odcinkiem ulicy Łukasińskiego (droga powiatowa nr
3314L) od km 0+010,89 do km 0+566,60 w Zamościu

potrzeb oraz na każde żądanie Zamawiającego. W przypadku nieobecności któregokolwiek z
Inspektorów nadzoru, wynikającej z choroby lub innej przyczyny losowej, Inspektor nadzoru
zobowiązany jest zapewnić zastępstwo. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje
Inspektorów nadzoru wielobranżowego zespołu oraz za ich wszelkie działania lub zaniechania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do
których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego
przepisami prawa lub umową. 6. Dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje
techniczne, zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę inwestycji, objętych
usługą nadzoru inwestorskiego, przedmiary robót dotyczące inwestycji, dostępne są pod
adresem: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=69535 7.
Zakres obowiązków Wykonawcy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
wykonania zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do
SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisywanych w niniejszej SIWZ oraz projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 9.
Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do
zapewnienia, by przy realizacji inwestycji zostały uwzględnione wymagania w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla
użytkowników. 10. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo: lubelskie, miasto: Zamość,
Plac Melchiora Stefanidesa, ulica Waleriana Łukasińskiego, ulica Bazyliańska w Zamościu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71541000-2, 71540000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/07/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 120666.67 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Mako Consulting Magda Kobojek-Łokaj 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Peowiaków 9/27 
Kod pocztowy: 22-400 
Miejscowość: Zamość 
Kraj/woj.: lubelskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 116850.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116850.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129799.44 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


