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1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wyma-
gan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach:
inwestycji , Wykonania boisk wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét nr 1 w Zamosciu.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wy-
konaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robd6t objetych S T.

Projektowane obiekty sportowe majg za zadanie wzbogacenie funkcji rekreacyjno sportowej szkoty. Roboty
budowlane w zakresie petnej realizacji budowlanej i oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumenta-
cjg projektows, specyfikacjg istotnych warunkéow zamdéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach proce-
dury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujagcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami tech-
nicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112500-0 Usuwanie gleby

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektédw sportowych

45236110-4 Wyrédwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45236000-0 Wyrédwnywanie terenu

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

131 Wyszczegdblnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

geodezyjne wytyczenie projektowanych elementéw w oparciu o zatwierdzong przez witasciwy organ
dokumentacje projektu budowlanego,
inwentaryzacja powykonawcza,

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Pro-
jektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

141 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

Projekt wykonawczy ,, Wykonania obiektu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu”- komplet w wersji
elektronicznej,
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Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych
opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot
opracowanie przedmiarow robot

opracowanie kosztorysu inwestorskiego

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow
3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

143 Zgodnos$¢é Robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypad-
ku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wpty-
nie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione inny-
mi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

144 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Robodt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.45 Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania Robadt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w hastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalne-
go, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowi-
sko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1438 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Bu-
dowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

Okredlenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywa-
nia przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatko-
wych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i Spe-
cyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej doty-
czgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
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2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczo-
nych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdow z danego zrddta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego 7Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zréodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigza-
ny dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi od-
powiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zzrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3 Przechowywanie i sktfadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpa-
doéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i prepara-
ty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw ma-
gazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobdow i
urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréw-
nanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wy-
trzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko-
$ci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosci stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych
5m od statego stanowiska pracy

Sposodb sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodze-
nie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wy-
tacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, prze-
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mieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing w ktdérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynno-
Sci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu-
je na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgo-
dy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zosta-
ng przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

obstugiwany przez przeszkolony personel,

montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczgcymi jego uzytkowania oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdéw
kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ do-
stepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stano-
wiskach.
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W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomié i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na

sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wtgczonym.

Przewody pracujgce pod ci$nieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub
0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi s3 za-
bronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

uszkodzonych zakonczen roboczych,
peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
rekojesci krétszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczert zamknietych.

Przebywanie oséb w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla
zdrowia spaliny w stopniu przekraczajagcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomiesz-
czern mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby obstugujace urzgdzenia grzewcze, majace nad nimi nadzér. Moga
one przebywac¢ w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzen.

Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac¢ niezbedne
srodki ostroznosci.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materia-
téw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu niety-
powych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych Robodt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekaza-
nymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedy oparte na wy-
maganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy

badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywaja-
ce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZ)J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapew-
nienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pole-
ceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$é ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw Ro-
bot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniaja-
cg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapew-
ni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy po-
siadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urza-
dzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych mate-
riatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
szone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i termi-
nie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce-
nia¢ zgodnos$é¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
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wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesio-
ne zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw tech-
nicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. | ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedy dostarczone przez Wyko-
nawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz.2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Bu-
dowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementédw Robdt, przebieg Robodt, trudnosci i prze-
szkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbio-
row Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.
Rejestr Obmiaréw Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udo-
stepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzynie-
ra.
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7.2 Zasady okres$lania ilosci Robdt i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zaleca-
nymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

llos¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlece-
nie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

dokumentacja projektowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

ustaleniami z Projektantem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

8.1 Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosé i ilo$¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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8.3 Odbidr wstepny Robodt.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaw-
ce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdow, wy-
nikow badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumen-
tach Umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ].

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen.
10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

oONO UL B~ WN

8.4 Odbiér koricowy.

Odbiér korcowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3.,,0dbiér wstepny Robét”.
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9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozpo-
rzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporza-
dzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych zasad szko-
lenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych.

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z pdiniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia.

— Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn.17.05.1989r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia.
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Gtéwne kody CPV

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112500-0 Usuwanie gleby

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych
obejmujacych budowe obiektéw sportowego — boiska wielofunkcyjnego wraz z osprzetem, odwodnieniem,
oswietleniem i ogrodzeniem.

Obiekt sportowy wraz z elementami towarzyszgcymi wykonac zgodnie z Projektem Wykonawczym.
Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét budowlanych, sanitarnych.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowi cze$s¢ Dokumentow Przetargo-
wych i winna by¢ wykorzystana przez Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamo-
wienia publicznego na budowe obiektéw sportowych.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy budowlanej, szczegdétowo okreslony w Przedmiarach
Robot.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc ze Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

Prace beda prowadzone przy obiekcie czynnym i w zwigzku z tym nalezy wydzieli¢ teren gdzie bedzie pro-
wadzona budowa obiektéw.

1.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyro-
bow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budow-
lane, wymaganiom przedmiardw robdt oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
obowigzujgcg norma lub aprobatg techniczna.
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Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w za-
tacznikach do tych dokumentow.

Przy zastosowaniu materiatéw alternatywnych nalezy poinformowaé Inspektora Nadzoru i Inwestora nie
pozniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem tych materiatéw, celem ich wczesniejszego zbadania.

2.2 Wymagane parametry materiatéw

Obrzeze betonowe

Zaprojektowano obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm ustawiane na fawie betonowej B10 wykona-
nej na podsypce z piasku. Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Podsypke piaskowg pod fawe betonowa nalezy wykonaé o grubosci 10cm i szerokosci 24cm, zas tawe zgod-
nie rysunkiem szczegétowym.

Podsypka piaskowa

Po wyrdwnaniu, zageszczeniu i wyprofilowaniu dna koryta nalezy utozy¢ warstwe z piasku o grubosci 15cm.
Podsypke z piasku nalezy réwnomiernie roztozy¢ na catej powierzchni podbudowy i zagesci¢ mechanicznie
w dwdch warstwach do Js>0,95.

Warstwy podbudowy

- Warstwa z klinca (kruszywa tamanego dolomitowego) o uziarnieniu 0-6mm

- Warstwa z kruszywa famanego dolomitowego o frakcji 5-40mm

Kruszywa stosowane do w/w warstw powinny posiada¢ krzywg uziarnienia lezgcg miedzy krzywymi granicz-
nymi pdl dobrego uziarnienia okreslong w PN-B-06714-15. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadac
wymaganiom zwigzanym z nosnoscig, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej
warstwy.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy iloraz wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstruk-
cyjnej podbudowy.

Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 1% z mozliwoscig sptywu woéd opadowych do odwodnienia
liniowego. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nieréwnosci i wyboje. Podbu-
dowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +/-8mm na facie 4.
metrowej. Zawartos¢ frakcji pylastych w kruszywie famanym powinno byé mniejsze niz 6%.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Betonowa kostke brukowag gr. 8cm nalezy uktadaé na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3cm
roztozonej na wczesniej wykonanej podbudowie zasadniczej z ttucznia kamiennego o grubosci ok.23cm.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Kostke uktada sie na
podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok.
1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Na-
wierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji.

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

- Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwier-
dzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym powyzszego
zadania.

- Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréow nawierzchni okreslonych w opisie nalezy
potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,

(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg techniczng producenta (w oryginale, dotyczaca
projektowanego obiektu) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

- Nawierzchnia powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny.

- Na nawierzchnie powinna zostac¢ przedstawiona gwarancja wystawiona przez producenta.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 16 mm — boiska wielofunkcyjne

Nawierzchnia sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4
mm, pofgczonego lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym.

Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 8 mm.
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Gérna warstwa sktada sie z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, pofaczonego lepiszczem poliuretano-
wym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poli-
uretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubos¢ warstwy ok. 8mm.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartos¢ zwigzkéw che-
micznych.

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi, odchytki mierzo-
ne fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen orga-
nicznych ,kurzu , btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Wykonanie warstwy nosne;j - ,elastyczne;j”.

Skfada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem poliuretanowym , jed-
nosktadnikowym CONIPUR 322 lub 326 . Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkta-
darki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowej - ,elastycznej”.

- Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jedno-
sktadnikowym CONIPUR 322 . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mik-
serze, w stosunku wagowym 100:20. Zuzycie poszczegdlnych produktéw na 1 m2 zalezy od grubosci war-
stwy.

Warunki niezbedne do prawidtowe;j instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 32C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami po-
winna wynosi¢ min. 16 mm .

Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem.

Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudnia-
jacych pdiniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom okreslonych w
przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).
Wykonawca powinien przedtozyé komplet dokumentédw odbioru dotyczgcych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877

Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH POLIURETANO-
WYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé . Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni pia-
skiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz
innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni . Nie dopuszcza¢ do jazdy na rol-
kach ,rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy .

Uwagi ogdlne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogdlny.
Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza
naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu
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na to czy zostaty przekazane ustnie, na pi$mie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o pro-
dukt.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opra-
cowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé¢ wtasciwosci techniczno —
uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogoéw p.poz. warunkdéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

3 SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodza-
ju robét, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Nakfady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogél-
nych i szczegétowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang do-
puszczone do robét przez Inspektora Nadzoru. Prace budowlane mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkie-
go sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej or-
ganizacji pracy.

Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany przez
producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykazaé szczegdlng ostroznosé aby nie uszkodzi¢ mate-
riatéw do wbudowania.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elemen-
téw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda opar-
te na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzyma-
nia robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Ogrodzenie

Wokot boiska zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej o wysokosci 4,0m z furtkg o szerokosci 1,0m.
Konstrukcja ogrodzenia bazuje na stupach posrednich z rury fi 60 mm, montowanych w rozstawie co 2,5 m,
potgczonych ze sobg gdrg na catym obwodzie ryglem wykonanym z rury fi 42 mm. Ponadto - w naroznikach
ogrodzenia , przy furtce oraz na kazdym boku w odlegtosci co 25-30 mb - stupy wyposazone sg wypory (od-
kosy) z rury fi 48 mm. Stezenie w postaci stalowego rygla gérnego spinajgcego poszczegdlne stupy oraz wy-
pory zlokalizowaé nalezy w newralgicznych miejscach nadajgc ogrodzeniu niezbednej statecznosci i wy-
trzymatosci, skutecznie przeciwdziatajgc obcigzeniom i naprezeniom wywotanym naciggnietg na stupach
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siatkg oraz mocujgcymi jg wieloma rzedami drutdw napinajacych. Siatki plecione przeznaczone do ogrodze-
nia sy wytwarzane z drutu ocynkowano-powlekanego tworzywem o przekroju fi 2,2/3,5 mm lub fi 2,5/4,0
mm i posiadajg standardowe wielkos$ci oczek: 35x35 / 45x45 / 50x50 mm.

System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie w ogrodzeniu 9 rzedéw (co 0,5 m) drutéw napinajgcych,
ktore sg przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za pomoca napinaczy. Do kazdego stupa posredniego
druty napinajgce zostajg na state przykrecone przy uzyciu przelotek. Z kolei na stupach naroznych, stabiliza-
cyjnych oraz bramowych siatke mocuje sie wykorzystujgc do tego wpuszczone na catej wysokosci ptasko-
whiki, ktore skreca sie ze stupami poprzez specjalne obejmy. Opisany sposéb montazu nie tylko gwarantuje
trwate i solidne zainstalowanie siatki, ale takze usztywnia jg, wzmacnia i czyni bardziej odporng na uszko-
dzenia mechaniczne.

Do ogrodzenia przewidziano produkowang na wymiar furtke , ktorej konstrukcje wykonuje sie z ksztattow-
nikéw stalowych, a wypetnienie stanowig wytrzymate panele zgrzewane.

Wyposazenie furtki obejmuje: zawiasy regulowane, zamek na klucz i klamke.

Ogrodzenie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego; ocynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zie-
len).

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementéw stalowych na budowie.

Stupki nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 40x60cm i gtebokosci 100cm. Zalewaé mieszankg betonowa.

Elementy wyposazenia
Zestaw do siatkéwki (2 komplety)

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnetrznie, wielofunkcyjne z ptynng regulacja
wysokosci. Komplet sktada sie z dwdch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem
Srubowym siatki) i dwdch oston ochronnych ggbkowych o gr. 5cm. Stupki montowane w tulejach. W zesta-
wie siatka z antenkg wzmocniona tasmga oraz dekle do zakrywania otwordw.

Zestaw do koszykéwki (2 komplety)

Kosze do koszykéwki — typu ”gesia szyja” z tablicg stalowg 180X105cm, malowang proszkowo, obrecz
wzmacniana z siatkg tancuchowg, stojak stalowy i pozostate elementy konstrukcji - ocynkowane ogniowo,
mocowane w fundamentach betonowych —tgcznie szt.4.

Zestaw do pitki recznej (1 komplet)

Bramka do pitki recznej — o wymiarach 3,0x2,0m. Bramki muszg by¢ ustawione po srodku linii bramkowej,
aby krawedzie linii bramkowej i stupkdw pokrywaty sie. Bramka wykonana jest z dwéch stupkéow metalo-
wych, umieszczonych w fundamentach oraz poprzeczki zamocowanej do gérnych koncéw stupkéw na wy-
sokosci 2,0 m od ziemi. Stupi i poprzeczka powinny by¢ zrobione z rury stalowej owalnej. Cato$¢ pomalowa-
na farbg do metalu na biaty kolor. —szt.4.

UWAGI:

Wszystkie wyroby przeznaczone do boisk sportowych winny spetnia¢é wymogi bezpieczenstwa w zakresie
projektowania, montazu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy.

Materiaty, substancje, a takze sruby, faiicuchy i inne pofaczenia oraz elementy zabezpieczajgce wykorzysta-
ne przy produkcji i montazu urzgdzen majg wymagane atesty i dopuszczenia.

6 WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

— Wykonawca winien wykazaé sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowgq realizacje
zadan zwigzanych z budowg obiektow sportowych.

— Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie porzadku i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy
i terenach przylegtych,

— Przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. w trakcie realizacji robat,

— Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania
robot, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej,

— Uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora dla rodzaju i jakosSci proponowanych materiatéw.
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— W przypadku ewentualnych odstepstw od zatozen projektowych nalezy konsultowaé z Inspektorem Nad-
zoru i Inwestorem.

- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie, dowdz i zabezpieczenie materiatdw niezbednych do
wykonania zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z przedmiarami robot.

Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB.

7 ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Odbiory czesciowe i odbidr koricowy powinny by¢ dokonywane komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wy-
konawcy, Inwestora, Inspektora Nadzoru.

Odbiory czesciowe i odbidr koricowy nalezy potwierdza¢ wtasciwym protokotem, ktoéry winien zawieraé
uwagi dotyczace ewentualnych usterek, sposobu i terminéw ich usuwania.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié¢ jakos¢ wykonanych robét, rodzaj zastosowanych materiatow,
bezpieczenstwo uzytkowania, zgodnosé wykonanych robdt z zamdéwieniem.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie powiadomic¢ zamawiajgcego o zakoriczeniu robét.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ podwykonawczy operat geodezyjny boisk i drenazu.

8 PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z Ustalenia ogdlne
Zgodnie z warunkami umowy

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 pd6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z.1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 podz.
1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pra-
cy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6zn.953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48pdz. 401).
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