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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegélowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem budowy kanalizacji teleinformatycznej
z przytgczami dla $wiattowodu na podstawie umowy zawartej z Miastem Zamo$¢.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 w zakresie:

e KOD CPV: 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
i ciagéw komunikacyjnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie kanalizacji teleinformatycznej z przylaczami dla $wiattowodu w celu
prowadzenia $wiattowodu przy ul. Tatarskiej w Zamo$ciu.

Zakres robdt obejmuje wykonanie:

a) zgloszenia zamierzenia wykonania rob6t budowlanych do wszystkich instytucji ujetych
w zalgczonym projekcie budowlano - wykonawczym,

b) wytyczenie geodezyjne,

c) wykonanie wykopu pod studnie kablowe,

d)wykonanie wykopu pod rury,

e)budowa studni kablowych,

f) utozenie rur pomiedzy studniami,

g) ulozenie rur ochronnych,

h)zasypanie wykopu z rurami,

i) zasypanie wykopu wokét studni,

j) wyKkonanie przeciskéw i przewiertéw pod przeszkodami terenowymi,
k)inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych oraz zamontowanych urzgdzen.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszym SST sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa. Rodzaje, typy urzadzen, kabli, przewodéw, osprzetu i materiatéw
pomocniczych zastosowanych do wykonywania rob6t montazowych powinny byé zgodne
z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania inwestycji innych
rodzajéw, typéw urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym
trybie z projektantem i Zamawiajgcym. Zmiany nalezy wnie$¢ do dokumentacji projektowej
obiektu.

1.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy zlokalizowany jest w pasie drogowym ulicy Tatarskiej. Na obszarze objetym
inwestycja wystgpuje uzbrojenie podziemne w postaci linii elektroenergetycznych,
napowietrznych i kablowych sieci teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
wodociagéw, gazociagow.



1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi ponizej:
¢ przelot kanalizacji kablowej - cze$¢ ciggu kanalizacji kablowej zawarta miedzy sasiednimi
studniami o dlugosci mierzonej wzdtuz ciggu rur, miedzy $rodkami pokryw studni.
¢ cigg kanalizacji kablowej - zesp6t ulozonych jedna za drugg i potaczonych ze soba
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do wulozenia w nim Kkabli
telekomunikacyjnych.
e zlgczka rurowa - element osprzetu stuzacy do polaczenia rur polietylenowych lub innych,
z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.

1.8. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy i terenie przylegtym
do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi
i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli
na tych obszarach w szczegodlnosci przed:
¢ halasem,

e wibracjg,

e drganiami i wstrzasami,

¢ zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,
zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytéw i dymow,

e zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdérczych i metalami,
e ciezkimi,

e znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.9. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz okre$lona w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST, kopie decyzji
pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy punkty
gléwne trasy oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych
trasy wraz ze wspétrzednymi, reperéw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego
(koncowego) rob6t. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty
prowadzic¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.10. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTAC]A PROJEKTOWA I SST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych
warunkach umowy™").

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowq i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materialow i elementéw budowli musza byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda
w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pemli zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST ale osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu to
Zamawiajagcy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej.

1.11. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob4t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajgcego.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajagcym projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach
okreslonych przez Zamawiajacego projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§é¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa,

1.12. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na miedzy innymi:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,



2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed miedzy innymi:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniem istniejacej zieleni.

1.13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.14. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

1.15. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNE]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtlasno$¢. Stan naprawionej wilasno$ci powinien nie byé gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska
u odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzefi potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen
w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich
potozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcza bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez
Zamawiajacego.

1.16. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0SI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial przedstawiciela Zamawiajacego. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
spos6éb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.



1.17. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, zZe wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.18. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je§li Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczaé¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.19. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ przedstawiciela
Zamawiajacego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.20. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi wys.
1,1m w odlegltosci 1,0m od krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze
nocnej i w przypadku niedostatecznej widoczno$ci umiesci¢ swiatla ostrzegawcze.

1.21. ZABEZPIECZENIE CHODNIKA 1 JEZDNI

Wykonawca zapewni kladki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad
wykonanymi wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggto$¢ ruchu bez utrudnien.

1.22. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowaé przedstawiciela Zamawiajgcego
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.



1.23. NIE ZASTOSOWANIE SIE DO POLECEN INSPEKTORA NADZORU

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.24. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spelniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego Kraju lub regionu,
mogga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powolanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLO POCHODZENIA MATERIALOW

Na Zzadanie przedstawiciela Zamawiajacego, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materialbw przeznaczonych do robé6t, Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie atesty, certyfikaty,
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrdéd}a uzyskaja zatwierdzenie.

Na Zadanie przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zZrédta w sposéb ciagty
spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
w czasie realizacji robét.

2.2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE

2.2.1. PREFABRYKOWANE STUDNIE KABLOWE

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z norma BN-73/8984-01
z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250. Studnie kablowe i jej prefabrykowane
elementy mogg by¢ skladowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wplywami
atmosferycznymi.

2.2.2, BLOCZKI BETONOWE

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢
z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250.

2.3. MATERIALY GOTOWE
2.3.1. RURY KANALIZAC]I KABLOWE] PIERWOTNE]

Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:
» rury z polichlorku winylu (PCW) - ZN-96/TPSA-014



* polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015

* karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016

* polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017

e specjalne - ZN-96/TPSA-018

* trudnopalne - ZN-96/TPSA-019

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sil mechanicznych.

2.3.2. ELEMENTY STUDNI KABLOWYCH

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujace ich czesci:

* korpus betonowy,

» wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,

* ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,

* wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19,

* zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencjg 0os6b nieuprawnionych wg ZN-96 /TPSA-041.
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej z przytaczami
dla Swiatlowodu wykaza¢ sie mozliwosécia korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu,
w zalezno$ci od zakresu rob6t gwarantujacych wiasciwg jakosé robét:
* sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
* urzadzenie przeciskowe,
* ubijak spalinowy,
« zespo6t pradotwoérczy jednofazowy,
« zgrzewarka do zgrzewania rur PE.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji teletechnicznej z przylaczami dla
$wiattowodu powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw
transportu, w zalezno$ci od zakresu roboét:

* samochdd skrzyniowy,

« samochdd samowytadowczy,

» samochdd dostawczy,

* przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegblnych elementbéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w spos6b ogdlny okre$la sposéb budowy. Zasady wykonania tras
kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz rozporzadzeniami
Ministra Infrastruktury, w szczegélnoSci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczacym réwniez prac
wykonywanych we wspélnym wykopie. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami
budowy, bezpieczefistwa i higieny pracy. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajgc wszystkie czynno$ci niezbedne do
nalezytego wykonania i odbioru robét.



Wykopy powstale po budowie elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem
i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

5.1. KANALIZAC] A TELEINFORMATYCZNA

* Dhugo$¢ przelotéw miedzy studniami

Dlugos¢ przelotéw miedzy sasiednimi studniami zachowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym.
* Gtebokos¢ utozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gdérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m dla kanalizacji
magistralnej. Przy przejsciach pod jezdnig gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
odlegto$¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie glebokosci ulozenia kanalizacji do 0,4 m.
¢ Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;j.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktérych konieczne jest
ominigcie przeszkod terenowych. W celu ominiecia przeszkéd ciggi kanalizacji z rur z tworzyw
sztucznych moga byé wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie promienn wygiecia mniejszy nalezy wtedy
stosowac rury karbowane typu RHDPR 110/6,3.

¢ Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ ukladana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér
kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1. CIAGI KANALIZAC]!

+ Wymagania ogélne

Ilo$¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym.

e Zestawy z rur RHDPE

Do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowaé rury z polietylenu wysoKkiej gestosci
o $rednicy 110 mm wg ZN-96/TPSA-018.

¢ Zestawy z rur RHDPE

Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obcigzeniach, np.: pod chodnikami,
terenami zielonymi.

5.1.2. ROBOTY ZIEMNE

 Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowe;j.

¢ Gtebokos¢ wykopéw

Gtebokosci wykopéw podane sa w tablicy 3 normy BN-73/8984-05.W przypadkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.

» Szeroko$¢ wykopow

Szerokosci wykopéw podane s3 w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

» Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spelnialy wymagania normy BN-73/8984-05.
Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte.

¢ Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztalttowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno
wykopu nalezy utozy¢ fawe z betonu kl. B20 o gruboséci co najmniej 10 cm.
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5.1.3. UKLADANIE CIAGOW KANALIZAC]I - UKLADANIE RUR

Z rur HDPR 40/3,7 o $rednicy fi 40mm nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilosci otworéw
okreslonej w projekcie wykonawczym. Odlegto$ci pomiedzy poszczegdélnymi rurami w warstwie
nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu
nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastepnych
warstw, ulozong warstwe rur nalezy zasypaé piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnaé
i ubijaé ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja kablowa z rur HDPE powinna by¢ wykonywana
w temperaturze nie niZszej niz -10C. W kazdym przypadku ukladania rur przy obnizonej
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich
grudami zmarzliny.

5.1.4. ZASYPYWANIE KANALIZAC]I

Ostatnig, gorna warstwe kanalizacji z rur HDPR nalezy przysypaé piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub
przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypaé wykop gruntem warstwami
co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA KANALIZAC]I

Przy skrzyiowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowal si¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko
w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji géra byloby mniejsze od wymaganego.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglo$ci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze
od podanych w tablicy normy BN-73/8984-05.

5.2. STUDNIE KABLOWE

Na nowych ciggach kanalizacji stosowaé studnie prefabrykowane. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ studnie murowane z bloczkéw betonowych. Studnie wykonywane
z bloczkéw powinny by¢ zgodnie z norma BN-73/8984-01. W studniach na ciggu kanalizacji
systemowej zamontowal zabezpieczenie pokrywy wilazu przed ingerencja oséb
nieuprawnionych zgodne z normg ZN-96/TPSA-041 oraz wyposazy¢ w zamki.

5.3. ROZBIORKA 1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja sie wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére staja sie wlasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbiérce
elementéw chodnikéw, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa
beda wykonane wykopy pod kable i maszty, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Roboty
odtworzeniowe nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywal ze staranno$cia gwarantujaca
przywrécenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakonczeniu robét zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ badania kontrolno-pomiarowe stopnia
zageszczenia gruntu. Po zakofczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem ww.
nawierzchni teren nalezy uprzatnaé i zglosi¢ do odbioru Zarzadzajgcemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KANALIZACJA TELEINFORMATYCZNA

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teleinformatycznej polega na sprawdzeniu:

* trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdluz ciggéw kanalizacji
w miejscach studzien kablowych,

« przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

* prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowar z obiektami,

» prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy
BN-85/8984-01 - dla studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-023) BN-73/8984-01 - dla studni
SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych jedn.
Budowa kanalizacji teletechnicznej m
Budowa studni kablowej szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Qdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robédt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeéci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY I OSTATECZNY ROBOT

Szczeg6towe warunki odbioréw robét zostang okreslone przez zamawiajacego w SIWZ.

8.2.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacjg projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, warunkami
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz obowigzujacymi przepisami,

2. o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3. osSwiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

4. protokoty badan, pomiaréw, sprawdzern i ekspertyz,
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5. protokoly z odbioréw technicznych robét ulegajacych zakryciu oraz wynikajgcych
z uzgodnieni branzowych,

6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

7. projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez Kierownika Budowy, Nadzér oraz projektanta wraz ze szczegétowym zestawieniem tych
zmian,

8. protokoly odbioru,

9. zestawienie wbudowanych materialéw wraz 2z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, potwierdzone przez Nadzér,

10. zestawienie ilo$ci wykonanych robét z uwzglednieniem robét rozbiérkowych z zalgcznikiem
graficznym w ukladzie dostosowanym do uzytkownikéw,

11. protokoty zwolnienia pasa drogowego,

12. dane do ksigzki drogi,

13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikajagce z uzgodnienn branzowych, specyfikacji
technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér konicowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku,
14. inne wymagane przez uzytkownikéw Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke wykonanych robét nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i oceng uzytych
materialdéw i wykonanych prac. Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie
i wbudowanie wszystkich materiatéw uzytych do budowy Kkanalizacji teletechnicznej oraz
robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania
i odbioru robot.

Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechnicznej danego typu obejmuje:
* wytyczenie trasy przebiegu,

« wykonanie wykopu,

* zakup i transport materiatéw,

» wykonanie podsypki z przesianej ziemi,

» uloZenie przekladek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie,

» przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowe;j,

» wypelnienie szczelin miedzy rurami w ciggach wielootworowych masa betonowg co 20 m na
dtugosci 0,8 m,

« przesypanie ulozonych rur przesiang ziemia,

e zasypanie rowu z zageszczaniem, wyréwnanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na
wysypisko wraz z kosztami utylizacji.

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuje:

» wytyczenie i wykonanie wykopu,

» zakup i transport materiatéw,

* ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,

* ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie,

* nadbudowanie studni do wysokos$ci wynikajacej z rysunkéw badZ warunkéw terenowych,
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wprowadzenie rur do studni,

osadzenie rur wspornikowych,

osadzenie ramy i pokrywy,

pomalowanie metalowych elementéw studni,

zasypanie wykopu i ubicie ziemi,

wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji,
wyréwnanie i uporzgdkowanie tereny,

opisanie i umocowanie tabliczki znamionowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa - Prawo Budowlane,

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838),

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw
-z dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003r.
Nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz. U. 1997r. Nr 129 poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2005r. Nr 219 poz. 1864).

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly,

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

PN-76/D-79353 Bebny kablowe,

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe,

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznacznikowe,

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw,
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw,

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe,

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek,

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania
i badania.

ZN-96 /TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania techniczne.
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ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdérna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP
i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury Kkanalizacji wtdrnej
i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ziaczki rur. Wymagania
i badania. ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki konicéw rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i badania.
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