Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr /2020 — projekt

zawartaw dniu .................... w Zamosciu pomiedzy

Miastem Zamos¢ majgcym siedzibe w Zamosciu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢
NIP 922-269-74-72, REGON 950-368-747

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca
0 nastepujacej tresci:

§1

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwg Przebudowa ulicy Marszatka Jozefa
Pitsudskiego wraz 2z odcinkiem ulicy Peowiakbw w Zamosciu,
przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.),
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na przebudowie ulicy Marszatka Jozefa Pitsudskiego od km 0+000,00
do km 0+999,19 oraz od km 0+999,19 do km 1+346,00 wraz z odcinkiem ulicy
Peowiakow od km 0+000,00 do km 0+183,83 w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwg ,Przebudowa ulicy Marszatka Jozef Pitsudskiego i odcinka ulicy
Peowiakow w Zamosciu”.

2. Zakres robét obejmuje:

I. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Wykonawca robdt zobowigzany jest do odzyskania materiatow z rozbiorki
i przekazania ich Zamawiajgcemu we wskazane miejsce (przez materiaty
z rozbiérki rozumie sie: destrukt powstaty podczas frezowania nawierzchni,
kostke brukowg betonowg z rozbidrki, krawezniki betonowe nadajgce sie
do ponownego wbudowania, obrzeza nadajgce sie ponownego wbudowania.
Materiaty z rozbiorki nie mogg by¢ zmieszane Iub zanieczyszczone gruntem
powstatym podczas rozbiorki mechanicznej lub zanieczyszczone w sposob
uniemozlwiajgcy ich ponowne wykorzystanie. Wykonawca po dokonaniu
rozbiorki materiatdw sporzadzi protokét z wykazem ilosciowym i przekaze
go do Zamawiajgcego celem weryfikacji i akceptaciji.



Il. Przebudowa ulicy Marszatka J6zefa Pitsudskiego Etap |
a) branza drogowa
— przebudowa nawierzchni jezdni — cztery pasy ruchu wraz z budowg
obustronnego ciggu pieszo - rowerowego, budowg parkingow,
przebudowg zatok autobusowych, przebudowg zjazdow publicznych
i indywidualnych, przebudowg skrzyzowan ulic podporzgdkowanych,
przebudowg skrzyzowania o ruchu okreznym — ronda
b) branza sanitarna
— budowa kanalizacji deszczowej — wykonanie kanatu ¢ 500 i ¢ 400 wraz z
wpustami ulicznymi oraz witgczeniem na kanaty zlokalizowane w ulicy
Marszatka J. Pitsudskiego, Okrzei i Sadowe]
c) branza elektryczna
— wymiana kabla oswietlenia ulicznego wraz z wykonaniem przytgcza
do zasilania wiaty przystankowej

— przebudowa oswietlenia ulicznego

d) branza teletechniczna

— budowa kanatu teletechnicznego 2x40/3,7 wraz z montazem studni SKR-1
wraz z budowg systemu monitoringu wizyjnego

e) branza zielen

— wycinka drzew i krzewéw — drewno nalezy pocig¢ na odcinki o dtugosci
1 metra oraz zgtosi¢ bezposrednio po wycieciu do Zamawiajgcego w celu
klasyfikacji i wyceny,

— Wykonawca zobowigzany jest po dokonaniu klasyfikacji i wyceny
przewiez¢ drewno w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie
miasta Zamosc,

— Woykonawca w ofercie powinien skalkulowa¢ koszt pielegnacji 3-letniej z
koszeniem wykonanych zielencow.

f) branza mata architektura

—  zakres prac obejmuje budowe wiat przystankowych wraz z montazem
tawek, koszy na smieci i tablic reklamowych

lll.Przebudowa ulicy Marszatka J6zefa Pitsudskiego Etap |l
a) branza drogowa

— przebudowa nawierzchni jezdni — cztery pasy ruchu wraz z budowg
obustronnego ciggu pieszo - rowerowego, przebudowg zatoki
autobusowej, przebudowg zjazddéw publicznych, przebudowg skrzyzowan
ulic podporzgdkowanych, przebudowg skrzyzowania o ruchu okreznym —
ronda



b) branza sanitarna

— budowa kanalizacji deszczowej — wykonanie kanatu ¢ 500 i ¢ 400 wraz z
wpustami ulicznymi oraz witgczeniem na istniejgcy kanat ¢ 900
zlokalizowany w ulicy Marszatka J. Pitsudskiego na wysokosci
Parku Miejskiego.

c) branza elektryczna

— wymiana kabla oswietlenia ulicznego wraz z wykonaniem przytgcza
do zasilania wiaty przystankowej

— przebudowa oswietlenia ulicznego
d) branza teletechniczna

— budowa kanatu teletechnicznego 2x40/3,7 wraz z montazem studni SKR-1
wraz z budowg systemu monitoringu wizyjnego

e) branza zielen

— wycinka drzew i krzewdéw — drewno nalezy pocig¢ na odcinki o dtugosci
1 metra oraz zgtosi¢ bezposrednio po wycieciu do Zamawiajgcego w celu
klasyfikacji i wyceny,

— Wykonawca zobowigzany jest po dokonaniu klasyfikacji i wyceny
przewiez¢ drewno w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie
miasta Zamos¢,

— Wykonawca w ofercie powinien skalkulowac¢ koszt pielegnacji 3-letniej z
koszeniem wykonanych zielehcow,

f) branza mata architektura

—  zakres prac obejmuje budowe wiat przystankowych wraz z montazem
tawek, koszy na Smieci i tablic reklamowych
IV.Czasowa i stata organizacja ruchu drogowego
W ramach przebudowy ulicy Marszatka Jézefa Pitsudskiego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania oznakowania placu budowy i pdzniejsze
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzong
czasowg i statg organizacjg ruchu drogowego.

V. Nalezy wykona¢ wiate przystankowgq i tablice do wyswietlania informaciji
dla podréznych zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do umowy. Wiata
przystankowa o wymiarach 4000x1400 mm wraz ze s$ciang boczng
z gablota.

V].Zamawiajacy wymaga wykonania map powykonawczych w ilosci 8
sztuk.

W przypadku braku mozliwosci zagospodarowania urobku ziemnego przez
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania go we
wilasnym zakresie.

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje remontu sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej w ulicy. W przypadku remontu sieci wodociggowej i kanalizaciji



sanitarnej poprzez wymiane weztdw wraz z zasuwami wodociggowymi, wymiane
przytgczy wodociggowych wykonanych z rur stalowych, wymiane przytgczy
kanalizacji sanitarnej w razie ztego stanu technicznego Zamawiajgcy wymaga
wspotpracy i udostepnienia placu budowy przez Wykonawce dla Przedsiebior-
stwa Gospodarki Komunalnej Spotka z o0.0. w Zamosciu. Wszelkie prace
odtworzeniowe nawierzchni po ww. robotach wykona Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Zamosciu.

5. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robot zawarty jest
w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, szczegotowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét stanowigcych zatgczniki
do niniejszej umowy, stanowigcg jej integralng czesc¢, Polskich Normach,
Aprobatach Technicznych.

§2
1. Na przedmiot umowy sktadajg sie wszystkie prace budowlane zawarte
w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, szczegotowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskich
Normach, Aprobatach Technicznych, warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Koszt wszelkich prac zwigzanych
z dostosowaniem wysokosciowym wszystkich zjazdow i potgczen z istniejgcymi
ulicami tak aby zachowac funkcjonalnos¢ catosci wykonanych potgczen, koszt
obstugi geodezyjnej na czas robdét oraz pomiar geodezyjny powykonawczy
wykonanych elementéw ulicy i sieci, koszt badan, prob i rozruchu, koszt
dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, koszt wykonania i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej
przed zniszczeniem i jej naprawy w przypadku uszkodzenia, koszt urzadzenia
placu budowy, wykonania przytaczy dla potrzeb placu budowy na podstawie
warunkow uzyskanych od wiascicieli sieci oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,
koszt ewentualnych wytgczen i wigczen energii elektrycznej, koszt naprawy
zniszczen i uszkodzen powstatych na skutek prowadzonych roboét, koszt
demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementdw zagospodarowania terenu oraz usuniecia
ewentualnych szkdd wyrzadzonych na dziatkach osob trzecich, koszt zamkniecia
pasa drogowego, koszt oznakowania objazdéw i miejsca robot zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu, koszt statego oznakowania drogi zgodnie
z opracowanym przez Zamawiajgcego projektem statej organizacji ruchu, koszt
wykonania tymczasowej drogi dojazdowej, koszt odtworzenia drog i terendow
zielonych, koszty obstugi Wiascicieli poszczegolnych sieci, koszty nadzoru
wiascicielskiego, koszty pomiaréw i badan dodatkowych wymaganych przez
wiascicieli sieci, koszt uporzgdkowania terenu budowy, wywoz odpaddw, Smieci
I niebezpiecznych odpadoéw z placu budowy na wysypisko z poniesieniem optat
za ich sktadowanie i utylizacje, koszty badan, koszt przeglgdu wykonanej sieci
kanalizacyjnej kamerg telewizyjng z grafikg spadkéw. Wykonawca zobowigzuje



sie do prowadzenia robot w sposob umozliwiajgcy dojazd i dojscie do posesji
mieszkancom oraz przedsiebiorcom. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
zatrudnienia na swdj koszt nadzoru wtascicielskiego, zwigzanego z przebudowg
urzgdzen obcych oraz nadzoru innych Zarzadcéw Drog, Gospodarki Wodnej
oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego, ornitologicznego wynikajgcego
z uzgodnien realizacyjnych.

. Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie
prace, o ktérych mowa w §1 oraz w §2 umowy, we wtasnym zakresie przy uzyciu
wilasnych materiatdbw i sprzetu bez udzialu podwykonawcow/ przy udziale
podwykonawcow (niepotrzebnie skresli¢ lub usungg).

§3

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach

o ktérych mowa w ust. 2.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow



0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

9. Przepisy ust. 1 — 8 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

§4
Termin rozpoczecia robdét bedgcych przedmiotem umowy do 7 dni od daty
przekazania placu budowy

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie: do dnia 16.11.2021 r.

§6

Prace objete umowg zostang wykonane zgodnie z §1 i §2 niniejszej umowy.

§7
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada tytut prawny do wtadania gruntem w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy w mysl art. 73 ustawy z dnia
13 pazdziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p6zn. zm.) oraz dostarczy Wykonawcy
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

§8
Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zamodwienia.

1. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy w osobie ............ccooiiiiiiiii Z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

b) kierownika robot branzy sanitarnej w osobie ...,
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci .......cooeieiiiiiiian, ,



c) kierownika robot branzy elektrycznej w osobie ...
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
W SPecjalnosCi .......ccoevviiieiiiian,

d) kierownika robét branzy telekomunikacyjne w osobie
........................................ z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci .................ccooeeneee

e) kierownika robo6t branzy konstrukcyjno — budowlanej w osobie
........................................ z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci ..............c.ccoeoenennee.

2. Zamawiajgcy powota inspektorow nadzoru inwestorskiego w branzach:

a) inzynieryjnej drogowej,

b) sanitarnej,

c) elektrycznej,

d) telekomunikacyjnej,

e) konstrukcyjno — budowlanej.

3. Zakres dziatania inspektorow nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

§10
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skftadniki majatkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem
na teren budowy oséb nie zwigzanych z prowadzonymi robotami i prawidtowe ich
oznakowanie.

§12
Wykonawca zobowigzuje sie, do ubezpieczenia budowy od szkdéd moggcych
wystgpi¢ i od zdarzeh nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ubezpieczenie powinno objgc roboty i urzgdzenia oraz osprzet budowy.

§13

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz projektu.

4. Na materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci.

5. Materiaty przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.



6. Materiaty z odzysku pozostajg do dyspozycji Zamawiajgcego i zostang
przewiezione na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

7. Jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru zazadajg badan, ktére wchodzg
w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie je
przeprowadzi¢. Jezeli Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne
moze zleci¢ dodatkowe badania na koszt:

a) wtasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdzg pozytywne wyniki badan
przedtozonych przez Wykonawce,

b) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki bedg rozbiezne w sposob negatywny
z wynikami przedtozonymi przez Wykonawce.

8. Zamawiajgcy (Inspektor nadzoru) bedzie Zgdat okazania wymaganych
dokumentow atestow na wbudowane materiaty od Wykonawcy.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie
z przedmiotem zaméwienia i otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie informacje
jakie mogg mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji rob6t budowlano —
montazowych.

10.Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia na podstawie umowy o prace 0sOb, wykonujgcych
czynnosci W zakresie realizacji przedmiotu zamowienia zwigzanych
z wykonywaniem roboét:

a) wykonanie wykopow, przekopéw kontrolnych;

b) rozbidrka oznakowania pionowego;

c) wykonanie korpusu drogi;

d) wykonanie i zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

nasypow;

e) wykonanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej;

f) wykonanie warstw bitumicznych;

g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

h) rozbidrka i ustawienie elementéw ulic;

i) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

j) utozenie kabli elektrycznych i oston kablowych;

k) utozenie kabli teletechnicznych i oston kablowych;

[) montaz sieci kanalizacji deszczowej;

m) utozenie sieci linii i montaz elementow oswietlenia ulicznego;

n) wycinka drzew i krzewow;

0) wykonanie nasadzen drzew;

p) wykonanie robot wykonczeniowych (humusowanie zielencow,

uprzgdkowanie terenu budowy)

— jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1320 z pozn. zm.) z wyjgtkiem przypadkéw okreslonych
obowigzujgcymi przepisami prawa.

11.Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzujg sie w trakcie realizacji zamdwienia
utrzymaé stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych



czynnosci, o ktorych mowa w ust. 10, przez czas niezbedny do wykonywania
przez nich tych czynnosci.

12.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b) Zzgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.

13.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 10 w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez
Wykonawce Iub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych te czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

14.W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci,
wskazane w ust. 10, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej
sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego bezczynnosci natozy
na niego kare umowng zgodnie z postanowieniami umownymi.

15.W przypadku nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego oswiadczen
i dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych
mowa w ust. 12-13, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.

16.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub  podwykonawce, Zamawiajgcy moze  zwrOcic  sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

§14
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 i §2 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe tgczne w wysokosci:
.............................. zt (stownie: ......................) netto, plus nalezny ustawowy



podatek od towarow i ustug VAT ......... % 0 wartosci ........ccocviiiiinnnnn. zt
(Stownie: .....ovvvieiiiiiiiiii, ), taczne wynagrodzenie brutto ................cc.eeeeee. zt
(stownie: ........ccccueennee )-

. Ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom.

. W przypadku braku dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze
zwroéci¢ sie do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli
z Wykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, o wykazanie naleznego im wynagrodzenia od Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 2, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce

mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag odnoszgcych sie do zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy. Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
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9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w ust.1.

10.Zamawiajgcy oswiadcza, ze przy dokonywaniu pfatnosci stosowany jest
mechanizm podzielonej ptatnosci (ang. split payment).

§ 15

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi nadzoru w dzienniku
budowy roboét podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajacych. O ile Wykonawca
nie dopetni tego obowigzku jest obowigzany odkry¢ roboty lub wykonac
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdét,
a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

2. Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikdbw organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia
im niezbednych wymaganych dokumentow.

§ 16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKkosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto), tj. ............ zt (stownie: ............. )
w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, tj. .............. nie

pbézniej niz w dniu podpisania umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w sposob okreslony w art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone w terminach
i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
stanowi 30% wysokosci zabezpieczenia.

§17
1. Obowigzujgcg formg odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami bedg kary
umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, ktérych podstawg
obliczenia jest wynagrodzenie catkowite umowne brutto, okreslone w § 14 ust.1
umowy, w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie prac objetych niniejsza umowg w wysokosci
3% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,

b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie
gwarancji wad i usterek w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien opdznienia liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
I usterek,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego,
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d) nieztozenia dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy
dzien opoznienia,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien opdznienia,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh opdznienia,

h) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy o0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za kazdy przypadek naruszenia,

i) za brak obecnosci kierownika budowy podczas spotkan, narad, rad budowy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdorazowo stwierdzong
nieobecnosc,

j) za stwierdzenie w toku realizacji robét nie wykonania lub nie nalezytego
wykonania czesci bgdz zakresu robot objetych zamdéwieniem w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia w usunieciu bgdz
wykonaniu czesci bgdz zakresu robot.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,
z zastrzezeniem ust. 3.

3. Kary umowne podlegajg fgczeniu.
4. Zamawiajgcy moze potrgcic kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1

z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kary

z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci poniesionej szkody oraz utraconych Kkorzysci, na zasadach
ogolnych.

§18

Strony ustalajg, nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru korncowego wpisem do dziennika budowy
i uzyska potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, a nastepnie zgtosi
do Zamawiajgcego gotowos¢ na pismie.

Przez gotowo$¢ do odbioru nalezy rozumieé¢ zakonczenie robét i przygotowanie
kompletu dokumentéw (dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, atesty
na wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa pochodzenia,
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protokoty badan i sprawdzen, dokumentacje powykonawczg obiektu wraz

z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru, oswiadczenie kierownika budowy

0 zgodnosci wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami

zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych oraz decyzjg na realizacje inwestycji

drogowej, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg).

Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego

dostarczy kopie ostatniej strony dziennika budowy zawierajgcg potwierdzong

przez Inspektora Nadzoru gotowo$¢ do odbioru koncowego.
2. Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego w ciggu 10 dni liczgc od daty
wptywu zgtoszenia do Zamawiajgcego.

a) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usunac,
to Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia,

b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych
sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie obiektu,

c) Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie usterek i wad, bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

d) O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, na
piSmie zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie
uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym,

e) Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich
usuniecia,

f) Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdu obiektu po odbiorze w okresie
gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich

usuniecia,
g) W czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez
Strony.
§ 19
Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej rekojmi i gwaranc;ji
na okres ......... miesiecy, liczgc od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru korncowego.
§ 20

1. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
wstawionych faktur.

2. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na  konto
0] wedtug wystawionych przez niego faktur czesciowych
za wykonanie robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo -
finansowym oraz protokotem zafakturowanych robdét zaakceptowanym przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z zestawieniem pozostatych kwot
i robét do zafakturowania. Faktury czeSciowe zostang zaptacone w terminie do 30
dni od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego, a w przypadku faktury
koncowej do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi i odbiorowymi.

. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz raz na trzy miesigce.

. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego spowodujg
naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

. Laczna wartosc pfatnosci czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2, musi wynosi¢
co najmniej 90% wartosci wynagrodzenia ogétem, wskazanego w §14 ust. 1
umowy.

. Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia (faktury koncowej) nie moze wynosi¢
wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia ogétem, wskazanego w §14 ust. 1 umowy.
. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia z tytutu faktur
czesciowych (drugiej i nastepnych) i faktury koncowej za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

10.Podstawg do wystawienia faktur VAT sg protokoty odbioru czesciowego i protokot

odbioru koncowego wykonanych robot bez usterek.

11.Fakture VAT nalezy wystawi¢ na:

Miasto Zamos¢
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢
NIP: 922-269-74-72

i doreczy¢ Zamawiajgcemu.

§ 21

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. Wykonawcy:

a) Zamawiajgcy nie wypetnienia obowigzkéw wynikajgcych z § 7-9 umowy.

2. Zamawiajgcemu:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo
wezwan Zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 14 dni.
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b) Wykonawca nie wykonat robét w terminie okreslonym umowa.

c) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaC wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

d) upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania
nakazu zajecia majgtku Wykonawcy

e) konieczno$c¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §14 ust. 4
umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§ 22

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona
majgca zamiar odstgpi¢ od umowy powinna takze przedtozy¢ pisemne uzasadnienie
swojej decyzji.

§ 23

W przypadku odstgpienia od umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych
czynnosci:

1.

Wykonawca wspodlnie z Zamawiajgcym sporzadzg protokdt inwentaryzacii
wykonanych robo6t wedtug daty odstgpienia od umowy.

Strony wspolnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwania robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych
poniesie Strona, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatobw i urzgdzen, ktérych nie moze
wykorzystac do realizacji innych robét. O ile przerwanie robét nie nastgpito z jego
winy Zamawiajgcy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatéw i przejgc je.
Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy
oraz materiaty i konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ w terminie najpdzniej 14
dni po terminie przerwania robot.

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajgcymi. Jezeli Wykonawca
ponosi wine za odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy moze zastosowac wszelkie
kary i potrgcenia jakie wynikajg z niniejszej umowy.

. Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu

odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

Strony wspdlnie rozliczg sie z pozostatych kosztéw, ktdre ponidst Wykonawca,
a nie zwigzanych z budowg, obiektéw zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp.
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uwzgledniajgc przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace
do czasu odstgpienia od umowy wedtug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia
zostang uwzglednione tylko elementy robot wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z projektem budowlanym. Elementy robdt wykonane wadliwie i nie nadajgce sie
do eksploatacji zostajg przekazane bez prawa zaptaty.

9. Zamawiajgcy nie bedzie wyznaczat dodatkowych termindw usuniecia usterek
robot wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

§24
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w trakcie
realizacji przedmiotu umowy dla robét objetych przedmiotem zamdwienia,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez
Wykonawce. Dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

b) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  wysokosci stawki skfadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1342),

e) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robdét budowlanych,
o ktorych mowa w art. 144 ust1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

f) w przypadku zmniejszenia zakresu robo6t budowlanych wynagrodzenie
ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wartosci rob6t wykonanych,

2) w zakresie zmiany osOb wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powotania
nowych w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do
petnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgcych obiektywng niemozliwoscig
petnienia funkcji przez dang osobe. Niemozliwos¢é ta wynika z okolicznosci,
ktorych mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzieé
przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a nowo
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3)

4)

powotana osoba spetnia warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, co oznacza, ze jej kwalifikacje muszg byC takie same albo wyzsze
od kwalifikacji osob wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika budowy
bedzie mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami wniosek
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury innej osoby,
pod warunkiem, ze nowo proponowana osoba posiada doswiadczenie nie
mniejszej niz wskazane dla Kierownika budowy w ztozonej ofercie.

w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziatu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiana moze nastgpiC wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca
samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia i nie podlega wykluczeniu
z postepowania w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi,
ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

w zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 5 umowy,
w nastepujgcych sytuacjach:

a) w przypadku przedtuzania sie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty

dopuszcza sie przesuniecie terminu realizacji zamdwienia,

b) w przypadku wystgpienia robét zamiennych wprowadzonych na podstawie
protokotu koniecznoéci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robét
budowlanych, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych,

d) jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sgdowych Ilub
administracyjnych, w szczegdélnosci dotyczacych:
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5)

— przekroczenia okreslonych przez prawo termindbw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,
— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
e) w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia
sgdu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie mozna byto
przewidzieC przed wszczeciem postepowania 0 udzielenie zamodwienia
publicznego,

f) w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych Iub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

g) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona
lub uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych
prac wymaga okreslonych warunkéw atmosferycznych,

i) w przypadku wystgpienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych
I nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktora sie na nie
powotuje i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, kleski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany,
promieniowanie, skazenie, powoddz, pozar, ekstremalny upat lub mréz, nagte
i diugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej) uniemozliwiajgce
wykonanie zamowienia w terminie umownym lub powodujgce zmiane zakresu
robot,

j) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) w przypadku prac lub badah archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych
koniecznos¢ wstrzymania robo6t objetych niniejszg umowa,

[) w przypadku wstrzymania realizacji robét przez uprawniony organu z powodu
znalezienia niewybuchow lub niewypatow.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci musi by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy o wstrzymaniu robot.

w zakresie dotyczgcym zmian w stosunku do dokumentacji projektowe]

wprowadzone protokotem koniecznosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego:
a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia rob6t, mogg byc¢

dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robét.
Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt, a jednoczes$nie nie spowoduje zwiekszenia kosztow
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b)

robét i zmiany terminu zakohczenia zadania. W tym przypadku
Wykonawca  przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy  opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow (kosztorys
réznicowy obrazujgcy roznice pomiedzy kosztorysem ofertowym,
a proponowanym rozwigzaniem zamiennym). Whniosek taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez Inspektora nadzoru
w formie protokotu koniecznoéci i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego,

na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robo6t, mogg byc¢
dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robot,
jezeli z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie je tylko
w przypadkach, gdy proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwiekszenia
kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku
Inspektor nadzoru sporzadza protokét koniecznosci wraz z  opinig
w sprawie ich wykonania celem akceptacji przez Zamawiajgcego.

6) zmiany dotyczgce realizacji dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa
w art. 144 wust.l pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przez
dotychczasowego Wykonawce, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile
staly sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢é dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalaciji,
zamowionych w ramach zamodwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie

7) w sytuacji gdy Wykonawce, ktéremu udzielono zaméwienie ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzag
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy

wzgledem jego podwykonawcow;

8) inne zmiany:

a)

zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy,
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b)

d)

f)

zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy Iub jego formy
organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerdéw kont
bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestyciji,
nie prowadzgce do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek
Zamawiajgcego lub w okoliczno$ciach, za ktére Wykonawca nie ponosi
zadnej odpowiedzialnosci - na jego wniosek.

Zmiana  nastepuje  poprzez  przediozenie przez  Wykonawce
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi
nadzoru do zaopiniowania, ktéry wraz z opinig przedktada go do akceptacji
Zamawiajgcemu.

w sytuacji gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest
okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscia,
nie mogt przewidzie¢, a warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiana nie moze
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od wartosci, nie bedgce istotne, w rozumieniu ust. 2,

w sytuacji, gdy tgczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwota okreslona
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zaméwienia
okreSlonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana ta nie moze
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmiane postanowien
zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy
w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogodlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna
z nastepujgcych okolicznosci:

a)

b)

c)

d)

zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogliby wzig¢
udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy
W sposOb nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen i zobowigzan
wynikajgcy z umowy,

polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajgcy udzielit
zamowienia nowym Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione
w ust. 1 pkt 7.

3. Z zastrzezeniem ust. 1 pkt 5 lit. a i b oraz pkt 8 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang dokonane w formie
aneksu po przeprowadzeniu uzgodnieh przez Strony.
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§ 25

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str.
1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamos¢

(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00),

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan
kontaktowaC sie z Inspektorem Ochrony Danych: Radostaw Kusaj, adres
e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 84 677 23 22

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celach zwigzanych z realizacjg umowy na Przebudowe ulicy
Marszatka Jo6zefa Pilsudskiego wraz z odcinkiem ulicy Peowiakoéw w
Zamosciu.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg byc¢:

— osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

— organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne
lub dziatajgce na zlecenie organdéw wtadzy publicznej, w zakresie
i w celach, ktére wynikajg z przepisdéw powszechnie obowigzujgcego
prawa, w tym organy wiadzy publicznej oraz podmioty posiadajgce
uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru dziatalnosci Miasta Zamosé,
w tym projektow wspotfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

— inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umoéw podpisanych
z Miastem Zamos¢ przetwarzajg dane osobowe, dla ktérych
Administratorem jest Prezydent Miasta Zamos¢.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakonhczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy,

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio

Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w:

a) przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencije
niepodania okres$lonych danych wynikajg z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postepowania
cywilnego, zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ww. ustaw.
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg Prawo zamowien publicznych,

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych 2z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO,

9) nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Zmiana dotyczgca Inspektora Ochrony Danych, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2

nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Menadzera Projektu i nie wymaga
formy aneksu.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy, w szczegolnosci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z pozn.
zm.) i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z p6zn. zm.).
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§ 27

Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz.
dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajgcego.

§29

Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

1.
2.
3.

Zatgcznik nr 1 — Oferta przetargowa Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa — Przebudowa ulicy Marszatka Jézefa
Pitsudskiego — Etap |

. Zakgcznik nr 4 — Dokumentacja projektowa — Przebudowa ulicy Marszatka Jozefa

Pitsudskiego — Etap Il

. Zatgcznik nr 5 — Dokumentacja projektowa (wymiana kabla o$wietlenia ulicznego)
. Zatgcznik nr 6 — Schemat wiaty przystankowej i warunki techniczne dotyczace

tablicy wyswietlajgcej informacje dla podréznych

. Zatgcznik nr 7 — Uzgodnienia i pozwolenia
. Zatgcznik nr 8 — Rewizja do dokumentaciji projektowe]
. Zakgcznik nr 9 — Protokot zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacii
budowlanej
Zamawiajacy Wykonawca
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