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Załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia  IM-ZP.272.61.2023.MSZ 

 

UMOWA Nr …../2024 – PROJEKT  

 

zawarta w dniu ………. r. w Zamościu pomiędzy  

Miastem Zamość, mającym siedzibę w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, 

posiadającym NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747 

reprezentowanym przez:          

…………………………………………………………………………………………..……….          

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………..……….       

reprezentowaną/ym przez: 

……………………………………………………………………………..……………………. 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

wspólnie zwanych w dalszej części umowy „Stronami” 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 

11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 

z późń. zm.) pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 110602L – ulicy Podwale 

w Zamościu; od km 0+003,57 do km 0+098,00” (znak sprawy: IM-ZP.272.61.2023.MSZ), 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w branżach: 

drogowa i sanitarna polegające na wykonaniu przebudowy ulicy Podwale oraz wykonaniu 

kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale i ulicy Koźmiana (dalej „Inwestycja”). 

2. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 

nr 110602L – ul. Podwale w Zamościu; od km 0+003,57 do km 0+098,00” 

z dofinansowaniem w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 

z Budżetu Miasta Zamość w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi 

gminnej ulicy Podwale w Zamościu”. 

3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Podwale w Zamościu, w tym 

wykonanie robót w branży drogowej i sanitarnej, tj.: 

1) Branża drogowa – Przebudowa ulicy Podwale: 

a) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, 

b) przebudowę nawierzchni drogi z wykonaniem nowej konstrukcji drogi, 

c) przebudowę miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej do miejsc parkingowych, 

d) przebudowę chodnika, 

e) przebudowę zjazdów, 

f) wykonanie oznakowania drogi, 
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g) wykonanie przejścia dla pieszych wraz z pochwytem przy przejściu, 

h) wykonanie urządzeń obcych (układanie rur osłonowych dwudzielnych w wykopie 

wraz z zasypaniem rury piaskiem, regulację zasów wodociągowych i gazowych, 

regulację pionową studni kanalizacji sanitarnej wraz z montażem nowej pokrywy 

i pierścienia odciążającego, regulację pionową istniejących słupów 

oświetleniowych wraz z robotami towarzyszącymi, montaż dodatkowego 

wysięgnika na istniejącym słupie w celu uzyskania dodatkowego doświetlenia 

projektowanego przejścia dla pieszych), 

i) wykonanie robót wykończeniowych, 

j) odtworzenie konstrukcji nawierzchni w ulicy Koźmiana, po wykonaniu kanalizacji 

sanitarnej. Warstwę ścieralną należy wykonać na całej długości ulicy Koźmiana. 

(warstwa ścieralna tożsama do warstwy ścieralnej w ulicy Podwale). 

2) Branża sanitarna: 

a) wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale 

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in.: 

 wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale 

b) wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Koźmiana z włączeniem 

do kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza 

Zakres robót do wykonania obejmuje m.in.: 

 wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Koźmiana, z włączeniem w ulicę 

Sienkiewicza. 

4. W zakresie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwraca uwagę, że: 

1) Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Podwale/Okopowa/Krysińskiego, należy 

wykonać jako przejście dla pieszych zwykłe, bezpieczne, w poziomie jezdni, 

bez sygnalizacji, z oświetleniem dedykowanym. Oznakowanie przejścia; poziome 

(znak P-0) i pionowe (znak D-6). Jako dodatkowe elementy bezpieczeństwa, 

po obu stronach przejścia dla pieszych należy wykonać malowaną grafikę 

(420x594mm) o treści „SMART STOP”. 

2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania nasadzeń drzew ujętych 

w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót. 

3) W cenie oferty należy uwzględnić koszt wykonania warstwy ścieralnej na całej długości 

ulicy Koźmiana, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej (warstwa ścieralna tożsama 

do warstwy ścieralnej w ulicy Podwale). 

4) Materiały z rozbiórki nawierzchni drogi i chodników ulicy Podwale i ulicy Koźmiana 

stanowią własność Zamawiającego (Miasto Zamość) i pozostają do dyspozycji 

Zamawiającego.  

5) Wykonawca robót zobowiązany jest do odzyskania materiałów z rozbiórki, 

tj.  krawężników, obrzeży, istniejących nawierzchni chodników, zjazdów, jezdni oraz 

przekazania ich i przewiezienia własnym transportem wraz z rozładunkiem, w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego (w granicach administracyjnych miasta Zamość). 

(Przez materiały z rozbiórki rozumie się: destrukt powstały podczas frezowania 

mechanicznego nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz płyty chodnikowe, 

kostkę klinkierową, betonową kostkę brukową, krawężniki i obrzeża betonowe, itp. 

nadające się do ponownego wbudowania). Wykonawca zobowiązany jest do ręcznego 
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rozebrania istniejących nawierzchni wykonanych z kostki klinkierowej, betonowej 

kostki brukowej i płyt chodnikowych oraz krawężników i obrzeży.  

6) Materiały z rozbiórki nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone gruntem powstałym 

podczas rozbiórki ręcznej i mechanicznej lub zanieczyszczone w sposób 

uniemożlwiający ich ponowne wykorzystanie. Materiały z rozbiórki, tj.: kostka 

klinkierowa, betonowa kostka brukowa, płyty chodnikowe, krawężniki i obrzeża 

betonowe nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest 

ułożyć na paletach w sposób umożliwiający ich obmiar i transport. Wykonawca 

(kierownik budowy) przy udziale Inspektora nadzoru po dokonaniu rozbiórki 

materiałów, sporządzi protokół zawierający wykaz ilościowy i rodzajowy materiałów 

i przekaże go do Zamawiającego celem weryfikacji i akceptacji. 

7) Materiały z rozbiórki oraz zdemontowane znaki drogowe, drogowskazy i ich słupki 

mocujące, Wykonawca zobowiązany jest przewieźć własnym transportem wraz 

z rozładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w granicach 

administracyjnych miasta Zamość). 

8) Materiały z rozbiórki, znaki drogowe i drogowskazy oraz ich słupki mocujące nie 

nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest 

zagospodarować we własnym zakresie. 

9) W przypadku braku możliwości zagospodarowania urobku ziemnego przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania go we własnym 

zakresie. 

10) Sposób postępowania z materiałami z rozbiórki został szczegółowo opisany 

w dokumentacji projektowej. 

11) Studnię oznaczoną na planie zagospodarowania symbolem „D11” ze względu 

na wykonanie nowej nawierzchni ulicy Sienkiewicza, należy przesunąć w ulicę 

Koźmiana. Włączenie kanalizacji deszczowej w ulicę Sienkiewicza, należy wykonać 

przewiertem. Szczegółowe rozwiązania ze względu na uzbrojenie terenu, zostaną 

ustalone z projektantem na etapie wykonania. 

5. Dodatkowo, przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, świadczenie serwisu 

gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i bieżącej konserwacji,  

2) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas 

wykonywania robót,  

3) przygotowanie dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze) oraz inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej (4 egzemplarze), 

4) pokrycie kosztów związanych z:  

a) urządzeniem terenu budowy,  

b) wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej 

naprawy w przypadku uszkodzenia,  

c) usunięciem ewentualnych niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych 

w trakcie robót,  

d) naprawą zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, 

np. naprawą uszkodzeń obiektów istniejących i zagospodarowania terenu oraz 

usunięciem ewentualnych wyrządzonych szkód,  
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e) odtworzeniem dróg i terenów zielonych,  

f) uporządkowaniem terenu budowy (przywrócenie terenu prowadzonych robót 

do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych, wywozem 

odpadów, śmieci na wysypisko z poniesieniem opłat za ich składowanie 

i utylizację),  

g) wykonaniem wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

6. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót do wykonania, zawarty jest w dokumentacji 

projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane, 

projekty techniczne) i kosztorysowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszej umowy, które stanowią jej integralną część oraz 

w Polskich Normach lub aprobatach technicznych; warunkach technicznych wykonania 

i odbioru robót, a także w niniejszej umowie. 

7. Na przedmiot zamówienia składa się zakres opisany w ust. 1 – 6 oraz wszystkie prace 

i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

8. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty, zgodnie z następującą 

kolejnością: 

1) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, 

2) SWZ, 

3) Dokumentacja projektowa. 

9. Zamawiający informuje, że dokumenty wymienione w ust. 6, tj. dokumentacja projektowa 

oraz umowa i SWZ, wzajemnie się uzupełniają. W przypadku ujawnienia rozbieżności, 

nieuwzględnienia, czy pominięcia w umowie, czy SWZ jakiegokolwiek obowiązku 

Wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej wymienionej w ust 6 lub 

odwrotnie, pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzenia istnienie obowiązku, 

pomijać się będzie zaś znaczenie zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji 

obowiązku. 

10. Przedmiot zamówienia należy wykonać na zasadach i warunkach opisanych 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, specyfikacji warunków zamówienia, 

a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez 

Wykonawcę, która stanowić będzie załącznik do umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy zapewnić 

dostępność dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności 

dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

§ 2 

1. Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane zawarte w dokumentacji 

projektowej, tj.: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, 

projekt techniczny, szczegółowe specyfikacje techniczne, stanowiące załączniki 

do niniejszej umowy (Załącznik nr 4), stanowiących jej integralną część; Polskich 

Normach, Aprobatach Technicznych oraz koszt: 
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1) wszelkich prac związanych z dostosowaniem wysokościowym wszystkich połączeń 

z istniejącym ciągiem pieszym w ulicy Okopowej i Krysińskiego, parkingiem przy PGE 

Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu, wjazdami na posesje, tak aby zachować 

funkcjonalność całości wykonanych połączeń,  

2) obsługi geodezyjnej na czas robót oraz pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanych 

elementów, 

3) wykonania i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy 

w przypadku uszkodzenia,  

4) dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, 

5) urządzenia terenu budowy,  

6) ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,  

7) naprawy zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót,  

8) demontażu, naprawy, uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania 

terenu oraz usunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach osób trzecich,  

9) ewentualnego wykonania tymczasowej drogi dojazdowej,  

10) odtworzenia dróg i terenów zielonych,  

11) uporządkowania terenu budowy,  

12) wywozu odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów z terenu budowy na wysypisko 

z poniesieniem opłat za ich składowanie i utylizację. 

2. Występujące w dokumentacji projektowej: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych 

materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów – Zamawiający zaleca, aby traktować takie 

wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia 

materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie 

parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych 

w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą 

koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić 

aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących 

przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym 

i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz 

posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, 

zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego – art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są ostatecznie 

obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a Inspektor nadzoru 

i Projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje 

standard wyznaczony w tej dokumentacji. 

 

§ 3 

1. Zamawiający wymaga aby, przy realizacji przedmiotu umowy łączny udział pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
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o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.), używanych 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wynosił co najmniej 10%, stosownie do wymagań 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 875 z późn. zm.). W przypadku zmiany ustawy w zakresie 

wielkości udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, 

określone w umowie wymagania stosuje się z uwzględnieniem takich zmian.  

2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem 

naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 5, przedłoży Zamawiającemu wykaz 

wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy, wraz 

z podaniem numerów rejestracyjnych pojazdów oraz wskazaniem, które z nich są 

pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym. Obowiązek 

określony w zdaniu pierwszym dotyczy pojazdów wykorzystywanych zarówno przez 

Wykonawcę jak i podwykonawców. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do umowy. 

3. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących ilości pojazdów wykorzystywanych 

do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od ich 

zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary 

umownej o której mowa w ust. 5. 

4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego 

do możliwości zażądania, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, przedstawienia 

w terminie 10 dni informacji na temat łącznej ilości pojazdów wykorzystywanych przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym łącznej ilości pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wraz z informacją odnośnie numeru 

rejestracyjnego.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 w przypadku zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa 

w ust. 2 oraz 3 w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), 

za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych 00/100), 

 w przypadku zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa 

w ust. 4 w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) zł za każdy dzień zwłoki, 

ale nie więcej niż 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

6. Do obliczenia udziału pojazdów we flocie Wykonawcy wykorzystywanej do realizacji 

zamówienia stosuje się art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

z którego wynika, że jeżeli Wykonawca do realizacji zamówienia wykorzystywał będzie 

do 4 pojazdów, zwalnia go to z obowiązku określonego w ust. 1. W takim przypadku 

Wykonawca składa stosowne oświadczenie o braku obowiązku określonego w ustawie 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Oświadczenie to składa na zasadach 

określonych w ust. 2. 

7. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 1, a także brak 

złożenia oświadczenia określonego w ust. od 2 do ust. 4 może być traktowany przez 

Zamawiającego jako niespełnienie wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność 

za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą, w szczególności w przypadku 

wcześniejszego wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy o elektromobilności 



Strona 7 z 42 

 

i paliwach alternatywnych. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana 

z wyłącznej winy Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie przy tym prawo 

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

w pierwszym gatunku oraz do przedkładania na każde żądanie Inspektora nadzoru 

lub/i Zamawiającego, wymagane dla nich prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór materiałów. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1 i urządzenia, powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) 

oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z  2021 r. 

poz. 1213 z późn. zm.), wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia oraz 

szczegółowych specyfikacji technicznych.  

4. Na materiały, Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

oraz deklaracje zgodności.  

5. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Dodatkowo, na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca 

zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części 

(partii) certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Na każde żądanie Zamawiającego (lub Inspektora 

nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub 

każdej ich części (partii) dowody zakupu materiału (WZ, faktura i tym podobne dokumenty 

potwierdzające zakup i ilości użytego danego materiału). 

6. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru zażądają badań, które wchodzą w zakres 

przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. 

Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne może zlecić 

dodatkowe badania na koszt:  

a) własny, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań 

przedłożonych przez Wykonawcę, 

b) Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami 

przedłożonymi przez Wykonawcę.  

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

8. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 

z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem 

zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ 
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na ryzyko i okoliczności realizacji robót budowlano – montażowych.  

 

§ 5 

1. Obowiązki Wykonawcy. 

1) Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu i zakresu niniejszej umowy zgodnie z udzielonym 

zamówieniem, postanowieniami umowy, SWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki 

budowlanej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i ppoż, obowiązującymi 

normami, przepisami i technologiami producentów materiałów, urządzeń 

i wyposażenia – zastosowanych przy realizacji zamówienia, a także zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia, na zasadach i warunkach opisanych 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz 

zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru, 

b) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego, potwierdzonego protokołem 

przekazania terenu budowy. Od dnia protokolarnego przejęcia budowy, aż do chwili 

odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, 

c) zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób 

niezwiązanych z prowadzonymi robotami i prawidłowe jego oznakowanie. 

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren budowy, dostarczyć 

i zainstalować oraz utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

/ogrodzenia, poręcze, ewentualne oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze/, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

d) zapewnienia na własny koszt, dozoru mienia na terenie budowy,  

e) zapewnienia dojazdu i dojścia do nieruchomości i posesji w obrębie terenu budowy. 

W trakcie prowadzonych robót, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 

szczególnej ostrożności oraz do zabezpieczenia terenu budowy w taki sposób, aby 

nie ograniczać ruchu pieszych oraz aby teren budowy nie stanowił zagrożenia 

dla ruchu, 

f) przestrzegania przepisów ochrony ppoż. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, 

g) posiadania w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumentów 

potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości lub deklaracje zgodności CE). Zabrania się 

stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm 

oraz o innych parametrach niż określone w dokumentacji. 

h) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 

technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów 

przyjętych w dokumentacji projektowej (wymienionej w § 1 ust. 6 umowy) 

na wykonanie zamówienia, 
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i) przedłożenia przed rozpoczęciem robót, atestów, deklaracji zgodności i świadectw 

na materiały przewidziane do wbudowania i uzyskania akceptacji na ich 

wbudowanie przez  branżowego Inspektora nadzoru, 

j) upewnienia się, przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, czy na terenie 

inwestycji nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec 

uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót, 

k) zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów i urządzeń 

– do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, 

właściwości lub parametrów oraz udostępnienia do kontroli przez branżowego 

Inspektora nadzoru, materiałów i urządzeń składowanych tymczasowo na placu 

budowy, 

l) przetransportowania na miejsce składowania bądź zagospodarowania 

i przedstawienia na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów 

potwierdzających właściwe składowanie lub utylizację odpadów powstałych 

w  wyniku realizacji robót; zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. – o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),  

m) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

(4 egz.) i dokumentacji powykonawczej (2 egz.), 

n) współdziałania z Inspektorem nadzoru, 

o) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych 

tą ustawą i niezbędnych wymaganych dokumentów, 

p) w okresie i na terenie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż 

do wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych za wszelkie wynikłe szkody, 

q) uporządkowania terenu budowy (po zakończeniu robót), łącznie z wykonaniem prac 

porządkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po ich 

zakończeniu i przekazania terenu budowy Zamawiającemu, w terminie ustalonym 

na odbiór robót, 

r) w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z mediów za pośrednictwem 

instalacji zalicznikowej lub sieci Użytkownika terenu przewidzianego pod 

wykonanie zamówienia, zobowiązany jest do: 

 opomiarowania punktów poboru własnym kosztem i staraniem, 

 rozliczenia finansowego z Użytkownikiem i załączenia stosownego dokumentu 

do kompletu dokumentów odbiorowych. 

2) Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje 

na siebie następujące obowiązki szczegółowe, tj.: 

a) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania 

robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych w terminie do 7 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania – tok postępowania w przypadku 

konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, został 

szczegółowo opisany w § 24 ust. 2 niniejszej umowy.  
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b) informowanie Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia 

robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. 

Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub 

wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych 

robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt,  

c) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, 

ich części bądź innych urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest 

do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe, 

w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 16 umowy, 

d) demontażu, montażu, napraw lub przebudów ogrodzeń nieruchomości osób 

trzecich, o ile demontaż, montaż, naprawa lub przebudowa będą niezbędne 

do realizacji przedmiotu umowy, 

e) demontażu i montażu obiektów i istniejących elementów zagospodarowania terenu, 

3) odzyskania materiałów z rozbiórki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 ust. 4 pkt 4 – 

10 umowy. 

4) Do obowiązków Wykonawcy, należy również udział w przeglądach gwarancyjnych, 

organizowanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi. 

5) Na Wykonawcy spoczywają bezpośrednio wszystkie obowiązki przewidziane 

w niniejszej umowie, SWZ oraz obowiązujących przepisach dotyczących 

podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących zadania objęte 

przedmiotem umowy. 

6) W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić 

Zamawiającemu (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kosztorys ofertowy oraz 

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania. Ze względu na dofinansowanie 

inwestycji ze środków zewnętrznych i jej rozliczenie, kosztorys ofertowy 

i harmonogram rzeczowo-finansowy muszą zawierać rozdziały i pozycje tożsame 

z przedmiarami robót. Kosztorys ofertowy, należy opracować z podziałem na branże 

i zakres rzeczowy zamówienia opisany w § 1 ust. 3 pkt 1oraz pkt 2 lit. a i lit. b, tj.:  

 branża drogowa – przebudowa ulicy Podwale,  

 branża sanitarna – wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale, 

 branża sanitarna – wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Koźmiana 

z włączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza, 

a) kosztorys ofertowy powinien przedstawiać sposób wyliczenia ceny oferty  

(sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego z wyszczególnieniem 

zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w 

zł; Kp – koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupów % od M; z – w % od 

R, S, Kp). Kosztorys, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno– użytkowym 

(Dz.U. z 2021 poz. 2458). Kosztorys ofertowy, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w wersji papierowej 

w jednym egzemplarzu. Kosztorys ofertowy po przekazaniu Zamawiającemu, 
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stanowić będzie integralną część niniejszej umowy – Załącznik nr 2 do umowy 

i będzie służył jako podstawa ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

 odstąpienia od umowy, 

 zaniechania wykonania części przedmiotu umowy,  

 zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 6, 

 robót zamiennych. 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy po przekazaniu Zamawiającemu, stanowić 

będzie integralną część niniejszej umowy – Załącznik nr 3 do umowy. 

Harmonogram podlega pisemnemu uzgodnieniu z Zamawiającym. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w wersji papierowej 

w  jednym egzemplarzu.  

2. Obowiązki Zamawiającego – Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

a) dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych 

z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych 

w niniejszej umowie, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) i ustawie Prawo budowlane, 

b) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy, za protokołem, terenu 

budowy wraz z dziennikiem budowy, dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy, 

c) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

d) dokonania komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, po sprawdzeniu 

należytego wykonania, 

e) realizowania faktur Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, w terminach 

i na warunkach uzgodnionych w niniejszej umowie. 

 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom, pod 

warunkiem: 

1) że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, 

2) uwzględnienia postanowień dotyczących podwykonawstwa, zawartych w niniejszej 

umowie.  

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za 

3.  działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników. 

4. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego 

na zlecone do podwykonania części robót i jest obowiązany do koordynacji robót 

realizowanych przez podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców. 

5. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami 

w zakresie określonym w złożonej ofercie. 

6. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace, 

o których mowa w § 1 oraz w § 2 umowy, we własnym zakresie przy użyciu własnych 
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materiałów i sprzętu bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców 

(niepotrzebne skreślić lub usunąć). 

7. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych 

w realizację robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 

8. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub podmiotowe środki dowodowe 

dotyczące podwykonawcy. Jeżeli wobec ww. Wykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia Zamawiający wymaga aby w terminie 14 dni zastąpił tego podwykonawcę 

pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

10. W celu realizacji ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca zwraca się z wnioskiem 

do Zamawiającego o wyrażenie zgody na nowego podwykonawcę, który będzie 

uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem, Wykonawca przedstawia 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez nowego podwykonawcę, 

o którym mowa w ust. 8, warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia w ramach 

niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

2) Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

 

§ 7 

1. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 

mowa w ust. 3.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

 

§ 8 

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu umowy – do 7 (siedmiu) miesięcy licząc 

od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamówienia. 
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§ 9 

Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z § 1 i § 2 niniejszej umowy.  

 

 

§ 10 

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie niezbędnym 

do realizacji przedmiotu umowy w myśl art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, 

poz. 872 ze zm.) oraz dostarczy Wykonawcy decyzję pozwolenia na budowę.  

 

§ 11 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

§ 12 

1. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie ………………………..……………, z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 

drogowej, 

b) kierownika robót w osobie ………………………..……………, z uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

2. Zamawiający powoła: 

a) Inspektora nadzoru w osobie ………………………..……………, w specjalności 

inżynieryjnej drogowej, 

b) Inspektora nadzoru w osobie ………………………..……………, w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

3. Zakres działania kierownika budowy, kierownika robót oraz Inspektorów nadzoru określają 

przepisy ustawy Prawo budowlane.  

 

§ 13 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy (OC) 

na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 800.000,00 zł. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 

przekazania terenu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca 

przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany 
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na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny, pod rygorem 

zapłaty kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy. 

 

§ 15 

1. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił 

na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie: 

a) wykonywania robót w specjalności inżynieryjnej drogowej (roboty rozbiórkowe, 

przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe, roboty związane z układaniem nawierzchni 

asfaltowych i nawierzchni z kostki brukowej) oraz  

b) wykonywania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r. 

poz. 1465 ), z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa.  

2. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji umowy utrzymać 

stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1, przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na placu budowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

minimum jeden z poniższych dokumentów: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) inne dokumenty świadczące o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

 zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. Wszelkie inne dane personalne zawarte 

w ww. dokumentach i oświadczeniach powinny zostać zanonimizowane. 
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5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym 

terminie, a w przypadku jego bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie 

z postanowieniami umownymi.  

6. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, o których mowa w ust. 2 i 3 – Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami 

umownymi.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

§ 16 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustalone 

wynagrodzenie w formie ryczałtu, łączne w wysokości: netto …… zł (słownie:………..), 

plus należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT …% o wartości …………… zł 

(słownie: ……………), łączne wynagrodzenie brutto ……. zł (słownie: ………), ustalone 

na podstawie oferty Wykonawcy, która stanowi Załącznik Nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem, 

że za prace niewykonane wynagrodzenia dla Wykonawcy nie przysługuje.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 

zamówienia i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: 

wszelkie koszty robót budowlanych, należny podatek VAT, koszty niezbędnych badań 

i odbiorów, a także wszelkich innych prac w okresie gwarancji i rękojmi. Cena ta zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również koszty nie ujęte 

w dokumentacji projektowej, a niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty 

przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania 

zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty 

niezbędnych badań opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty 

doprowadzenia miejsca i terenu robót budowlano-montażowych do stanu z przed 

rozpoczęcia robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wykonania inwentaryzacji 

powykonawczej i wykonania dokumentacji powykonawczej. W cenie ofertowej należy 

uwzględnić (ująć w cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne upusty. Zaakceptowana 

cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu 

i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, z zastrzeżonymi wyjątkami określonymi w umowie. Sposób wyliczenia ceny 

oferty – kosztorys ofertowy, będzie wymagany do złożenia tylko przez wyłonionego 

w drodze postępowania przetargowego Wykonawcę robót, najpóźniej w dniu podpisania 

umowy. 

3. W zakres wynagrodzenia nie wchodzą koszty ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty, 

na przykład usunięcia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie prac 
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budowlanych jakichkolwiek obiektów, sieci lub instalacji, oraz innych linii czy przewodów, 

które stanowią ryzyko i koszty własne Wykonawcy. 

4. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych 

w  dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie. 

5. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 

wskazana w § 1 ust. 6. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, w szczególności, 

jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji projektowej 

wskazanej w § 1 ust. 6 i opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w § 1 i § 2 oraz 

Rozdziale III SWZ, Strony przyjmują, że Wykonawca wykona roboty w zakresie 

wynikającym z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,  o którym mowa w ust. 1.  

7. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt. 5, nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a, przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady:  

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonane metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone 

na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 

danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie 

ofertowym, 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej 

ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.,  

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej 

ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz 

j.w., 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie ofertowym oraz 

w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy 

po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena 

ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech 

wycen wykonawców/dostawców/producentów, 

5) ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wskazaną 

w § 1 ust. 6, realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 

ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie 

dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji projektowej, a nieujętych 

w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się 

niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem 

ryczałtowym, 

6) rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 7 pkt 5 może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, 

i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 
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Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych, 

7) bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 

ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii, 

8) spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności 

nie podlegają zapłacie, 

9) wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które 

mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 

standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w celu wyjaśnienia sposobu 

wyliczenia jego kalkulacji ceny. 

 

§ 17 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr .. …. …. …. …. …., 

według wystawionych przez niego faktur. 

2. Rozliczenie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędzie się 

na podstawie odrębnych faktur, tj.:  

a) faktur częściowych, do 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 

umowy wraz z protokołem zafakturowanych robót zaakceptowanym przez Inspektorów 

nadzoru oraz z zestawieniem pozostałych kwot i robót do zafakturowania, płatnych 

w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami,  

b) faktura końcowa, płatnej w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

faktury wraz z niezbędnymi końcowymi dokumentami rozliczeniowymi i odbiorowymi, 

w tym protokołem zafakturowanych robót zaakceptowanym przez Inspektorów 

nadzoru. 

3. Ze względu na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy oddzielnego fakturowania robót związanych z  wykonaniem 

kanalizacji deszczowej w ulicy Koźmiana. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej lub końcowej są odpowiednio: protokół 

odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego wykonanych robót, podpisany przez 

Wykonawcę, Zamawiającego i nadzór inwestorski, bez usterek i zastrzeżeń.  

5. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru częściowego do faktury 

częściowej lub protokołu odbioru końcowego do faktury końcowej, spowodują naliczenie 

ponownego 30 dniowego terminu płatności dla faktury częściowej lub ponownego 

30 dniowego terminu płatności dla faktury końcowej; od momentu dostarczenia 

poprawionych lub brakujących dokumentów. 

6. Uzgodnione wynagrodzenie, o którym mowa w § 16 ust. 1, jest niezmienne do końca 

realizacji robót z zastrzeżeniami – wyjątkami, określonymi w niniejszej umowie. 
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7. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował 

po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych. Dowody potwierdzające zapłatę wymaganego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć w dniu złożenia faktury. 

8. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może: 

1) wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub 

2) zwrócić się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli 

z Wykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy.  

9. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.  

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag odnoszących się do zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.  

13. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1.  

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

16. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony umowy. 

Dotyczy to także wierzytelności podwykonawców realizujących przedmiot umowy. 

17. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

18. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm 

podzielonej płatności (ang. split payment). 

19. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym pod numerem NIP: …………………………………. 

20. Wykonawca jest zobligowany do podania na fakturze numeru bankowego, który jest 

umieszczony na białej liście podatnika. 

21. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie 

do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników 

VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się 

z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku 

bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. 

 

§ 18 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5 % od ceny całkowitej 

podanej w ofercie, co stanowi kwotę (brutto), tj. …………… zł (słownie: …….. ……….), 

w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

tj. …………………..…., nie później niż w dniu podpisania umowy.  

3. Niezależnie od formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 30% jego wartości 

stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.  

4. W trakcie trwania umowy na podstawie art. 451 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza zmianę formy wybranego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

na jeden z wariantów określonych w art. 450 ust. 1 tej ustawy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej złożone zostało 

na koncie Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Zamość Nr, nr konta 74 1020 

5356 0000 1102 0007 7768. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu podpisania umowy, przy czym 

za dzień wpłaty zabezpieczenia przyjmuje się dzień, w którym pełna kwota zabezpieczenia 

znajdzie się na w/w rachunku bankowym Zamawiającego. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub 

poręczenia wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową lub podmiot, 

o którym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 462), 

o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota 

umowy.  
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8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe z uwzględnieniem 

wszystkich postanowień niniejszej umowy i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach 

i na zasadach określonych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym 

zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

10. Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszej umowie, może 

służyć również zaspokajaniu roszczeń z tytułu kar umownych oraz z tytułu niewykonania 

innych umownych obowiązków, w szczególności obowiązków wynikających z rękojmi. 

11. Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu rękojmi za wady prac 

budowlanych wówczas powstałe w tym okresie wady usunie Zamawiający w zastępstwie 

i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, a odsetki narosłe od kwoty tego zabezpieczenia 

będą się należały Zamawiającemu wraz z kwotą kapitałową (czyli kwotą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy). 

12. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi, 

to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy. 

13. W gwarancji lub poręczeniu, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 należy wykazać odrębnie 

kwoty dla: 

 zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, 

 zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, o której mowa w ust. 3 , 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oryginału zabezpieczenia, w formie o której 

mowa w ust. 2, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przy czym pozostaje on w depozycie 

Zamawiającego do czasu upłynięcia terminu rękojmi, po czym zostanie zwrócony 

bezpośrednio do gwaranta. 

15. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia, najpóźniej na dzień podpisania 

stosownego aneksu, w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji 

umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, 

pod rygorem naliczania kar umownych. 

16. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu 

zamówienia, pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub pokrycia kar umownych naliczonych 

przez Zamawiającego.  

 

§ 19 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania uzgodnioną między Stronami 

stanowią kary umowne. 
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2. Ilekroć mowa w niniejszym paragrafie o „wynagrodzeniu całkowitym, umownym brutto”, 

należy przez to rozumieć wynagrodzenie całkowite umowne brutto, o którym mowa w § 16 

ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, których podstawą obliczenia jest 

wynagrodzenie całkowite umowne brutto, w następujących przypadkach:  

1) nieterminowego wykonania prac objętych niniejszą umową, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,  

2) nieterminowego usunięcia stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad 

i usterek w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,  

3) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

4) niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy dzień 

zwłoki, liczone od upływu terminu wskazanego w § 17 ust. 7, 

5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy przypadek naruszenia,  

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 

z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,  

8) nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

za każdy przypadek naruszenia,  

9) za stwierdzenie w toku realizacji robót nie wykonania lub nienależytego wykonania 

części lub całości zakresu robót objętych zamówieniem, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

brakującej lub nie wykonanej części robót lub usunięciu nienależycie wykonanej części 

lub całości zakresu robót objętych zamówieniem,  

10) jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres 

kolejny, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc 

pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki, 

 z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego 

umownego brutto. 

5. Kary umowne podlegają łączeniu.  
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6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 40% wartości 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy. 

7. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 3 z wynagrodzenia 

całkowitego umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 18 ust. 2.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa 

w ust. 3 z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 lub z wniesionego 

zabezpieczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2, wszelkich należności z tytułu kar umownych 

i innych odszkodowań. 

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w § 18 ust. 2 umowy. 

10. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez wykonawcę z innych 

tytułów, Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

11. W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek. 

12. Strony jednocześnie zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 

 

§ 20 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót 

objętych niniejszą umową. 

2. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 

przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

3. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz 

innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych 

przez Inspektorów nadzoru. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych przez Inspektorów nadzoru, po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektorów nadzoru, 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i jednostek podległych oraz w obecności 

Wykonawcy i kierownika budowy. 

5. Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:  

1) Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia 

techniczne zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

2) Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest: 

a) zakończenie wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy 

i potwierdzenie ich zakończenia wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym 

przez Inspektorów nadzoru,  

b) potwierdzenie przez Inspektorów nadzoru skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, pozwalającej 

na  ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
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 dziennik budowy zakończony wpisem końcowym, 

 oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

 protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności 

wbudowanych materiałów (protokołów technicznych odbiorów robót 

ulegających zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych 

jednostek i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości). 

3) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika 

budowy. Po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektorów nadzoru gotowości do odbioru, 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, Wykonawca w formie pisemnej, zgłosi 

do Zamawiającego (z określeniem daty) zakończenie robót i gotowość do odbioru. 

Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zakończenie robót i przygotowanie 

kompletu dokumentów (dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, atesty 

na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, protokoły 

badań i sprawdzeń, kosztorys powykonawczy wykonanych robót sprawdzony przez 

nadzór inwestorski, dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy 

i Inspektorów nadzoru, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą). Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego dostarczy Zamawiającemu kopię pierwszej i ostatniej strony dziennika 

budowy zawierającą potwierdzoną przez Inspektorów nadzoru gotowość do odbioru 

końcowego. 

4) Zamawiający w ciągu 10 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie 

warunków podanych w ust. 3 oraz ust. 5 i ustala datę rozpoczęcia czynności 

odbiorowych nie dalej niż 10 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, 

o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. 

5) Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 

a) z czynności odbiorowych zostanie spisany protokół odbioru końcowego 

wykonanych robót. Protokół odbioru końcowego wykonanych robót, podpisany 

przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora nadzoru, bez uwag i zastrzeżeń, 

będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonany przedmiot umowy. 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może wystawić fakturę końcową 

po otrzymaniu od Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonanych 

robót. Niedopuszczalnym jest wystawienie faktury końcowej przez Wykonawcę bez 

otrzymania od Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót. 

b) czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od daty 

rozpoczęcia czynności odbioru, 

c) Zamawiający może powziąć decyzję o odmowie odbioru końcowego, jeżeli w toku 

czynności odbioru zostanie stwierdzone: 

 że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót 

lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i przygotowania kompletu 

dokumentacji odbiorowej, 
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 wystąpienie wad nadających się do usunięcia, 

d) po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności 

określone w ust. 3 oraz ust. 5 pkt 3, 

e) jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, 

to Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, 

f) jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady i usterki nie nadające się 

do usunięcia ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać odbioru odpowiednio obniżając 

wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie obiektu, 

g) wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru końcowego wykonanych robót, 

jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad, będą zawarte w protokole 

odbioru końcowego wykonanych robót, podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru, 

h) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektorów 

nadzoru) o fakcie usunięcia wad i usterek na piśmie. W takim wypadku może 

zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych, 

i) Zamawiający w trakcie czynności odbioru końcowego może przerwać te czynności, 

jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich 

usunięcia, 

j) w czynnościach odbioru końcowego mogą brać udział rzeczoznawcy powołani 

przez Strony. 

6. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze końcowym w okresie 

gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunięcia. 

7. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

Zarządcy drogi, Zamawiającego oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu 

stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne i gwarancji jakości. 

8. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika 

i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

 

§ 21 

1. Wykonawca, zgodnie z pkt I. pkt 3 oferty, która stanowi Załącznik nr 1 do umowy, udziela 

bezwarunkowej i bezpłatnej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 

na okres ….… miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonego 

protokołem odbioru końcowego, podpisanym bez uwag i zastrzeżeń przez Wykonawcę, 

Zamawiającego i Inspektorów nadzoru. 

2. Termin rozpoczęcia gwarancji liczy się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy, 

w przypadku odstąpienia od umowy, od daty protokołu odbioru robót przerwanych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.  

4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich 

wad, usterek i niezgodności w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji 
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i które wynikną z nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek 

działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

5. W przypadkach o których mowa w ust. 4, Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

Wykonawcę pisemnie pocztą tradycyjną na adres ……………………… lub pocztą 

elektroniczną na adres e-mail ………………………, wyznaczając 14 dniowy termin na ich 

usunięcie. 

6. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 5 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, przedstawiając stosowne opinie techniczne lub 

ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 5. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego oraz 

Inspektora nadzoru, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie 

i godzinie przyjazdu w celu realizacji czynności mających na celu usunięcie wad. 

Czynności związane z usuwaniem wad mogą się odbywać w dniach i godzinach 

wskazanych przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz Inspektora 

nadzoru o usunięciu wad. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone protokolarnie.  

9. W przypadku nieusunięcia wad, usterek lub niezgodności w 14 dniowym terminie 

Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy.  

10. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 

zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym.  

11. Okres rękojmi za wady w przedmiocie zamówienia wynosi 5 lat i liczony będzie od dnia 

wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, 

podpisanym bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

12. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być dochodzone także po upływie ich 

terminu, gdy Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wad, usterek lub niezgodności 

w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i niezgodności ujawnionych w okresie gwarancji 

lub rękojmi, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 

zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

14. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego z kwoty 

zatrzymanej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, a Wykonawca jest zobowiązany zwrócić 

Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie 

w transakcjach handlowych. 

15. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia 

do powiększenia się szkody. 
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16. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową 

urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela 

gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej 

przez siebie gwarancji. 

17. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonywania przez okres 

……… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag 

i zastrzeżeń, przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich wykonanych robót 

w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia.  

18. Okresowe przeglądy gwarancyjne będą świadczone raz w roku oferowanego okresu 

gwarancji i potwierdzane protokołem podpisanym przez Wykonawcę, Zamawiającego 

i Inspektora nadzoru.  

19. Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych 

gwarancją i rękojmią za wady fizyczne.  

20. Po wykonaniu czynności sprawdzających, należy przedstawić pisemne zestawienie 

stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru 

sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca 

usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją 

Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.  

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług 

gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiającym nawet, jeżeli zleci 

wykonywanie usług przeglądów gwarancyjnych o których mowa w ust. 17 i ust. 18 

podwykonawcom.  

22. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią 

lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego nie później, niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

stosownie do okoliczności sprawy.  

23. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 5, ust. 9 i ust. 13, 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 

zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

24. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 14 i ust. 23. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 

wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

25. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową wykonano elementy, 

urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, 

obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji, 

Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiającego 

za pośrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za serwisowanie 

i okresową konserwację ww. elementów i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.  

26. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny. 
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§ 22 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, kiedy Zamawiający nie wypełnia obowiązków 

wynikających z § 10, 11 oraz § 12 ust. 2 umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu,  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 

w części, której zmiana dotyczy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad 

płatności, opisanych w § 16 umowy.  

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie obejmujących opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się 

za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

w każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji wystąpienia 

następujących okoliczności:  

1) gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 

niewypłacalnością, 

2) w przypadku upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź 

rzeczywistego zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku Wykonawcy lub 

jego istotnej części, uniemożliwiającego realizację przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty z przyczyn od siebie zależnych 

i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 21 dni, 

4) jeżeli Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany, 

5) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą 

na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy, 
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6) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

7) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących 

sytuacjach:  

 wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego 

działania lub zaniechania,  

 okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie 

z postanowieniami umowy i dokumentacji budowlanej lub uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób 

istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace dotyczące przedmiotu umowy w celu ich 

ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich. 

2) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru sporządzi protokół inwentaryzacji wykonanych 

robót budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych dostaw i prac 

montażowych, według stanu na dzień odstąpienia. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu 

z inwentaryzacji prac w toku oraz protokołu odbioru prac w toku, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów. 

4) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

5) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robót, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie 

Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

6) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać 

do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, 

Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je.  

7) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, sprzęt itp., stanowiące jego własność 

w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót.  

8) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 

odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi 

winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary 

i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy.  

9) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót, 

które zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji prac w toku oraz 

zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie.  

10) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.  

11) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, a nie 

związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając 

przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane roboty do czasu 
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odstąpienia od umowy, nastąpi według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną 

uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo. Elementy robót wykonane 

wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty.  

12) Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót 

wykonanych do czasu odstąpienia od umowy.  

13) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty dotyczące wykonania 

przedmiotu umowy wykonane do dnia odstąpienia i odebraną przez Zamawiającego 

część przedmiotu umowy, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 21 

niniejszej umowy. 

9. Strona umowy, z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty 

powstałe w następstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania przez 

Zamawiającego innemu Wykonawcy terenu robót.  

 

§ 23 

Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, uzasadniającej ten fakt, pod rygorem 

nieważności, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek wskazanych w § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 

umowy. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy. 

 

§ 24 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 

ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – 

wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, 

wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione (zwiększone lub obniżone), 

w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe w przypadku 

wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu 

tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych 

musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny 

i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

czy podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 

z późn. zm.) – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana 

ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

(wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie 
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Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) 

wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty 

i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz 

przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia 

(wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, 

czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – 

wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa 

na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 

konkretnego zakresu tego wpływu), wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych 

musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny 

i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. – o pracowniczych planach 

kapitałowych (PPK) (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z późn. zm.) – wówczas w przypadku 

wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu 

tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe 

wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej 

przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej 

wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ 

na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, przy uwzględnieniu pkt 2, 

e) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których 

mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

f) w przypadku zwiększenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, 

tj. wykonania robót dodatkowych, w sytuacji uzasadnionej okolicznościami, 

których nie można było przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy; podstawą 

do wyliczenia kwoty zwiększenia wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony – 

zwiększony zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

i samego Zamawiającego; wyceniony na podstawie kosztorysu ofertowego 

na wykonanie robót dodatkowych, sporządzonego zgodnie z zasadami opisanymi 

w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a oraz § 16 ust. 7; na podstawie protokołu konieczności oraz 

zawarciu stosownej zmiany do umowy, 

g) w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, 

zaniechania części robót, w sytuacji uzasadnionej; podstawą do wyliczenia kwoty 

obniżenia (pomniejszenia) wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony, 

zmniejszony zakres prac budowlanych potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 
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i samego Zamawiającego. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie 

do wartości robót wykonanych, maksymalna wysokość zmian nie może przekroczyć 

15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, 

h) w przypadku odstąpienia od umowy; podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres prac 

budowlanych, ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, (o którym 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a niniejszej umowy, 

i) w przypadku wystąpienia robót zamiennych; podstawą do wyliczenia kwoty 

za  wykonane roboty zamienne będzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie 

wykonany zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

i samego Zamawiającego, rozliczony stosownym kosztorysem, w oparciu o ceny 

jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 5 

ust. 1 pkt 6 lit. a. 

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, 

o których mowa w pkt 1, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały 

udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych jeszcze prac 

o więcej niż 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w pkt 1 może dotyczyć prac 

realizowanych po wejściu w życie określonej zmiany prawnej, jeżeli będzie ona miała 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wpływ ten zostanie 

wykazany w sposób konkretny i rzeczywisty. Wpływ zmian, o których mowa w pkt 1, 

na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez stronę, która 

wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu 

należy przedstawić m.in. kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem 

zaistniałej zmiany będącej podstawą składanego wniosku (tzw. kalkulację wtórną – 

odnoszącą się do kalkulacji bazowej, o której mowa w pkt 6, pozwalającą 

na porównanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje, 

etc. potwierdzające dane kalkulacyjne. W kontekście zaistnienia podstaw do zmiany 

wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 Zamawiający zobowiązuje się 

do pokrycia maksymalnie 50 % zwiększonych w wyniku zmian, o których mowa w pkt 

1, kosztów wykonania zamówienia. W przypadku wykazania wpływu zmian, o których 

mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stosowna zmiana 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1, nastąpi na mocy aneksu. 

3) Wykonawca w dniu podpisania umowy, przedstawi pisemnie szczegółową kalkulację 

kosztów wykonania zamówienia (SKK – opartą na kalkulacji ceny ofertowej) 

z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących 

w momencie sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot 

niniejszej umowy okoliczności i aspektów, o których mowa w pkt 1 (tzn. poziomu 

przyjętych i uwzględnionych w ofercie cen i kosztów w tym zakresie związanych 

z realizację prac objętych przedmiotem umowy, w tym ryzyka z tym związanego oraz 

różnic względem wskaźników GUS). Kalkulacja ta będzie stanowiła w szczególności 

bazowy materiał porównawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtórnej, o której mowa 

w pkt 2, w przypadku wnioskowania o zmianę  wysokości wynagrodzenia. 

Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, 
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nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespójnej będzie stanowić podstawę 

do odmowy uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego w trybie 

określonym w pkt 1 z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku 

względem uwarunkowań ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu zmian na koszty 

realizacji zamówienia). 

4) Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić wyłącznie 

na podstawie aneksu sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

paragrafie. 

5) Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w pkt 1, 

implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 

5 % w stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty 

Wykonawcy), okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności 

i w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy 

(w całości bądź w części) w terminie 30 od powzięcia informacji o przedmiotowym 

fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych. 

6) Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, 

o którym mowa w § 16 ust. 1, została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących 

regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej 

stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość 

wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej 

umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. 

7) W zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych 

w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do pełnienia 

funkcji oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez 

daną osobę. Niemożliwość ta musi wynikać z okoliczności, których mimo zachowania 

należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo powołana osoba spełnia warunki zawarte 

w specyfikacji warunków zamówienia, co oznacza, że jej kwalifikacje muszą być takie 

same albo wyższe od kwalifikacji osób wykazanych w ofercie, przy czym zmiana 

kierownika budowy będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami 

wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej 

osoby, pod warunkiem, że nowo proponowana osoba posiada doświadczenie nie 

mniejszej niż wskazane dla kierownika budowy w złożonej ofercie.  

8) W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy 

przy realizacji przedmiotu zamówienia.  

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) 
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spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach 

określonych w specyfikacji warunków zamówienia.  

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy.  

9) W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 8 umowy, 

w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty 

dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,  

b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie 

protokołu konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót budowlanych, 

o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań 

projektowych,  

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub 

administracyjnych, w szczególności dotyczących:  

– przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu 

lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych 

do jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub 

uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac 

wymaga określonych warunków atmosferycznych,  

i) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, tj. niezwykłych 

i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje 

i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

(tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, klęski żywiołowe 

spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skażenie, powódź, pożar, 
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ekstremalny upał lub mróz, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym lub 

powodujące zmianę zakresu robót, 

j) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,  

k) w przypadku prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących 

konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,  

l) w przypadku wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organu z powodu 

znalezienia niewybuchów lub niewypałów. 

Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy o wstrzymaniu robót.  

10)  W zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone 

protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego:  

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 

zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko 

w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub 

lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie 

spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. 

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis 

proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy 

obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym 

rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, 

zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokołu konieczności 

i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 

b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 

zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli z punktu widzenia 

Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie 

nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. 

W tym przypadku inspektor nadzoru sporządza protokół konieczności wraz z opinią 

w sprawie ich wykonania celem akceptacji przez Zamawiającego.  

11) Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa 

w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dotychczasowego 

Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne 

i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków. 
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12) W sytuacji gdy Wykonawcę, któremu udzielono zamówienie ma zastąpić nowy 

Wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 

ustawy,  

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

13) Inne zmiany:  

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

w treści umowy,  

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 

organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz 

innych danych identyfikacyjnych,  

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji, nie 

prowadzące do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiającego lub 

w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności – 

na jego wniosek.  

Zmiana następuje poprzez przedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, 

który wraz z opinią przedkłada go do akceptacji Zamawiającemu, 

d) w sytuacji gdy konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany 

wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym 

zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy,  

e) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu ust. 3,  

f) w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa 

niż 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana 

ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmianę postanowień zawartych 

w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:  

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu,  

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  
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a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział 

inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy,  

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia 

nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 12.  

13. Z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 10 lit. a i b oraz pkt 13 lit. c wszystkie zmiany umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie aneksu, 

po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony.  

 

§ 25 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca 

jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej 

staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy. 

 

§ 26 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość 

(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).  

2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 

84 677 23 22. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celach związanych z realizacją umowy na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 

nr 110602L – ulicy Podwale w Zamościu; od km 0+003,57 do km 0+098,00”. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy 

publicznej oraz podmioty posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru 

działalności Miasta Zamość,  

mailto:iod@zamosc.pl
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 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Zamość przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent 

Miasta Zamość.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne 

do celów, dla których dane były gromadzone z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w:  

a) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, 

związanych z zawarciem i realizacją umowy, konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ww. ustaw.  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień 

publicznych,  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania 

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO,  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
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2. Zmiana dotycząca Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 następuje 

poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.  

 

§ 27 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

zobowiązuje się nie przenosić praw w całości jak i części (wierzytelności) wynikających 

z  niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 28 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa 

Prawo zamówień publicznych i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 ze zm.) 

oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów 

w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

3. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 29 

1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności 

pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne 

w całości lub w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej 

części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem 

mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie najpełniejszym zakresie 

celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym stopniu równoważne skutki 

ekonomiczne i prawne.  

2. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania 

niniejszej umowy.  

 

§ 30 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  

2. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. 

Dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

§ 31 

Integralną częścią umowy są załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa Wykonawcy  

2) Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy   

3) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy  
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4) Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa  

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z Oświadczenie składane 

w związku z obowiązkiem określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

 

 

 

Zamawiający:     Wykonawca: 

 

 

 

 

 

        …………………………………          …………………………………
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Wzór załącznika nr 5 do projektu umowy 

 

 

Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się : 

 

…………………………..………… 

 

…………………………………….. 

(pełna nazwa/firma adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie o wykorzystywaniu pojazdów samochodowych przy realizacji zamówienia 

składane w związku z obowiązkiem określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  

 

 

 

Dotyczy umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego przez Miasto Zamość w trybie podstawowym bez negocjacji, prowadzonego 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110602L – ulicy 

Podwale w Zamościu; od km 0+003,57 do km 0+098,00”. 

 

Wykonawca/wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia *: 

 

 oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przepisami ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2023, poz. 875 z późn. zm.) 

w szczególności z przepisami art. 68 ustawy zgodnie z którym jednostki samorządu 

terytorialnego mają obowiązek zlecać realizację zadań publicznych podmiotowi, którego 

udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

używanych do realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 10%.  

 

 oświadczamy, iż w ramach wykonywania zadania publicznego będącego przedmiotem 

niniejszego zamówienia będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, zgodnie z obowiązkiem wynikającym 
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z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

dotyczącym udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie 

pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.) używanych 

przy realizacji zamówienia publicznego. 

 

Wykaz wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy, 

wraz z podaniem numerów rejestracyjnych pojazdów oraz wskazaniem, które z nich 

są pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym. 

Obowiązek dotyczy pojazdów wykorzystywanych zarówno przez Wykonawcę 

jak i podwykonawców: 

 

L.p. Rodzaj napędu Nr rejestracyjny 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6….   

 

 

 oświadczamy, że liczba pojazdów samochodowych wykorzystywanych do wykonywania 

niniejszego zadania publicznego, obliczona zgodnie z dyspozycją art. 36a ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgodnie z art. 68 ust. 3 

tej ustawy, nie powoduje obowiązku dysponowania pojazdami elektrycznymi 

lub napędzanymi gazem ziemnym. 

 

 oświadczam/y, że przy wykonywaniu ww. zadania publicznego nie ma potrzeby używania 

pojazdów samochodowych. 

 

Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne, zgodne z prawdą 

i zostały przedstawione z pełną świadomością odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 

Kodeksu karnego (Dz.U. z 2022 poz. 1138 ze zm). 

 

* - zaznaczyć właściwe 

 

 

 

……………………….      ………………………………………… 
   (miejscowość, data)                                                                                  (pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej(-ych) 

                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 


