Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr /2020 — projekt

zawartaw dniu .................... w Zamosciu pomiedzy

Miastem Zamos¢ majgcym siedzibe w Zamosciu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢
NIP 922-269-74-72, REGON 950-368-747

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca
0 nastepujacej tresci:

§1

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwg Budowa ulicy Jesiennej
w Zamosciu, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane polegajgce na budowie ulicy Jesiennej w Zamosciu w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa ulic: T. Sygietynskiego, |I. Daszynskiego, Jesiennej
w Zamosciu”

2. Zakres robét obejmuje:
1) roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Wykonawca robét zobowigzany jest do odzyskania materiatow z rozbiorki
i przekazania ich Zamawiajgcemu we wskazane miejsce (przez materiaty
z rozbiorki rozumie sie: destrukt powstaty podczas frezowania nawierzchni,
kostke brukowg betonowg z rozbiérki, krawezniki betonowe nadajgce sie do
ponownego wbudowania, obrzeza nadajgce sie ponownego wbudowania).
Materiaty z rozbidrki nie mogg by¢ zmieszane lub zanieczyszczone gruntem
powstatym podczas rozbiorki mechanicznej lub zanieczyszczone w sposob
uniemozlwiajgcy ich ponowne wykorzystanie. Wykonawca po dokonaniu
rozbiérki materiatébw sporzagdzi protokét z wykazem ilosciowym i przekaze go
do Zamawiajgcego celem weryfikacji i akceptacii.
a) branza drogowa
- budowa ulicy poprzez budowe nowej konstrukcji jezdni z betonu
asfaltowego, chodnikiem, zjazdami indywidualnymi, budowe kanalizacji



deszczowej, kanatu technologicznego, budowe brakujgcych przytgczy
sanitarnych i wodociggowych, wymiane lamp oswietleniowych na lampy
typu LED, montaz trzech nowych stupow oswietleniowych. Stan
projektowany wysokosciowo dowigzano do stanu istniejgcego w ul.
Granicznej i projektowanego w ul. Zagrodowej. Spadki poprzeczne ulicy
uksztattowano jako jednostronny. Spadki podtuzne zjazdéw dostosowac do
istniejagcych rzednych terenowych na bramach wjazdowych (max do +/-
5%), nowe zjazdy pochylenie podtuzne nie wieksze niz +/- 5%. Dopuszcza
sie przesuniecia zjazdu do posesji w obrebie danej dziatki nie zmieniajac
parametréw zjazdu. Parametry drogi: Droga gminna, Klasa drogi D ,
Predkosc¢ projektowa V = 30 km/h, Kategoria ruchu KR1, Szerokosc¢ pasa
ruchu 2,5-3,00 m, nawierzchnia bitumiczna,  spadek poprzeczny
nawierzchni jednostronny - 2%, szerokos¢ pasa drogowego waha sie od
9,7 m do 18,0 m, Potagczenie krawedzi projektowanej jezdni z
krawedziami ulicy Granicznej wykonano tukami o promieniach R=6m
Przekroj projektowanej ulicy posiada: dwa pasy ruchu o fgcznej szerokosci
od 5m do 6m o nawierzchni bitumicznej ograniczonej obustronnie
kraweznikiem wystajgcym; Po lewej stronie chodnik z kostki brukowej
betonowej o szerokosci 2m ograniczony z zewnatrz obrzezem betonowym..

b) branza sanitarna
- budowa kanalizacji deszczowej,

c) branza elektryczna

- wymiana istniejgcych stupéw i opraw oswietleniowych oraz montaz
dodatkowych stupow z oprawami LED

d) branza teletechniczna

2) wykonanie map powykonawczych w ilosci 5 egzemplarzy oraz w wersji
elektronicznej (na ptycie CD/DVD) w formacie PDF.

2. W przypadku braku mozliwosci zagospodarowania urobku ziemnego przez
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania go we
wlasnym zakresie.

3. W przypadku remontu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej roboty nalezy

wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami i zgtosi¢ do odbioru
uzytkownikowi tj. Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej Spétka z o.o.
w Zamosciu.

4. Szczego6towy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robot zawarty jest
w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, szczegotowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét stanowigcych zatgczniki
do niniejszej umowy, stanowigcg jej integralng czes$¢ oraz w Polskich Normach,
Aprobatach Technicznych.



§2

1. Na przedmiot umowy sktadajg sie wszystkie prace budowlane zawarte
w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskich
Normach, Aprobatach Technicznych, warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Koszt wszelkich prac zwigzanych
z dostosowaniem wysokosciowym wszystkich zjazdow i potgczen z istniejgcymi
ulicami tak aby zachowac funkcjonalnos¢ catosci wykonanych potgczen, koszt
obstugi geodezyjnej na czas robdt oraz pomiar geodezyjny powykonawczy
wykonanych elementow ulicy i sieci, koszt badan, prob i rozruchu, koszt
dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, koszt wykonania i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej
przed zniszczeniem i jej naprawy w przypadku uszkodzenia, koszt urzgdzenia
placu budowy, wykonania przytgczy dla potrzeb placu budowy na podstawie
warunkow uzyskanych od wtascicieli sieci oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,
koszt ewentualnych wytgczen i witgczen energii elektrycznej, koszt naprawy
zniszczen i uszkodzeh powstatych na skutek prowadzonych robot, koszt
demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementdw zagospodarowania terenu oraz usuniecia
ewentualnych szkdd wyrzadzonych na dziatkach osob trzecich, koszt zamkniecia
pasa drogowego, koszt oznakowania objazdéw i miejsca robot zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu, koszt statego oznakowania drogi zgodnie
Zz opracowanym przez Zamawiajgcego projektem statej organizacji ruchu, koszt
wykonania tymczasowej drogi dojazdowej, koszt odtworzenia drég i terenow
zielonych, koszty obstugi Wtascicieli poszczegdlnych sieci, koszty nadzoru
wiascicielskiego, koszty pomiaréw i badan dodatkowych wymaganych przez
wiascicieli sieci, koszt uporzgdkowania terenu budowy, wywdz odpadow, Smieci
i niebezpiecznych odpadow z placu budowy na wysypisko z poniesieniem optat
za ich skladowanie i utylizacje, koszty badan, koszt przeglgdu wykonanej sieci
kanalizacyjnej kamerg telewizyjng z grafikg spadkow. Wykonawca zobowigzuje
sie do prowadzenia robot w sposéb umozliwiajgcy dojazd i dojscie do posesji
mieszkancom oraz przedsiebiorcom.

2. Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie
prace, o ktérych mowa w §1 oraz w §2 umowy, we wtasnym zakresie przy uzyciu
wilasnych materiatbw i sprzetu bez udzialu podwykonawcow/ przy udziale
podwykonawcow (niepotrzebnie skresli¢ lub usungc).

§3
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest



obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemne] zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach
o ktérych mowa w ust. 2.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

9. Przepisy ust. 1 — 8 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

§4
Termin rozpoczecia robdét bedgcych przedmiotem umowy do 7 dni od daty
przekazania placu budowy



§5
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie: do dnia 30.07.2021 r.

§6

Prace objete umowg zostang wykonane zgodnie z §1 i §2 niniejszej umowy.

§7
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do wtadania gruntem w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy w mysl art. 73 ustawy z dnia
13 pazdziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z p6zn. zm.) oraz dostarczy Wykonawcy
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

§8
Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zamowienia.

1. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy w osobie ..., Z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

b) kierownika robd6t branzy sanitarnej w osobie ...,
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci .......cooviiiiiiiiin. ,

c) kierownika robot branzy elektrycznej w osobie ...
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
W SPecjalnosCi .......covvveiiiiiiia,

d) kierownika robot branzy telekomunikacyjnej w osobie
........................................ Z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci ...................oooeeee.e

2. Zamawiajgcy powota inspektorow nadzoru inwestorskiego w branzach:

a) inzynieryjnej drogowej,

b) sanitarnej,

c) elektrycznej,

d) telekomunikacyjnej,

3. Zakres dziatania inspektorow nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

§10
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.



§11

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem
na teren budowy oséb nie zwigzanych z prowadzonymi robotami i prawidtowe ich
oznakowanie.

§12

Wykonawca zobowigzuje sie, do ubezpieczenia budowy od szkdéd mogagcych
wystgpi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ubezpieczenie powinno objg¢ roboty i urzgdzenia oraz osprzet budowy.

§13

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z udzielonym

zamowieniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny odpowiadac co do jakosci wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w art. 10 ustawy — Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia oraz projektu.

. Na materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci.

. Materiaty przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Materialy z odzysku pozostajg do dyspozycji Zamawiajgcego i zostang

przewiezione na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru zazgdajg badan, ktére wchodzg

w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie je

przeprowadzié. Jezeli Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne

moze zleci¢ dodatkowe badania na koszt:

a) wtasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdzg pozytywne wyniki badan
przedtozonych przez Wykonawce,

b) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki bedg rozbiezne w sposéb negatywny
z wynikami przedtozonymi przez Wykonawce.

. Zamawiajgcy (inspektor nadzoru) bedzie Zzgdat okazania wymaganych

dokumentow atestow na wbudowane materiaty od Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie

z przedmiotem zamdéwienia i otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie informacje

jakie mogg mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji rob6t budowlano —

montazowych.

10.Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia w trakcie realizaciji

przedmiotu zamdwienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
czynnosci w  zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia  zwigzane
z wykonywaniem robdét:

a) wykonanie wykopow, przekopow kontrolnych;

b) rozbiérka oznakowania pionowego;



c) wykonanie korpusu drogi;

d) wykonanie i zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
nasypow;

e) wykonanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej;

f) wykonanie warstw bitumicznych;

g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

h) rozbidrka i ustawienie elementéw ulic;

1) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

J) utozenie kabli elektrycznych i oston kablowych;

k) utozenie kabli teletechnicznych i oston kablowych;

[) montaz sieci kanalizacji deszczowej;

m) utozenie sieci linii i montaz elementéw oswietlenia ulicznego;

n) wykonanie robot wykonczeniowych (humusowanie zielencow, uprzgdkowanie
terenu budowy)

— jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.

z 2020 r. poz. 1320) z wyjatkiem przypadkéw okreslonych obowigzujgcymi

przepisami prawa.

11.Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzujg sie w trakcie realizacji zamdwienia
utrzymaé stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10, przez czas niezbedny do wykonywania
przez nich tych czynnosci.

12.W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.

13.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 10 w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych te
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis



osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

14.W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci,
wskazane w ust. 10, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej
sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego bezczynnosci natozy
na niego kare umowng zgodnie z postanowieniami umownymi.

15.W przypadku nieziozenie przez Wykonawce Ww wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego oswiadczen
I dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktorych
mowa w ust. 12-13, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie z postanowieniami umownymi.

16.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub  podwykonawce, Zamawiajgcy moze  zwrocic  sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 i §2 niniejszej umowy
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe tgczne w wysokosci:

.............................. Zb (Stownie: ...ccoooiiiiiiiirirr e eeeeeeeeeennnnn,) NELHO,
plus nalezny ustawowy podatek od towardw i ustug VAT ......... % o wartosci
................................. Zt (SIOWNIE: ),
tgczne wynagrodzenie brutto ...........ccceeeeeieiiiiiinn zt (stownie: .......ccceevenes ),

2. Kwota wynagrodzenia wyptacona w 2020 r. nie przekroczy 50.000,00 zt brutto
(stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100). Jezeli warto$¢ robdét wykonanych
w 2020 r. przekroczy ww. kwote, nadwyzka zostanie doliczona do pierwszej
faktury w 2021 r.

3. Ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom.

4. W przypadku braku dowodow, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze
zwréci¢ sie do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli
z Wykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, o wykazanie naleznego im wynagrodzenia od Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 4, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamédwienia.



Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedto-
zeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce

mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag odnoszgcych sie do zasadnosci

bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy. Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust.1.

11.Zamawiajgcy oswiadcza, ze przy dokonywaniu ptatnosci stosowany jest

1.

2.

mechanizm podzielonej ptatnosci (ang. split payment).

§ 15

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku
budowy robdét podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych. O ile Wykonawca
nie dopetni tego obowigzku jest obowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét,
a nastepnie przywracic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikéw organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia
im niezbednych wymaganych dokumentow.



§ 16
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto), t. ................ zt (stownie:
.................. ) w formie przewidzianej w ustawie Prawo zaméwien publicznych,
1/ nie pézniej niz w dniu podpisania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach
i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
stanowi 30% wysokosci zabezpieczenia.

§17

. Obowigzujgcg formg odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami bedag kary

umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, ktérych podstawg

obliczenia jest wynagrodzenie catkowite umowne brutto, okreslone w § 14 ust.1
umowy, w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie prac objetych niniejszg umowg w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,

b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie
gwarancji wad i usterek w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opoznienia liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
i usterek,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego,

d) nieztozenia dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy
dzien opdznienia,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci
0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh opdznienia,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh opdznienia,

h) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy o0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy przypadek naruszenia,

i) za brak obecnosci kierownika budowy podczas spotkan, narad, rad budowy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdorazowo stwierdzong
nieobecnosgé,
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J) za stwierdzenie w toku realizacji rob6t nie wykonania lub nie nalezytego
wykonania czesci bgdz zakresu robot objetych zamdwieniem w wysokosSci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia
w usunieciu bgdz wykonaniu czesci bgdz zakresu robot.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,
z zastrzezeniem ust. 3.
3. Kary umowne podlegajg tgczeniu.
4. Zamawiajgcy moze potrgcic kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1
z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kary
z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci poniesionej szkody oraz utraconych Kkorzysci, na zasadach
ogolnych.

§18

Strony ustalajg, nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru korncowego wpisem do dziennika budowy
i uzyska potwierdzenie przez inspektora nadzoru, a nastepnie zgtosi do
Zamawiajgcego gotowos¢ na pismie.

Przez gotowos¢ do odbioru nalezy rozumie¢ zakonczenie robét i przygotowanie

kompletu dokumentéw (dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, atesty

na wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa pochodzenia,
protokoty badan i sprawdzen, dokumentacje powykonawczg obiektu wraz

z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez

kierownika budowy i inspektora nadzoru, os$wiadczenie kierownika budowy

0 zgodnosci wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami

zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych oraz decyzjg na realizacje inwestycji

drogowej, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg).

Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego

dostarczy kopie ostatniej strony dziennika budowy zawierajgcg potwierdzong

przez inspektora nadzoru gotowos¢ do odbioru koncowego.

2. Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego w ciggu 10 dni liczac od daty
wptywu zgtoszenia do Zamawiajgcego:

a) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usungc,
to Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia,

b) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych
sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie obiektu,

c) wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie usterek i wad, bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
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d) o fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, na
piSmie zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie
uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym,

e) Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich
usuniecia,

f) Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie
gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich

usuniecia,
g) w czynnosciach odbioru mogg braC udziat rzeczoznawcy powotani przez
Strony.
§ 19
Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej rekojmi na okres 5 lat
i gwarancji na okres ......... miesiecy, liczagc od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru kohcowego.
§ 20

1. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
wstawionych faktur.

2. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na  konto
] PP wedtug wystawionych przez niego faktur.

3. Rozliczenie rob6t budowlanych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym odbedzie
sie na podstawie faktur czesciowych:

a) faktury czesciowe do 80% wartosci wykonanych robo6t zgodnie
z protokotem zafakturowanych robdt zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz z zestawieniem pozostatych kwot i robot
do zafakturowania. Faktura cze$ciowa zostanie zaptacona w terminie do 30
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury.

b) faktura koncowa ptatna do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
wraz z protokotem odbioru koncowego robét podpisanym bez uwag
oraz niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi i odbiorowymi.

4. Bfednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego spowodujg
naliczenie ponownego 30 dniowego terminu pfatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia z tytutu
faktury czesciowej i faktury koncowej za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

6. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust.5, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.
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. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Podstawg do wystawienia faktury VAT sg protokoty odbioru czesciowego i protokot

odbioru koncowego wykonanych robét bez usterek.

§ 21

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1.

2.

Wykonawcy:

a) Zamawiajgcy nie wypetnienia obowigzkéw wynikajgcych z § 7-9 umowy.

Zamawiajgcemu:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo
wezwan Zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 14 dni.

b) Wykonawca nie wykonat rob6t w terminie okreslonym umowa.

c) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istothemu interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

d) upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania
nakazu zajecia majgtku Wykonawcy

e) koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniegj zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §14 ust. 4
umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§ 22

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona
majgca zamiar odstgpi¢ od umowy powinna takze przedtozy¢ pisemne uzasadnienie

swojej decyzji.
§ 23
W przypadku odstgpienia od umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych
czynnosci:
1. Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym sporzgdzg protokot inwentaryzacii

2.

wykonanych robo6t wedtug daty odstgpienia od umowy.

Strony wspolnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwania robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych
poniesie Strona, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.
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. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatbw i urzadzen, ktorych nie moze
wykorzystac do realizacji innych robo6t. O ile przerwanie robot nie nastgpito z jego
winy Zamawiajgcy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow i przejac je.

. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy
oraz materiaty i konstrukcje stanowigce jego witasnos¢ w terminie najpozniej 14
dni po terminie przerwania robot.

. Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajgcymi. Jezeli Wykonawca
ponosi wine za odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy moze zastosowac¢ wszelkie
kary i potrgcenia jakie wynikajg z niniejszej umowy.

. Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

. Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

. Strony wspdlnie rozliczg sie z pozostatych kosztéow, ktére poniost Wykonawca,
a nie zwigzanych z budowg, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp.
uwzgledniajgc przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace
do czasu odstgpienia od umowy wedtug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia
zostang uwzglednione tylko elementy robét wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z projektem budowlanym. Elementy robot wykonane wadliwie i nie nadajgce sie
do eksploatacji zostajg przekazane bez prawa zaptaty.

. Zamawiajacy nie bedzie wyznaczat dodatkowych termindéw usuniecia usterek
robot wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

§ 24
. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardow i ustug (VAT) w trakcie
realizacji przedmiotu umowy dla robét objetych przedmiotem zamdwienia,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. Dotyczy to czesSci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
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2)

3)

z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),

e) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robd6t budowlanych,
0 ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

f) w przypadku zmniejszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa
wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wartosci robot
wykonanych,

w zakresie zmiany osob wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powotania
nowych w przypadku sSmierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien
do petnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgcych obiektywng niemozliwoscig
petnienia funkcji przez dang osobe. Niemozliwos¢ ta wynika z okolicznosci,
ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidziec
przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, a nowo
powotana osoba spetnia warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, co oznacza, ze jej kwalifikacje muszg byc takie same albo wyzsze
od kwalifikacji oséb wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika budowy
bedzie mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami wniosek
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury innej osoby,
pod warunkiem, ze nowo proponowana osoba posiada doswiadczenie nie
mniejszej niz wskazane dla kierownika budowy w ztozonej ofercie.

w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziatu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiana moze nastgpiC wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, Zze
Wykonawca wykaze, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca
samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia i nie podlega wykluczeniu
z postepowania w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
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4)

obowigzany jest zastgpi¢c tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

w zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 5 umowy,

w nastepujgcych sytuacjach:

a) w przypadku przedtuzania sie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
dopuszcza sie przesuniecie terminu realizacji zamdwienia,

b) w przypadku wystgpienia robét zamiennych wprowadzonych na podstawie
protokotu koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robét
budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych,

d) jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sgdowych Ilub
administracyjnych, w szczegolnosci dotyczgcych:
— przekroczenia okre$lonych przez prawo termindbw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,
— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

e) w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia
sadu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie mozna byto
przewidzieC przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego,

f) w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub  zawodowych nieartykutowanych lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

g) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona
lub uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych
prac wymaga okreslonych warunkow atmosferycznych,

i) w przypadku wystgpienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych
i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra sie na nie
powotuje i ktérych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna byto przewidzieC przed wszczeciem postepowania 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany,
promieniowanie, skazenie, powodz, pozar, ekstremalny upat lub mréz, nagte
i diugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej) uniemozliwiajgce
wykonanie zamowienia w terminie umownym lub powodujgce zmiane zakresu
robot,
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5)

6)

J) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) w przypadku prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych
koniecznos¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

[) w przypadku wstrzymania realizacji robét przez uprawniony organu z powodu
znalezienia niewybuchow lub niewypatow.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci musi by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy o wstrzymaniu robot.

w zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
wprowadzone protokotem koniecznosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego:

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia rob6t, mogg byc¢
dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robat.
Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego
rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt, a jednocze$nie nie spowoduje zwiekszenia kosztéw
robét i zmiany terminu zakohczenia zadania. W tym przypadku
Wykonawca  przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy  opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow (kosztorys
réznicowy obrazujgcy roznice pomiedzy kosztorysem ofertowym,
a proponowanym rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez inspektora nadzoru
w formie protokotu koniecznosci i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego,

b) na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robo6t, mogg byé
dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robét,
jezeli z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie je tylko
w przypadkach, gdy proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwigkszenia
kosztow robdt i zmiany terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku
Inspektor nadzoru sporzgdza protokot koniecznosci wraz z  opinig
w sprawie ich wykonania celem akceptacji przez Zamawiajgcego.

zmiany dotyczgce realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa
w art. 144 wust.l pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych przez
dotychczasowego Wykonawce, nieobjetych zamodwieniem podstawowym, o ile
staly sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana 2z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie
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7) w sytuacji gdy Wykonawce, ktéremu udzielono zamdwienie ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a)

b)

c)

na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow;

8) inne zmiany:

a)

b)

d)

f)

zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy,

zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy Iub jego formy
organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerdéw kont
bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji,
nie prowadzgce do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek
Zamawiajgcego lub w okolicznosciach, za ktére Wykonawca nie ponosi
zadnej odpowiedzialnosci - na jego wniosek.

Zmiana  nastepuje  poprzez  przediozenie przez  Wykonawce
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi
nadzoru do zaopiniowania, ktory wraz z opinig przedktada go do akceptac;ji
Zamawiajgcemu.

w sytuacji gdy konieczno§¢ zmiany umowy spowodowana jest
okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscia,
nie mogt przewidzie¢, a warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiana nie moze
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od warto$ci, nie bedgce istotne, w rozumieniu ust. 2,

w sytuacji, gdy taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwota okreslona
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia
okre$lonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana ta nie moze
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmiane postanowien
zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogolny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy
w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogodlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna
z nastepujgcych okolicznosci:
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a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzigé
udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy
W SposOb nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajgcy z umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajgcy udzielit
zamowienia nowym Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione
w ust. 1 pkt 7.

3. Z zastrzezeniem ust. 1 pkt 5 lit. a i b oraz pkt 8 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang dokonane w formie
aneksu po przeprowadzeniu uzgodnienh przez Strony.

§ 25

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.,
str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamos¢

(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00),

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan
kontaktowacC sie z Inspektorem Ochrony Danych: Radostaw Kusaj, adres
e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 84 677 23 22,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celach zwigzanych z realizacja umowy na budowe ulicy Jesiennej
w Zamosciu,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢:

— osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

— organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne
lub dziatajgce na zlecenie organdéw wiadzy publicznej, w zakresie
i w celach, ktére wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujgcego
prawa, w tym organy witadzy publicznej oraz podmioty posiadajgce
uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru dziatalnosci Miasta Zamos¢,

— inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umow podpisanych
z Miastem Zamos¢ przetwarzajg dane osobowe dla ktorych
Administratorem jest Prezydent Miasta Zamos¢,
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5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy,

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w:

a) przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo zamowien
publicznych,

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postepowania
cywilnego, zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ww. ustaw.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedag
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg Prawo zamowien publicznych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych 2z zastrzezeniem
przypadkow, o ktéorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO,

9) nie przystuguje Pani/Panu:
— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,
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— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Zmiana dotyczaca Inspektora Ochrony Danych, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2
nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga formy
aneksu.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy, w szczegoélnosci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z p6zn.zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.)
I ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z pézn. zm.).

§ 27
Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28
Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz.
dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajgcego.

§29

Integralng czesS¢€ umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — Oferta przetargowa Wykonawcy

2) Zalgcznik nr 2 — Kosztorys ofertowy

3) Zatgcznik nr 3 — Projekt zagospodarowania terenu

4) Zatacznik nr 4 — Projekty budowlane, wykonawcze — branza drogowa, branza
sanitarna, branza elektryczna, branza telekomunikacyjna

5) Zatacznik nr 5 — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych — branza drogowa, branza sanitarna, branza elektryczna, branza
telekomunikacyjna

6) Zatgcznik nr 6 — Protokot zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacii

Zamawiajacy Wykonawca
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