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Zatgcznik nr 8a do SWZ

UMOWANR ............ /2021 PROJEKT

zawartaw dniu .................... w Zamosciu pomiedzy
Miastem Zamos¢ majgcym siedzibe w Zamosciu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ NIP 922-

269-74-72

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca
zas wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”

w wyniku wyboru oferty, dokonanej w oparciu o rozstrzygniecie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 ze zm.) prowadzonego pod nazwg Budowa terendw rekreacyjno-sportowych
w Zamosciu zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§ 1.
PRZEDMIOT | CEL UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu
rekreacyjno-sportowego, objeta Czescig 1 zamodwienia.

2. W zakres zamowienia wchodzg nastepujgce prace:

1)

2)
3)

4)

budowa skateparku — wytyczenie obiektu, wyprofilowanie podfoza, wykonanie
podbudowy, ptyty zelbetowej z wyprofilowanymi przeszkodami betonowymi wraz
zich wykonczeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, rolkach,
hulajnogach i rowerach,

budowa odwodnienia skateparku — przytgcze kanalizacji deszczowej,

montaz matej architektury: tawek, koszy na smieci, tablicy z regulaminem, stojaka na
rowery oraz oswietlenia parkowego,

wykonanie nawierzchni mineralnych Sciezek, humusowanie i obsianie trawg strefy
bezpieczenstwa oraz terendw przylegtych.

3. Roboty budowlane i zagospodarowanie dotyczg terenéw pofortecznych Twierdzy Zamosé
lezacych w strefie ,Ao0” peinej ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkdw wojewddztwa lubelskiego pod nr A/48,
w granicach wpisu terenéw uznanych za Pomnik Historii RP oraz lezgcych w strefie
buforowej terenu wpisanego na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO.
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Prace prowadzone bedg na terenach objetych scistg ochrong konserwatorskg pod
nadzorem inwestorskim, konserwatorskim i archeologicznym.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji okresla
dokumentacja projektowa, sktadajgca sie 2z projektow budowlanych, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
zwanych dalej tgcznie ,dokumentacjg projektowa”, ktéra stanowi integralng czes¢ umowy
(zatgcznik nr 4 do umowy).

Na przedmiot umowy skfadajg sie roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1, atakze
wszystkie inne prace i czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci wymienione w niniejszej umowie w § 3 Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przed podpisaniem umowy zapoznat sie z przedmiotem zamowienia i otrzymat
od Zamawiajgcego wszelkie informacje, jakie mogg mie¢ wpltyw na ryzyko
i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy,

2) zapoznat sie z dokumentacjg projektows,

3) posiada petng wiedze, jakg powinien uzyskaé profesjonalny Wykonawca na
podstawie dokumentacji projektowej do wykonania robdt,

4)  wilasciwie ocenit wszystkie warunki dla wykonania robét, w tym specyfike wykonania
robot na terenie budowy,

5)  zrozumiate sg dla niego wszystkie wymagania techniczne zawarte w informacjach
przekazanych przez Zamawiajgcego,

6) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych
robot, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania wynikajgce z niniejszej
umowy, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wiasciwego wykonania
i ukonczenia robét oraz usuniecia wad,

7)  ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb (bez wzgledu na podstawe
wykonywania przez te osoby pracy) w zakresie przepiséw BHP i p.poz jak
réwniez wszelkich innych zasad i przepisow znajdujgcych zastosowanie do
prowadzonych robot,

b)  posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

c)  przeszkolenie stanowiskowe,

d) posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji i uprawnien niezbednych
do prowadzenia prac, kiére ww. osoby bedg wykonywa¢ w ramach realizacji
niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz

zatrudnienie niezbedne dla profesjonalnego wykonania niniejszej umowy wraz
z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym oraz nalezytg starannoscia.

Przedmiot umowy jest wspétfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz z budzetu panstwa.



Fundusze : . 2 Unia Europejska
Europejskie RZe(ZpOSpOllta ‘: A lUb,elSRle, Eu«ooe‘skvpfujnc.n:
Program Regionalny - Polska \\""”;u,( f‘z/‘ ce; Rozwoju Regionalnego

§ 2.
FUNKCJE ZWIAZANE Z REALIZACJA UMOWY
Obowigzki Menadzera Projektu (Inwestora Zastepczego) wykonuje firma ......... Z siedzibg
W, cul , Wpisana do rejestru przedsiebiorstw pod numerem
KRS: ............ , NIP: ..l REGON: ............ ,tel. ool , fax, oo , e-mail:
................... , ha podstawie Umowy nr ..............zdnia ..................0r.

Funkcje Inzyniera Wiodgcego, dziatajgcego z ramienia Menadzera Projektu, sprawuje

1) - inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno - budowlanych,
2) - inspektor nadzoru roboét telekomunikacyjnych,

3) - inspektor nadzoru robét sanitarnych,

N - inspektor nadzoru robot elektrycznych,

5) - inspektor nadzoru prac konserwatorskich,

6) e, - inspektor nadzoru prac archeologicznych

Zakres dziatania inspektoréw nadzoru wymienionych od ust. 2 do ust. 3 okreslajg przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzn.zm.) - zw. dalej ,ustawg Prawo budowlane”.

Koordynatorem czynnos$ci inspektorow nadzoru na budowie (art. 27 ustawy Prawo
budowlane) jest Inzynier Wiodacy, o ktérym mowa w ust. 2.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie ... Z uprawnieniami
budowlanymi do  kierowania  robotami  budowlanymi w  specjalnosci

2)  kierownika robdt elektrycznych w osobie ..................... Z uprawnieniami
budowlanymi  do  kierowania  robotami  budowlanymi w  specjalnosci

3) kierownika robét sanitarnych w osobie ... Z uprawnieniami
budowlanymi  do  kierowania  robotami  budowlanymi w  specjalnosci

Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.

Zmiana os6b wymienionych w § 2 ust. 5 umowy dopuszczalna jest wytgcznie w sytuacjach
i na warunkach zawartych w § 14 ust. 1 pkt 1 umowy.

Od dnia rozpoczecia robét budowlanych, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie
codziennego pobytu na terenie budowy kierownika budowy, a w przypadku kierownikéw
poszczegodlnych robdt — codziennego pobytu na terenie realizowanej inwestyciji w czasie
prowadzenia robot w branzy, za ktorg odpowiada dany kierownik. Pobyt bedzie
potwierdzony podpisem na liscie obecnosci dostepnej w biurze Wykonawcy na terenie
prowadzonej inwestycji.

Wykonawca zorganizuje na czas urlopu oséb wymienionych w § 2 ust. 5 umowy,
zastepstwo przez inng osobe na nastepujgcych warunkach:

1) jezeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
wniosek o zmiane umowy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 umowy,
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2)  Wykonawca zobowigzany jest wskazac terminy urlopdéw oraz zaproponowac osoby
zastepujgce z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem,

3) wszystkie osoby zastepujgce muszg spetnia¢ wymagania specyfikacji warunkow
zamowienia i by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

4)  wskazanie osob zastepujgcych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu §14 umowy
i nie wymaga aneksu do umowy.

Postanowien § 2 ust. 9 umowy nie stosuje sie do urlopéw okolicznosciowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien
od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).

Wykonawca zorganizuje na czas choroby, skutkujgcej zwolnieniem lekarskim osob
wymienionych w § 2 ust. 5 umowy, zastepstwo przez inng osobe na nastepujgcych
warunkach:

1) jezeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é wniosek
0 zmiane umowy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 umowy. Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ wniosek o zmiane umowy, jezeli po uptywie 30 dni zwolnienie lekarskie
zostanie przediuzone,

2) Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia
0 chorobie osoby i przedstawienia Zamawiajgcemu kandydatury osoby zastepujgcej
w terminie 2 dni roboczych od dnia powzigcia informacji o chorobie osoby,

3) wszystkie osoby zastepujgce muszg spetniaC wymagania specyfikacji warunkéw
zamowienia i by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

4) wskazanie o0sOb zastepujgcych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu
§ 14 umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Jezeli w sytuacjach innych niz wymienione w § 2 ust. 9 i ust. 11 umowy, zaistniatych
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, wynikajgcych z okolicznosci, ktérych mimo
zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢, okaze sie konieczne
tymczasowe zastgpienie jakiegokolwiek cztonka zespotu, Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania zastepstwa przez inng osobe, spetniajgcg wymagania stawiane dla danej
osoby okreslone w postanowieniach specyfikacji warunkéw zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia o koniecznosci
tymczasowego zastepstwa cztonka zespotu i przedstawienia Zamawiajgcemu kandydatury
osoby zastepujgcej w terminie 3 dni roboczych od dnia powzigcia informacji o takiej
sytuacji.

Zamawiajgcy moze zwolni¢c Wykonawce z obowigzku zorganizowania zastepstwa,
o ktérym mowa w § 2 ust. 9, 11 i 12 umowy, jezeli nieobecno$¢ zastepowanych oséb ma
charakter krétkotrwaty, a Zamawiajgcy uzna, ze ich nieobecnos¢ nie wptynie negatywnie
na realizacje inwestyciji.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazada¢ zmiany osoby wskazanej w § 2 ust. 5
umowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu kandydatury innej osoby, posiadajagcej wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niz wymagane w specyfikacji warunkéw
zamowienia i ofercie Wykonawcy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania
od Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy nie zatwierdzi kandydata z powodu nie spetnienia
wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia oraz ofercie Wykonawcy,
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Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajgcego. W tym czasie Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy wyznaczenia
osoby na zastepstwo tymczasowe, posiadajgcg wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje i
uprawnienia nie mniejsze niz wymagane w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, do czasu
przejecia obowigzkow przez nowg osobe.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli codziennego pobytu na terenie budowy oséb,
o ktorych mowa w § 2 ust. 5 umowy, w tym prawo do sprawdzania listy
obecnosci izadania sporzgdzenia jej kserokopii. W przypadku stwierdzenia
nieusprawiedliwionej nieobecnosci wyzej wymienionych osdb, Zamawiajgcy uprawniony
jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) lit. b umowy, za
kazdy przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci kazdej osoby. Prawo kontroli
codziennego pobytu przystuguje rowniez Menadzerowi Projektu.

Nieobecnos¢ oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 umowy, na terenie realizowanej inwestycji
bedzie usprawiedliwiona, jezeli spowodowana bedzie urlopem, z uwzglednieniem § 2 ust.
10 umowy, chorobg skutkujgca zwolnieniem lekarskim, z uwzglednieniem § 2 ust. 11
umowy, urlopem okolicznosciowym, a takze jezeli wynika¢ bedzie z przyczyn niezaleznych
od osoby, ktora sie na nie powotuje, skutkujgcych obiektywng niemozliwoscig stawienia sie
na teren inwestycji, wynikajgcych z okolicznosci, ktéorych mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzie¢, w szczegolnosci:

1) konieczno$¢  sprawowania osobistej opieki nad zdrowym  dzieckiem
do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamkniecia Zzfobka, klubu dzieciecego,
przedszkola lub szkoty, do ktorych dziecko uczeszcza,

2)  koniecznos¢ poddania sie obowigzkowej izolacji lub kwarantannie,
3) imienne wezwanie do osobistego stawienia sie, wystosowane przez organ wiasciwy,

4) w sprawach powszechnego obowigzku obrony, organ administracji rzgdowej lub
samorzadu terytorialnego, sad, prokurature, policje lub organ prowadzacy
postepowanie w sprawach o wykroczenia — w charakterze strony lub $wiadka
w postepowaniu prowadzonym przed tymi organami,

5)  choroby niani, z ktérg rodzice majg zawartg umowe uaktywniajgcg, o ktérej mowa
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 326 ze zm.), lub dziennego opiekuna, sprawujgcych opieke nad
dzieckiem.

W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiajgcych zapewnienie codziennego pobytu osob,

o ktorych mowa w § 2 ust. 5 umowy, sg zobowigzane niezwlocznie zawiadomic

Zamawiajgcego za posrednictwem Menadzera Projektu o przyczynie swojej nieobecnosci

i przewidywanym okresie jej trwania, nie pozniej jednak niz w drugim dniu nieobecnosci

na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu moze byc¢

usprawiedliwione szczegolnymi okolicznosciami uniemozliwiajgcymi terminowe dopetnienie
przez pracownika obowigzku okreslonego w tym przepisie.

§ 3.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowigzki ogdine:
1) Wykonawca zobowigzuje sie do:
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a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
okreslonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 1740),

b) stosowania sie do instrukcji, polecen, procedur i wskazowek Zamawiajgcego
oraz Menadzera Projektu /inspektorow nadzoru przekazywanych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

c) przedkfadania Zamawiajgcemu i Menadzerowi Projektu, na ich pisemne
zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania umowy wszelkich dokumentéw,
materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania
umowy — w terminie przez nich wskazanym,

d) informowania pisemnie Zamawiajgcego za posrednictwem Menadzera Projektu
o wszelkich zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji
inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot itp.
oraz do wspolpracy z Menadzerem Projektu i Zamawiajagcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom,

e) informowania w formie pisemnej Menadzera Projektu /inspektoréw nadzoru
0 przebiegu wykonywania umowy na kazde zgdanie Menadzera Projektu
/inspektoréw nadzoru oraz przedstawiania comiesiecznych sprawozdan
Z przebiegu robo6t w formie ustalonej z Inzynierem Wiodacym do ostatniego
dnia kazdego miesigca,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,
Menadzera Projektu i pracownikom jednostek/ organéw sprawujgcych funkcje
kontrolne i/lub nadzorcze, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego
oraz udostepnienia im wymaganych dokumentéw,

g) umozliwienia prowadzenia kontroli robét przez podmioty wymienione w ust. 1
pkt 1) lit. f,

h)  niezwlocznego przybycia na kazde wezwanie Zamawiajgcego i/lub Menadzera
Projektu w terminie okreslonym w wezwaniu,

i) wykonania powierzonych czynno$ci sumiennie i fachowo, z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Swiadczonych przez siebie ustug (podwyzszona
starannos¢);

) zapewnienia ochrony interesow Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robdt,

zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, koordynacje robdt oraz za metody

organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialnosci tej nie wytgcza
ani nie ogranicza wykonanie czesci robot przez podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow lub inne podmioty.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a) dokumentacjg projektows,

b)  aktualnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci zawartymi w ustawie—
Prawo budowlane,

c) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
d)  obowigzujgcymi normami i wymogami technicznymi,
e) oferta Wykonawcy,
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f) kosztorysem ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy,

g) harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do
umowy.

W miare potrzeb, postepu robét oraz na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego
i/lub Menadzera Projektu, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania powiadomienia do uaktualnienia i uzgodnienia harmonogramu,
zwlaszcza w przypadku wystgpienia op6znien w realizacji robét. Wszystkie zmiany
harmonogramu, ktére nie powodujg zmiany terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 3
umowy nie wymagajg aneksu do umowy, lecz wymagajg pisemnej akceptacji
Zamawiajacego i/lub Menadzera Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony przed zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

2.  Obowigzki Wykonawcy przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych:

1)

Do dnia rozpoczecia robé6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest:

a) opracowaé¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wynikajgcy
z art. 21a ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnym zakresie zgodnym
Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),
w ktorym nalezy uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla
wszystkich realizowanych robot i przekaza¢é go Menadzerowi Projektu do
akceptacji. Brak zatwierdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
moze skutkowaé niedopuszczeniem  pracownikow  Wykonawcy do
wykonywania robaét;

b)  uzyskac¢ stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikajgce
Z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz.
797 z pbézn.zm.) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbi6rke, odzysk
i unieszkodliwianie i przedtozy je Menadzerowi Projektu i/lub Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji robot;

C) dostarczy¢ oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikow robot
branzowych o przejeciu obowigzkow;

d) ztozy¢ dokumenty wymagane do zgtoszenia rozpoczecia robdt budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (dokumenty do zgtoszenia PINB);

3. Obowigzki Wykonawcy dotyczgce ubezpieczenia:

1)

2)

przed przystgpieniem do robét budowlanych, nie pézniej niz 3 dni robocze przed ich
rozpoczeciem, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie
terenu budowy z tytulu szkéd i robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, na kwote nie mniejszg niz wartosSci wynagrodzenia brutto podanego
w ofercie  Wykonawcy (bez franszyzy redukcyjnej). Na dowdd powyzszego,
Wykonawca przedstawi kopie polisy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem wraz
z dowodem jej optacenia.

ubezpieczenie powinno obejmowaé w szczegolnosci:

a)  ubezpieczenie robot budowlanych, budowli, urzgdzen oraz wszelkiego mienia
ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdét - od ognia,
wiatru, zalania oraz innych zdarzen losowych;



3)

4)

5)

6)
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b) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku
Z prowadzonymi robotami, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych.

okres obowigzywania polisy z tytutu szkdd i robot budowlanych: od dnia zawarcia
umowy do czasu odbioru koncowego robét.

w sytuacji nieprzedstawienia przez Wykonawce ubezpieczenia terenu budowy i robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia w terminie okreslonym w § 3 ust. 3
pkt 1), Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin na przedtozenie przedmiotowej
umowy ubezpieczenia, po uptywie ktérego moze wykupi¢ takg polise we wlasnym
zakresie i przy najblizszym rozliczeniu finansowym odpowiednio potraci¢ poniesione
z tego tytutu koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub potraci¢ poniesione koszty
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub odstgpi¢ od umowy.

w przypadku przesuniecia terminu realizacji zadania inwestycyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia terminu obowigzywania polisy bgdz zawarcia
nowej umowy ubezpieczenia i przediozenia Menadzerowi Projektu i/lub
Zamawiajgcemu dowodu optacenia polisy na kolejny przedtuzony okres realizaciji
zadania inwestycyjnego bez dodatkowego wezwania w terminie nie krétszym niz
7 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowej polisy. W przeciwnym
przypadku Zamawiajgcy moze wykupi¢ takg polise we wtasnym zakresie i przy
najblizszym rozliczeniu finansowym odpowiednio potrgci¢ poniesione z tego tytutu
koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub potrgci¢  poniesione  koszty
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza posiadanie rocznych polis ubezpieczeniowych OC.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia nowej polisy lub przedtuzenia terminu
obowigzywania polisy na kolejny rok, az do czasu zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Menadzerowi Projektu i/
lub Zamawiajgcemu kopii nowej polisy lub dowodu optacenia polisy na kolejny rok
realizacji umowy, az do czasu zakonczenia czynnosci odbiorowych, bez
dodatkowego wezwania w terminie nie krotszym niz 7 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowej polisy. W przeciwnym przypadku Zamawiajgcy moze
wykupi¢ takze polise we wtasnym zakresie i przy najblizszym rozliczeniu finansowym
odpowiednio potraci¢ poniesione z tego tytutu koszty z wynagrodzenia Wykonawcy
lub potrgci¢ poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4.  Obowigzki Wykonawcy dotyczgce terenu budowy:

1)
2)

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy.

po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy, w tym ryzyko uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiatdw, wyposazenia i urzadzen
znajdujgcych sie na terenie budowy, oraz ryzyko wszelkich innych szkod, z
wytgczeniem szkdéd wyniktych z dziatania sity wyzszej, w mieniu tam sie
znajdujgcym, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub zycia przez osoby
przebywajgce na terenie budowy w zwigzku z wykonywaniem robot. Wystgpienie
takich szkdéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego
wykonania niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ (w tym
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg) za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu.
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia przejecia terenu
budowy do rozpoczecia prac budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach
i materiatach powstatych w okresie, w ktdorym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie
od przyczyn ich powstania.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekt zagospodarowania terenu budowy
(plan organizacji terenu budowy), z uwzglednieniem lokalizacji: zaplecza placu
budowy; apteczek pierwszej pomocy medycznej, kabin sanitarnych, konteneréw na
Smieci iodpady z uwzglednieniem segregacji odpadéow wraz z obstugg
komunikacyjna, wjazdami, wyjazdami z placu budowy, placami sktadowania
materiatow, trasami komunikacji oraz uzgodni¢ go z odpowiednimi instytucjami,
i uzyskac¢ akceptacje Menadzera Projektu i/lub Zamawiajgcego.

Wykonawca wyposazy plac budowy w wymagany sprzet ppoz. i bedzie sprawowat
nad nim nadzér.

Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu budowy wykona odpowiednie
oswietlenie oraz ogrodzenie terenu budowy (ogrodzenie budowalne, peine,
tymczasowe, nieprzezroczyste, estetyczne, min. 2 m wysokosci liczgc od poziomu
podioza, zabezpieczajgce przed dostepem o0séb z zewnatrz), zabezpieczy
przeznaczony do zachowania drzewostan, zabezpieczy drogi i ciggi komunikacyjne.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego
i dojazdu, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu budowy i stref prowadzonych
robot; ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst. jedn.
Dz. U. z 2018 poz. 963).

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i utrzymania pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych na okres trwania robot, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). Koszty
organizacji, montazu i demontazu oraz przylgczenia do medidw w sposob
gwarantujgcy prawidtowe uzytkowanie utrzymania pomieszczen ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienie bezpieczenhstwa publicznego.

Wykonawca wykona wilasnym staraniem instalacje tymczasowe placu budowy —
rozprowadzenie po terenie budowy instalacji elektrycznej do celéw budowy, instalacji
wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systeméw odprowadzania wod
deszczowych z terenu budowy — oraz wykona na wtasny koszt montaz niezbednych
licznikbw na warunkach uzgodnionych z uzytkownikiem. Koszty energii elektrycznej,
wody oraz odprowadzania $ciekéw ponosi Wykonawca, (przy czym ilos¢
odprowadzonych sciekow bedzie przyjmowana proporcjonalnie - tozsamo do ilosci
zuzytej wody w danym okresie rozliczeniowym). Rozliczenie bedzie nastepowato w
okresach kwartalnych. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia optat
administracyjnych i przytgczeniowych wynikajgcych z jego dziatalnosci na placu
budowy.
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wykonawca zobowigzany jest do dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny
jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, w tym nie skfadowanie jakichkolwiek zbednych materiatow,
odpaddw czy urzgdzeh prowizorycznych lub pomocniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzgcych na teren
budowy oraz ciggéw komunikacyjnych (jezdnie, ciggi piesze, bariery ochronne,
znaki) na terenie budowy przed uszkodzeniami. Wykonawca zobowigzany jest do
sprzatania na biezgco drég dojazdowych z zanieczyszczen powstatych od jazdy
i pracy sprzetu i srodkoéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow,
a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzenh do ich naprawy, sprzgtania
ciggow komunikacyjnych oraz obszaru wokdét ogrodzenia terenu budowy, w tym
ewentualnych miejsc parkingowych przed jego ogrodzeniem i wjazddéw na teren
budowy i zaplecza podczas catego okresu trwania robét oraz prowadzenia wszelkich
dziatan w trakcie robot tak, aby zminimalizowa¢ utrudnienia dla ludnosci oraz
ograniczenia w dostepie do drég publicznych lub prywatnych, a wszelkie koszty
z tego tytutu obcigza¢ bedg Wykonawce.

Jedli Wykonawca uzna za niezbedne do prawidiowej realizacji inwestyciji,
zobowigzany jest do wykonania niezbednych inwentaryzacji i zabezpieczen
obszaréw przylegtych do terenu budowy, w celu unikniecia roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze, aby zabezpieczyé wszystkie istniejgce obiekty znajdujgce sie na
terenie budowy lub w jego sagsiedztwie i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkdd.

Wykonawca po zakonhczeniu robét budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz
doprowadzi teren do stanu petnego uporzgdkowania wraz z odtworzeniem/naprawg
ewentualnych zniszczen powstatych w zwigzku z prowadzong budowa. Wykonawca
zlikwiduje zaplecze na wtasny koszt, w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego. Wykonawca usunie z terenu budowy
wszystkie odpady, materiaty, maszyny i urzgdzenia nalezgce do Wykonawcy,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw i uporzadkuje teren budowy (wraz z
przylegtym otoczeniem) po zakohczeniu robdt. Niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie powyzszych obowigzkéw bedzie uprawniato Zamawiajgcego, po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu, a po jego
bezskutecznym uptywie do wykonania wszelkich prac porzgdkowych na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje, iz w miejscu prowadzenia robét objetych przedmiotem
zamowienia bedg czasowo realizowane inne prace wymagajgce od Wykonawcy
wspotpracy z innymi wykonawcami, w tym protokolarnego uzgodnienia zasad
i warunkow  wspoipracy m. in. czesciowego przekazania terenu budowy,
odpowiedzialnoéci za teren budowy, rozliczenia medidéw, koordynaciji
harmonogramdéw robét i prac i ich zmian w celu umozliwienia sprawnej realizacji prac
i robot przy réwnorzednym poszanowaniu intereséw stron. Na czas realizacji robot
lezgcych po stronie innego wykonawcy, Wykonawca udzieli wszelkiej niezbednej
pomocy w realizacji robét, umozliwi dostep do ternu, w celu realizacji jego zakresu
robét. Kwestie sporne bedg wyjasnianie przez Menadzera Projektu w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

10
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Obowigzki Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem robét:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego i na swoj koszt wykonac¢
wszystkie obowigzki natozone na Zamawiajagcego w wydanych do dokumentacji
projektowej warunkach i uzgodnieniach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wykonywane przez
siebie, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roboty i inne swiadczenia oraz
zastosowane materiaty, urzgdzenia oraz wyposazenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy wykonywaniu prac oraz
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego
i Menadzera Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét w sposéb niepowodujgcy
utrudnien w korzystaniu z terenu przylegtego przez zwiedzajgcych oraz upowaznione
osoby trzecie, jak rowniez niepowodujgcy utrudnien w otoczeniu terenu roboét. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca powinien prowadzi¢ szczegétowg dokumentacje budowy, w tym
dziennik budowy i udostepnia¢ jg Zamawiajgcemu i/lub Menadzerowi Projektu oraz
innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw
i potwierdzen. Poprawno$¢ wykonania prac powinna by¢ dokumentowana
w dzienniku budowy. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy (kierowniku robét) oddelegowanym ze strony
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji robét budowlanych
w formie papierowe;j i elektronicznej w formacie PDF.

Wykonawca  zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisdbw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegana bezwzglednie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie prowadzi¢ wszystkie prace budowlane
na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawca ma
obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Jakos¢ i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okres$lonymi
w dokumentacji projektowej. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Menadzerowi
Projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

11
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Menadzera Projektu, projektantéw oraz
innych zaproszonych oséb i terminowej realizacji postanowieh z tych narad. Narady
koordynacyjne bedg organizowane w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
i/lub Menadzera Projektu, minimum dwa razy w miesigcu. W naradach musi
uczestniczyé kierownik budowy oraz w razie takiej potrzeby inny personel
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych,
roboczych spotkaniach kontrolnych organizowanych i prowadzonych przez
Zamawiajgcego i/lub Menadzera Projektu Ilub wiasciwe organy w celu
merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji oraz nadzorowania robdt
prowadzonych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw i innych
wykonawcow, zapewnienia niezbednego miejsca na zaplecze budowy i magazyny
dla ich potrzeb oraz dostepu do medidow.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu i/lub
Menadzerowi Projektu wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.

Wykonawca zapewni petng obstuge geotechniczng przez uprawnionego geologa na
etapie realizowanego zadania oraz obstuge geodezyjng (biezgcg i powykonawczg -
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej), niezbedng do zrealizowania
przedmiotu umowy i pokryje zwigzane z tym koszty.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotdziatania z Menadzerem Projektu w zakresie
wykonania /uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do realizacji inwestycji. Po
stronie Wykonawcy jest ponoszenie zwigzanych z tym optat.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét w sposob umozliwiajgcy
prawidtowg obstuge urzgdzen przez Zamawiajgcego w czasie eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich instalacji i systeméw tak,
aby uzyskaty one zaktadane w dokumentacji projektowej parametry i funkcje.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych pomiaréw, prob,
sprawdzen i regulacji, majgcych na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania
instalacji i systeméw z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami odpowiednich
przepiséw, potwierdzonych stosownymi protokotami wchodzgcymi w sktad
dokumentacji powykonawczej, w tym protokoty ze sprawdzenia odbiorowego
pomiaréw pomontazowych, ochrony przeciwpozarowej, instalacji elektrycznej i
odgromowej, protokoty uruchomienia przez serwis producenta zamontowanych
urzgdzen i systemow.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania witasciwego inspektora nadzoru
o terminie wykonania robot podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikowych, a jesli nie
dopetni tego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty Ilub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego i Menadzera
Projektu na piSmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o kazdym przypadku
wstrzymania robot, najpozniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania,
spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy.
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

Wykonawca, w przypadku pojawienia sie koniecznosci przeprowadzenia badan
architektonicznych i/lub archeologicznych, pod nadzorem Menadzera Projektu/
Inspektora nadzoru przeprowadzi stosowne badania oraz uzyska niezbedne
pozwolenia.

Wykonawca bedzie opracowywat wszelkie niezbedne do realizacji robét
budowlanych projekty oraz rysunki (wykonawcze, warsztatowe, inne) dotyczace
robét zamiennych w tym zmian technologii i sposobu wykonania elementéw robét
i wyposazenia, przetozenia sieci izabezpieczen istniejacej infrastruktury
wprowadzonych na wniosek Wykonawcy, jes$li takie wystgpig, uzyska akceptacje
autora dokumentacji projektowej oraz dopetni wszelkich formalnosci, wymaganych
przepisami prawa, niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania prac przytgczeniowych
/wytaczeniowych. Roboty nalezy wykonywaé¢ tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko
wystgpienia awaryjnych uszkodzen instalacji skutkujgcych brakiem zasilania mediow
do obszaroéw funkcjonujgcych jak i w sgsiedztwie budowy. Zgtoszenie tego rodzaju
prac w formie pisemnej nalezy dokona¢ min. 3 dni przed rozpoczeciem, celem
uzgodnienia i przygotowania zabezpieczeh. Wykonawca ponosi koszty wylgczen
i wigczen.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego usuwania wad i usterek
stwierdzonych w trakcie kontroli, odbiorow, a takze stwierdzonych w okresie
udzielonej gwaranciji i rekojmi.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania roboét
spowodowanych brakiem nadzoru nad wykonywanymi pracami, wadliwg organizacjg
terenu budowy, zaniedbaniami pracownikéw jak i podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw. W tym za wykonawstwo zastepcze zlecone przez Zamawiajgcego
w celu usuniecia zaniedban spowodowanych przez Wykonawce w wysOKOSCi
rzeczywistych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego. Wykonawca wyraza
zgode na potrgcanie kwot z tytutbw okreslonych w niniejszym punkcie z jego
naleznosci w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub
zniszczen, do natychmiastowego wykonania robot zabezpieczajgcych.

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce ochrony srodowiska:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ teren budowy zgodnie z wymogami
w zakresie ochrony srodowiska i wlasciwej gospodarki odpadami i w sposob
zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.

Wykonawca ponosi wszelkie optaty wynikajgce z przepiséw dotyczgcych ochrony
Ssrodowiska i postepowania z odpadami, ktore sg niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedsiewziecia wszelkich niezbednych krokow
w celu ochrony srodowiska na oraz poza terenem budowy, aby unikng¢ uszkodzen
lub  niedogodnosci dla os6b lub wilasnosci  publicznej  wynikajgcych
Z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych powodow podczas prowadzenia
robét, a bedgcych konsekwencjg stosowanych metod pracy. Wykonawca bedzie
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wytgcznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za
wszelkie wypadki, odszkodowania, straty, roszczenia z ww. tytutow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania, przetworzenia lub przechowywania
w sposob przyjazny dla $rodowiska wszystkich pozostatosci lub materiatéw
usunietych zterenu placu budowy, w tym do biezgcego wywozu na legalne
wysypisko odpadow, gruzu, utylizacji materiatdow, urzadzen i instalacji zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami na swdj koszt oraz przedstawienia stosownych
dokumentoéw, potwierdzajgcych dokonanie tych czynnosci.

kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska i postepowania z odpadami ponosi
Wykonawca.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie materiatéw i urzadzen:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

Materiaty i urzgdzenia, ktére zostang uzyte podczas wykonania zamowienia powinny
odpowiada¢é co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn.zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, w tym STWIOR.

Inspektor nadzoru bedzie zgdat okazania wymaganych dokumentow atestéw na
wbudowane materiaty od Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy lub Menadzer Projektu/ inspektor nadzoru zazgdajg badan, ktore

wchodzg w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie je przeprowadzié. Jezeli Zamawiajgcy lub Menadzer Projektu/ inspektor

nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢ dodatkowe badania na

koszt:

a) Zamawiajgcego, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdzg pozytywne wyniki
badan przedtozonych przez Wykonawce,

b)  Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki bedg rozbiezne w sposob negatywny
z wynikami przedtozonymi przez Wykonawce.

Menadzer Projektu/ Inspektor nadzoru bedzie Zzadat okazania wymaganych

dokumentéw atestow na wbudowane materiaty od Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wiasny koszt na teren budowy
i stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty, powinny by¢ | gatunku (dobrej
jakoséci), a zamontowane urzgdzenia fabrycznie nowe, zakupione na potrzeby
realizacji niniejszego zamowienia, o udokumentowanym pochodzeniu, o jakosci
I cechach uzytkowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu
wytgcznie materiatdw, wyposazenia iurzgdzen wilasnych nieposiadajgcych
jakichkolwiek obcigzen prawnych, posiadajgcych wymagane przepisami atesty,
aprobaty, certyfikaty i $wiadectwa. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢
Zamawiajgcemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru materiatow
wykonczeniowych i /lub estetycznych w zakresie gatunku, standardu, faktury,
kolorystyki itp./, ktore nie zostaly jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji
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7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

projektowej. Zamawiajgcy w terminie niezwtocznym podejmie decyzje w zakresie
doboru tych materiatow, nie podzniej niz w terminie 21 dni od dnia zlozenia
kompletnego wniosku, przedtozenia probek przez Wykonawce.

wszystkie zastosowane materiaty przy realizacji rob6t budowlanych bedg posiadaty
certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. W przypadku
materiatdw, urzadzen iinnych srodkow niepodlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg przenoszgcg normy europejskie, Normg Polskg, aprobatg techniczng ITB lub
innym dokumentem odniesienia technicznego.

Zamawiajacy wymaga, aby oferowany przedmiot zamdéwienia spetniat wymogi
okreslone obowigzujgcym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, zostat
dopuszczony do obrotu handlowego i posiadat wymagane prawem wazne
dokumenty, stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a takze
spetniat inne wymagania (normy, parametry), okreslone przez Zamawiajgcego
w dokumentacji projektowej. Przedmiot umowy musi odpowiadaé wymaganiom
polskich norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane Ilub tez —
w przypadku ich braku — europejskich aprobat technicznych, wspaolnych specyfikacji
technicznych, polskich norm przenoszgcych normy europejskie, polskich norm
wprowadzajgcych normy miedzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat
technicznych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byc¢
stosowane do wykonywania robot. Jesli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla
otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robodt. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany, na zgdanie Zamawiajgcego i/lub Menadzer Projektu/
inspektora nadzoru, do okazania faktury zakupu na materiaty, urzadzenia ktére beda
wykorzystane do realizacji niniejszego zamowienia.

materiaty, urzadzenia i wyposazenie wskazane w dokumentacji projektowej
wymagajgce zatwierdzenia, winny przejs¢ procedure zatwierdzenia Karty
Materiatowej. Wzor Karty Materiatowej wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Menadzera Projektu i Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia do realizacji robot
Wykonawca wystawia Karte Materiatowg, a w przypadku materiatow
wykonczeniowych i estetycznych do wniosku o zatwierdzenie Karty Materiatowe;j
zatgcza probki tych materiatéw, do uzyskania aprobaty projektantow i inspektora
nadzoru.

Sukcesywnie, w zaleznosci od kolejno wykonywanych prac, wraz z przedstawieniem
Karty Materiatowej, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Menadzerowi
Projektu préobek wszelkich materiatbw wykonczeniowych oraz elementéw
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

wyposazenia. Kazdy materiat, urzgdzenie i wyposazenie przed ich wbudowaniem
winien by¢ zatwierdzony przez projektantow i inspektora nadzoru w terminie 21 dni
od daty otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawienie prébek winno
nastgpi¢ odpowiednio wczesniej, aby Wykonawca miat mozliwo$s¢é ponownej
prezentacji prébek materiatéw, wyposazenia, ktére nie zostaty zaaprobowane.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodno$ci itp.) stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla
materiatow, wyrobdw, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy na
biezgco (nie pozniej niz 21 dni) przed ich wbudowaniem oraz na kazde zadanie.
Inspektor nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty, wyroby, urzadzenia, jezeli nie beda
one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych lub umowy, a takze te czesci robét, ktérych
one dotyczg. Takie odrzucenie nastgpi niezwiocznie po stwierdzeniu niezgodno$ci
w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowane w realizacji robot
materiaty, urzgdzenia i wyposazenie oraz sprzet budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze
rob6t dokumentow stanowigcych dowdd zastosowania i wbudowania materiatéw
dobrej jakosci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan
i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.).

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego i/lub inspektora nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ dla wszystkich materiatdw, surowcow, urzadzen
nastepujgce dokumenty: certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z polskg normg albo aprobatg techniczng, lub inny
wymagany przez obowigzujgce prawo dokument. Koszt uzyskania przywotanych
dokumentéw obcigzg Wykonawce. Brak okazania dokumentow, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim niniejszego ustepu bedg podstawg do odmowy zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego i/lub inspektora nadzoru odbioru robét i wstrzymania zaptaty
za nie do czasu uzupetnienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektantami
szczegotowych rozwigzan materialowych, jesli w jego ocenie nie sg dokfadnie
i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej. Projektant i inspektor nadzoru
w terminie 21 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku przez Wykonawce
zobowigzani sg do przedstawienia swojego stanowiska/opinii.

Wszystkie materiaty powstate i pozostate w wyniku rozbidrek, ktére mozna
w jakikolwiek sposob odzyskac lub zby¢, np. ztom, kable, stanowi¢ bedg wtasnosc
uzytkownika; w razie decyzji o0 niezatrzymywaniu materiatow Wykonawca
zobowigzany jest do ich wywiezienia i utylizacji na wiasny koszt.

Drewno pochodzace z wycinki drzew Wykonawca przewiezie i ztozy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie Miasta Zamo$¢. Wykonawca dokona
klasyfikacji i obmiaru pozyskanego drewna (iloSciowego i jako$ciowego) oraz opisu
drewna w miejscu jego pozyskania. Klasyfikacja i obmiar pozyskanego drewna
dokonane zostang zgodnie z Polskimi Normami (PN-D-95000, PN-91-D-02002, PN-
92-D-95008, PN-91019, PN-91-D95018).

Roboty zamienne i dodatkowe oraz ograniczenie zakresu robot:
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w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie robo6t zamiennych,

w tym zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robot i wyposazenia
w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej. Warunki i procedura
wprowadzenia robot zamiennych okreslone sg w § 14 ust. 1 pkt 3) umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, Wykonawcy
nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamowienia na podstawie odrebnej umowy.

Zamawiajgcy moze postanowi¢ o ograniczeniu zakresu prac (robot) objetych umowa.
Procedura w tym zakresie opisana jest w § 14 ust. 1 pkt 6) umowy.

Oprocz obowigzkéw wymienionych w ust. od 1 do 8, Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich innych czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
i warunkujgcych wtasciwg realizacje procesu inwestycyjnego oraz prawidtowe uzytkowanie
powstatej infrastruktury, w tym do:

1)

2)

3)

sporzadzania i przesylania comiesiecznych raportow z postepu robot w jednym
egzemplarzu w terminie do 3 dni nastepnego miesigca w formie uzgodnionej
Z Menadzerem Projektu i/lub Zamawiajgcym. Pierwszy raport bedzie obejmowat
okres od dnia zawarcia umowy do konca miesigca kalendarzowego, w ktérym
nastgpito zawarcie umowy.

przekazania Zamawiajgcemu instrukcji obstugi, uzytkowania, eksploatacji
i konserwacji instalacji, maszyn i urzadzen, sprzetu i armatury zamontowanych
wbudowanych. W oddzielnej tabeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz
urzgdzen i armatury zawierajgcg cene jednostkowg netto oraz numer fabryczny
i nazwe producenta.

Instrukcje obstugi, uzytkowania i eksploatacji zostang przekazane wraz
z dokumentacjg powykonawczg, natomiast instrukcje konserwacji w trakcie
ostatniego przeglagdu w okresie rekojmi i gwarancji.

Wszystkie dokumenty bedg sporzadzone w jezyku polskim lub, o ile rodzaj informac;ji
na to pozwala, w powszechnie zrozumiatej formie graficznej. Jezeli formie graficznej
towarzyszy opis, to opis ten bedzie sporzgdzony w jezyku polskim. Wymogu
uzywania jezyka polskiego nie stosuje sie do nazw wiasnych, znakéw towarowych,
nazw handlowych, oznaczen pochodzenia towaréw oraz zwyczajowo stosowanej
terminologii naukowej i techniczne.

przeszkolenia pracownikow Uzytkownika w petnym zakresie umozliwiajgcym
prawidtowg obstuge, uzytkowanie i eksploatacje wszelkich instalacji, maszyn,
systemdw, urzadzen i wyposazenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie (terminach)
uzgodnionym z Uzytkownikiem, lecz nie pdzniej nie do dnia odbioru koncowego.
W trakcie szkolenia nalezy omoéwiC¢ zagadnienia dotyczgce zakresu niezbednych
prac zwigzanych z biezgcg obstugg techniczng oraz okresowymi przegladami
technicznymi z uwzglednieniem wymagan producentow urzgdzen i systeméw
zamontowanych w obiekcie/obiektach. Zarys programu szkolenia nalezy przedstawic
Uzytkownikowi do akceptacji w terminie 5 dni roboczych przez planowanym
szkoleniem.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do wiadania gruntem w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie trwania niniejszej umowy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

nieodptatne przekazanie terenu budowy na podstawie protokotu w terminie 14 dni
roboczych od dnia podpisania umowy. Plac budowy zostanie przekazany w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Dokumentacja projektowa, w tym
projekty budowlano — wykonawcze wraz z zatgcznikami, wymagane uzgodnienia
prawne iadministracyjne, dziennik budowy, pozwolenie na budowe oraz inne
dokumenty formalno-prawne umozliwiajgce prowadzenie robot zostang przekazane
Wykonawcy przez Menadzera Projektu. Jezeli jakas czesé placu budowy nie
zostanie przekazana z winy Zamawiajgcego w terminie 14 dni roboczych od dnia
podpisania umowy lub w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego upomnienia
sie Wykonawcy o przekazanie, to zostaje uznane, ze Zamawiajgcy opoznit
rozpoczecie robot.

zapewnienie Wykonawcy, odpfatnego korzystania z energii elektrycznej i wody,
poprzez wskazanie zrodfa zasilania i miejsca poboru wody, zlokalizowanego na
terenie wykonywania robot. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia czynnosci,
niezbednych do uzyskania technicznych mozliwosci zasilania i obmiarowywania
zuzycia energii elektrycznej i wody. Wykonawca winien zapewni¢ opomiarowanie
zuzycia medidéw, regulowac¢ naleznos¢ kwartalnie z tego tytutu. Dopuszcza sie
rozliczanie energii i wody ryczattem.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

udzielanie Wykonawcy petnomocnictw /upowaznien do dziatania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego niezbednych do wilasciwego wykonania przedmiotu umowy
w terminie 5 dni roboczych od dnia wskazania osoby na rzecz ktérej ma byé
udzielone upowaznienie, przy czym zakres przedmiotowy tego upowaznienia okresli
Zamawiajgcy stosownie do sytuaciji.

wyrazanie opinii i podejmowanie decyzji w sprawach wnioskowanych przez
Wykonawce, informowanie o propozycjach dotyczacych zmian zakresu umownego
oraz innych zdarzeniach moggcych mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy
iczynnosci z niej wynikajgcych, wspotdziatanie podczas realizacji zadan
wynikajgcych z niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze czynnosci te w imieniu
Zamawiajgcego moze wykonywa¢ Menadzer Projektu.

zapewnienia srodkéw finansowych do zrealizowania inwestycji zgodnie
Z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminach i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

przystgpienia i dokonania w wymaganych niniejszg umowg terminach odbioréw
czesciowych zadania inwestycyjnego, z zastrzezeniem, ze czynnosci te w imieniu
Zamawiajacego wykonuje Menadzer Projektu.

przystgpienia i dokonania w wymaganym niniejszg umowg terminie odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego, przy wspoétudziale Menadzera Projektu.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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§ 5.
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie roboty
budowlane i prace bedace przedmiotem niniejszej umowy, bez udzialu podwykonawcow/
przy udziale podwykonawcow (niepotrzebnie skreslic lub usungc).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;

2)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) gdy zawiera postanowienia niezgodne zart. 463 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, tj. postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy,  uksztattowane  postanowieniami  umowy  zawartej miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w § 5 ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkow
zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w
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zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy od § 5 ust. 2 do § 5 ust. 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca -
najpdzniej przed przystgpieniem do wykonania czeSci umowy powierzonej
podwykonawcom — zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dotyczgcych
podwykonawcéw, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§ 6.
TERMINY

Termin przekazania placu budowy — do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Rozpoczecie robdt nastgpi w terminie 5 dni roboczych od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonanie przedmiotu umowy rozumiane jako zakohczenie czynnosci odbioru koncowego
nastgpi w terminie do 13 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. nie dluzej niz do
dnia 31.10.2022 r.

Na kazde zgdanie Menadzera Projektu lub Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
do aktualizacji w wyznaczonym terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
stanowigcego zatgcznik nr 3 do umowy. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptaciji
Menadzera Projektu i/lub Zamawiajgcego.

Na kazde zadanie Menadzera Projektu lub Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia w wyznaczonym terminie wszelkich dokumentéw, materiatow i informacji
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Zakres umowy obejmuje réwniez wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi oraz udzielanej
gwaranciji, ktory wynosi ......... — zgodnie z oferta Wykonawcy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru kohcowego.

W przypadku przedtuzenia terminu, Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem
stosownego aneksu do niniejszej umowy, przedtuzy¢ waznoS¢ wniesionego lub
przedstawi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

20



Fundusze : . 2 Unia Europejska
Europejskie RZeCZpOSpOllta ‘. 2 lUb,elSkle, Eumpesi?fujnms:
Program Regionalny - Polska \\~"(;"( fzz/‘ xé Rozwoju Regionalnego

§7.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zaméwienia zwigzane z wykonywaniem:

1) robét w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

2) robét w branzy sanitarnej,

3) robét w branzy elektrycznej

- jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320), z wyjatkiem przypadkow okreslonych obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzujg sie w trakcie realizacji zamdwienia
utrzymac stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w § 7 ust. 1 przez czas niezbedny do wykonywania przez nich tych
Czynnosci.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w § 7 ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczen | dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na placu budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce Iub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych wskazane w § 7 ust. 1
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
minimum jeden z ponizszych dokumentéw:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) inne dokumenty swiadczgce o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Wszelkie inne dane personalne zawarte w ww. dokumentach i o$wiadczeniach powinny

zosta¢ zanonimizowane.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci, wskazane w § 7 ust. 1,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym
terminie, a w przypadku jego bezczynnosci natozy na niego kare umowng zgodnie z
postanowieniami umownymi.
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W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego oswiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa
w§7 ust. 3 i§7 ust. 4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie
Z postanowieniami umownymi.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 8.
PROBY, ODBIORY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych
i doprowadzenia do ostatecznych odbioréw przez odpowiednie stuzby miejskie w trakcie
prowadzenia robot i po ich wykonaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych
préb i testbw maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem
koncowym inwestycji dokonac¢ rozruchu (wszystkich maszyn, urzadzen i instalaciji).

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ roboty do odbioru oraz do uczestnictwa
w odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym oraz w procedurze usuwania usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentow budowy na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do jego natychmiastowego odtworzenia,
na swoj koszt, w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektoréw nadzoru i przedstawione do
wgladu na ich zgdanie lub zgdanie Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze kazda czesc przedmiotu umowy ujeta szczegétowo w kosztorysie
ofertowym, w miare postepu robot, podlega odbiorowi czesciowemu przez zespoét
Menadzera Projektu.

Strony postanawiaja, ze kazda czes¢ przedmiotu umowy ujeta szczegétowo w kosztorysie
ofertowym, podlega odbiorowi koncowemu przez zespét Menadzera Projektu przy
wspotudziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

Protokoty odbioru czesciowego.

1) Przed wystawieniem faktury za dany miesigc, Wykonawca przedstawi protokét
odbioru czesciowego robot podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany
przez Inzyniera Wiodgcego i inspektora nadzoru odpowiedniej branzy. Forma
dokumentéw odbiorowych zostanie ustalona z Inzynierem Wiodgcym.

2)  Czynno$ci odbioru czesciowego powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty powiadomienia inspektora nadzoru/Inzyniera Wiodacego
0 gotowosci do odbioru i powinny zakonczy¢ sie w terminie 3 dni roboczych od daty
przystgpienia przez zespét Menadzera Projektu do odbioréw czesciowych.

3) Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce protokotu, potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Inzyniera
Wiodgcego. Protokét ten sporzadzany bedzie na podstawie wykonanych i
odebranych elementéw rozliczeniowych i odpowiadajgcych im cen ryczattowych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Inzynier Wiodgcy na wniosek
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Wykonawcy robot, moze dokonaé odbioru czesciowego bez zakonczenia wszystkich
robot wchodzgcych w sktad elementéw rozliczeniowych okreSlonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, wowczas wycena robét nastgpi na
podstawie procentowej oceny inspektora nadzoru i Inzyniera Wiodgcego stopnia
zaawansowania poszczegolnych elementow robot okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Inzynier Wiodgcy moze uzalezni¢ dokonanie odbioru czesciowego od dostarczenia
przez Wykonawce dokumentacji uzasadniajgcej proponowany  stopien
zaawansowania robdét, np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez
inspektora nadzoru, deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty na zastosowane
materiaty, protokoty odbioréw technicznych, pomiary itp.

Protokét odbioru koncowego.

1)

2)

3)

4)

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika

budowy i potwierdzeniu gotowoéci do odbioru przez inspektoréw nadzoru,

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru

kohcowego.

Przez gotowos¢ do odbioru koncowego nalezy rozumie¢ zakonczenie robot

i przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami wymaganymi

do odbioru inwestycji przez wtasciwe organy.

Przedmiot umowy musi by¢é przekazany/oddany Zamawiajgcemu w stanie

nadajgcym sie do bezposredniego uzytkowania, po zakonczeniu wszystkich

odbiorow technicznych w zakresie objetym niniejszym zamdwieniem.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona przez Wykonawce dokumentowac

bedzie stan faktyczny wykonania robo6t i bedzie zawierac:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z  naniesionymi  zmianami,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inzyniera Wiodgcego i/lub
inspektoréw nadzoru oraz projektantéw,

b) dokumentacje dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

c) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce i zamienne),

d) ustalenia technologiczne,

e) dziennik budowy (oryginat),

f) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, jesli byty
wykonywane,

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWIORB,

h)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z wszelkimi operatami
pomiarowymi budynku i poszczegdlnych lokali,

i) protokoty uruchomien urzadzen i systemow, pomiaréw, badan i sprawdzen,

k) atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiatow,
urzadzen i wyposazenia,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

)] oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu zgodnie
z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy.

m) instrukcje uzytkowania, obstugi, eksploatac;ji,
n)  schematy zamontowanych urzadzen,

0) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci
i wartosci netto i brutto,

p)  potwierdzenie przeszkolenia personelu Uzytkownika wraz 2z listg
przeszkolonych osob.

Dokumentacja powykonawcza wykonywana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie,
zgodnie z postepem robot i odbiorami robdt zanikajgcych, zakrywanych i winna byc¢
dostepna do wgladu na kazde zgdanie.

Wykonana dokumentacja powykonawcza w sposob kompletny ma umozliwié¢
Zamawiajgcemu ztozenie, na jej podstawie, wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie, w tym Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich
niezbednych opinii, uzgodnien i zatwierdzen (w szczegolnosci opinii Strazy Pozarnej
oraz SANEPID) w powyzej okreslonym celu.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana w wersji papierowej
(3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD (2 szt.) — rysunki z
typowym biurowym oprogramowaniem (pliki PDF) oraz - w zalezno$ci od rodzaju
dokumentu - w wersji AutoCad (pliki DWG) oraz pliki xlsx. Dokumentacja
powykonawcza zostanie przekazana inspektorom nadzoru do sprawdzenia nie
pézniej niz w dniu zgtoszenia przez kierownika budowy gotowosci do odbioru
konncowego obiektu

Zespo6t Menadzera Projektu w ciggu 5 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci
do odbioru potwierdzi jego zasadnos¢, uwzgledniajgc spetnienie warunkow
opisanych w § 8 ust. 8 pkt 2) umowy.

Na podstawie potwierdzonego zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Menadzera
Projektu, Zamawiajgcy ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie pdozniej
niz do 5 dni od daty potwierdzenia gotowosci odbiorowej przez Menadzera Projektu,
o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany przez Komisje Odbiorowg powotang przez
Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera Wiodgcego, inspektorow nadzoru,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Uzytkownika oraz w obecnosci
Wykonawcy.

Czas trwania czynno$ci odbioru koncowego nie powinien by¢ diuzszy niz 14 dni
liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru kohcowego,
jezeli wtoku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
osiggngt gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub
nieprzeprowadzenia wszystkich préb lub/i wystgpienia wad nadajgcych sie do
usuniecia.

Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru Wykonawca ponownie
zawiadomi Menadzera Projektu i Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
koncowego.
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

Czynnosci odbiorowe zakonczg sie podpisaniem przez Strony oraz inspektorow
nadzoru protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy pisemnie wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie wad. Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wraz z bezskutecznym
uptywem terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub w przypadku
nieskutecznego usuniecia wad, Zamawiajacy moze odebraé¢ przedmiot umowy,
jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, naliczajgc kare umowng
zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3) umowy.

W takim przypadku podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez
Strony protokotu odbioru zawierajgcego opis wad, informacje o naliczeniu kar
umownych tytutem wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
- odstgpi¢ od umowy i zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej
okreslonej w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. a) umowy,
lub

- odebra¢ przedmiot umowy, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu, naliczajgc kare umowng zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3)
umowy.

- w takim przypadku podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisanie
przez Strony protokotu odbioru zawierajgcego opis wad, informacje
o naliczeniu kar umownych tytutem wadliwego wykonania robét.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i zdaniem Menadzera Projektu
i Zamawiajgcego powodujg, ze przedmiot umowy jest niezdatny do uzytku,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie
o warto$¢ niewykonanych prac lub wykonanych nienalezycie oraz zlecic
wykonanie prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez wzgledu na
zwigzane z tym koszty.

W przypadku niedotrzymania terminéw okreslonych w niniejszej umowie lub
wyznaczonych przez Zamawiajgcego lub Menadzera Projektu na podstawie
niniejszej umowy, w tym terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji i rekojmi, zastosowanie majg przepisy § 9 ust. 2 pkt 2) i 4)
niniejszej umowy. Podpisany przez strony protokét odbioru, w ktérym zawarta bedzie
informacja o naliczeniu kar umownych tytutem nieterminowego wykonania
przedmiotu umowy moze by¢ podstawg do wystawienia faktury.

Zamiana 0s6b, o ktérym mowa w § 8 ust. 8 pkt 17, nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga formy aneksu.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy, ujawnione po
podpisaniu protokotu odbioru.

W czynnosciach odbioru mogg brac udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony.
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§9.
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowan pomiedzy stronami bedg kary

umowne.

Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1)  Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wypadku:
a) rozwigzania lub odstgpienia od umowy w skutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, w wysokos$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto,
b)  za kazdy nizej okreslony przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z
Zzapisami umowy oraz SWZ:

niedochowanie obowigzku informowania o wszelkich faktach majgcych
znaczenie dla realizacji robot, a zwlaszcza o wszelkich zagrozeniach
terminu zakornczenia robot w sposob i w czasie umozliwiajgcym podjecie
adekwatnych dziatan przez Zamawiajgcego i Menadzera Projektu,

nieprzekazanie Zamawiajgcemu lub Menadzerowi Projektu, na kazde
pisemne zadanie wszelkich dokumentéw, wyjasnien, informac;ji
zwigzanych z realizacjg rob6t w terminie przez niego wskazanym,

uniemozliwienie Zamawiajgcemu lub Menadzerowi Projektu wykonania
prawa zapoznania sie z aktualnym stanem prac nad stanem realizacji
niniejszej umowy,

niezapewnienie - zgodnie z zapisami niniejszej umowy - codziennego
pobytu na terenie budowy os6b wymienionych w § 2 ust. 5 umowy,
nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez caty okres realizaciji
przedmiotu umowy osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,

brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust 5 ustawy Prawo
Zamowien publicznych

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
nieztozenie dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy odpowiednio za
kazdy fakt wystgpienia zdarzenia, z zastrzezeniem § 9 ust. 3.

2) W przypadku niedotrzymania termindw okreslonych w niniejszej umowie lub
wyznaczonych przez Zamawiajgcego lub Menadzera Projektu zgodnie z zapisami
niniejszej umowy, w tym terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub
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w okresie gwarancji i rekojmi, za kazdy dzien zwioki Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego wynagrodzenia
brutto, liczac od dnia uptywu terminu.

3) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego, stwierdzone zostang wady, ktore
nadajg sie do usuniecia, ale nie zostang one przez Wykonawce usuniete w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odebraé przedmiot
umowy, obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie
28§89 ust. 2 pkt 1 lit. b. Podstawg to wyliczenia kwoty o jakg zostanie obnizone
wynagrodzenie bedzie kosztorys ofertowy, stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

4) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego, stwierdzone zostang wady, ktére nie
nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odebra¢ przedmiot umowy,
obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §
9 ust. 2 pkt 1 lit. b. Podstawg to wyliczenia kwoty o jakg zostanie obnizone
wynagrodzenie bedzie kosztorys ofertowy, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

Dwukrotne niedochowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw przez
Wykonawce, w tym postanowieh umowy lub przepiséw prawa, jest dla Zamawiajgcego
podstawg do rozwigzania umowy.

Rozwigzanie lub odstgpienie od niniejszej umowy nie wyklucza mozliwosci zgdania zaptaty
kary umownej.

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcego z wystawionej przez niego faktury.

Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegajg sumowaniu — z uwzglednieniem
ust. 9.

. Podstawg do obliczania wysokosci kar umownych jest wartos¢ wynagrodzenia umownego

brutto, okreslona w § 10 ust. 1 umowy.

tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 50% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 10 ust.1 umowy.

Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu (nie
krétszego niz 7 dni) wyznaczonego przez Zamawiajgcego Wykonawcy w pisemnym
wezwaniu do wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne do wartosci 10% catkowitego wynagrodzenia

umownego brutto — z zastrzezeniem, ze nie uchybia to mozliwosci natozenia kary umownej,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a).

W przypadku, gdy na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy Zamawiajgcy poniesie
szkode wyzszg, niz natozone kary umowne, uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

§ 10.
WYNAGRODZENIE, PLATNOSCI | ROZLICZENIA

Strony ustalajg, ze z tytulu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy zapftaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe:
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1)  brutto w wysokosci: ........... zt (stownie: ........... );
2) podatek VAT w wysokosSCi: ..........ceuvuees zt (stownie: ............. );
3) netto w wysokosci: .............. zt (stownie: ................. ).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie wyptacat Wykonawcy
wynagrodzenie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, przedtozony przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Menadzera Projektu i/lub Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur
czedciowych, ktorych wartos¢ wyniesie tgcznie co najmniej 60% wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1, zgodnie z uzgodnionym i zaakceptowanym przez Menadzera
Projektu i/lub Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury czesciowej jest dotgczenie protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych faktur czesciowych jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,
§ 10 ust. 3 umowy stosuje sie odpowiednio.

Wartos¢ faktury koncowej wyniesie nie wiecej niz 40% wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 1, zgodnie z uzgodnionym i zaakceptowanym przez Menadzera Projektu i/lub
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Warunkiem przedstawienia faktury koncowej do zaptaty jest podpisanie protokotu odbioru
koncowego, oraz dostarczenie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych oraz innych dokumentow wymaganych niniejszg umowa
(np. podpisanej karty gwarancyjnej).

Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
............................................. w terminie do 14 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na: Miasto Zamos¢, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢,
NIP: 922-269-74-72 oraz doreczy¢ Zamawiajgcemu.

Btedne wystawienie faktury VAT lub brak wymaganych dokumentéw spowodujg naliczenie
ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujgcych dokumentéw.

Zgodnie z § 10 ust. 4 i § 10 ust. 6 ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy,
Zamawiajacy zrealizuje po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku braku dowodoéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 11 Zamawiajgcy moze zwrdcic
sie do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ktorzy zawarli z Wykonawcg
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktorzy =zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, 0 wykazanie naleznego im
wynagrodzenia od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10
ust. 11, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag odnoszgcych sie do zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktérych mowa w § 10 ust. 16, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

§ 11.
OKRES GWARANCJI | REKOJMI

Wykonawca udziela ......... — miesiecznej gwarancji i rekojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, liczonej od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Warunki gwarancji okresla wypetniona karta gwarancyjna, ktérej wzor stanowi zatgcznik
nr1 do umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisang karte gwarancyjng
w dniu podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca nie
przekaze Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej, Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia tego dokumentu.

W okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w przeglgdach
gwarancyjnych, ktére organizowane bedg przynajmniej raz na pét roku. Z kazdego
przegladu gwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, zawierajgcy co najmniej date
sporzadzenia protokotu, opis wad, jesli takie zostang ujawnione oraz termin ich usuniecia.
Nieobecnos¢ Wykonawcy w przeglgdzie gwarancyjnym nie zwalnia go z obowigzku
usuniecia wad stwierdzonych i zapisanych w protokole z przeglagdu gwarancyjnego.

Zamawiajacy upowaznia Uzytkownika wybudowanej infrastruktury do zgtaszania wad.
Zamawiajacy lub Uzytkownik zawiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach,
innych niz stwierdzone podczas przeglgdéw gwarancyjnych, o ktérych mowa w § 11 ust. 3,
w terminie 5 dni roboczych od dnia ich ujawnienia. Zawiadomienie dokonane zostanie
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faxem lub e- mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce
w nagtowku kwarty gwarancyjnej.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w ciggu
14 dni od dnia sporzgdzenia protokotu, o ktorym mowa w § 11 ust. 3, lub doreczenia
zawiadomienia, o ktérym mowa w § 11 ust. 4 W sytuacjach wyjgtkowych, niezaleznych do
Wykonawcy, Zamawiajgcy lub Uzytkownik moze wyznaczy¢ diuzszy termin na usuniecie
wad. W przypadku wystgpienia wady zagrazajgcej prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy lub zagrazajgcej bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ te wade
w terminie wskazanym w protokole, o ktéorym mowa w § 11 ust. 3 lub zawiadomieniu,
0 ktorym mowa w § 11 ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego,
Uzytkownika oraz Menadzera Projektu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
o planowanym terminie i godzinie przyjazdu w celu realizacji czynnosci majgcych na celu
usuniecie wad. Czynnosci zwigzane z usuwaniem wad mogg sie odbywa¢ w dniach
i godzinach wskazanych przez Uzytkownika.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié pisemnie Zamawiajgcego, Uzytkownika oraz
Menadzera Projektu o usunieciu wad. Usuniecie wad musi zosta¢ potwierdzone
protokolarnie.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie na
nowo, liczgc od dnia podpisania protokotu w sprawie usuniecia wad.

Po bezskutecznym uptywie terminu na usunigcie wad, wyznaczonego zgodnie z niniejszg
umowg, Zamawiajgcy usunie wady we witasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy
Wykonawce lub na zasadach ogodlnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w § 11 ust. 9, zobowigzany bedzie do zwrotu wszystkich poniesionych w takim
przypadku przez Zamawiajgcego kosztow. Koszty te bedg potrgcone Wykonawcy
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Jezel
bedzie to niemozliwe z jakichkolwiek powoddéw, to Wykonawca zobowigzuje sie ww.
koszty zaptaci¢ na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z niniejszg umowa,
Zamawiajgcemu przystuguje, poza innymi uprawnieniami wynikajgcymi z niniejszej
umowy, dodatkowo prawo naliczania kar umownych.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robét w okresie miedzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢é naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z umowg wykonano elementy,
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwaciji,
Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiajgcego
za posrednictwem Menadzera Projektu. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
i okresowg konserwacje ww. elementdéw i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.
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Jesli na zainstalowane w ramach robo6t budowlanych wykonanych zgodnie z umowg
urzadzenia, materiaty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie gwaranciji.

W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do:
1) nieodpfatnego, skutecznego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym,

2) Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego ustugi bezptatnych przegladéw serwisowych
i bezptatnej ustugi przegladéw gwarancyjnych oraz konserwacji, warunkujgcych
utrzymanie gwarancji, wraz z bezptatng naprawg i bezptatng wymiang elementow
wynikajgcych z tych przegladow - usuniecia wad, przez caty okres trwania gwarancji,
liczac od dnia odbioru robét,

3) nieodptatnego, skutecznego usuniecia wad stwierdzonych podczas przegladéw
serwisowych i gwarancyjnych lub zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie
trwania gwaranciji.

W okresie gwarancji i rekojmi wszelkie naprawy lub wymiany objete gwarancjg i rekojmig

dokonywane sg w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 Zamawiajgcy nie

ponosi jakichkolwiek kosztow zwigzanych z naprawami lub wymianami.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie
kontroli, odbioréw, a takze stwierdzonych w okresie udzielonej gwaranciji.

Wykonawca w zwigzku z udzielong gwarancjg nie moze odmoéwic¢ usunigcia wad i usterek
obiektu bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwaranciji i rekojmi wystgpienia nieusuwalnej wady,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w takiej wysokosci w jakiej wada zmniejsza
wartos¢ przedmiotu umowy.

W przypadku braku zgody Stron umowy, co do istnienia wad w wykonanych robotach,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie ekspertyzy osobie posiadajgcej stosowne
uprawnienia. W przypadku potwierdzenia zarzutéw Zamawiajgcego w ekspertyzie
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu koszt ekspertyzy. Koszt ten Zamawiajacy ma prawo
potrgci¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Jezeli bedzie to niemozliwe
z jakichkolwiek powodow, to Wykonawca zobowigzuje sie ww. koszty zapfaciC na
wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w § 11 ust. 1, jezeli naleznosci powstang w tym okresie, a Zamawiajgcy zgtosi wade
najpozniej w terminie 7 dni po uptywie tego okresu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego réwniez odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

Zamawiajgcy moze, wedtug swego wyboru, wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zgdaé¢ naprawienia na zasadach
ogélnych szkody powstatej z powodu istnienia wady, chyba, ze szkoda ta jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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§ 12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca oswiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych w formie .............. W wysokosci
................. zt (stownie: ..........................), co stanowi 5% wartosci umowy brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej ztozone bedzie na
koncie Zamawiajgcego w Banku PKO BP S.A. Oddziat Zamos¢ Nr 74 1020 5356 0000
1102 0007 7768.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub
poreczenia wystawione bedzie przez bank, lub firme ubezpieczeniowa, lub podmiot,
o ktérym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci o tresci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz w walucie, w ktérej jest ptatna kwota umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i na
zasadach okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej nastgpi z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Menadzera Projektu.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi¢ bedzie
30% wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczen jest nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego.

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania ustugi i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;
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b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z wuwagi na to, zezamawiajgcy udzielit zamdwienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Odstgpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierac
uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za
skuteczne z chwilg doreczenia Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajgcej
z zasad ptatnosci, opisanych od § 10 ust. 3 do ust. 7 umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy, Zamawiajacy pomniejszy o nalezne
mu od Wykonawcy kary umowne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w kazdym czasie, z waznych powoddw, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) jezeli zawarta umowa Zamawiajgcego z instytucjg wspoffinansujgcg inwestycje
zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy uniewazniona przez sad lub inny
organ,

2) w przypadku wypowiedzenia, odstgpienia lub rozwigzania umowy z instytucjg
wspoffinansujgcyg inwestycje,

3) gdy Wykonawca stat sie niewyptacalny lub powstaje stan zagrozenia jego
niewypfacalnoscia,

4) w przypadku upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz
rzeczywistego zajecia w postepowaniu egzekucyjnym catego majatku Wykonawcy
lub jego istotnej czesci, uniemozliwiajgcego realizacje przedmiotu umowy.

5)  Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan
Zamawiajgcegdo, przez okres diuzszy niz 14 dni,

6) jezeli Wykonawca skierowat do realizacji umowy osoby nie posiadajgce
wymaganych uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie dokonat ich
zmiany,

7) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa o0sob,
o ktérych mowa w § 2 ust. 5 umowy, przez osoby spetniajgce wymagania okreslone
w specyfikacji warunkow zaméwienia,

8)  w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni - zgodnie z zapisami niniejszej umowy -
codziennego pobytu na terenie budowy oséb wymienionych w § 2 ust. 5 umowy,

9) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze umowe majacag
na celu przeniesienie na osobe/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy,
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10)

11)

koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

razgcego naruszenia postanowien umownych, w szczegodlnosci w nastepujgcych

sytuacjach:

a) wadliwe lub sprzeczne z umowg wykonywanie przedmiotu umowy, mimo
uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany
takiego dziatania lub zaniechania,

b)  okolicznos¢ stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy uniemozliwiajg realizacje inwestycji lub jej czesci zgodnie
z postanowieniami umowy i dokumentacji budowlanej lub uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub
w sposob istotny ograniczajg osiggniecie przez inwestycje zamierzonych
parametrow.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

Wykonawca wspodlnie z Zamawiajgcym oraz Menadzerem Projektu sporzadza
protokdt inwentaryzacji wykonanych robot wedtug daty odstgpienia od umowy.

Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwania robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt rob6t i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie
Strona, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzgdzen, ktérych nie moze wykorzystaé
do realizacji innych robo6t. O ile przerwanie robot nie nastgpito z jego winy,
Zamawiajgcy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow i przejgc je.
Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz
materiaty i konstrukcje stanowigce jego wtasnos¢ w terminie najpdzniej 14 dni po
terminie przerwania robét.

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajgcymi. Jezeli Wykonawca
ponosi wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy moze zastosowaé wszelkie
kary i potrgcenia jakie wynikajg z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

Strony wspdlnie rozliczg sie z pozostatych kosztéw, ktére poniést Wykonawca, a nie
zwigzanych z budowa, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp.
uwzgledniajgc przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do
czasu odstgpienia od umowy wedtug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostang
uwzglednione tylko elementy robot wykonane prawidtowo. Elementy robot wykonane
wadliwie i nie nadajgce sie do eksploatacji zostajg przekazane bez prawa zapfaty.

Zamawiajgcy nie bedzie wyznaczat dodatkowych termindw usuniecia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

§ 14.
ZMIANA UMOWY

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwieh publicznych, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

Zmiana os6b wymienionych w § 2 ust. 5 umowy w przypadku:
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b)
c)

d)

f)

9)

Smierci,

rozwigzania stosunku pracy,

utraty uprawnien niezbednych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego
zamowienia,

urlopu powyzej 26 dni w roku,

choroby skutkujgcej zwolnieniem lekarskim na okres powyzej 30 dni,

na zgdanie Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze osoba nie wykonuje swoich
obowigzkow wynikajgcych z umowy lub wykonuje je w sposéb nienalezyty —
zgodnie z procedurg opisang w § 2 ust. 14 umowy,

innych zdarzen losowych zaistniatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujgcych obiektywng niemozliwoscig petnienia funkcji przez dang osobe,
wynikajgcych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci
nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Zmiana o0sOb bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony
obiektywnymi okolicznosciami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego kandydatury innej osoby spetniajgcej warunki zawarte
w specyfikacji warunkow zamodwienia, z zastrzezeniem, Zze zmiana o0sOb
Z przyczyny, o ktérej mowa w lit. f, nie wymaga wniosku Wykonawcy. Nowo
zgtoszony kierownik budowy musi réwniez posiada¢ do$wiadczenie zawodowe
nie mniejsze niz wskazane w ofercie dla kierownika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji umowy, innych osob
niz wymienione w § 2 ust. 5 umowy, stanowi podstawe do naliczenia kar
umownych z powodu realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami,
jak rowniez do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia
0 zaistnieniu ktorejs z ww. okolicznosci w terminie 3 dni roboczych od dnia
powziecia informacji o ich wystgpieniu. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu kandydatury innej osoby w terminie 7 dni
roboczych od dnia powziecia informacji o0 wystgpieniu ktorejs
z ww. okolicznosci. W  przypadku braku akceptacji Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c nowg osobe w wyzej wskazanym
terminie.

2) Zmiana terminu realizacji umowy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 3 umowy,
w nastepujgcych sytuacjach:

a)

w przypadku wykrycia wadliwosci lub niekompletnosci dokumentaciji, ktore:

- zagrazajg bezpieczenstwu robot w trakcie ich realizacji lub po ich
ukonczeniu, niezaleznie od tego, czy zagrozenie dotyczy zycia lub
zdrowia ludzi, catosci obiektu, czy interesow osob trzecich lub

- nie zagrazajg bezpieczenstwu jak wyzej, lecz prowadzg do innych
niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obnizajgc jego walory
funkcjonalne badz estetyczne lub

- prowadzg do niepotrzebnych kosztow samej inwestycji badz przedtuzajg
czas jej realizacji i ktore powodujg koniecznos$¢ zmiany lub uzupetnienia
projektu budowlanego,
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b)
c)

d)

f)

9)

h)

)

z powodu przedtuzajgcej sie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,

jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sgdowych Iub

administracyjnych, w szczegodlnosci dotyczacych:

- przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnieh z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia

sadu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie mozna byto

przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego,

w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych - nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa w zakresie majgcym wpltyw na realizacje przedmiotu umowy i termin jej
wykonania,

w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona
lub uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych
prac wymaga okreslonych warunkéw atmosferycznych,

w przypadku koniecznosci wprowadzenia robét, prac i/lub rozwigzan
zamiennych na podstawie protokotu koniecznosci,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, prac
konserwatorskich,

jezeli zmiana terminu realizacji umowy jest konieczna z powodu dziatania sity
wyzszej, tj. niezwykiych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od
strony, ktéra sie na nie powotuje i ktérych konsekwencji mimo zachowania
nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, rozumie¢ nalezy
zdarzenie zewnetrzne tgcznie spetniajgce nastepujgce warunki:

- 0 charakterze niezaleznym od stron,

- ktorego nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego,

- ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

- ktorego nie mozna przypisac drugiej stronie.

Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac¢ sie bedzie
w szczegolnosci:

- powddz, pozar,

- inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit natury, nietypowe dla tego
obszaru.
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Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazacé sie bedzie réwniez:
- zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,

- nagte i diugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

- promieniowanie lub skazenia,

- nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego,
urzgdzenia technicznego Ilub systemu urzadzen technicznych
powodujgce przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich wtasciwosci, bez
ktorych zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu umowy stato sie
niemozliwe,

wystgpienie na obszarze, na ktérym realizowany jest przedmiot umowy zakazenh
lub zachorowan na chorobe zakazng lub innych zjawisk zwigzanych ze zdrowiem
w liczbie wiekszej niz zwykle albo wystgpienie zakazen lub choréb zakaznych
dotychczas niewystepujgcych.

Zmiana terminbw mozliwa bedzie o okres odpowiadajgcy opdznieniu wyniktym
Z ww. przyczyn, a wystgpienie okolicznosci uzasadniajgcej zmiane terminéw musi
by¢ potwierdzone w sposoéb odpowiedni dla okolicznosci np. protokotem
koniecznosci podpisanym przez Wykonawce, Zamawiajgcego, Inzyniera
Wiodgcego i witasciwego inspektora nadzoru, wpisem do dziennika budowy
0 wstrzymaniu robot.

Roboty zamienne, w tym zmiany technologii i sposobu wykonania robot:

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robdt, prac mogg byc¢
dokonywane roboty zamienne w tym zmiany technologii i sposobu wykonania
elementdw robdt, prac i wyposazenia. Dopuszcza sie je tylko w przypadkach,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje umowa i zatgczniki do niej,
a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robdt, prac. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian i wycene
kosztéw (kosztorys réznicowy obrazujgcy roznice pomiedzy kosztorysem
ofertowym a proponowanym rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga
akceptacji przez Menadzera Projektu i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego.

b) na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg byc¢
dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robdt, prac
i wyposazenia, jezeli z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba
zmiany rozwigzan opisanych w umowie i zatgcznikach. Dopuszcza sie je tylko
w przypadkach, gdy proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwiekszenia
kosztow robot. W tym przypadku firma sprawujgca nadzér inwestorski
sporzgdza opinie w sprawie ich wykonania, celem akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji

przedmiotu zamdwienia.

a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy moze nastgpiC wylgcznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen
wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.
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b)  Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze
wykonawca wykaze zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiana kwoty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 14 ust. 2 umowy,
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowym

b)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz.U z 2020 r. poz. 1342)

e) rezygnacji Zamawiajgcego z czesci zadan realizowanych w ramach niniejszej
umowy lub otrzymania negatywnej decyzji w sprawie finansowania projektu lub
jego czesci,

- jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania zamodwienia przez

Wykonawce.

Ograniczenie zakresu robét objetych umowg wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy

Zamawiajgcy moze postanowi¢ o0 ograniczeniu zakresu prac (roboét) objetych
umowg. Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce w formie oswiadczenia,
ktére po uzgodnieniu wartosci wynagrodzenia podlegajgcego obnizeniu przybierze
forme aneksu do umowy. Jezeli warto§¢ prac niewykonanych nie wynika
z dokumentacji kontraktowej, a Strony w terminie 7 dni od daty ztozenia przez
Zamawiajgcego oswiadczenia o ograniczeniu prac nie o0siggng porozumienia
odnosnie wartosci tych prac, to warto$¢ tych prac wyceni powotany przez Strony
biegty, ktérego wynagrodzenie zostanie przez Strony uzgodnione i pokryte po
potowie.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego zatgcznik nr 3 do
umowy.

Dopuszczalne sg zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktére nie powodujg
zmiany terminu, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 umowy. Zmiany te nie wymagaja
aneksu doumowy, lecz wymagajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego i/lub
Menadzera Projektu.

Zmiany, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Inne zmiany:
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a) zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

b)

prawnej w trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych
danych identyfikacyjnych,

dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze
wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie
wptynetaby na krgg podmiotéw ubiegajgcych sie o zamdwienie, ani na wynik
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji z wyjgtkiem sytuacji wskazanych w § 14 ust. 1 pkt 5 umowy,
na nastepujgcych zasadach:

zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 5 lit. a umowy, bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
Zmianie podlega warto$¢ brutto oraz wartosci podatku VAT.

W razie zaistnienia okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 5 lit. a, b lub ¢ umowy podstawy do
zmiany wynagrodzenia, zastosowanie znajduje nastepujgca procedura:

1)

2)

a)

b)

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek
0 zmiane umowy, zawierajgcy w szczegolnosci:

- okreslenie zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuje,

- wykazanie, ze =zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

- wykazanie w jaki sposob te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg
zmiane wysokosci wynagrodzenia,

- okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej
Zmiany,

wraz ze szczegotowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
podnoszony wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciezar wykazania
wplywu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

Do dokumentéw, ktére mogg potwierdza¢ wptyw zmiany na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegolnosci:

- kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem
na poszczegolne czynniki cenotworcze,

- dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak
rowniez ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujagce strukture (oraz
podstawe) zatrudnienia i wynagrodzenia osob, ktérymi Wykonawca
postuguje sie dla wykonania zamodwienia, jak réwniez procentowy
stopienn obcigzenia (zaangazowania) tych o0s6b pracg na rzecz
zamoéwienia w stosunku do peilnego =zakresu ich obowigzkéw u
Wykonawcy,

- dokumenty wskazujgce na podstawe i wysoko$¢ obcigzenia Wykonawcy
Z tytutu obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie
zatrudnienia osob, ktorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania
zamdwienia,
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- kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wptyw zmiany na poszczegdlne
kategorie kosztow Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania
czesci przedmiotu umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w
umowie zasad pfatnosci wynagrodzenia,

- obrazujgce poréwnanie kosztéw wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

c) Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym
terminie dodatkowych informacji, wyjasnien Ilub dokumentow, jesli dane
przekazane wraz z wnioskiem nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub ze
wptyw ten nie odpowiada postulowanej przez Wykonawce wartosci zmiany
wynagrodzenia.

d) Jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika, ze
zaistnienie zmiany bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce lub gdy wykazywany przez Wykonawce wptyw
zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej
we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak rowniez jesli z innych powodow,
wniosek ten jest nieuzasadniony w catosci lub w czesci - Zamawiajgcy
informuje Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia
wniosku w catosci lub w czesci - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

e) wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniata zmiana bedzie miata okreslony we
wniosku wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
stanowi podstawe do zawarcia przez Strony aneksu do umowy,
modyfikujgcego w adekwatny sposdb wysokos¢ wynagrodzenia.

Zmiana umowy wywotana zmiang wchodzi w zycie w terminie okreslonym w aneksie
do umowy, uwzgledniajgcym w zakresie skutkéw prawnych jego obowigzywania
takze okres, ktory wuptyngt od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany,
z zastrzezeniem postanowien § 14 ust. 2 pkt 1 umowy.

Zmiana umowy w trybie przewidzianym w § 14 ust. 2 umowy nie ma wplywu na
wynagrodzenie Wykonawcy dotyczgce zdarzen i kosztow, ktore wystgpity przed datg
zaistnienia zmiany

Wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawce w ramach trybu okreslonego
w § 14 ust. 2 umowy powinny by¢ przedtozone w oryginale lub w kopiach
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawce.

Za date zlozenia przez Strone o$wiadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym
w§ 14 ust. 2 umowy uznaje sie takze date otrzymania przez drugg Strone
wiadomosci e-mail zawierajgcej skany pism obejmujgcych przedmiotowe
oswiadczenie, o ile pisma te w oryginale zostaty nastepnie wystane w ciggu dwdch
najblizszych dni roboczych przesytkg pocztowg polecong lub kurierskg do tej drugiej
Strony.

W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w § 14 ust. 1 pkt 5 umowy,
ktore zmniejszajg koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce, odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia § 14 ust. 2 umowy, z tym zastrzezeniem, ze
procedure zmiany umowy moze zainicjowa¢ takze Zamawiajgcy, zadajgc
okreslonych informacji, dokumentéw Ilub wyjasnien od Wykonawcy, ktéry ma
wowczas obowigzek takie dane przedstawic.
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Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang dokonane
w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony, chyba ze postanowienia
niniejszej umowy stanowig inacze;.

§ 15.
WALORYZACJA

Wysoko$¢é wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu okresowym ulegnie
waloryzacji dla oddania wzrostéw lub spadkéw ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych
Z realizacjg zamoéwienia, zgodnie z niniejszymi zapisami.

Limit waloryzacji wynosi +/- 2 % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w par. 10 ust 1.

Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzieh zaistnienia
przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatdéw lub kosztéw zwigzanych
Z realizacjg zamoéwienia.

W sytuacji wzrostu ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia
o limit wskazany w ust. 2 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o0 zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia. Whniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatdbw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
o limit wskazany w ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng
informacje o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie ceny materiatdow lub kosztdw zwigzanych z realizacjag zamodwienia. Informacja
powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Waloryzacji podlega¢ beda jedynie kwoty poswiadczone w protokotach odbioru
czesciowego (fakturach czesciowych) przez Menadzera Projektu.

Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o podane wskazniki cen wyrobéw publikowane
przez Prezesa Gtodwnego Urzedu Statystycznego (dalej. zw. Prezesem GUS)
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. W przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS.

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta
postanowieniami niniejszej umowy, uwaza sie, ze kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa
w art. 10 ust. 1. uwzglednia wzrosty lub spadki cen.

Z powodu braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego protokotem
odbioru czesciowego (fakturg czesciowa). Wystepujac o protokét odbioru czesciowego
Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w kazdym
protokole odbioru czesciowego, zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich
z opublikowanych dla tego samego miesigca wskaznikow GUS. Ustalone w ten sposéb
wartosci bedg skorygowane 2z zastosowaniem wskaznikow GUS dotyczgcych
wiasciwych dla miesigca za ktory wystawiony byt protokot odbioru, niezwtocznie po ich
publikacji. W sytuacji, gdy protokét odbioru czesciowego bedzie dotyczyt okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy
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przyjmowa¢ wskazniki GUS dla miesigca bedacego ostatnim w danym okresie
rozliczeniowym.

Do umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg, zawartymi na okres
dluzszy niz 12 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ postanowienia § 15.

W przypadku kontynuowania wspétpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania postanowien zapisow
§ 15 powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 12 miesiecy tacznie dla wszystkich
umow o podwykonawstwo.

Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce Iub
Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen. Waloryzacja
bedzie sie odbywac¢ w oparciu o wskaznik dla: Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako
CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli Koszyk waloryzacyjny,
publikowany przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
comiesiecznie poczgwszy od 6 miesigca od rozpoczecia realizacji robot objetych umowg o
podwykonawstwo. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg
waloryzowane do momentu, w ktérym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub
spadku cen, wynikajgcych z zapisow par. 15, osiggnie limit +/- 2 % wartosci rob6t w
zawartej umowie o podwykonawstwo.

§ 16.
RYZYKO

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg
dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji
wykonywania umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko
Zamawiajgcegdo.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore
bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Zamawiajgcego, a obejmujgce ryzyko
wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania,
dziatan wiadzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchéw, zamieszek
wewnetrznych lub niepokojow (jesli nie dotyczg wytgcznie pracownikow Wykonawcy) oraz
skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi
substancjami wybuchowymi.

§17.
ZASTRZEZENIA

W okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan)
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub niedotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce
przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
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2. W przypadku zmiany w skfadzie konsorcjum przed uptywem terminu na wykonywanie
obowigzkow wynikajacy z niniejszej umowy, catg odpowiedzialnos¢ przejmujg pozostali
uczestnicy konsorcjum.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom mozliwosc,
W wyznaczonym przez siebie terminie, kontroli placu budowy przy udziale kierownika
budowy, Inzyniera Wiodgcego oraz wiasciwego inspektora branzowego, a takze
zgtaszania uwag i zastrzezen do wszystkich spraw zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

§ 18.
ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOSCI

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
zobowigzuje sie nie przenosi¢ praw w catosci jak i czesci (wierzytelnosci) wynikajgcych
z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§19.
OBOWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamos$c¢
(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosc¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogg Panstwo kontaktowac sie
z Inspektorem Ochrony Danych, Radostaw Kusaj, e-mail: jod@zamosc.pl, tel.
kontaktowy: 84 677 23 22 lub pisemnie na adres administratora,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz
c RODO w celach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy oraz w celach
zwigzanych z realizacjg projektu ,Rewitalizacja Starego Miasta w Zamosciu”.

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢:

a) osoby Ilub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

b) organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub
dziatajgce na zlecenie organdw wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore
wynikajg z przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym organy
wladzy publicznej oraz podmioty posiadajgce uprawnienia do kontroli i/lub
nadzoru dziatalnosci Miasta Zamos¢, w tym projektow wspotfinansowanych
z funduszy Unii Europejskiej,

c) inne podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Miastem
Zamos$¢ przetwarzajg dane osobowe dla ktérych Administratorem jest
Prezydent Miasta Zamosc¢.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajacy z art. 97
ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6z. zm.) oraz
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przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spajnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy
ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.320) przez czas nie dtuzszy niz jest to konieczne do celdw, dla
ktérych dane byly gromadzone z uwzglednieniem okresdw przechowywania
okreslonych w przepisach odrebnych, w tym przepisow archiwalnych.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w:

a) przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg zustawy Prawo zamowien
publicznych,

b)  przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postepowania
cywilnego, zwigzanych zzawarciem i realizacjg umowy; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ww. ustaw.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo
zamoéwien publicznych oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz
jego zatgcznikow,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych narusza przepisy RODO,

nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych,

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
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C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2.  Zgodnie z treScig art. 8a ust. 2- 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych informuje, iz:

1) w przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 — 3
RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdacé
od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego,

2)  skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa wart. 16 RODO, nie moze
skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa,

3) wystgpienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonhczenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

§ 20.
ODESLANIE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo
zamowien publicznych, inne akty prawne oraz wydane na ich podstawie wytyczne.

§ 21.
WLASCIWOSC SADU

1. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygania sporow wyniktych na tle realizacji
umowy.

2. Ewentualne, nie dajgce sie rozstrzygng¢ polubownie spory bedzie rozstrzygat sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.  Jakiekolwiek zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, oswiadczenia o jej rozwigzaniu lub
odstgpieniu od umowy, winny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w
catosci lub w czesci, nie bedzie to mie¢ wplywu na moc obowigzujgcg pozostatej jej
czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne postanowienie postanowieniem
majgcym moc prawng, ktére odpowiadaé bedzie w mozliwie najpetniejszym zakresie
celowi niewaznego postanowienia i bedzie miato w istotnym stopniu rownowazne skutki
ekonomiczne i prawne.

3. Przywotane w niniejszej umowie ustawy, rozporzgdzenia i inne akty normatywne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ w brzmieniu obowigzujgcym w dniu wykonywania
niniejszej umowy.
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Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla
Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajgcego.

Integralng czesci niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1)  Zatgcznik nr 1 — Wzér karty gwarancyjnej

2)  Zalagcznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

3) Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
4)  Zatacznik nr 4 — Dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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Zatgcznik nr 1
do Umowy nr .......... zdnia................ r.

Wzér karty gwarancyjnej
WyYKoNawea: .........couveieiiiiiiiiiienenes
adres: .....coceiiiiennnn.
e-mail: ...

udziela gwarancji na okres .................... miesiecy, ktérego poczatek liczony od dnia ...........
na wybudowany skatepark wraz z zagospodarowanym terenem rekreacyjno-sportowym przy
parku miejskim w Zamosciu

w ramach projektu ,Rewitalizacja Starego Miasta w Zamosciu”:

zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajgcym nr ............... zdnia ................ r.. zwang dalej
umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty konstrukcyjno-budowlane, prace
montazowe i instalacyjne, zainstalowane urzgdzenia i sprzet bedgce przedmiotem umowy.
Okres gwaranciji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego, objetego umowa.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg wykonania i odbioru
robot oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

5. W okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w przeglgdach
gwarancyjnych, ktére organizowane bedg przynajmniej raz na pét roku. Z kazdego
przegladu gwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokot, zawierajgcy co najmniej date
sporzadzenia protokotu, opis wad, jesli takie zostang ujawnione oraz termin ich usuniecia.
Nieobecnos¢ Wykonawcy w przegladzie gwarancyjnym nie zwalnia go z obowigzku
usuniecia wad stwierdzonych i zapisanych w protokole z przeglgdu gwarancyjnego.

6. Zamawiajgcy upowaznia Uzytkownika wybudowane;j infrastruktury
e e do zgtaszania wad. Zamawiajacy lub Uzytkownik zawiadomi
Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach, innych niz stwierdzone podczas
przeglgdow gwarancyjnych o ktorych mowa w pkt 5 w terminie 5 dni roboczych* od dnia
ich ujawnienia. Zgtoszenie dokonane zostanie faxem, e-mailem lub pisemnie — zgodnie
z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtowku karty gwarancyjne;.

7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w ciggu 14 dni od
dnia sporzgdzenia protokotu o ktérym mowa w pkt 5 lub doreczenia zawiadomienia
o ktorym mowa w pkt 6. W sytuacjach wyjgtkowych, niezaleznych do Wykonawcy,
Zamawiajagcy lub Uzytkownik moze wyznaczy¢ dluzszy termin na usuniecie wad.
W przypadku wystgpienia wady zagrazajgcej prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy
lub zagrazajgcej bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ te wade

* Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej gwarancji sg dni od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni,
ktére wypadajg w dzien ustawowo wolny od pracy.
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w terminie wskazanym w protokole o ktérym mowa w pkt 5 lub zawiadomieniu o ktérym
mowa w pkt 6.

8. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego,
Uzytkownika oraz Menadzera Projektu, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
o planowanym terminie realizacji czynnosci majgcych na celu usuniecie wad. Czynnosci
zwigzane z usuwaniem wad mogg sie odbywaé¢ w dniach i godzinach wskazanych przez
Uzytkownika.

9. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego, Uzytkownika oraz
Menadzera Projektu o usunieciu wad. Usuniecie wad musi zosta¢ potwierdzone
protokolarnie.

10. W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy
termin gwarancji liczy sie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli wymieniono czes¢ rzeczy, zapis powyzszy stosuje
sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony
z gwarancji nie mégt z niej korzystac

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce
karg umowng zgodnie z postanowieniami umowy, liczong od nastepnego dnia po terminie
ustalonym na usuniecie wad do dnia usuniecia wad przez inny podmiot.

12. Jedli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowg wykonano elementy,
urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwaciji,
Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiajgcego za
posrednictwem Menadzera Projektu. Wykonawca odpowiada za serwisowanie i okresowg
konserwacje ww. elementdw i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.

13. Jedli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg
urzgdzenia, materiaty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie gwarancji

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad i usterek.

15. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

16. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstawania i sposobu
usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotéw odbioru robot.

17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)  zmianie adresu lub firmy;

2)  zmianie 0s6b reprezentujgcych strony;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
WYKONAWCA:
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