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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane dla zadania pn.
,Modernizacja gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Zamos¢” Zadanie 3
»Przebudowa (modernizacja) przepompowni sciekow przy ul. Krélowej Jadwigi
w Zamosciu” na dz. nr ew. 6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdéwienia nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych zadaniem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.3 WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nr o
Kod CPV specyfikacji Nazwa specyfikaciji
45000 ST-00 Wymagania ogélne
45100000 -8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111 ST-01 Roboty geodezyjne
45111 ST-02 Roboty ziemne
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywac;ji terenu
45111 ST-04 Roboty rozbiérkowe

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
45200000 -9 | OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST-05 Roboty konstrukcyjno — budowlane:
45262 ST-05.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
45262 ST-05.02 Konstrukcje murowe
45223 ST-05.03 Konstrukcje stalowe
45262 ST-05.04 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych
45252 ST-06 Instalacje technologiczne
45232 ST-07 Sieci zewnetrzne technologiczne i wod-kan
45233 ST-08 Roboty drogowe
45261(M1) ST-09 Roboty pokrywcze
ROBOTY  WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
45400000 -1 | ByDOWLANYCH
ST-10 Roboty wykonczeniowe w obiektach
45410 ST-10.01 Tynki i oktadziny
45432 ST-10.02 Posadzki
45421 ST-10.03 Zabudowa otworow
45442 ST-10.04 Roboty malarskie
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45300000 -0 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

45320 ST-11 |zolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe
i powtoki zabezpieczajgce

45310 ST-12 Roboty elektryczne

45314 ST-13 Roboty AKPiA

Specyfikacje techniczng (ST-00) - Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé
W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét (ST).

Wszelkie ewentualne nazwy witasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji
powinny byc¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCHST
Zestawienie obiektow

Poz. Obiekt Uwagi
Obiekt kubaturowy
1 Przepompownia sciekow remontowany
(modernizowany)
2 Komora kraty rzadkiej Obiekt nowy inzynierski
3 Studnia Sk3 Obiekt nowy inzynierski
4 Kanalizacja grawitacyjna ze studniami Obiekt nowy liniowy
5 Przewod ttoczny Obiekt nowy liniowy

1.4.1 Dokumentacja Projektowa dostarczana przez Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa dla Zadania 3 ,,Przebudowa (modernizacja) przepompowni
Sciekow przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu” objeta niniejszg specyfikacjg techniczna
wykonania i odbioru sktada sie z n/'w dokumentac;ji:

Projekt Budowlany skiada sie z nastepujacych elementow:

Projekt zagospodarowania terenu, drég,chodnikéw i placéw wewnetrznych
Projekt architektoniczno- budowlany
Projekt Techniczny i Wykonawczy skiada sie z hastepujacych tomow:

Tom 1/4 — Projekt zagospodarowania terenu, drég,chodnikéw i placow wewnetrznych
Tom 2/4 — Projekt branzy architektonicznej i konstrukcyjnej

Tom 3/4 — Projekt branzy technologiczne;j

Tom 4/4 — Projekt branzy elektrycznej

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJINWESTYCJI

1.5.1 Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca we wtasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej, przed rozpoczeciem
Robét sporzgdzi nizej wymienione opracowania:

BIPROWOD-Warszawa kwiecien 2021 6
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Uzupetnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikajgcym z danych
technicznych zakontraktowanych urzadzen, materiatow i wyposazenia w tym
opracowanie szczegbétowego algorytmu sterowania bedacego podstawg do
napisania programu sterowania,

Program wg pkt. 5.3 oraz kl. 8.3 WK

Projekt organizacji robot;

Projekt rozbiorek

Program Zapewnienia Jakosci — wg pkt. 6.1

Projekt zagospodarowania Terenu Budowy,

Plan BIOZ

Dokumentacje z przeprowadzonej wizji lokalnej terenu budowy — wg pkit.
1.5.3

Szczego6towy harmonogram finansowania

Projekty robé6t tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu
realizacji Robo6t Statych

Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic,

Projekt zaplecza technicznego budowy,

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, w trakcie robét lub po ich zakohczeniu, sporzadzi
nizej wymienione opracowania:

Projekt rozruchu,

Program Préb koncowych;

Dokumentacjg powykonawcza,

Dokumentacje geodezyjna,

Instrukcje BHP,

Instrukcje ochrony przeciwpozarowej,

Program szkolen,

Instrukcje urzadzenh energetycznych,

Operat wodno-prawny dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w
zakresie szczegOlnego korzystania ze Srodowiska po modernizacii
oczyszczalni sciekéw,

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu po modernizacji,

Sprawozdanie z badan pomiaréw czynnikéw szkodliwych na stanowiskach
pracy,

DTR urzadzen

Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen,

Instrukcje eksploatacji oczyszczalni po modernizaciji,

Instrukcje BHP i ppoz,

Atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty woudowanych materiatéw i urzadzen
Protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw

Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢é wykonana w czterech egzemplarzach
w jezyku polskim oraz dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie elektronicznej
w formacie pdf oraz do edycji — doc, exel, rysunki w formacie do edycji — dwg.

1.5.2 Informacje o terenie budowy

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania oferty Wykonawca uzyska wszelkie
informacje o dostepie do Terenu Budowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat warunkéw miejscowych i anomalii
majgcych miejsce w regionie w przesztosci i za pomocg zatwierdzonych srodkow
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zabezpieczy¢ teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym
wptywem.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawo do Terenu Budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami. Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujgcej oczyszczalni $ciekdw. Wszystkie
prace, ktoére beda polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi
muszg uzyskaé¢ zgode Inzyniera i by¢ ujete w Programie, kitdry zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

Budowa realizowana bedzie wydzielonymi odcinkami/weztami zgodnie z Programem.
Przekazywanie Terenu Budowy bedzie dokonywane uzgodnionymi etapami. Przekazywanie
poszczegodlnych obiektéw, instalacji na ktérych bedg realizowane roboty objete Kontraktem
odbywac sie bedzie zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inzyniera Programem wg Klauzuli 8.3. Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— utrzymania porzadku na Terenie Budowy,
— utrzymania w czystosci drég na Terenie Budowy oraz drég dojazdowych

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy niepogorszonego
w poréwnaniu do stanu pierwotnego zgodnie z klauzulg 4.23, 10.4 Warunkéw Kontraktu,
poza przypadkami udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robdét.

1.5.3 Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek
sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowac, opisac, i sfotografowac.

Dokumentacje takg nalezy przekazac Inzynierowi w dwéch egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji
lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera,
tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera
i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcije.

1.5.4 Tablice informacyjne i pamiatkowe

1.5.4.1 TABLICE INFORMACYJNE BUDOWY

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108
z 953 poz. dnia 17 lipca 2002 r.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe,
adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon
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Zamawiajgcego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy,
Kierownika Robo6t, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel.
alarmowych i Okregowego Inspektora Pracy.

1.5.4.2 TABLICA INFORMACYJNA

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej
z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej
i innych stron trzecich o pomocowym wspoffinansowaniu projektu przez Unie Europejska.
Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac,
ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét.

Wymagania odnosnie tablic informacyjnych i pamigtkowych jak i ich umieszczania muszg
spetnia¢ aktualne wytyczne do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych POIiS.

1.5.4.3 TABLICA PAMIATKOWA
Po zakonczeniu realizacji tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami pamigtkowymi.

Stata tablica pamigtkowa powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i umieszczona w miejscu wskazanym przez niego. Tablice pamigtkowe muszg spetniac
aktualne wymagania POIiS.

1.5.5 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzenh, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czes$¢ poniesie szkody lub straty,
Wykonawca na swoj witasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu
Robét stan terenu budowy spetniat wymogi zarzgdcow nieruchomosci i zalecenia Inzyniera.
Przystgpienie do usuwania powstatych uszkodzen nie moze nastgpi¢ p6zniej niz w ciggu
24 godzin od ich wystgpienia

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w koszt robot.

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzadzen, sprzetu itp. od
wszelkich zdarzen losowych.

1.5.6 Ochrona stanu technicznego wiasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociggi, kable, linie energetyczne, torowiska, mosty itp.
oraz uzyska od odpowiednich zarzgdcow tych urzgdzen i instalacji potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcéd4w o planowanym terminie
rozpoczecia robdét, uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich
dyspozycji urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych
zarzgdcOw na czas prowadzenia prac w poblizu tych urzgdzen i/lub instalacji.

Wykonawca zapewni witasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej,
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
prowadzenia Rob6t w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Roboét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
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podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robaot.

W przypadku naruszenia urzadzer/instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
rob6t lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swoéj koszt naprawi uszkodzenia
w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od ich wystgpienia.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta Programu na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca powinien:

- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na Terenie Budowy oraz
bedzie unika¢ szkdd lub ucigzliwosci dla 0séb trzecich lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, wykopdéw i drég
dojazdowych.

 Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem gruntu i ciekébw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym
zdarzeniom, zwigzanym ze s$rodowiskiem podczas wykonywania
Robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe wysypisko, zgodnie
z Prawem Ochrony Srodowiska.

Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska.
Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdét Wykonawca bedzie utrzymywac Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej a wody opadowe z terenéw zanieczyszczonych
bedg przed odprowadzeniem do srodowiska oczyszczone, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa.

1.5.8 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go
Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtownych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Projekty
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Budowlano-Wykonawcze oraz Dokumentacje badan geotechnicznych w terminie podanym
w zatgczniku do oferty. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na terenie OS powierzchnie do
zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przytgczenia mediéw, stuzacy do
stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu petnego
prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakonczeniu budowy
przywrdci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robodt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.9 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1.5.9.1 BUDOWA ZAPLECZA

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera, zbuduje
zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Inzyniera. Gdy Inzynier zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wiasciwej organizacji budowy, wielkosci
zaplecza socjalno biurowego, obiektow magazynowych jak réwniez wymogi ochrony
srodowiska oraz funkcje, jakg winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zakiécac
normalnego funkcjonowania otoczenia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przytgczy,
utrzymania ich przez caty czas trwania budowy, rozbiérki i przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutdéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad.
W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi
i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé
dla wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci
i odpadki regularnie usuwane z terenu oczyszczalni sciekow.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz
drogi tymczasowe do zaplecza budowy.

1.5.9.2 WoDA

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. llos¢, jakos¢ i mozliwe cidnienie wody bedzie tematem oddzielnych
uzgodnien. Wykonawca w swoim imieniu i na witasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do
Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Wykonawca na swéj koszt
wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym. Przytgcza
bedg wykonane w sposéb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z zakonczeniem
Robét, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

1.5.9.3 ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Zamawiajgcy wskaze punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Moc udostepniona
bedzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng
odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe przytgczeniowg na
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dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza
po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma stosowac¢ sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest
on zobowigzany ponies¢ koszty podigczenia do istniejacych przewoddéw gtéwnych,
przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia
i spetni¢ inne wymagania wynikajace z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego
jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjag muszg uzyska¢ pozytywnag opinie
Inzyniera. Koszty zuzytej energii elektrycznej ponosi Wykonawce.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pragdu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkdéw bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tgczami.

1.5.9.4 TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac¢ dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robét w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne bedg ustawione niezwtocznie po
rozpoczeciu Robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek
tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne muszg by¢ zgodne z aktualnymi ,Wytycznymi do
prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ Funduszu
Spéjnosci” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

1.5.9.5 TABLICA PAMIATKOWA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ i zainstalowac tablice
pamigtkowa. Stata tablica pamigtkowa powinna by¢ umieszczona w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego i uzgodnionym z Inzynierem nie pdzniej niz 6 miesiecy po
zakonczeniu Robot. Tablica pamigtkowa musi byé zgodna z aktualnymi ,Wytycznymi do
prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ Funduszu
Spojnosci” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

1.5.9.6 BIURA

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie
moga mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie
zaplecza budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Projektem.

Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowania objete sg odrebnym kontraktem.
1.5.10 Warunki bezpieczenstwa pracy

1.5.10.1 ZABEZPIECZENIE TERENU BuDOWY

Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez caty czas trwania Kontraktu.
Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie Oczyszczalni
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sciekbw bedzie przechowywat swdj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za sprzet, materialy czy
urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz
w sposob bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnos¢ stuzb eksploatatora obiektu. Wszelki
ruch materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu Oczyszczalni Sciekéw bedzie odbywat
sie na podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym
za bezpieczenstwo i dozér mienia stuzbom. Wzory dokumentéw zostang w odpowiednim
czasie przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przez caly czas
prowadzenia Rob6t Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki
ochrony majace na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia 0s6b wykonujacych swoje obowigzki
w ramach Kontraktu, jak réwniez oséb postronnych nie majgcych zwigzku z Robotami.
Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle
i urzgdzenia, ktére moga byé konieczne dla wygody i bezpieczenstwa Zamawiajgcego,
eksploatatora i innych os6b. W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przej$¢ nad
wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w cenie kontraktowej. W czasie
wykonywania Robo6t Wykonawca zorganizuje drogi dojazdowe dla prawidtowej realizaciji
Kontraktu. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi)
wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty zabezpieczen i oznakowania Terenu budowy nalezy uja¢ w cenie kontraktowe;.

1.5.10.2 OCHRONA P.POZ.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie
przepisy na Terenie Budowy, biur, magazynéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow fatwopalnych bedzie zgodne 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.10.3 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robét oraz za wszystkie
materialy i urzgdzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia.

Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby Roboty lub elementy Robét byty
w zadowalajgcym stanie.

1.5.10.4 OZNAKOWANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania
informujacego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy
i spetniajgcego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP. Oznakowania, ich
plan i sposéb wykonania wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera i muszg by¢ ustawione
przed rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.5.10.5 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
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Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢é obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

= Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

Wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki

Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkdéw

Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami

Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikdéw na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11 Warunki organizacji ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inzynierem i odpowiednimi
instytucjami  Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz
z wprowadzeniem koniecznych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

e wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier.

1.5.12 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen,
a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia Inzyniera. Na terenie budowy Wykonawca przy
opracowaniu projekiu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni uwzgledni ochrone drég
pozarowych.
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1.5.13 Instrukcja obstugi i konserwaciji
Wykonawca przygotuje:

e Instrukcje techniczno - technologiczng eksploatacji oczyszczalni

e Instrukcje BHP dla oczyszczalni

¢ Instrukcje ppoz dla oczyszczalni

e Instrukcje stanowiskowe
Instrukcje: technologiczna, BHP i ppoz powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem podziatu
na wezty lub obiekty stanowigce funkcjonalng catosé.

Instrukcje BHP, ppoz. i stanowiskowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Instrukcja techniczno-technologiczna powinna by¢ dostatecznie szczeg6towa, aby
Zmawiajacy mogt eksploatowac, konserwowaé, i utrzymaé¢ w ruchu wezly, obiekty,
urzadzenia i instalacje pomocnicze i powinna i zawiera¢ w szczegoélnosci:

Wyczerpujgca charakterystyka techniczno-technologiczna kazdego wezta i obiektu
zawierajaca:

® Opis wyposazenia w urzgdzenia zawierajgcy

e Nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu;

e Model, typ, numer katalogowy;

e Podstawowe parametry techniczne;

e Lokalizacje;

e Unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach.

e Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga
powodowac¢ konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia
w przysztosci koniecznosci ich wymiany

e codzienne czynnos$ci eksploatacyjne

e utrzymanie w ruchu

e opis procesu technologicznego i jego kontroli

e opis sterowania automatycznego

e podstawowe awarie i procedury postepowania

e czes¢ rysunkowg zawierajaca:

¢ Plan sytuacyjny

e Schemat technologiczny

e Rzuty obiektdéw z lokalizacjg urzadzen i instalacji

Instrukcje zostang dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony
i odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane
i gromadzone w okfadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych
zrodtach informaciji dla obstugi, na ktérych sg opisy lub napisy o charakterze informacyjnym
muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

1.5.14 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu przed Przejeciem
Robét Dokumentacje Powykonawczg przedstawiajgcg obiekty tak, jak zostaty zrealizowane,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robot.
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Wykonawca jest réwniez zobowigzany do opracowania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej zawierajgcej dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych
etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, z naniesionymi
charakterystycznymi domiarami wraz z kopig aktualnej mapy =zasadniczej terenu.
Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ opracowana przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo geodezyjne, a pomiar naniesiony do zasobu geodezyjno-kartograficznego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Inwentaryzacja ma by¢ wykonana
zgodnie przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie, na mapach sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1:500 (1:1000) obejmujgcych petne sekcje tych map.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu
stanowig:

a) Projekt Budowlany oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robdt;

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza, zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegodlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu;

c) oryginat Dziennika Budowy (uzupetniony wg pkt 6.9.1) wraz z oswiadczeniami
Wykonawcy (kierownika budowy):

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania;

d) Specyfikacje techniczng zastosowanych Materiatéw;

e) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy;

f) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;

g) Wszelkie instrukcje odnosnie do uzytkowania Robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg do przeglgdu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Rob6t Wykonawca dokona witasciwej korekty
rysunkdw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw
oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.

1.5.15 Préby szczelnosci

W obiektach w ktorych nastepuje przeptyw lub gromadzenie $ciekow Wykonawca przed
wykonaniem izolacji zewnetrznej przeprowadzi prébe szczelnosci obiektéw zgodnie
z PN-B-10702:1999 — przyjmujgc napetnienie do projektowanego poziomu technologicznego.

1.5.16 Rozruch technologiczny

Wykonawca po zakonczeniu Rob6t lub ich czesci, a przed przejeciem przez Zamawiajgcego
przeprowadzi rozruch technologiczny kazdej samodzielnej instalacji, ciggu technologicznego
oczyszczalni w celu wykazania poprawnosci jego dziatania, osiaggniecia zaktadanych
parametréw instalacji jak réwniez oczyszczalni jako catosci.
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Rozruch powinien sktada¢ sie z trzech etapdw: rozruchu mechanicznego, hydraulicznego
i technologicznego.

Przed rozruchem przedmiotowych obiektébw powinna by¢ opracowana przez grupe
rozruchowg instrukcja rozruchu, a doswiadczenia z rozruchu powinny by¢ przeniesione do
instrukcji obstugi.

Rozruch powinien by¢ prowadzony przez grupe rozruchowg z udziatem pracownikow
przewidzianych do statej eksploataciji.

Nalezy rozpoczgé od mechanicznego rozruchu ktory przeprowadza sie ,nha sucho” zgodnie
z instrukcjg rozruchu oraz wytycznymi producenta urzgdzen. Polega on na sprawdzeniu
czystosci, szczelnosci, droznosci oraz wtasciwych zamocowan i dziatania rurociggdéw oraz
urzgdzen mechanicznych wchodzacych w sktad obiektu. W ramach tego rozruchu
przeprowadzane sg proby ruchowe urzadzehn na biegu ,luzem”. Podstawowym celem
rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie poszczegdélnych
urzadzen i obiektow oraz przekazanie ich do rozruchu technologicznego.

Skontrolowa¢ nalezy potaczenia elektryczne i sterujgce oraz gotowos¢ napedéw do pracy.
Nalezy rozpoczaé od mechanicznego rozruchu obejmujgcego sprawdzenie dziatania
armatury. Nalezy dokonac¢ prébnych otwar¢ i zamknige¢ armatury.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac rozruch hydrauliczny pod obcigzeniem wodg. W tym
okresie nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przejs¢ rurociggu przez sciany, i prawidtowosé
hydraulicznego funkcjonowania obiektu, wyregulowac przelewy i obserwowac prawidtowosé
dziatania urzgdzen, wyskalowaé¢ urzadzenia pomiarowe i wyregulowac¢ urzgdzenia.

Rozruch hydrauliczny uznaje sie za zakonczony po prébie polegajacej na 72-godzinnej
bezawaryjnej pracy urzadzen pod obcigzeniem medium zastepczym.

Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie mozliwosci
obcigzenia urzgdzen medium docelowym.

W ramach tej czesci rozruchu nalezy skonfrontowaé zgodnos¢ wykonania obiektow
i instalacji z projektem, ustali¢ rzeczywiste parametry pracy urzadzen i porownaé z danymi
projektowymi.

Przed odbiorem kohcowym obiekt, urzgdzenia oraz rurociggi muszg by¢ oznakowane
zgodnie z PN. Rurociggi muszg posiada¢ oznakowanie rodzaju medium, kierunku przeptywu.

Przeprowadzenie rozruchu powinno polegac na:

- udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu koncowej fazy robot
budowlano — montazowych

- opracowaniu w miare potrzeby szczego6towych, specjalnych badz uzupetniajgcych
instrukcji rozruchowych

- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem

- przeprowadzeniu préb rozruchowych

- zapewnieniu udziatu w rozruchu specjalistycznych branzowych grup rozruchowych

- prowadzeniu dokumentacji rozruchowej

- opracowaniu sprawozdania koncowego z wykonanych prac

- osiggniecia warunkoéw dopuszczenia obiektu do eksploatacji wstepne;j

- przekazaniu oczyszczalni (zespotow obiektow) do eksploataciji wstepnej

Eksploatacja obiektow powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi.
Serwisowanie i utrzymanie urzadzen w ruchu nalezy realizowac zgodnie DTR urzadzen.

W czasie rozruchu technologicznego jakos¢ sciekow powinna spetnia¢ wymagania
podane w pozwoleniu wodno-prawnym. Rozruch prowadzony bedzie przez personel
Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego pod nadzorem Inzyniera.

Szczegdétowe wymagania dotyczace rozruchu opisano w ST-06.01.

1.5.17 Roboty geodezyjne i tyczenie
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Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzaciji
podlegajg obiekty budowlane (réwniez sieci), a takze przytgcza do obiektow:
elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne.

1.5.18 Szkolenia
Wykonawca zapewni szkolenie personelu, ktére bedzie obejmowac:

— zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzagdzen,

— przyjete procedury bezpieczenstwa,

— system kontroli i pomiaréw.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca
zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbedne
personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie
oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera, Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapoznanie personelu z eksploatacjg i utrzymaniem urzadzen i systeméw, kidre zostaty
dostarczone przez Wykonawce w ramach Kontraktu.

Celem szkolen jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego
Zamawiajgcego W zakresie zarzgdzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementow
obiektu, zawierajacych, miedzy innymi, takie aspekty jak: inzynieryjne, elektro-inzynieryjne,
mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, bezpieczenstwo, transport materiatéw itd.
w satysfakcjonujacy i profesjonalny sposob. Szczegdtowy program szkolen, opisujgcy
wszystkie zagadnienia powinien by¢ przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia
zaréwno przez Inzyniera, jak i Zamawiajgcego.

1.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

a) ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

b) Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

c) AKPiA — Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka - zakres inwestycji/robot
branzowych majgcy/ych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okre$lonych
parametréw technologicznych procesu oczyszczania $ciekoéw i stabilizacji osadow
Sciekowych.

d) Ciag technologiczny oczyszczania s$ciekdw - zespdt obiektéw i instalacji
technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces oczyszczania $ciekdw miejskich.

e) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

f) Kanalizacja sanitarna - system rurociggdéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do usuwania
$ciekdw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekow,

g) Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym
przeptyw $ciekbw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki
odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkow kanalizacji

h) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami zgodnie z Prawem Budowlanym

i) Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

j) Kolektor - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sa kanaty uliczne
w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,
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k)

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

m) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

n)

2
2.1

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Oczyszczalnia sciekow - zakiad oczyszczania $ciekow i stabilizacji osadow
sciekowych  z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem  obiektow
energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych  Robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony
— z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Punkt zbiorczy - urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg $cieki
w ramach zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag cisnieniowy - rurociag, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki
nadcisnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw,
Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociggi $ciekéw i osadow

taczace obiekty technologiczne oczyszczalni Sciekébw zgodnie z wymaganiami
procesu technologicznego.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia
sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementdéw podtrzymujgcych
wiazu, uzbrojenia,

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne,
oswietlenie, instalacje elektryczne, zieleh na obszarze oczyszczalni Sciekéw.

MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ | - go gatunku
i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. okreslajgcej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych,
ktére powinny posiadac:

Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”.

e (Oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami, jezeli sg
wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano
nazwy handlowe, technologie lub nazwe producenta urzadzen nalezy traktowac takie
wskazanie jako okreslenie niezbednego minimalnego standardu jakosci i wtasnosci
techniczno — uzytkowych dla zastosowanych materiatéw, urzadzen i technologii. Wykonawca
moze zastosowac inne réwnowazne materialy, technologie i urzgdzenia gwarantujgcych
utrzymanie standardu, wiasnosci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej
instalacji oraz kompatybilno$¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejgcymi po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych. Dostarczane urzadzenia winny spetniac¢
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002
w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu
udokumentowania, ze wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania okreslone w ST w czasie postepu Robot.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Inzynierowi atesty
wytworcy lub $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatdéw, jak réwniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie Robot.

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do
funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
mogag wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda sie
miesci¢ w nastepujacych granicach:

- Temperatura -30 do +35°C
- Wilgotnosc¢ 10 do 95 %
- Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2 ZRODLA POCHODZENIA WYROBOW (MATERIALOW | URZADZEN)

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje na temat zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w sposéb ciagty.

Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wcze$niejszego uzyskania
akceptacji Inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyskanie akceptacji Inzyniera na zakup danych materiatbw z konkretnego zrédta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta majg takg akceptacje. Wszystkie dostarczone
materialy, urzgdzenia i sprzet muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowe;j.

2.3 POzYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie surowcow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
surowcow z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopow na terenie budowy bedag
wykorzystane do Robét, odwiezione na odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie
oczyszczalni - odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.4 DOKUMENTACJA URZADZEN

Dla Urzadzenia Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) w jezyku
polskim. Podreczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej bedg obejmowac:

e Schematy procesu i instalaciji.

e Liste czesci sktadowych Urzadzenia.

¢ Rysunki ztozeniowe.

e Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemoéw i ich czesci.

e Zatozenia projektowe dla komponentdéw/jednostek Urzadzen/systemow.

e Schematy elektryczne potaczen.

o Certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.).

e Obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.).

e Wymagania dotyczgcych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami,
Srednicami i lokalizacja potgczen z innymi elementarni oraz z ciezarem
urzadzenia.

e Zalecenia dotyczace:

- sposobu magazynowania,
wtasciwego montazu,
przeprowadzenia rozruchu,
prowadzenia prawidtowej eksploataciji,
wiasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalacji,

- przeprowadzania konserwacji, remontéw i napraw.

Wszelkie warunki wywotujgce alarm lub stanowigce awarie powinny zosta¢ podane
z przedstawieniem wiasciwej w danej sytuacji reakcji personelu. Inzynier nie wyda
Swiadectwa Przejecia do czasu, gdy Instrukcje Eksploatacji Obiektéw wraz z zatgcznikami
nie znajda sie w jego posiadaniu.

Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych
sie¢ serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem 2z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg Wykonawca przedtozy Inzynierowi
nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

e Gwarancje zgodne z warunkami Kontraktu,

e Wyniki testobw pracy urzadzen w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi
warunkami pracy,

o Swiadectwa legalizacji urzadzen,

e Licencje dla oprogramowania.

2.5 KWALIFIKACJA WLASCIWOSCI WYROBOW (MATERIALOW | URZADZEN)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona sprawdzenia i oceny urzadzen i materiatow
dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Dokumentacjg
Projektowa.

BIPROWOD-Warszawa kwiecien 2021 21



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekow przy ul. Krolowej Jadwigi w Zamosciu na dz. nr
ew. 6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3

Zadne materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed
ich akceptacjg przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na wyrobach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane do wykonywania robét bedg nowe
i nieuzywane, chyba, ze sg wyraznie dozwolone w Kontrakcie.

Wyroby muszg by¢é w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom
i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia
do obrotu na rynku polskim .

Na zyczenie Inzyniera takie Swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce
przedstawione do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty
i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Jezeli w niezawistej opinii Inzyniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia
probek lub przeprowadzenia badan, takie probki zostang dostarczone, a badania wykonane
na koszt Wykonawcy.

2.6 TERMINY DOSTAW

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie na
Teren Budowy, catkowicie na witasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego, wszelkie materialy i urzadzenia zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robot budowlano-montazowych, rozruchu,
uruchomienia, préb technologicznych, probnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OS.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatbw i urzgdzen byta zharmonizowana
z postepem robét i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
Robét. Dostawcy, materiatdw i urzgdzen beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich
dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.7 MATERIALY NIEJEDNAKOWE

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdéch niejednakowych materiatow,
a wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby rdznica
ich naturalnych potencjatow nie przekraczata 250 miliwoltow. Nalezy zastosowa¢ powlekanie
galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu
zmniejszenia réznicy potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

2.8 WADY MATERIALOW

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od
Wykonawcy uzyskania materiatdbw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem
takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zosta¢ odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkow
Kontraktu.

2.9 KWALIFIKACJE WEASCIWOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Kazda partia Materiatdbw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robo6t muszg zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera.
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Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi nie pdzniej niz
w dniu dostawy Materiatéw, Urzgdzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatbw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materiatéw i Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie
majg stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i Urzgdzenia zostalty poddane prébom wedtug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak
rowniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty
i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowaé i przypisa¢ im witasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie
w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni
sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego
takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac
bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja
rowniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych
i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych
W niniejszym dokumencie.

2.10 ZNAKOWANIE URZADZEN, MATERIALOW ITP.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzgdzenia musi by¢
wyposazona Ww oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.11 USLUGI SPECJALISTOW- PRACOWNIKOW PRODUCENTOW

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedgcych pracownikami producentdéw
Swiadczone podczas przeprowadzania Robdt budowlanych ptaci Wykonawca.

2.12 OBSLUGA SERWISOWA DOSTARCZONYCH URZADZEN

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia
awarii, przybyt na teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

e ustalenia przyczyny awarii,

e podania sposobu jej usuniecia,

e ustalenia terminu usuniecia awarii,
e podania kosztow naprawy.

2.13 SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
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sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robot.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego
opinii moze stanowi¢ niebezpieczenstwo Ilub niedogodnos¢é dla oséb postronnych,
przejezdzajgcych pojazdéw albo znajdujgcych sie w sgsiedztwie drég, zakltadéw ustugowych
i konstrukcji. Inzynier moze rdwniez zarzgdzic wymiane lub modyfikacje Sprzetu
wywierajgcego negatywny wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub
wycieki oleju.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone
w Ustawie z dnia 6. wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym(Dz.U. 2016 poz. 1907
z p6zniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym
(tj.- Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z pozn. zm.).

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wltadz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
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Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej,
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie
prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie ogélnie
obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
obowigzujgcych przy robotach budowlano-montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robé6t, za ich zgodnos¢ z ST,
Dokumentacjg projektowg, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST,
atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 ZATWIERDZENIE METOD BUDOWLANYCH

Wykonawca winien przekaza¢ Inzynierowi w dwéch egzemplarzach szczegétowg
metodologie prac budowlanych opisujacg proponowane technologie budowlane oraz
program wykonania Robot. Na ich poparcie powinny zosta¢ przeprowadzone obliczenia
dotyczace wykonania Rob6t Tymczasowych, majgcych na celu zabezpieczenie wykopow
oraz rusztowan i deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ pisemnag
aprobate Inzyniera.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od
jego zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatoscia o catos¢ Robdt ani
z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub uszkodzenia.

5.3 PROGRAM

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu
uwzgledni nastepujgce czynniki i warunki:

a) przeprowadzenie Rob6t przy utrzymaniu ciggtosci pracy pompowni,
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b) wytaczenia i wigczenia weztdbw z/do eksploatacji nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
Inzynierem i Uzytkownikiem oczyszczalni i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego
i Inzyniera

C) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenn wymaganych obowigzujgcym prawem,

d) zapewnienie dojazdow i wyjazdéw z Terenu Budowy przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robét,

e) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

f) okreslenie stref wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe; przed
przystgpieniem do Rob6t nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacije
i ocene stanu technicznego; Koszt wykonania tych opracowarn obcigza Wykonawce.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem

w ciggu 21 dni od Daty Rozpoczecia. Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co

miesigc jesli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu

0 postepie.

Ze wzgledu na charakter Kontraktu, tzn. modernizacje istniejgcej oczyszczalni $ciekow,
Program musi zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Inzyniera. Wszystkie prace
mogace zakioci¢ funkcjonowanie ciggu technologicznego muszg by¢ planowane
i realizowane pod nadzorem Inzyniera i Uzytkownika.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ niezaktécony proces oczyszczania $ciekow
i zagospodarowania osadéw. Kierujgc sie tg zasadg realizacja inwestycji powinna rozpoczaé
sie od budowy nowych obiektow ciggu oczyszczania $ciekdéw, ktére nie koliduja
z pracujgcymi obiektami. Ich realizacja powinna odbywac¢ sie rownolegle. Nalezy zapewni¢
wszelkie niezbedne prace tymczasowe, w tym by-passy i niezbedne pompownie
tymczasowe.

5.4 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisédw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.5 UTRZYMYWANIE W RUCHU POMPOWNI

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym pompowni sciekéw za
posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie bez istotnego pogorszenia
przeptywu sciekéw. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do
wszystkich czesci pompowni personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest poditgczenie sie do istniejgcych instalacji i sieci Wykonawca
uzgodni, z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniejacych sieci i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki,
rurociggu lub instalacji do pomysinej eksploatacii.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb eksploatacii
istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem
i uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

Wymagana jest ciggta eksploatacja pompowni, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek

czes$¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie
uszkodzenia na wtasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu
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24 godzin, Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami
Wykonawce.

Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajagcemu do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych Robét pozostajg w gesti Wykonawcy do czasu ich
przejecia.

5.6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

a) Wykonanie przez Wykonawce dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego Terenu
budowy i bezposredniego otoczenia, przed przystgpieniem do robét (3 kpl. w wers;ji
wydrukowanej + CD) i przekazanie jej do Inzyniera.

b) Prace pomiarowe i geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Rob6t i obiektu.

c) Oproznienie komor i urzadzen ze Sciekéw i osadéw oraz ich oczyszczenie.

d) Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu
pracy ciezkiego sprzetu

e) Zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywy pracy sprzetu

f) Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych.

g) Przebudowe urzgdzen kolidujgcych

h) Oznakowanie Robot

i) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekdéw.

j) Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatbw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

k) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

l) Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot
zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczeg6lnié w uzgodnieniu
z uzytkownikami

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie robdt przygotowawczych sg
uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

5.7 ODWODNIENIA WYKOPOW

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we witasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez
Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do robét podstawowych.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdw
budowlanych. Projekt odwodnien wykonany winien opisywac zakres leja depresji powstatego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robét odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje
konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych.

Wszystkie koszty dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenie kontraktowe;j.

5.8 PORZADKOWANIE TERENU

Po zakonczeniu Robot lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle,
w ktérych spowodowano zmiany, muszg zostaé przywrécone do stanu wczesniejszego.
Cata nadwyzka ziemi wynikajgca z robét ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje
i materiaty muszg zosta¢ usuniete natychmiast z kazdej czesci Rob6t niezwitocznie po jej
ukonczeniu. Kazda ukonczona czes¢ Robo6t musi zostaé pozostawiona w stanie
uporzadkowanym.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane
zostang catkowicie usuniete w sposob nie powodujgcy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych
wykonanych Robé6t. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym
i sprzatnietym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang we wiasciwy sposob,
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z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wytozonych glazurg. Jezeli Wykonawca bedzie
stosowat technologie mogace pozostawi¢ uszkodzenia wtérne to jest zobowigzany podjg¢ takie
kroki, ktore temu zapobiegng. Uczyni to we wtasciwym czasie i we wiasciwy sposob.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajgce do stanu
pierwotnego (w tym dokona obsiania trawaq), aby zakonczyc je w ciggu 14 dni od otrzymania
Swiadectwa Przejecia Robot.

5.9 ROBOTY DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA/DOSTARCZENIA
PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca powinien wykona¢ roboty i dostarczy¢ urzadzenia wyszczegdlnione ponizej, na
zasadach i przy uwzglednieniu zatozen opisanych w poszczeg6lnych Specyfikacjach
Technicznych.

L.p. | Opis robot Zakres

Zakres robét obejmuje wykonanie nowego
obiektu — komory karty rzadkiej (1 szt.)
polegajgcej na wykonaniu zelbetowej komory,
montazu urzadzenia kraty rzadkiej na nowym
kanale @500 mm doprowadzajgcym scieki do
przepompowni z szafg zasilajgco-sterownicza.
Parametry urzadzen zgodnie z wymaganiami
w ST-06.

Urzadzenia nalezy podtgczyé do instalacji
elektrycznej i AKPIA zgodnie z wymaganiami
ST-12

Wykonanie kraty rzadkiej wraz z
wiatg

Zakres robdt obejmuje:

— remont czesci nadziemnej [
podziemnej, polegajacy na odnowie
stanu istniejgcego oraz wymiana
instalacji  wentylacji i instalaciji
elektrycznych.

— wymiang pomp oraz rurociggéw i
armatury w przepompowni.

— montaz nowej automatyki
przepompowni z sygnalizacjg pracy w
centralnej dyspozytorni na terenie
Oczyszczalni Sciekow.

Parametry urzadzen i materiatdw zgodnie z
wymaganiami ST-06

Urzadzenia nalezy podtgczy¢ do instalacji
elektrycznej i AKPIiA zgodnie z wymaganiami
ST-12.

Remont pompowni sciekow

Zakres robét obejmuje
— wylgczenie z eksploatacji istniejgcych

kanatow doptywowych do
przepompowni.

3 | Infrastruktura techniczna — rozbiorke  istniejacych  studzienek
kanalizacyjnych na istniejgcych
kanatach doptywowych do
przepompowni.

— budowe kanatow doptywowych
Dn300/500 i Dn500 do przepompowni
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wraz ze studzienkami na dziatkach 6-
107/5 i 6-107/3 oraz likwidacje
istniejgcych kanatéw
— budowe nowego przewodu ttocznego
Dz315 mm. po trasie ,starego”
przewodu ttocznego  Dn250, =z
przepompowni do istniejgcej komory
kanalizacyjnej na kolektorze @1200
mm w ul. Krélowej Jadwigi, w dziatkach
o nr ew. 6-107/3, 6-108, 44-2, 44-1, 44-
88/3.
Parametry urzadzen i materiatdw zgodnie z
wymaganiami ST-06 i ST-07

Zakres robét obejmuje

4 | Zagospodarowanie terenu — przebudowe istniejgcych nawierzchni
utwardzonych na terenie pompowni
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robo6t zgodnie z ST, Dokumentami Kontraktowymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

PZJ powinien zawierac:

a) czes¢ ogdblng opisujgca:

organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementéw Robdt,

system (sposO6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

czesc¢ szczegbtowag opisujgca kazdy rodzaj Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
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e sposoOb i procedure pomiaréw i testow (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

e spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 ZASADY KONTROLIJAKOSCIROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdt badanych materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 BADANIAIPOMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych ST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwos¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych
lub zgromadzonych materiatébw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 RAPORTY ZBADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow,
wprowadzajgcych do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy,
okreslajacych w spos6b jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie tych dokumentow i wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona
partia bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢é badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 PROBY, PROBY KONCOWE | PROBA EKSPLOATACYJNA

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow préb jest
elementem koniecznym Przejecia Robo6t prowadzonego wediug procedury opisanej
w punkcie 8 ST.
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6.9 DOKUMENTY BUDOWY

6.9.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Inzyniera Rysunkow,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdét,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przez Inzyniera, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje  Inzyniera  wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.9.2 Dziennik Robot

Dziennik Rob6t jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegdty zaangazowania
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatow,
opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robét.

Do Dziennika Robo6t nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikow zatrudnionych na placu budowy,

sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot

opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
® inne szczegdtowe informacje o przebiegu Robdt.
e szczegOtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robét w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty Swiadczace o jakosci materiatbw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do przejecia Robot.

6.9.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:

decyzje o pozwoleniu na budowe,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
protokoty przejecia Robét,

protokoty z narad i ustalen,
korespondencije na budowie,
dokumentacja fotograficzna,

operaty geodezyjne.

6.9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT

Pomiary dokonywane beda z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, a wyniki
obmiaréw winny zosta¢ zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
wzdtuz linii osiowe;j.
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Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym Ilub kohcowym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 PRZEJECIE i ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1 PROCEDURY ODBIORU/PRZEJECIA ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robo6t/Odcinkow,
odbiorowi ostatecznemu - Przejecie Robot,

odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.

8.2 ODBIORROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.
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Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych
w zgodzie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY - PRZEJECIE CZESCI ROBOT

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robot. W trybie
odbioru czesciowego Inzynier wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Rob6t/Odcinka.

8.4 ODBIOR KONCOWY - PRZEJECIE ROBOT
Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e (Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.

e (Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

e (Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przekazania koniecznych
dokumentéw,

e Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Rob6t stwierdzajgce zakonczenie robot
po zweryfikowaniu dokumentéw i dokonaniu odbioru koncowego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma
rowniez udziat w przekazaniu.

e Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e Dokumentacje powykonawcza,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét (podstawowe z dokumentéw

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),

protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

e wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

e protokoty z narad i ustalen,

e protokoty przekazania terenu,
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wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

instrukcje eksploatacji oczyszczalni,

oswiadczenie kierownika budowy o:
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

. wtasciwym  zagospodarowaniu  terenéw  przylegtych, jezeli  eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/édw i sieci uzbrojenia
terenu,
- zatwierdzong kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja,
ktéra w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.

8.5 PRZEGLADY W OKRESIE ZGLASZANIA WAD

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych
wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw poda Zamawiajgcy do
protokotu odbioru koncowego.

8.6 ODBIOR POGWARANCYJNY — SWIADECTWO WYKONANIA

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/6w
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez
udziat w pracach Komisji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

e Kkontrakt,
protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robot,

e dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektéw (jezeli byty zgtoszone ),
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e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,
e innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzgdzi protokdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodna z zapisami w kontrakcie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 WYMAGANIA

Dokumenty Kontraktu w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo
Budowlane, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy
je czyta¢ facznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiajgcego, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pbzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji
(Dz.U. z 2015 poz. 1483 z p6zn. zmian.). Przez polskg norme rozumie si¢ dokument przyjety
na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng
ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne Ilub
charakterystyki odnoszace sie doréznych rodzajow dziatalnosci lub jej wynikow
i zmierzajgce do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie.
PN jest normg krajowg powszechnie dostepng, oznaczong na zasadzie wytgcznosci
symbolem PN. Polska norma moze by¢é wprowadzeniem normy europejskiej lub
miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich
norm na zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza sie stosowanie norm europejskich
zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych miedzynarodowych uprzednio
uzgodnionych z Inzynierem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.2 WYKAZ WAZNIEJSZYCH PRZEPISOW

1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (t. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z
pdzn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity (Dz.U. z
2016 poz. 191 z pdzn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 poz. 883
z pdzn. zmian.).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640
z pdzn. zmian.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenstwa i ochrony
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 poz.
1021.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami
Dz. U. Nr 129 poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 p0z.1263.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. Dz. U. Nr 169,
poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz. U. nr 137, poz. 984) w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod i ziemi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2015
poz. 460)..

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 1994.02.04 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 196)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 2001.04.27 (Dz.U. 2013 poz 1232) — ze
Zmianami.

Ustawa Utrzymanie czystosci i porzgdku w gminach z dnia 1996.09.13 (Dz.U. 2016
nr 0 poz. 250) - ze zmianami.

Ustawa o odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz.U. z 2013 poz. 21) - ze zmianami

Rozporzagdzenie ,Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzesnia 2016 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw uznania odpadow niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz.U. 2016 r. poz. 1601)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie
rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz.133.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 520).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informaciji o terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr
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259, poz. 2170)

25. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa dnia

1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437)
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