
Strona 1 z 56 

 

 
Załącznik nr 8b  

do specyfikacji warunków zamówienia   

IM-ZP.272.13.2024.MSZ 

 

UMOWA Nr …../2024 – PROJEKT dla Części 2 

 

zawarta w dniu ………2024 r. w Zamościu pomiędzy  

Miastem Zamość, mającym siedzibę w Zamościu, 22-400, Rynek Wielki 13, posiadającym 

NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747 

reprezentowanym przez:          

…………………………………………………………………………………………..……….          

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………..……….      

posiadającym NIP: ……………………, REGON: …………………… 

reprezentowaną/ym przez: 

……………………………………………………………………………..……………………. 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

wspólnie zwanych w dalszej części umowy „Stronami umowy” 

o następującej treści: 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej 

budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu” – Część 2 zamówienia – Poprawa 

efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Zamościu” 

(znak sprawy: IM- ZP.272.13.2024.MSZ) (dalej „Inwestycja”). 

2. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu” 

i przewidziana jest do dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu 

Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/710/PolskiLad (dalej „Program”). 

 

§ 2 

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia pod nazwą 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków Przedszkoli Miejskich 
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w Zamościu” – Część 2 – „Poprawa efektywności energetycznej budynku 

Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Zamościu”. 

2. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych, których celem jest poprawa 

efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 przy ulicy 

Olchowej 11 w Zamościu. 

3. Dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 przy ulicy Olchowej 11 w Zamościu, zakres 

robót do wykonania w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) Wykonanie robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

a) wykonanie docieplenia stropu poddasza wentylowanego, 

b) wykonanie docieplenia stropu nad łącznikiem, 

c) wymianę stolarki okiennej, 

d) wymianę stolarki drzwiowej (zewnętrznej), 

e) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 

f) wykonanie docieplenia ścian cokołu poniżej terenu wraz z wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowej, 

g) wykonanie docieplenia ścian cokołu powyżej terenu, 

h) wymianę istniejącej opaski budynku, 

i) wykonanie robót remontowych zewnętrznych (w tym; roboty remontowe 

zewnętrzne schodów, murków, zadaszeń wejść,), 

j) wykonanie robót remontowych dachu (w tym; roboty remontowe dachu, obróbki 

kominów, wykonanie nowego pokrycia dachu), 

k) wymianę nawierzchni tarasu ziemnego, 

l) montaż rolet okiennych zewnętrznych. 

2) Wykonanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

a) montaż i rozbudowę tablic rozdzielczych,  

b) wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 

c) wykonanie instalacji odgromowej, 

d) wykonanie pomiarów instalacji. 

3) Wykonanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

a) wykonanie robót demontażowych istniejących grzejników oraz istniejącej „starej” 

instalacji/przewodów c.o., 

b) montaż nowych grzejników stalowych płytowych (z obudową), zaworem 

termostatycznym oraz zaworem odcinającym na powrocie, 

c) montaż nowej instalacji/przewodów c.o., 

d) montaż zaworów podpionowych regulacyjnych oraz zaworów odpowietrzających 

pionów, 

e) wykonanie prób i uruchomienie instalacji, 

f) wykonanie modernizacji kotłowni; montaż pompy ciepła wraz z osprzętem 

(pompa powietrze-woda). 

4. Dodatkowo, przedmiot zamówienia obejmuje również 

1) Udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, świadczenie serwisu 

gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i bieżącej konserwacji. 

2) Naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas 

wykonywania robót. 
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3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej (4 egz,). 

4) Pokrycie kosztów związanych z:  

a) urządzeniem terenu budowy,  

b) wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem 

i jej naprawy w przypadku uszkodzenia,  

c) dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, 

d) usunięciem ewentualnych niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych 

w trakcie robót,  

e) naprawą zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót, 

np. naprawą uszkodzeń obiektów istniejących i zagospodarowania terenu 

oraz usunięciem ewentualnych wyrządzonych szkód,  

f) odtworzeniem dróg i terenów zielonych,  

g) uporządkowaniem terenu budowy (przywrócenie terenu prowadzonych robót 

do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych, wywozem 

odpadów, śmieci na wysypisko z poniesieniem opłat za ich składowanie 

i utylizację),  

h) wykonaniem wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

5. W zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający zwraca uwagę, że: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość: 

a) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy, 

b) rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 

przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w sytuacji, 

gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy, 

c) wykonania robót dodatkowych, nieujętych w dokumentacji projektowej, 

w sytuacji uzasadnionej okolicznościami, których nie można było przewidzieć 

przy zawieraniu niniejszej umowy. 

2) Zmiany, o których mowa w pkt 1, mogą być wprowadzone jedynie na podstawie 

protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego 

Zamawiającego oraz po zawarciu stosownej zmiany do umowy. 

3) Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych. 

6. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest opracować i złożyć Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

1) Kosztorys ofertowy zawierający pełny zakres robót będących przedmiotem 

zamówienia, na podstawie którego określił cenę oferty podaną w formularzu 

ofertowym. Kosztorys ofertowy powinien przedstawiać sposób wyliczenia ceny oferty 

(sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego z wyszczególnieniem zastosowanych 
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w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp – koszty 

pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupów % od M; z – w % od R, S, Kp)). 

Kosztorys ofertowy należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2458). Kosztorys ofertowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu. Kosztorys 

ofertowy, po dostarczeniu przez Wykonawcę stanowić będzie integralną część umowy 

– Załącznik nr 2 do umowy. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 

wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany jako podstawa 

do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy, 

b) zlecenia i rozliczania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza 

określenie przedmiotu niniejszej umowy w sytuacji, gdy umowa będzie wymagała 

zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, 

c) zaniechania wykonania części przedmiotu umowy,  

d) konieczności wykonania robót zamiennych. 

2) Wykaz kosztów, zgodnie z poniższym wzorem: 

Wartość z kosztorysów ofertowych dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 – netto 

w zł: 

 zakres robót do wykonania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

 zakres robót do wykonania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

 zakres robót do wykonania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, w formie pisemnej 

i elektronicznej (edytowanej) z podziałem na zakres robót do wykonania dla budynku 

Przedszkola Miejskiego Nr 14, w jednym egzemplarzu, w zakresie uzgodnionym 

z Zamawiającym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego, przy czym:  

a) harmonogram musi zawierać wykaz kwot wynagrodzenia ryczałtowego 

za poszczególne elementy (etapy) robót, z uwzględnieniem technologicznej 

kolejności realizacji poszczególnych elementów (etapów) robót wraz z okresami 

przeznaczonymi na niezbędne próby, pomiary, odbiory, przeglądy, rozruch, 

zatwierdzenia i uzgodnienia, pozyskanie pozwoleń na użytkowanie oraz sposób 

umożliwiający dokonywanie płatności częściowych według zasad opisanych 

w § 15 umowy,  

b) harmonogram zostanie określony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, 

oferty Wykonawcy oraz przedmiarów robót,  

c) harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności 

od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi 

pracami, a także na każde żądanie Zamawiającego,  

d) w uaktualnionym harmonogramie należy również uwzględnić zmiany kolejności 

wykonywania prac, 
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e) harmonogram podlega pisemnemu uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przekazanego harmonogramu, 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych uwag i złożenia 

poprawionego harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych1 od dnia otrzymania 

uwag,  

f) harmonogram rzeczowo-finansowy po dostarczeniu przez Wykonawcę 

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowić będzie integralną część umowy, 

– Załącznik nr 3 do umowy, 

g) w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 

harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie podlegał aktualizacji celem 

uwzględnienia w nim wysokości środków finansowych zabezpieczonych 

na realizację zadania w danym roku budżetowym, w terminach i w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego 

nie podlega zmianom umowy opisanym w § 21 umowy.  

4) Dokumenty i oświadczenia wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) osób, które będą 

kierowały robotami budowlanymi w ramach przedmiotu niniejszej umowy, 

potwierdzające przejęcie obowiązku kierowania budową i umożliwiające rozpoczęcie 

robót. 

7. Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do wykonania zamówienia  

1) Roboty budowlane będą odbywały się na czynnym obiekcie. W związku z tym, 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie 

prowadzonych prac, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem dla osób 

postronnych w czasie funkcjonowania obiektu oraz zapewnienia dojścia do obiektu 

i pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren prowadzonych prac 

w taki sposób, aby nie ograniczać ruchu Użytkowników (dzieci w wieku 

przedszkolnym, opiekunowie, pracownicy) oraz aby teren ten nie stanowił dla nich 

zagrożenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ustawy o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.) oraz 

szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych – zgodnie 

z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) Roboty budowlane wewnątrz budynku przedszkola, należy wykonywać w okresie 

lipiec – sierpień. W trakcie wykonywania robót budowlanych wewnątrz budynku, 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku 

po zakończeniu prac. 

3) Zamawiający wymaga, aby pomieszczenia, w których były wykonywane roboty 

budowlane oraz w przypadku konieczności, również pomieszczenia sąsiednie zostały 

oddane Zamawiającemu po uprzednim posprzątaniu. 

4) Pozostałe roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, należy prowadzić 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem budynku 

przedszkola, w taki sposób by nie kolidowały one z funkcjonowaniem obiektu. 

                                                           
1 Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, które 

wypadają w dzień ustawowo wolny od pracy. 
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5) W trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, na bieżąco 

wywieźć i zutylizować gruz, materiały z demontażu, śmieci i inne materiały pozostałe 

po przeprowadzonych robotach.  

8. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i zakres robót do wykonania zawarty jest 

w dokumentacji projektowej (projekty zagospodarowania terenu, projekty 

architektoniczno-budowlane, projekty techniczno-wykonawcze, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót), wydanych zaświadczeniach, opiniach, etc., stanowiące 

Załącznik nr 4 do umowy, które stanowią jej integralną część oraz w Polskich Normach 

lub aprobatach technicznych; warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, a także 

w niniejszej umowie. 

9. Na przedmiot zamówienia składa się zakres opisany w ust. 1 – 9 oraz wszystkie prace 

i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

10. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty, zgodnie z następującą 

kolejnością: 

1) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej „Specyfikacja Warunków Zamówienia” 

lub „SWZ”). 

3) Dokumentacja projektowa. 

11. Zamawiający informuje, że dokumenty wymienione w ust. 9 i ust. 11 powyżej, 

tj. dokumentacja projektowa oraz umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą 

i Zamawiającym i SWZ, wzajemnie się uzupełniają. W przypadku ujawnienia 

rozbieżności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia, nieuwzględnienia, 

czy pominięcia w umowie, czy SWZ jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy 

wynikającego z dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 9 i ust. 11 lub odwrotnie, 

przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres 

wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania 

i zmiany treści przedmiotowej specyfikacji warunków zamówienia.  

12. Przedmiot zamówienia należy wykonać na zasadach i warunkach opisanych 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, SWZ, niniejszej umowie a także zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 

i polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę 

(Załącznik nr 1 do umowy).  

 

§ 3 

1. Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane zawarte w dokumentacji 

projektowej, o której mowa w § 2 ust. 9, Polskich Normach, Aprobatach Technicznych 

oraz koszty opisane w § 2 ust. 5 pkt 4. 

2. Występujące w dokumentacji projektowej: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych 

materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów – Zamawiający zaleca, aby traktować takie 

wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia 

materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie 

parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych 

w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego, 

np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą 

stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany 
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obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać 

cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji 

technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji 

technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i urządzenia spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego – art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia 

nie są ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a Inspektor 

nadzoru i Projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze 

niż przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji. 

 

§ 4 

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI 

I PALIWACH ALTERNATYWNYCH 

1. Zamawiający wymaga aby, przy realizacji przedmiotu umowy łączny udział pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.), używanych 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wynosił co najmniej 10%, stosownie 

do wymagań ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 875 z późn. zm.). W przypadku zmiany 

ustawy w zakresie wielkości udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym, określone w umowie wymagania stosuje się z uwzględnieniem takich 

zmian.  

2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem 

naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 5, przedłoży Zamawiającemu wykaz 

wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy, 

wraz z podaniem numerów rejestracyjnych pojazdów oraz wskazaniem, które z nich 

są pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym. 

Obowiązek określony w zdaniu pierwszym dotyczy pojazdów wykorzystywanych 

zarówno przez Wykonawcę jak i Podwykonawców. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 5 do umowy. 

3. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących ilości pojazdów wykorzystywanych 

do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni 

od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary 

umownej o której mowa w ust. 5. 

4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do możliwości zażądania, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, 

przedstawienia w terminie 10 dni informacji na temat łącznej ilości pojazdów 

wykorzystywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym łącznej ilości 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wraz z informacją 

odnośnie numeru rejestracyjnego.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa 

w ust. 2 oraz ust. 3 w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), 
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za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych 00/100), 

2) w przypadku zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa 

w ust. 4 w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) zł za każdy dzień 

zwłoki, ale nie więcej niż 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

6. Do obliczenia udziału pojazdów we flocie Wykonawcy wykorzystywanej do realizacji 

zamówienia stosuje się art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

z którego wynika, że jeżeli Wykonawca do realizacji zamówienia wykorzystywał będzie 

do 4 pojazdów, zwalnia go to z obowiązku określonego w ust. 1. W takim przypadku 

Wykonawca składa stosowne oświadczenie o braku obowiązku określonego w ustawie 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Oświadczenie to składa na zasadach 

określonych w ust. 2. 

7. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 1, a także brak 

złożenia oświadczenia określonego w ust. od 2 do ust. 4, może być traktowany przez 

Zamawiającego jako niespełnienie wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność 

za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą, w szczególności w przypadku 

wcześniejszego wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została 

rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie przy tym prawo 

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

§ 5 

WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór materiałów budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 

(tzn. zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt), 

w pierwszym gatunku oraz do przedkładania na każde żądanie Inspektora nadzoru 

lub/i Zamawiającego, wymagane dla nich prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 i urządzenia, powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.), wymaganiom specyfikacji 

warunków zamówienia oraz szczegółowych specyfikacji technicznych i obowiązujących 

w tym zakresie norm. 

4. Na wszystkie materiały, użyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać odpowiednie wymagane przez obowiązujące w tym zakresie 

przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz deklaracje 

zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione 

podmioty. 

5. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (przed wbudowaniem materiału) parametry 

materiałów poprzez złożenie „Karty zgłoszenia materiałów” z załączonymi atestami 

i certyfikatami i parametrami zgłoszonego materiału. Zgłoszone dokumenty będą 
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weryfikowane przez Inspektora nadzoru. Wzór karty materiałowej Wykonawca uzgodni 

z Inspektorem nadzoru. 

7. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, zobowiązany jest 

do okazania Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru w stosunku do wskazanych 

materiałów lub każdej ich części (partii) wszelkich wymaganych dokumentów, o których 

mowa w ust. 4, na każdym etapie robót.  

8. Wykonawca ma obowiązek, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, wykonywania badań, 

prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie jakości wbudowanych materiałów 

i zgodności robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót budowlanych i obowiązującymi normami oraz dostarczania ich wyników 

Inspektorowi nadzoru do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

jak i do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego. 

9. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru zażądają badań, które wchodzą w zakres 

przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. 

Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne może 

zlecić dodatkowe badania na koszt:  

1) Własny, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań 

przedłożonych przez Wykonawcę. 

2) Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny 

z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę.  

10. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania – na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych 

z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów. 

11. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

12. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 

z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

13. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót 

w okresie między terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym 

okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona 

przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy zobowiązany jest do: 

1) Wykonania przedmiotu umowy na zasadach i warunkach opisanych w dokumentacji 

projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, SWZ, niniejszej 

umowie a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, warunkami technicznymi, 

aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach właściwych 

organów, warunkami określonymi przez właścicieli infrastruktury i nieruchomości, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, zaleceniami 
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Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz na warunkach wskazanych w ofercie 

złożonej przez Wykonawcę, która stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

2) Przekazania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 7 

pkt 4. 

3) Objęcia kierownictwa budową poprzez wyznaczenie kierownika budowy 

oraz do kierowania robotami, osób posiadających odpowiednie uprawnienia, 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

4) Przejęcia terenu budowy od Zamawiającego, potwierdzonego protokołem przekazania 

terenu budowy. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do dnia 

uprawomocnienia decyzji pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

5) Przed rozpoczęciem robót, powiadomienia wszystkich gestorów sieci, użytkowników 

uzbrojenia podziemnego, przez które przebiegają sieci i na których prowadzone będą 

działania inwestycyjne oraz znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie terenu 

budowy o terminie rozpoczęcia robót, co najmniej 7 dni roboczych przed 

ich rozpoczęciem. 

6) Wykonania wszelkich prac pomiarowych i wytyczenia przy pomocy osób 

odpowiednio uprawnionych do tych czynności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów i wytyczeń należy 

do obowiązków Wykonawcy. 

7) Ubezpieczenia w całości przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenia terenu 

budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane od wszelkich szkód, które mogą 

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 

cywilnej dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia 

ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót od kradzieży, ognia 

i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, 

a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem 

pojazdów mechanicznych. Przed przejęciem terenu budowy, na okres od dnia 

przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego inwestycji przez 

Zamawiającego; na przedmiotowe ubezpieczenie winna być zawarta polisa 

ubezpieczeniowa. W przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy 

obejmuje okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłużenia polisy lub innego dokumentu 

ubezpieczeniowego na cały okres realizacji przedmiotu umowy w sposób 

zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą umową, bez zmiany 

wysokości sumy ubezpieczenia. 

8) Przedłożenia Zamawiającemu, w dniu przekazania terenu budowy, oryginału 

dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa w ppkt 7 do wglądu i przekazanie 

mu jego kopii poświadczonej, „za zgodność z oryginałem”, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę tego wymogu, Zamawiający może 

wstrzymać przekazanie terenu budowy; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy 

obejmować będzie okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego 
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żądanie w terminie 10 dni roboczych, oryginału dokumentu ubezpieczeniowego 

do wglądu wraz z jego kopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”, celem 

wykazania ciągłości ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszą umową. 

9) Zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób 

niezwiązanych z prowadzonymi robotami i prawidłowe jego oznakowanie. 

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren budowy, dostarczyć 

i zainstalować oraz utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenia, 

poręcze, ewentualne oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze), wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót oraz dbałość o ich stan techniczny przez cały okres 

trwania robót. 

10) Wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robót. 

11) Oznakowania terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

i urządzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed 

przystąpieniem do robót), oraz dbałość o ich stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały okres trwania robót. 

12) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub groźby zniszczeń, natychmiastowego 

wykonania robót zabezpieczających i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego  

i Inspektora nadzoru oraz właściwych służb. 

13) Prowadzenia robót na czynnych obiektach, zgodnie z przepisami bhp i p.poż. – 

zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

i przejęcie pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym 

zakresie zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezpośrednio 

przylegającego do miejsca robót, w szczególności zapoznanie pracowników przed 

rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika 

budowy. 

14) Prowadzenia robót z najwyższą starannością przez osoby posiadające kwalifikacje 

do wykonywanych czynności, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz 

wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia, środki ochrony osobistej i odzież. 

15) Zapewnienia we własnym zakresie potrzebnego do prowadzenia robót potencjału 

ludzkiego oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

w tym wymaganego do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych 

materiałów robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami 

do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, jak i do odbiorów 

częściowych i do odbioru końcowego. 

16) W przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robót z mediów (woda, ścieki, 

energia elektryczna, gaz, itp.), istniejących na terenie inwestycji, w sytuacji 

gdy umowy na ich dostarczanie podpisane są przez Zamawiającego bądź jego 

jednostki, Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów tych mediów 

na podstawie faktur („refaktur”) wystawianych przez Zamawiającego lub jego 

jednostkę; faktury („refaktury”) obciążające Wykonawcę będą wystawiane na bieżąco, 

a płatność tych faktur przez Wykonawcę będzie następowała w terminie 14 dni 

od daty wystawienia faktury („refaktury”); kwestie dotyczące ewentualnego montażu 

podliczników mediów będą uzgadniane na bieżąco w zależności od możliwości 

technicznych i decyzji Zamawiającego. 

17) Zapewnienia na własny koszt, dozoru mienia na terenie budowy. 
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18) Zabezpieczenia składowanych tymczasowo na terenie budowy materiałów i urządzeń 

– do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, 

właściwości lub parametrów oraz udostępnienia do kontroli przez Inspektora nadzoru, 

materiałów i urządzeń składowanych tymczasowo na terenie budowy. 

19) Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

20) Upewnienia się, przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, czy na terenie 

inwestycji nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec 

uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót. 

21) Przetransportowania na miejsce składowania bądź zagospodarowania i przedstawienia 

na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów potwierdzających właściwe 

składowanie lub utylizację odpadów powstałych w wyniku realizacji robót; zgodnie 

z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). 

22) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – przed 

przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, podania Zamawiającemu nazw, 

danych kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych 

w roboty budowlane, jeżeli są już znani; zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazanie wymaganych informacji na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych. 

23) Współdziałania z Inspektorami nadzoru i Zamawiającym, przy wykonywaniu 

niniejszej umowy, w celu należytej realizacji zamówienia. 

24) Umożliwienia uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, 

dostępu do terenu budowy (w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanego 

przedmiotu umowy) oraz każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem 

umowy będą wykonywane. 

25) W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, 

aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych za wszelkie wynikłe szkody. 

26) Wykonania dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14, świadectwa charakterystyki 

energetycznej obiektów kubaturowych, których dotyczy przedmiot umowy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

27) Oznakowania urządzeń zgodnie ze schematem technologicznym. 

28) Przygotowania dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 „Instrukcji użytkowania 

i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektów, w tym także dla wyposażenia, 

dla urządzeń, dla każdego układu i instalacji wraz z podaniem w szczególności 

czasookresów przeglądów, serwisów, zasad i wymagań w zakresie obsługi, 

konserwacji i eksploatacji zainstalowanych urządzeń, z instrukcjami stanowiskowymi, 

zasadami bhp i p.poż.; częścią instrukcji winny być schematy technologiczne 

oprawione do powieszenia na ścianie i powieszone w miejscach wskazanych przez 

Inspektora nadzoru. 

29) Przeprowadzenia dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14, szkolenia w zakresie 

użytkowania i eksploatacji obiektu dla minimum dwóch osób będących 

przedstawicielami użytkownika obiektów, których dotyczy przedmiot umowy, 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w tym sporządzenie planu szkolenia 
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i spisanie stosownego protokołu z przeprowadzonego szkolenia. Szkolenie należy 

przeprowadzić przed zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych. 

Z przeprowadzonego szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół 

szkolenia. Protokół z  przeprowadzonego szkolenia z podpisami przeszkolonych 

przedstawicieli użytkowników obiektów oraz Wykonawcy lub osoby szkolącej, należy 

dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

30) Kompletowania i najpóźniej na 7 dni roboczych przed zgłoszeniem zakończenia robót 

i gotowości do odbioru końcowego, przekazania Zamawiającemu dla budynku 

Przedszkola Miejskiego Nr 14, wszelkiej dokumentacji niezbędnej do odbioru 

zrealizowanych robót, zgodnej z wymogami obowiązujących w tej materii przepisów 

prawa, zawierającej w szczególności rysunki zamienne, wyniki oraz protokoły 

pomiarów, prób, testów, rozruchów, regulacji i badań, protokoły dotyczące przyłączy 

i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym, 

protokoły odbiorów, świadectwa jakości, deklaracje zgodności materiałów, atesty, 

aprobaty, certyfikaty, świadectwo charakterystyki energetycznej i inne dokumenty 

niezbędne do dokonania odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu oraz do jego późniejszej eksploatacji (w tym dokumenty niezbędne do 

zawarcia przez Zamawiającego umów na dostawę mediów), a w przypadku 

wystąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu albo innym uprawnionym podmiotom. 

31) Zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy dotyczącej 

przewidzianego dofinansowania, przy czym Wykonawca inwestycji przyjmuje 

do wiadomości, że zapłata należnego mu wynagrodzenia w całości nastąpi 

po odbiorze końcowym inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiającego), o którym 

mowa w § 18 ust. 25. 

32) Zapewnienia finansowania inwestycji pomiędzy wypłatami wynagrodzenia, które 

będą następowały zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 i § 15 umowy. 

33) Terminowego wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowania 

poszczególnych elementów (etapów) robót w terminach przyjętych w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym realizacji robót (Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy). 

34) Po zakończeniu robót – uporządkowania terenu budowy i jego zaplecza, a także 

terenów przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę 

na potrzeby prowadzonych robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania 

terenów w zieleń, nawierzchni placów i chodników oraz w razie zniszczenia lub 

uszkodzeń dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpóźniej 

do dnia zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego. 

35) Pozyskanie dla Przedszkola Miejskiego Nr 14 pozwolenia na użytkowanie. 

36) Udziału w przeglądach gwarancyjnych, organizowanych przez Zamawiającego 

w okresie gwarancji i rękojmi. (Przeglądy gwarancyjne zostały opisane w § 19 

umowy). 

37) Usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

2. Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki szczegółowe, tj.: 

1) Informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru na bieżąco o problemach 

i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań, w tym 
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udzielanie pisemnych informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania 

przedmiotu umowy. 

2) Informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót 

dodatkowych, zamiennych i zaniechanych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania – tok postępowania w przypadku konieczności 

wykonania robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, został szczegółowo 

opisany w § 21 niniejszej umowy.  

3) Informowanie Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia 

robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. 

Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest obowiązany odkryć roboty 

lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych 

robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

4) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, 

ich części bądź innych urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe, 

w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 umowy. 

5) Demontaż i montaż obiektów i istniejących elementów zagospodarowania terenu. 

3. Na Wykonawcy spoczywają bezpośrednio wszystkie obowiązki przewidziane w niniejszej 

umowie, SWZ oraz obowiązujących przepisach dotyczących Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców realizujących zadania objęte przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementów uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego 

naprawy. 

5. Rozruch próbny instalacji, systemów i urządzeń winien być przeprowadzony w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

6. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu 

prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o: 

1) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy. 

2) Zmianie osób reprezentujących Wykonawcę. 

3) Złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości 

Wykonawcy. 

4) Wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

5) Otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy. 

6) Zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem 

zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ 

na ryzyko i okoliczności realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej 

umowy.  

8. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 

Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 

uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz 

roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy 

lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 
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§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄGO 

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Dokonanie czynności wymaganych przez właściwe przepisy – związanych 

z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych 

w niniejszej umowie, Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo budowlane. 

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy, za protokołem dla budynku 

Przedszkola Miejskiego Nr 14, terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w terminie do 14 dni licząc 

od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

3) Współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

4) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. 

5) Dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, w terminach 

i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

6) Realizowanie faktur Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, w terminach 

i na warunkach określonych w § 14 i § 15 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

SWZ, ofertą Wykonawcy i dokumentacją projektową.  

2. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do władania gruntem w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy w myśl art. 73 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.).  

3. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu umowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

4. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił 

na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie wykonywania robót 

w specjalność: 

1) konstrukcyjno-budowlanej, 

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych,  

– jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. 

poz. 1465), z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach 

prawa.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytgmzxgq
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6. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązują się w trakcie realizacji umowy utrzymać 

stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 5, przez czas niezbędny do wykonywania przez nich tych czynności. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny. 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 

3) Przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 5 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

minimum jeden z poniższych dokumentów: 

1) Oświadczenie zatrudnionego pracownika. 

2) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę. 

3) Poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika. 

4) Inne dokumenty świadczące o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

 zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. Wszelkie inne dane personalne zawarte 

w ww. dokumentach i oświadczeniach powinny zostać zanonimizowane. 

9. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 5, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym 

terminie, a w przypadku jego bezczynności nałoży na niego karę umowną zgodnie 

z postanowieniami umownymi.  

10. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia 

spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę – o których mowa w ust. 7 i 8, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami 

umownymi.  

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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§ 9 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający ustala wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 14 

(czternastu) miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamówienia, ale 

nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2025 r. 

2. Termin 31.07.2025 r. wynika z warunków Wstępnej Promesy Dofinansowania Inwestycji 

oraz wniosku o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych. 

 

§ 10 

POWIERZENIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia Podwykonawcom, 

pod warunkiem: 

1) Że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2) Uwzględnienia postanowień dotyczących podwykonawstwa, zawartych w niniejszej 

umowie.  

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy 

Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były 

one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego 

przedstawiciela lub pracowników. 

3. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego 

na zlecone do podwykonania części robót i jest obowiązany do koordynacji robót 

realizowanych przez Podwykonawców lub/i dalszych Podwykonawców. 

4. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami 

w zakresie określonym w złożonej ofercie. 

5. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace, 

o których mowa w § 1 – § 3 umowy, we własnym zakresie przy użyciu własnych 

materiałów i sprzętu bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców.  

(niepotrzebne skreślić lub usunąć) 

6. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych 

w realizację robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

8. W celu realizacji ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zwraca się z wnioskiem 

do Zamawiającego o wyrażenie zgody na nowego Podwykonawcę, który będzie 
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uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem, Wykonawca 

przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez nowego Podwykonawcę, 

o którym mowa w ust. 7, warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia w ramach niniejszej 

umowy Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 

zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.  

11. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

 

§ 11 

1. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego 

na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) Niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 

2) Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej. 

3) Zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 

mowa w ust. 3.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

 

§ 12 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Wytyczne odnośnie nadzoru inwestorskiego wynikające z zapisów wstępnej Promesy 

dofinansowania inwestycji: 

1) dla inwestycji, dla których realizacji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia lub 

pozwoleń na budowę, Zamawiający zobowiązany jest do ustanowienia nadzoru 

inwestorskiego, również w przypadku gdy w świetle powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa nie jest to obligatoryjne. 

2. Mając na uwadze wytyczne wynikające z zapisów wstępnej Promesy dofinansowania 

inwestycji, Zamawiający ustanawia Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu 

umowy. Nadzór inwestorski sprawować będą: 

1) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w osobie ……………, 

który dodatkowo będzie Inspektorem nadzoru wiodącym i koordynującym działania 

Inspektorów nadzoru, wymienionych w pkt 2 i pkt 3 niniejszego ustępu. 

2) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie .... 

3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, w osobie ………………………..…………….. 

3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel 

(dalej „Zespół Wykonawczy”), posiadający uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie 

zawodowe spełniające odpowiednie wymagania określone w warunkach udziału 

w postępowaniu przetargowym oraz w kryteriach wyboru oferty.  

4. Zespół Wykonawczy do kierowania robotami budowlanymi w ramach przedmiotu umowy 

reprezentują powołani przez Wykonawcę: 

1) Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie ………………….... 

2) Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie .... 

3) Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie ………………………..……………... 
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5. Wszelkie zmiany składu osobowego Zespołu Wykonawczego przedstawionego przez 

Wykonawcę, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy 

lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego. 

6. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 5 tylko 

w przypadku, kiedy nowo wprowadzane do Zespołu Wykonawczego osoby będą 

posiadały uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe spełniające 

odpowiednie wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu przetargowym, 

a odnośnie kierownika budowy – osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 

7. Zmiany składu osobowego Zespołu Wykonawczego wymagają sporządzania pisemnego 

aneksu i mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w § 21 ust. 2 pkt 10 niniejszej 

umowy. 

8. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji 

umowy wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu, 

o którym mowa w ust. 4. Wniosek ten musi zawierać stosowne uzasadnienie zmiany 

personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych do Zespołu 

Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć 

dokumenty potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone 

w ust. 6. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 

14 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy 

i wymaga akceptacji Zamawiającego. 

10. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 4. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za pomocą którego 

realizuje zamówienie, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące umowę wykonują 

swoje obowiązki nienależycie. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych 

zmian. 

11. Wykonawca zapewni pobyt na budowie osób stanowiących Zespół Wykonawczy 

przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania 

robót niezbędnych do realizacji inwestycji, w czasie odpowiadającym wykonaniu 

i rozliczeniu poszczególnych branż i elementów inwestycji zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym realizacji robót stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej 

umowy. 

12. Kierownik budowy musi być obecny na budowie w każdym dniu roboczym 

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Pozostałe osoby stanowiące 

Zespół Wykonawczy muszą być obecne w każdym dniu, w którym prowadzone są roboty 

w specjalności za kierowanie, której odpowiadają. 

13. Podczas nieobecności jakiegokolwiek członka Zespołu Wykonawczego, wynikającego 

z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo 

krótkoterminowe. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane przez 

Zamawiającego. 

14. Zakres działania kierownika budowy, kierowników robót oraz Inspektorów nadzoru 

określają przepisy ustawy Prawo budowlane.  
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§ 13 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy (OC) 

na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 

przekazania terenu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy 

(do okresu obowiązywania ubezpieczenia, Wykonawca powinien dodatkowo uwzględnić 

okres niezbędny do odbioru inwestycji oraz uzyskania i uprawomocnienia pozwolenia 

na użytkowanie). Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji 

zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową 

polisę na okres kolejny, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 3 

pkt 12 niniejszej umowy. 

 

§ 14 

WYNAGRODZENIE  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustalone 

wynagrodzenie w formie ryczałtu, łączne w wysokości: netto …… zł (słownie:………..), 

plus należny ustawowy podatek od towarów i usług VAT …% o wartości …………… zł 

(słownie: ……………), łączne wynagrodzenie brutto ……. zł (słownie: ………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 

zamówienia i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy wynikające 

z postanowień niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, 

norm, decyzji/zaświadczeń, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne 

dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych 

określonych niniejszą umową i dokumentacją projektową, a w przypadku wskazania przez 

Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, także koszty wprowadzenia rozwiązań 

równoważnych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych 

rozwiązań równoważnych. Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

inwestycji, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne 

do wykonania inwestycji, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 

zagospodarowanie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 

elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych badań opinii 

wymaganych podczas odbioru końcowego, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót 

budowlanych do stanu z przed rozpoczęcia robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty 

wykonania dokumentacji powykonawczej. W cenie ofertowej należy uwzględnić 

(ująć w cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne upusty. Zaakceptowana cena będzie 

niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek 

robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, 

z zastrzeżonymi wyjątkami określonymi w umowie. Sposób wyliczenia ceny oferty – 

kosztorys ofertowy, będzie wymagany do złożenia tylko przez Wykonawcę robót 

wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, najpóźniej w dniu podpisania 

umowy. 
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3. Uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne 

do końca realizacji robót z zastrzeżeniami/wyjątkami, określonymi w niniejszej umowie. 

4. W zakres wynagrodzenia nie wchodzą koszty ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty, 

na przykład usunięcia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie prac 

budowlanych jakichkolwiek obiektów, sieci lub instalacji, oraz innych linii 

czy przewodów, które stanowią ryzyko i koszty własne Wykonawcy. 

5. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych 

w  dokumentacji projektowej, oraz niniejszej umowie. 

6. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 

wskazana w § 2 ust. 9 i ust. 11. Przedmiary robót mają tylko charakter pomocniczy, 

w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji 

projektowej wskazanej w § 2 ust. 9 i ust. 11 i opisie przedmiotu zamówienia wskazanym 

w § 1 – § 3 oraz w Rozdziale III SWZ, Strony umowy przyjmują, że Wykonawca wykona 

roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego 

wynagrodzenia.  

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 

w ust. 1.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, wystąpienia robót dodatkowych, o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1) W przypadku, wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 

pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, roboty dodatkowe 

realizowane będą w wyniku stosownej zmiany do umowy, zgodnie z § 21 ust. 2 

pkt 14. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji 

projektowej, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany 

obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

2) W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych wymienionych w pkt 1, nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1, przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady:  

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone 

przez Wykonawcę wykonane metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone 

na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz 

według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, 

Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), 

Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie ofertowym, 

b) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu 

(cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie 

wyższej niż 100% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia 

wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.,  

c) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu 

(cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie 

wyższej niż 100% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia 

wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w., 
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d) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie ofertowym 

oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena własna 

Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 

Wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych 

na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów, 

e) rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w pkt 1, może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, 

i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 

Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania 

robót dodatkowych, 

f) bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii, 

g) spisany przez Strony umowy protokół konieczności zawierający zakres robót 

dodatkowych do wykonania, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu 

do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie, 

h) wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 

norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

9. Zapisy ust. 8 stosuje się odpowiednio w przypadku, wystąpienia robót zamiennych 

o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Roboty zamienne realizowane będą w wyniku stosownej zmiany do zawartej umowy, 

zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 1 lit. i. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w celu wyjaśnienia sposobu 

wyliczenia jego kalkulacji ceny. 

 

§ 15 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 

stosownym protokołem: odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót lub 

protokołem odbioru robót budowlanych lub protokołem odbioru końcowego, podpisanym 

przez osoby upoważnione przez Strony umowy. 

2. Strony umowy ustalają, że rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robót wynikające 

z harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót stanowiącego Załącznik Nr 3 

do niniejszej umowy, będzie się odbywało fakturami częściowymi, zgodnie z zasadami 

przyjętymi w ust. 3 do ust. 7, do wysokości środków zabezpieczonych w danym roku 

budżetowym.  

3. Kwota wynagrodzenia wypłacona w 2024 r. nie przekroczy kwoty jaką Zamawiający 

zabezpieczył w roku budżetowym 2024. Jeżeli wartość robót wykonanych w 2024 r. 

przekroczy ww. kwotę, nadwyżka zostanie doliczona do pierwszej faktury w roku 2025, 

którą Wykonawca ma prawo wystawić od 1 stycznia 2025 r. 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zostanie wypłacona 

w 4 (czterech) częściach, w tym: 
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1) 1 (pierwsza) część wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji, finansowana z udziału 

własnego Zamawiającego oraz  

2) 2 (duga), 3 (trzecia), 4 (czwarta) część wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji, 

tj. 3 (trzy) transze wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji, finansowana ze środków 

pochodzących z dofinansowania zewnętrznego tj. z Rządowego Funduszu POLSKI 

ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/710/PolskiLad. 

5. Strony umowy w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót wskażą 

wydzielone elementy (etapy) robót, które uwzględniać będą harmonogram płatności 

wynikający z postanowień niniejszego paragrafu i źródeł finansowania ze środków 

własnych Zamawiającego oraz dofinansowania ze środków Programu. 

Część wynagrodzenia finansowana z udziału własnego Zamawiającego stanowić będzie 

różnicę między należnością za wykonanie przedmiotu umowy, a całkowitą kwotą 

dofinansowania.  

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone na podstawie faktur 

częściowych, według następujących zasad: 

1) Pierwsza część wynagrodzenia, finansowana z udziału własnego Zamawiającego 

będzie się odbywała fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż 

w okresach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca na podstawie odbiorów 

częściowych wykonanych elementów (etapów) robót, o których mowa w § 18 ust. 6, 

potwierdzonych protokołem robót częściowych (robót zafakturowanych), 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Pierwsza część wynagrodzenia będzie 

wypłacona w 2024 r.  

2) Druga część wynagrodzenia tj. pierwsza z trzech transz środków pochodzących 

z dofinansowania z Programu będzie zrealizowana po zakończeniu przez 

Wykonawcę wydzielonego elementu (etapu) robót w ramach realizacji inwestycji 

wskazanego w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót, 

z zastrzeżeniem, że łączna wartość pierwszej części wynagrodzenia ze środków 

Programu wyniesie maksymalnie 20% kwoty dofinansowania. Druga część 

wynagrodzenia zostanie wypłacona w 2024 r., jednorazowo na podstawie protokołu 

odbioru częściowego wykonanego elementu (etapu) robót, o którym mowa w § 18 

ust. 6, potwierdzonych protokołem robót częściowych (robót zafakturowanych), 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

3) Trzecia część wynagrodzenia tj. druga z trzech transz środków pochodzących 

z dofinansowania z Programu będzie zrealizowana po zakończeniu przez 

Wykonawcę wydzielonego elementu (etapu) robót w ramach realizacji inwestycji 

wskazanego w harmonogramie rzeczowo – finansowym, z zastrzeżeniem, że łączna 

wartość drugiej części wynagrodzenia ze środków Programu wyniesie maksymalnie 

30% kwoty dofinansowania. Trzecia część wynagrodzenia zostanie wypłacona 

w 2024 r., jednorazowo na podstawie protokołu odbioru częściowego wykonanego 

elementu (etapu) robót, o którym mowa w § 18 ust. 6, potwierdzonych protokołem 

robót częściowych (robót zafakturowanych), zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. 

4) Czwarta część wynagrodzenia tj. trzecia z trzech transz środków pochodzących 

z dofinansowania zewnętrznego zadania inwestycyjnego zostanie wypłacona 

Wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji tj. po dokonaniu odbioru 

końcowego inwestycji, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego inwestycji, 
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o którym mowa w § 18 ust. 25. Wysokość ostatniej transzy wynagrodzenia będzie 

odpowiadać wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania ze środków 

Programu obliczonej jako różnica pomiędzy maksymalną wartością dofinansowania 

z Programu i kwotą wypłaconą jako suma pierwszej i drugiej z trzech transz 

dofinansowania z Programu. Czwarta część wynagrodzenia zostanie wypłacona 

w 2025 r., jednorazowo na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanym 

przez upoważnione Strony Umowy, oraz Inspektorów nadzoru. 

7. Zamawiający zastrzega, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, finansowana w trzech 

transzach płatnych z dofinansowania z Programu, realizowana będzie zgodnie z zasadami 

wynikającymi z Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu 

POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/710/PolskiLad, tj.: 

1) Udział własny Zamawiającego zostanie wypłacony przed wypłatą dofinansowania 

ze środków z Programu. Jeśli ostateczna wartość inwestycji przekracza planowaną 

we wniosku o dofinansowanie wartość inwestycji, obowiązek ten dotyczy co najmniej 

w kwoty zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie. Udział własny 

Zamawiającego jest pierwszą z czterech części wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust.6 pkt 1. 

2) Wypłata dofinansowania z Programu nastąpi w 3 (trzech) transzach, w tym 2 (dwie) 

transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 

inwestycji, 3 (trzecia) transza po zakończeniu realizacji inwestycji: 

a) 1 (pierwsza) transza, w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania, tj. druga 

część wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 pkt 2, finansowana z Programu,  

b) 2 (druga) transza, w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania, tj. trzecia 

część wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 pkt 3, finansowana z Programu,  

c) 3 (trzecia) transza, w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania, 

tj. czwarta część wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 pkt 4, finansowana 

z Programu,  

3) Wykonawca inwestycji zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty 

z Promesy (Programu) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzenia 

Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji przez 

Beneficjenta (Zamawiającego). 

8. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót oraz 

po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie, na podstawie protokołu odbioru końcowego 

inwestycji. 

9. Błędnie wystawiona faktura VAT częściowa lub brak protokołu odbioru częściowego 

do faktury częściowej i dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorących udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych za ten element (etap) robót, spowodują naliczenie ponownego 

30 dniowego terminu płatności dla faktury częściowej; od momentu dostarczenia 

poprawionych lub brakujących dokumentów. 

10. Błędnie wystawiona faktura VAT końcowa lub brak protokołu odbioru końcowego 

do faktury końcowej i dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorących udział w realizacji odebranych 

wykonanych robót budowlanych (obejmujące cały okres realizacji umowy), spowodują 
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naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności dla faktury końcowej; od momentu 

dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

11. Płatności wynagrodzenia następować będą przelewem na wskazane konto bankowe 

Wykonawcy nr .. …. …. …. …. …., w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie danego elementu (etapu) 

robót objętego protokołem częściowym lub końcowym.  

12. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy, przez 

Zamawiającego, pierwszej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorących udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych za ten element (etap) robót, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 13 do ust. 26. 

Dowodem potwierdzającym zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

i dalszym Podwykonawcom biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych 

za ten element (etap) robót, jest oświadczenie Podwykonawcy, a także dalszego 

Podwykonawcy, że otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usługi wykonane 

i odebrane lub inny dowód potwierdzający dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców. 

Dowody potwierdzające zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w dniu złożenia 

faktury. 

Po wykonaniu całego zakresu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód (w szczególności 

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dowód) 

potwierdzający, że cały zakres takiej umowy został zrealizowany i ostatecznie 

rozliczony/zapłacony, oraz że nie zatrzymano żadnych kwot wynagrodzenia tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji czy rękojmi za wady. 

13. Faktura, do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust. 9, 

ust. 10, ust. 14 i ust. 14, nie stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 9, ust. 10, 

ust. 12 i ust. 14. 

14. Faktura końcowa zostanie zapłacona po doręczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty 

potwierdzających, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali całość 

należnego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy 

i usługi, oraz że cały zakres ich umów został rozliczony/zapłacony ostatecznie, oraz że nie 

zatrzymano żadnych kwot wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, gwarancji czy rękojmi za wady i nie wnoszą oni żadnych roszczeń względem 

Zamawiającego. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy dowodów, 
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które zostały doręczone Zamawiającemu wcześniej, w sytuacjach, o których mowa 

w ust. 12 zdanie trzecie. 

15. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 9, ust. 10, ust. 12 i ust. 14, 

Zamawiający może: 

1) wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub 

2) zwrócić się do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli 

z Wykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy.  

16. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

19. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

21. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
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lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

24. Zamawiający ma prawo potrącenia przysługujących mu należności, o których mowa 

w ust. 22 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

25. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

26. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm 

podzielonej płatności (ang. split payment). 

 

§ 16 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz 

Zamawiającego w wysokości 5 % od ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), 

co stanowi kwotę w wysokości …………… zł (słownie: ……..……….), w formie 

przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ………………, 

nie później niż w dniu zawarcia umowy.  

2. Strony umowy uzgadniają, że zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Niezależnie od formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 30% jego wartości 

stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.  

4. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane roboty budowlane. 

5. W trakcie trwania umowy, na podstawie art. 451 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza zmianę formy wybranego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

na jeden z wariantów określonych w art. 450 ust. 1 tej ustawy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu złożone zostało na koncie 

Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Zamość Nr, nr konta 74 1020 5356 0000 

1102 0007 7768. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu podpisania umowy, przy 

czym za dzień wpłaty zabezpieczenia przyjmuje się dzień, w którym pełna kwota 

zabezpieczenia znajdzie się na w/w rachunku bankowym Zamawiającego. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji 

lub poręczenia wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową lub podmiot, 

o którym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 462), 

o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w walucie, w której jest płatna kwota 

umowy.  
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9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe z uwzględnieniem 

wszystkich postanowień niniejszej umowy i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.  

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach 

i na zasadach określonych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym 

zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej nastąpi 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

11. Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszej umowie, może 

służyć również zaspokajaniu roszczeń z tytułu kar umownych oraz z tytułu niewykonania 

innych umownych obowiązków, w szczególności obowiązków wynikających z rękojmi. 

12. Jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań z tytułu rękojmi za wady prac 

budowlanych wówczas powstałe w tym okresie wady usunie Zamawiający w zastępstwie 

i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, a odsetki narosłe od kwoty tego 

zabezpieczenia będą się należały Zamawiającemu wraz z kwotą kapitałową 

(czyli kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 

13. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu 

rękojmi, to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona 

Wykonawcy. 

14. W gwarancji lub poręczeniu, o których mowa w ust. 8 i ust. 9 należy wykazać odrębnie 

kwoty dla: 

1) Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. 

2) Zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, o której mowa w ust. 3. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oryginału zabezpieczenia, w formie 

o której mowa w ust. 1, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przy czym pozostaje 

on w depozycie Zamawiającego do czasu upłynięcia terminu rękojmi, po czym zostanie 

zwrócony bezpośrednio do gwaranta. 

16. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jej przedłużenie, 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do przedłużenia terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wniesionego w innej 

formie niż w „pieniądzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, najpóźniej na dzień podpisania stosownego 

aneksu, w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, pod rygorem 

naliczania kar umownych, o których mowa w § 17 ust. 3 umowy. 

17. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu 

zamówienia, pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub pokrycia kar umownych naliczonych 

przez Zamawiającego. 
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§ 17 

KARY UMOWNE 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy. 

2. Podstawą do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie umowne brutto, o którym 

mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy (dalej „wynagrodzenie całkowite umowne brutto”). 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

1) Odstąpienia od całości umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 

20% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto. 

2) Odstąpienia od części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 

20% wartości niewykonanej części umowy, ustalonej na podstawie protokołu 

zaawansowania robót i harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót, 

który stanowi Załącznik Nr 3 do umowy. 

3) Zwłoki w wykonania przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu 

wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.  

4) Zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie wykonywania czynności 

odbioru końcowego robót budowlanych lub odbioru końcowego lub w okresie 

gwarancji i rękojmi za wady, wad w przedmiocie umowy, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od 

terminu wskazanego na usunięcie wad i usterek. 

5) Nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia. 

6) Nieprzedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego 

umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

7) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 

z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia. 

8) Wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy 

i powierzenia mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy 

bez zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, w wysokości 

2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia. 

9) Wykonywania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, którego umowa 

została zaakceptowana przez Zamawiającego, robót innych niż zadeklarowane 

do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku 

realizowania części lub całości robót przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę innego niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, którego 

umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 2 000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 
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10) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych), za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty. 

11) Niezłożenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego 

umownego brutto, pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki, liczone od upływu terminu wskazanego 

w § 15 ust. 9, ust. 10, ust. 12 i ust. 14. 

12) Zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” 

kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na 7 dni przed utratą 

jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny, pod rygorem zapłaty kary 

umownej w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), za każdy 

dzień zwłoki. 

13) Nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zobowiązania 

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego umownego 

brutto, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

14) Za stwierdzenie w toku realizacji robót nie wykonania lub nienależytego wykonania 

części lub całości zakresu robót objętych niniejszą umową, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

brakującej lub nie wykonanej części robót lub usunięciu nienależycie wykonanej 

części lub całości zakresu robót objętych niniejszą umową. 

15) Zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu w określonym w umowie terminie kompletnej 

dokumentacji niezbędnej do odbioru, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 30, w wysokości 

1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jednorazowo, 

 z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) Odstąpienia od całości umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, z wyjątkiem zaistnienia sytuacji, 

o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz § 20 ust. 11. 

2) Odstąpienia od części umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

20% wartości niewykonanej części umowy, ustalonej na podstawie protokołu 

zaawansowania robót i harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót 

(który stanowi Załącznik Nr 3 do umowy), z wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której 

mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz § 20 ust. 11. 

5. Kary umowne podlegają łączeniu.  

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron 

umowy, nie przekroczy 40% wartości wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, która 

stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych. 
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9. Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 3 z wynagrodzenia 

całkowitego umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy 

oraz/lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 

umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy oraz/lub z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy, 

po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego o naliczeniu kary – bez uprzedniego 

wezwania do zapłaty. 

11. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych 

tytułów, Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

12. W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony umowy zobowiązują się 

do zapłaty ustawowych odsetek. 

13. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz 

utraconych korzyści. 

 

§ 18 

ODBIORY ROBÓT 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że w ramach niniejszej umowy, będą stosowane 

niżej wymienione rodzaje odbiorów: 

1) Odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu. 

2) Odbiory częściowe wykonanych elementów (etapów) robót. 

3) Odbiór końcowy robót budowlanych, 

4) Odbiór końcowy inwestycji. 

5) Odbiór ostateczny. 

2. O planowanym terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

kierownik budowy każdorazowo będzie zawiadamiał Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego poprzez przesłanie im wiadomości e-mail na wskazane adresy e-mail 

(adres e-mail Inspektora nadzoru ………………….., adres e-mail Wykonawcy 

………………..….., adres e-mail Zamawiającego ………………..…..), z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia formy lub terminu 

zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

3. Kierownik budowy winien zgłaszać Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu gotowość 

do odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, dokonując w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym 

zawiadomieniem Inspektora nadzoru i Zamawiającego, poprzez przesłanie im wiadomości 

e-mail na wskazane w ust. 2 adresy e-mail. 

4. Odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu dokonuje wyznaczony Inspektor 

nadzoru, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia dokonania wpisu 

do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. 

Fakt dokonania odbioru tych robót potwierdzany będzie odpowiednim wpisem 

do dziennika budowy, a jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, potwierdzany będzie protokolarnie. 



Strona 33 z 56 

 

5. Kierownik budowy winien zgłaszać Inspektorowi nadzoru gotowość do odbiorów 

częściowych wykonanych elementów (etapów) robót, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiającego. 

6. Odbiory częściowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. 

Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły odbioru częściowego wykonanych 

elementów (etapów) robót, podpisane przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz 

zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, które stanowić będą 

podstawę do wystawienia faktur częściowych, zgodnie z § 15 ust. 6 pkt 1 do pkt 4. 

7. Odbiór końcowy robót budowlanych ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu 

ustalonego w umowie przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

8. Odbioru końcowego robót budowlanych dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia 

kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy 

Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wiodącego. Potwierdzenie 

takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.  

9. Odbiór końcowy robót budowlanych jest przeprowadzony komisyjnie, przy udziale 

Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora nadzorów oraz w obecności użytkowników 

obiektów, kierownika budowy i kierowników robót. 

10. Odbiór  końcowy robót budowlanych jest potwierdzany protokołem odbioru końcowego 

robót budowlanych. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych, podpisany przez 

Wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, Zamawiającego, Inspektorów 

nadzoru i upoważnionego Użytkownika przedszkola, bez uwag i zastrzeżeń, będzie 

podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonany przedmiot umowy. 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może wystawić fakturę końcową po otrzymaniu 

od Zamawiającego protokołu odbioru końcowego inwestycji. Niedopuszczalnym jest 

wystawienie faktury końcowej przez Wykonawcę bez otrzymania od Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

11. Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót budowlanych i ich gotowość do odbioru 

końcowego robót budowlanych wpisem do dziennika budowy i odrębnym pismem 

na adres Zamawiającego (Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Wydział 

Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych). 

12. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości 

do odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację niezbędną do odbioru, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 30 oraz  wszystkie 

dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 

dzienniki budowy (do wglądu), rysunki zamienne, wyniki oraz protokoły wykonanych 

pomiarów, prób, testów, rozruchów, regulacji i badań wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 

protokoły odbiorów, świadectwa jakości, deklarację zgodności materiałów, atesty, 

aprobaty, certyfikaty, operat geodezyjny zawierający geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu”, świadectwo 

charakterystyki energetycznej i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru 

końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz do jego późniejszej 

eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umożliwiające 
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zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu albo innym uprawnionym 

podmiotom. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru dzienniki budowy po dokonaniu 

wpisu o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego. Nieprzekazanie 

Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do odbioru, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, wstrzymuje podjęcie przez niego czynności odbiorowych, co będzie 

skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 3 pkt 15. 

13. W dniu przekazania Zamawiającemu dziennika budowy z wpisem o zakończeniu robót 

i gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiający rozpocznie 

czynności odbiorowe, o ile Wykonawca przekaże mu kompletną dokumentację niezbędną 

do odbioru, o której mowa w ust. 12. Czynności odbiorowe mogą zostać przerwane 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności poprzez: 

1) Przekazanie niekompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru. 

2) Brak oświadczeń kierownictwa budowy bądź innych dokumentów poleconych 

do przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której 

mowa w § 17 ust 3 pkt 15. 

14. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidłowość wykonania robót oraz potwierdzi stosownym 

wpisem do dziennika budowy, zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego, 

w ciągu 10 dni licząc od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy 

i odrębnym pismem) gotowości do odbioru końcowego. 

15. Zamawiający w terminie do 10 dni licząc od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

wiodącego zakończenia robót i ich gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, 

powoła komisję odbiorową i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 

budowlanych. 

16. Odbiór końcowy robót budowlanych przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, Inspektorów nadzoru i przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela Użytkownika przedszkola, nastąpi w ciągu 

następnych 21 dni kalendarzowych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

17. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady/usterki 

w przedmiocie umowy nadające się do usunięcia, Zamawiający będzie żądał 

od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w wyznaczonym terminie. Jeśli Zamawiający 

uzna, że pomimo stwierdzenia tych wad, możliwe jest dokonanie odbioru końcowego 

robót budowlanych, dokona tego odbioru podpisując protokół odbioru końcowego robót 

budowlanych z uwagami dotyczącymi stwierdzonych wad/usterek oraz wyznaczonym 

terminem ich usunięcia. Odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych 

w przedmiocie umowy wad/usterek nastąpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony 

stosownym protokołem. 

18. Jeśli w trakcie odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady/usterki 

w przedmiocie umowy, które w ocenie Zamawiającego uniemożliwiają dokonanie 

odbioru końcowego i podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni, który będzie jednocześnie nowym terminem odbioru końcowego 

robót budowlanych. Odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych 

w przedmiocie umowy wad/usterek oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych, nastąpi w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
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zakończenia usuwania wad i ponownego zgłoszenia do odbioru końcowego robót 

budowlanych. 

19. Termin, o którym mowa w ust. 18, może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy 

za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 22, o ile na skutek 

zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych 

przy odbiorze wad lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie 

będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni. 

20. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, które 

nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone 

w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje 

do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem stwierdzonych wad, co zostanie 

potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron umowy. 

21. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, które 

nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ponownego 

wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotkniętym wadą bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia i z zastrzeżeniem ust. 22, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 i ust. 21 postanowienia § 16 ust. 16, stosuje się 

odpowiednio. 

23. W czynnościach odbioru końcowego robót budowlanych mogą brać udział rzeczoznawcy 

powołani przez Strony umowy. 

24. Przedmiot umowy musi być w stanie kompletnym umożliwiającym jego użytkowanie 

bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia skutkującego 

oddaniem do użytku. 

25. Odbiór końcowy inwestycji nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 

dla budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 i zostanie potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego inwestycji w terminie 7 dni licząc od dnia uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie.  

26. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w dniu upływu okresu gwarancji i rękojmi 

za wady oraz zostanie potwierdzony stosownym protokołem podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron umowy. 

27. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze końcowym w okresie 

gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunięcia. 

28. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

Zarządcy oświetlenia, Zamawiającego oraz Wykonawcy w formie protokolarnej 

i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających 

z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. 

29. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Zarządcy 

oświetlenia i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 
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§ 19 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca, udziela bezwarunkowej i bezpłatnej gwarancji jakości na wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy na okres ….… miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

inwestycji, o którym mowa w § 18 ust. 25, w przypadku odstąpienia od umowy, od daty 

protokołu odbioru robót przerwanych. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia 

wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które 

wynikną z nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania 

lub zaniedbania Wykonawcy oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające prawidłową 

eksploatację przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.  

4. W przypadkach o których mowa w ust. 3, Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

Wykonawcę pisemnie pocztą tradycyjną na adres: ……………………………………… 

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………, wyznaczając 14 dniowy 

termin na ich usunięcie. 

5. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 4 

ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno 

być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadkach, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, 

że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 4. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego 

oraz Inspektora nadzoru, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym 

terminie i godzinie przyjazdu w celu realizacji czynności mających na celu usunięcie wad. 

Czynności związane z usuwaniem wad mogą się odbywać w dniach i godzinach 

wskazanych przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz Inspektora 

nadzoru o usunięciu wad. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone protokolarnie.  

8. W przypadku nieusunięcia wad, usterek lub niezgodności w 14 dniowym terminie 

Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 niniejszej umowy.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i niezgodności ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, to Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia, o której mowa w § 16 ust. 3 umowy.  

10. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego z kwoty 

zatrzymanej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 

ust. 3 umowy. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, 

a Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego 

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń 

lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
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12. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową 

urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela 

gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu 

udzielonej przez siebie gwarancji. 

13. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach 

określonych w niniejszej umowie i Kodeksie cywilnym. 

14. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego, Zamawiający wspólnie z Wykonawcą 

rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

Termin rękojmi za wady skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. 

15. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający może: 

1) Żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, 

a wad szczególnie uciążliwych (powodujących awarię urządzeń i instalacji, 

w dostawie ogrzewania pomieszczeń, wody, energii elektrycznej albo przerwę 

w odbiorze ścieków) w ciągu 24 godzin, od daty pisemnego zgłoszenia przez 

Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę 

……………………., z zastrzeżeniem, że odbiór urządzenia celem dokonania naprawy 

i jego zwrot odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) Zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt 1 lub odmówi 

ich usunięcia, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji; w tym przypadku 

koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty wniesionej 

przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) W przypadku, gdy ujawnione wady umożliwiają eksploatację obiektu, lecz nie nadają 

się do usunięcia, żądać obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartość 

przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej 

z uwzględnieniem ujawnionych wad, 

4) Odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady nie zostaną usunięte albo uniemożliwiają 

eksploatację obiektu i nie nadają się do usunięcia. 

16. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 15 pkt 1, może zostać przedłużony 

na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, o ile na skutek 

zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub 

z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe ich usunięcie 

w ciągu 14 dni czy w ciągu 24 godzin. 

17. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji obejmuje zarówno roboty 

budowlane, jak i wyposażenie oraz wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane przez 

Wykonawcę na obiekcie czy też wbudowane w obiekt przez Wykonawcę. 

18. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe z winy Zamawiającego, 

wskutek eksploatacji obiektu, wyposażenia, instalacji i urządzeń niezgodny z zasadami 

określonymi w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu”, o której mowa w ust. 19 

do ust. 23 niniejszego paragrafu oraz w § 6 ust. 1 pkt 28. 

19. „Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektów, w tym także 

dla wyposażenia, dla urządzeń, dla każdego układu i instalacji, jest przekazanym przez 

Wykonawcę, zbiorem, szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania, eksploatacji 

i konserwacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją, o których mowa w ust. 22 
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wraz z wykazem elementów, instalacji i urządzeń, które wymagają przeglądów i serwisów 

warunkujących zachowanie uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 

20. Zasady użytkowania, eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach, o których mowa 

w ust. 21 do ust. 23, mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej 

gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego 

od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.  

21. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” 

dla wszystkich obiektów, w tym także dla wyposażenia, dla urządzeń, dla każdego układu 

i instalacji, albo nie określi szczegółów użytkowania, eksploatacji i konserwacji 

dla wszystkich elementów objętych gwarancją wraz z wykazem elementów, instalacji 

i urządzeń, które wymagają przeglądów i serwisów, nie będzie się mógł uwolnić 

ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji 

elementów podlegających gwarancji, w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji 

i konserwacji. 

22. W przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji 

obiektu” dla wszystkich obiektów, w tym także dla wyposażenia, dla urządzeń, 

dla każdego układu i instalacji, sporządzi je Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W tym przypadku koszty jej sporządzenia będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z kwoty wniesionej przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

23. Koszty określonych w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” przeglądów 

i serwisów wymaganych dla zachowania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz 

koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnych elementów, instalacji 

i urządzeń w okresie gwarancji ponosi Zamawiający, przy czym za materiał 

eksploatacyjny należy rozumieć materiał, który ulega zużyciu przy normalnym, bieżącym 

użytkowaniu. W przypadku braku w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” 

szczegółowych wytycznych w zakresie odnoszącym się do obowiązku wykonywania 

przeglądów i serwisów, koszty ich wykonania oraz skutków ich niewykonania poniesie 

Wykonawca. 

24. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający oraz Wykonawca 

dokonają ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony 

protokolarnie i będzie miał na celu stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy 

z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego 

gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie i zgłoszenie 

ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć 

na własny koszt. 

25. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed 

upływem terminu jej obowiązywania.  

26. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony 

o czas w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z naprawianej rzeczy. 

27. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 oraz w ust. 25 do ust. 26, postanowienia § 16 

ust. 16 stosuje się odpowiednio. 

28. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonywania przez okres 

……… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji 

bez uwag i zastrzeżeń, przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich wykonanych 
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robót w okresie gwarancji i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 

umowy 

29. Okresowe przeglądy gwarancyjne będą świadczone raz w roku oferowanego okresu 

gwarancji lub w zależności od potrzeb na każde wezwanie Zamawiającego.  

30. Okresowe przeglądy gwarancyjne będą potwierdzane protokołem podpisanym przez 

Wykonawcę, Zamawiającego, Inspektora nadzoru i upoważnionego Użytkownika 

przedszkola.  

31. Okresowe przeglądy gwarancyjne obejmują sprawdzenie, jakości elementów objętych 

gwarancją i rękojmią za wady fizyczne, w celu stwierdzenia występowania lub braku wad 

w nim tkwiących.  

32. Po wykonaniu czynności sprawdzających, należy przedstawić pisemne zestawienie 

stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru 

sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją 

Wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub 

gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.  

33. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług 

gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiającym nawet, jeżeli zleci 

wykonywanie usług przeglądów gwarancyjnych o których mowa w ust. 28 i ust. 29 

Podwykonawcom.  

34. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 

rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie 

z przepisami Kodeksu cywilnego nie później, niż w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, stosownie do okoliczności sprawy.  

35. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 34, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 

tytułem zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 ust. 3 umowy.  

36. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

w ust. 10. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.  

37. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową wykonano elementy, 

urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, 

obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji, 

Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiającego 

za pośrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za serwisowanie 

i okresową konserwację ww. elementów i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.  

38. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny. 

39. W sprawach dotyczących gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych 

odmiennie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości 

dla umowy sprzedaży. 

 

§ 20 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Stronom umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części 

niewykonanej. 
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) W przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2) Jeżeli umowa zawarta z Instytucją Współfinansującą zostanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy rozwiązana bądź unieważniona przez sąd. 

3) W przypadku ograniczenia środków pochodzących z dofinansowania zewnętrznego 

tj. Programu, o którym mowa w § 1 ust. 2 bądź ich cofnięcia. 

4) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

b) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

c) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a i lit. b, Zamawiający odstępuje 

od umowy w części, której zmiana dotyczy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym ze skutkiem 

natychmiastowym, w każdym czasie oraz w sytuacji wystąpienia następujących 

okoliczności:  

1) Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 5 czynności. 

2) Wykonawca dwukrotnie nie wywiązał się z obowiązku wskazanego w § 8 ust. 5. 

3) Gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 

niewypłacalnością. 

4) W przypadku upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź 

rzeczywistego zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku Wykonawcy 

lub jego istotnej części, uniemożliwiającego realizację przedmiotu umowy. 

5) W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechał 

realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót lub nie wykonuje 

ich zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowych (Załącznik nr 3 

do umowy) i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, co w ocenie 

Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót 

będących przedmiotem niniejszej umowy, a przerwa przekracza 21 dni roboczych; 

stwierdzenie takiej zwłoki zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego. 

6) Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany. 

7) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą 

na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy, bez zgody Zamawiającego. 
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8) Wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o której mowa w § 15 

ust. 16 lub w przypadku gdy wystąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9) Wykonawca pomimo zgłoszonych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny 

z ustalonymi warunkami, umową lub SWZ lub w inny sposób narusza postanowienia 

umowy lub SWZ, mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania. 

10) W przypadku stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej części zgodnie 

z postanowieniami umowy i dokumentacji budowlanej lub uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób 

istotny ograniczają osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy. Strony umowy dokonają rozliczenia za przedmiot umowy 

dotychczas wykonany, o ile został on prawidłowo wykonany i wyznaczeni 

przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo zgłoszonych 

na piśmie zastrzeżeń, w sposób rażący narusza jej postanowienia, w szczególności: 

1) Bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania terenu budowy. 

2) Nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec 

Wykonawcy. 

3) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru robót bądź protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy tzn. za roboty prawidłowo wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy. 

7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie obejmujących opis podstawy 

faktycznej i prawnej jego dokonania.  

8. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą 

doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek 

na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, 

które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym 

w szczególności uprawnień z rękojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstąpienie, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odszkodowania. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony umowy zobowiązane są do następujących 

czynności:  

1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie wszelkich robót. 

2) Strony umowy wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, w celu ich 

ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich. 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i koszt robót i czynności 

zabezpieczających poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

Następnie, Wykonawca zobowiązany jest opuścić teren budowy w ustalonym 
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z Zamawiającym terminie, usuwając przy tym urządzenie zaplecza przez siebie 

dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty sporządzenia 

protokołu inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyższych czynności 

przez Wykonawcę, wykona je Zamawiający na ryzyko Wykonawcy. 

3) Wykonawca, w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy, komisyjnie przy udziale 

wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru, sporządzi 

protokół z inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych według daty odstąpienia 

od umowy oraz protokół robót w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia. 

Równocześnie Strony przystąpią do odbioru robót stosując w tym zakresie 

postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziału jednej ze Stron, 

po upływie oznaczonego terminu druga Strona dokona powyższych czynności 

jednostronnie. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu 

z inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych oraz protokołu odbioru robót 

w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania 

ww. dokumentów. 

5) Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji 

robót budowlanych, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące 

realizowanego przedmiotu umowy, według stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

w terminie 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 

7) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu 

inwentaryzacyjnego, sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych 

i znajdujących się na terenie budowy, ale nierozliczonych z Zamawiającym, których 

nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło 

z winy Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów 

i przejąć je. W przypadku niedokonania czynności, o których mowa w zdaniu 

pierwszym  przez Wykonawcę, Zamawiający wykona je na ryzyko Wykonawcy; 

ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek 

których nastąpiło odstąpienie drugiej, Strony od umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia 

sytuacji, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz § 20 ust. 11; Strona 

ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek. 

8) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą 

w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności. 

9) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, sprzęt itp., stanowiące jego własność 

w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót. 

10) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 

odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi 

winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary 

i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy. 

11) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót, 

które zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji prac w toku 

oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie. 

12) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 
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13) Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, 

a nie związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. 

uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane roboty 

do czasu odstąpienia od umowy, zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru 

i stopnia zaawansowania robót oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego 

(Załącznik Nr 3 do umowy) i kosztorysu ofertowego (Załącznik nr 2 do umowy). 

Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo. 

Elementy robót wykonane wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają 

przekazane bez prawa zapłaty. 

14) Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót 

wykonanych do czasu odstąpienia od umowy, a kosztami ich naprawy obciążony 

zostanie Wykonawca, z winy którego odstąpiono od umowy, wykorzystując również 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

15) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty dotyczące wykonania 

przedmiotu umowy wykonane do dnia odstąpienia i odebraną przez Zamawiającego 

część przedmiotu umowy, której zakres i warunki są tożsame z określonymi 

w § 19 niniejszej umowy. 

10. Strona umowy, z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty 

powstałe w następstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania 

przez Zamawiającego innemu Wykonawcy terenu robót.  

11. Odstąpienie od zawartej umowy następuje w formie pisemnej, uzasadniającej ten fakt, 

pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu. 

12. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy. 

§ 21 

ZMIANY DO ZAWARTEJ UMOWY 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 

nieważności.  

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:  

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 

ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących:  

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – 

wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona 

czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione 

(zwiększone lub obniżone), w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie 

możliwe w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa 

na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 

konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) 

wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty 

i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz 
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przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia 

(wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku 

od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 2207 z późn. zm.) – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, 

iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

(wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie 

Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) 

wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty 

i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz 

przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia 

(wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, 

czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – 

wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa 

na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 

konkretnego zakresu tego wpływu), wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych 

musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny 

i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. – o pracowniczych 

planach kapitałowych (PPK) (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z późn. zm.) – wówczas 

w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 

konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych 

musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe 

uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny 

i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, 

przy uwzględnieniu pkt 2,  

e) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których 

mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

f) w przypadku zwiększenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, 

tj. wykonania robót dodatkowych, w sytuacji uzasadnionej okolicznościami, 

których nie można było przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy; podstawą 

do wyliczenia kwoty zwiększenia wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony –

zwiększony zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 
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i samego Zamawiającego; wyceniony na podstawie kosztorysu ofertowego 

na wykonanie robót dodatkowych, sporządzonego zgodnie z zasadami opisanymi 

w § 14 ust. 8; na podstawie protokołu konieczności oraz zawarciu stosownej 

zmiany do umowy,  

g) w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, 

zaniechania części robót, w sytuacji uzasadnionej; podstawą do wyliczenia kwoty 

obniżenia (pomniejszenia) wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony, 

zmniejszony zakres prac budowlanych potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

i samego Zamawiającego. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie 

do wartości robót wykonanych, maksymalna wysokość zmian nie może 

przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy,  

h) w przypadku odstąpienia od umowy; podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia będzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres prac 

budowlanych, ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 niniejszej umowy,  

i) w przypadku wystąpienia robót zamiennych; podstawą do wyliczenia kwoty 

za wykonane roboty zamienne będzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie 

wykonany zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 

i samego Zamawiającego, rozliczony stosownym kosztorysem, w oparciu o ceny 

jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa 

w § 2 ust. 7 pkt 1 niniejszej umowy.  

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, 

o których mowa w pkt 1, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały 

udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych jeszcze prac 

o więcej niż 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie określonym w pkt 1 może dotyczyć prac 

realizowanych po wejściu w życie określonej zmiany prawnej, jeżeli będzie ona miała 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wpływ ten zostanie 

wykazany w sposób konkretny i rzeczywisty. Wpływ zmian, o których mowa w pkt 1, 

na koszty wykonania zamówienia winien zostać wykazany przez stronę, która 

wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu 

należy przedstawić m.in. kalkulację kosztów wykonania zamówienia 

z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej podstawą składanego wniosku 

(tzw. kalkulację wtórną – odnoszącą się do kalkulacji bazowej, o której mowa w pkt 6, 

pozwalającą na porównanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, 

informacje, etc. potwierdzające dane kalkulacyjne. W kontekście zaistnienia podstaw 

do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 Zamawiający 

zobowiązuje się do pokrycia maksymalnie 50 % zwiększonych w wyniku zmian, 

o których mowa w pkt 1, kosztów wykonania zamówienia. W przypadku wykazania 

wpływu zmian, o których mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1, 

nastąpi na mocy aneksu.  

3) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 

ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest 

zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem 

cen lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy 
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wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych w pkt 4. Zastrzega się 

przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku 

zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście 

poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 3 %, o którym mowa w pkt 4, 

a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną 

na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych 

zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami 

określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku 

ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową).  

4) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w pkt 3 może zostać dokonana 

w przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów 

powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 3 % 

(według wskaźników GUS – wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia 

oferty względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny 

poziomu cen i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej 

waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku 

wykazującego poziom zmiany cen i kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen 

materiałów lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy 

wynikającym z oferty – w przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej 

przedmiotowego wskaźnika 3 % waloryzacja nie będzie miała zastosowania. 

Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ 

na koszt wykonania zamówienia, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie 

zmiany wynagrodzenia. Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem 

wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku 

realizacji umowy (również w kontekście ustalenia poziomu istotności danej zmiany – 

weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące 

na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym 

samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie 

ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiałów i kosztów związanych 

z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS 

(tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) 

obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu 

przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie 

sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja 

wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy 

(weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 

3 % wobec wskaźników GUS obowiązujących na moment sporządzenia oferty. 

Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających 

do dokonania takiej zmiany – wedle powyższego) będzie dokonywana w oparciu 

o zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP 

Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może 

nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy i o nie więcej 

niż wskaźnik za rok ubiegły. Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogło 

nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika waloryzacji określonego 
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powyżej o co najmniej 3 % za rok ubiegły (w kontekście średnich cen rynkowych). 

Pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastąpi 

tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku 

o waloryzację realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może 

następować w cyklach rocznych, nie więcej (nie częściej) niż raz w danym roku. 

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt 3, wynosi 2 % 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w pkt 3, wynosi 2 % 

wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) i maksymalna łączna 

wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może być wyższa niż 2 % 

wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) – powyżej 

przedmiotowego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. W przypadku 

zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytułu 

stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi 

na mocy aneksu.  

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w pkt 3, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy 

są roboty budowlane, usługi lub dostawy a okres obowiązywania umowy przekracza 

6 miesięcy.  

6) Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi 

pisemnie szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia (SKK – opartą 

na kalkulacji ceny ofertowej) z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu 

na przedmiotowe koszty obowiązujących w momencie sporządzenia oferty 

na wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy okoliczności 

i aspektów, o których mowa w pkt 1 i 3 (tzn. poziomu przyjętych i uwzględnionych 

w ofercie cen i kosztów w tym zakresie związanych z realizację prac objętych 

przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym związanych oraz różnic względem 

wskaźników GUS). Kalkulacja ta będzie stanowiła w szczególności bazowy materiał 

porównawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtórnej, o której mowa w pkt 2, 

w przypadku wnioskowania o zmianę wysokości wynagrodzenia. Nieprzekazanie 

przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, 

niejasnej, nierzetelnej, czy niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy 

uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego w trybie określonym 

w pkt 1 lub 3 z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku 

względem uwarunkowań ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wpływu zmian na koszty 

realizacji zamówienia).  

7) Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić wyłącznie 

na podstawie aneksu sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

paragrafie.  

8) Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w pkt 1, 

implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej 

niż 5 % w stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty 
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Wykonawcy), okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę 

okoliczności i w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia 

od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 od powzięcia informacji 

o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych.  

9) Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, 

o którym mowa w § 14 ust. 1, została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących 

regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość 

wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej 

umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.  

10) W zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania 

nowych w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień 

do pełnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością 

pełnienia funkcji przez daną osobę. Niemożliwość ta musi wynikać z okoliczności, 

których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo 

powołana osoba spełnia warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, 

co oznacza, że jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji 

osób wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika budowy będzie możliwa 

na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, 

że nowo proponowana osoba posiada doświadczenie nie mniejszej niż wskazane 

dla kierownika budowy w złożonej ofercie.  

11) W zakresie zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z udziału Podwykonawcy 

przy realizacji przedmiotu zamówienia.  

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że 

proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania 

warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych 

w specyfikacji warunków zamówienia.  

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 

danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany 

jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia Podwykonawcy.  
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12) W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 9 umowy, 

w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty 

dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,  

b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie 

protokołu konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót 

budowlanych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań 

projektowych,  

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub 

administracyjnych, w szczególności dotyczących:  

 przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia 

sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było 

przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych 

do jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona 

lub uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac 

wymaga określonych warunków atmosferycznych,  

i) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, tj. niezwykłych 

i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie 

powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, klęski 

żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skażenie, 

powódź, pożar, ekstremalny upał lub mróz, nagłe i długotrwałe przerwy 

w dostawie energii elektrycznej) uniemożliwiające wykonanie zamówienia 

w terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu robót,  

j) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,  

k) w przypadku prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących 

konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,  

l) w przypadku wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organu z powodu 

znalezienia niewybuchów lub niewypałów.  

Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy o wstrzymaniu robót.  
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13) W zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

wprowadzone protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego:  

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 

zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko 

w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne 

lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie 

nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania.  

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis 

proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy 

obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym 

rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, 

zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokołu konieczności 

i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego,  

b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane 

zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli z punktu 

widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych 

w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy 

proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany 

terminu zakończenia zadania. W tym przypadku inspektor nadzoru sporządza 

protokół konieczności wraz z opinią w sprawie ich wykonania celem akceptacji 

przez Zamawiającego.  

14) Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa 

w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dotychczasowego 

Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne 

i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.  

15) W sytuacji gdy Wykonawcę, któremu udzielono zamówienie ma zastąpić nowy 

Wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy,  
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c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

16) Inne zmiany 

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

w treści umowy,  

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 

organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz 

innych danych identyfikacyjnych,  

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji, nie 

prowadzące do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiającego 

lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

– na jego wniosek.  

Zmiana następuje poprzez przedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, 

który wraz z opinią przedkłada go do akceptacji Zamawiającemu,  

d) w sytuacji gdy konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany 

wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie 

przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym 

zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy,  

e) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu ust. 3,  

f) w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 

niższa niż 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, 

przy czym zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.  

3. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmianę postanowień 

zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:  

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu,  

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 

udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy 

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy,  

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia 

nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 12.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 14 lit. a i b oraz pkt 16 lit. c wszystkie zmiany umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie 

aneksu, po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony.  

 

§ 22 

CESJA 
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1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 

na rzecz osób trzecich, bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez 

obie Strony umowy oraz bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

3. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub 

zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub 

wynikające z niniejszej umowy (art. 509 Kodeksu cywilnego). 

 

§ 23 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, 

że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość 

(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).  

2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 

84 677 23 22. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celach związanych z realizacją umowy na zadanie „Poprawa efektywności 

energetycznej budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu” – Część 2 zamówienia – 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 

w Zamościu”. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy 

publicznej oraz podmioty posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru 

działalności Miasta Zamość,  

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Zamość przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent 

Miasta Zamość.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne 

do celów, dla których dane były gromadzone z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w:  

mailto:iod@zamosc.pl
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a) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) przepisach Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, 

związanych z zawarciem i realizacją umowy, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ww. ustaw.  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień 

publicznych,  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania 

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO,  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

2. Zmiana dotycząca Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

następuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.  

 

§ 24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że zobowiązują się do poddania ewentualnych 

sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

2. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa 

Prawo zamówień publicznych i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.) 

oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

4. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności 

pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne 

w całości lub w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej 

jej części. W takim przypadku Strony umowy zastąpią nieważne postanowienie 

postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie 

najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym 

stopniu równoważne skutki ekonomiczne i prawne.  

5. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu wykonywania 

niniejszej umowy.  

6. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  

7. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. 

dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

§ 25 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa Wykonawcy  

2) Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy   

3) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy  

4) Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa  

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z obowiązkiem określonym 

w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych 

 

 

         Zamawiający:                Wykonawca: 

 

 

 

 

 

      …………………………………                   …………………………………
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Wzór załącznika nr 5 do projektu umowy 

 

 

Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się : 

 

…………………………..………… 

 

…………………………………….. 

(pełna nazwa/firma adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie o wykorzystywaniu pojazdów samochodowych przy realizacji zamówienia 

składane w związku z obowiązkiem określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  

 

 

 

Dotyczy umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego przez Miasto Zamość w trybie podstawowym bez negocjacji, prowadzonego 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków 

Przedszkoli Miejskich w Zamościu. 

 

Wykonawca/wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia *: 

 

 oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przepisami ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2023, poz. 875 z późn. zm.) 

w szczególności z przepisami art. 68 ustawy zgodnie z którym jednostki samorządu 

terytorialnego mają obowiązek zlecać realizację zadań publicznych podmiotowi, którego 

udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

używanych do realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 10%.  

 

 oświadczamy, iż w ramach wykonywania zadania publicznego będącego przedmiotem 

niniejszego zamówienia będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, zgodnie z obowiązkiem wynikającym 

z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

dotyczącym udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie 
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pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.) używanych 

przy realizacji zamówienia publicznego. 

 

Wykaz wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy, 

wraz z podaniem numerów rejestracyjnych pojazdów oraz wskazaniem, które z nich 

są pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym. 

Obowiązek dotyczy pojazdów wykorzystywanych zarówno przez Wykonawcę 

jak i podwykonawców: 

 

L.p. Rodzaj napędu Nr rejestracyjny 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6….   

 

 

 oświadczamy, że liczba pojazdów samochodowych wykorzystywanych do wykonywania 

niniejszego zadania publicznego, obliczona zgodnie z dyspozycją art. 36a ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgodnie z art. 68 ust. 3 tej 

ustawy, nie powoduje obowiązku dysponowania pojazdami elektrycznymi 

lub napędzanymi gazem ziemnym. 

 

 oświadczam/y, że przy wykonywaniu ww. zadania publicznego nie ma potrzeby używania 

pojazdów samochodowych. 

 

Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne, zgodne z prawdą 

i zostały przedstawione z pełną świadomością odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 

Kodeksu karnego (Dz.U. z 2024 poz. 17 ze zm). 

 

* - zaznaczyć właściwe 

 

 

 

……………………….      ………………………………………… 
   (miejscowość, data)                                                                                  (pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej(-ych) 

                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


