Zatqcznik nr 8 do specyfikacji warunkow zamowienia IM-ZP.272.7.2024. MSZ
UMOWA Nr ...../2024 - PROJEKT

zawarta w dniu ............ 2024 r. w Zamos$ciu pomiedzy

Miastem Zamo$¢ majacym siedzibe w Zamosciu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢,
posiadajagcym: NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czg¢éci umowy ,,Wykonawca”
wspolnie zwanych w dalszej czgsci umowy ,,Stronami”
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT | CEL UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.)
pod nazwa: Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowg ukladu
drogowego na terenie obszaru TSPE EURO- PARK "Wislosan" w Zamosciu, ul.
Strefowa i Braterstwa Broni, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania ustuge nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegajacej na
budowie uktadu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy
Ekonomicznej EURO-PARK "Wistosan" w Zamosciu, ul. Strefowa i Braterstwa Broni.
Przedmiotem zamowienia jest ustuga prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w zakresie:
A - budowa bocznej ulicy Szczebrzeskiej do skrzyzowania z ulica Strefowa w ZamoS$ciu
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+420,00 wraz z budowa kanatu technologicznego,
sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownia, o$wietlenia ulicy oraz usunigciem
kolizji energetycznych na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow i1 budynkéw nr
1/8, 14/37, 1/15, 14/38 w ark. 7 mapy ewidencyjnej,
B - budowa przedtuzenia ulicy Strefowej w Zamos$ciu na odcinku od km 0+024,90 do km
0+217,10 oraz budowe bocznej ulicy Strefowej w Zamos$ciu na odcinku od km 0+022,00
do km 0+290,00 wraz z budowa kanalu technologicznego, sieci kanalizacji deszczowej
wraz z przepompownia, sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach oznaczonych w ewidencji
gruntow 1 budynkoéw nr 1/8, 1/19, 14/64, 14/38 w ark. 7 mapy ewidencyjne;,
C - przebudowa odcinka ulicy Braterstwa Broni w Zamos$ciu w km 1+933,56 do km
2+886,45, polegajaca na odtworzeniu nawierzchni na odcinku od granicy miasta do
Cmentarza Komunalnego, w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego, wykonania zjazdow zwyktych, drogi dla pieszych oraz dojs¢ do furtek z
kostki brukowej betonowej oraz budowy kanalizacji teleinformatycznej, na dziatkach
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1.

a)

b)

d)

oznaczonych w ewidencji gruntow 1 budynkéw ark. 2 nr : 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36,
1/37, 1/38, 1/39; na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkow: 7/1, 7/2,
713, 7/4, 715, 716, 7/28, 6/1, 6/2, 9/34, 9/20, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11,
6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24 arkusz: 3,

D - budowa watu ziemnego wraz z odwodnieniem, nasadzeniem drzew i krzewow oraz z
usunieciem ewentualnych kolizji przy ul. Strefowej w Zamos$ciu, na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntdow i budynkéw nr 14/72 i 15/6 w ark. 7 mapy
ewidencyjnej,

E - przebudowa ulicy Braterstwa Broni w Zamo$ciu od km 0+000,00 do 1+933,56
polegajaca na wykonaniu chodnika i utwardzeniu pobocza na odcinku od granicy miasta
do Cmentarza Komunalnego.

Ustuga nadzoru inwestorskiego, o ktorej mowa w ust. 1 realizowana jest w ramach
zadania inwestycyjnego 0 nazwie ,,Budowa uktadu drogowego na terenie obszaru
Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK "Wistosan" w
Zamosciu, ul. Strefowa i1 Braterstwa Broni”.

Inwestycja — Budowa uktadu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalne;j
Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK "Wistosan" w Zamos$ciu, ul. Strefowa i
Braterstwa Broni realizowana jest z dofinansowaniem ze $rodkow Programu Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

§2
INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO
Do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca ustanawia nizej wymienionych
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru robot branzy drogowej W 0SObi€ .........c.oviviiiiiiiiiiiiieiiieeae ,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bedacy jednoczesnie Inspektorem wiodacym 1
koordynatorem czynno$ci Inspektoréw nadzoru na budowie, (dalej ,,Wiodacy Inspektor
nadzoru”).

Inspektor nadzoru robot branzy sanitarnej w 0SODIE ...........oevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiannn. ,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Inspektor nadzoru robdt branzy elektrycznej w osobie ................oiiiiiinn.... -
inspektor nadzoru robot elektrycznych posiada uprawnienia budowlane z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

Inspektor nadzoru robot branzy teletechnicznej w osobie ...................ooeeennn.. -
inspektor nadzoru robot telekomunikacyjnych z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,
zwanych dalej wspolnie ,,Inspektorzy nadzoru”.

Zakres obowigzkoéw Inspektoréw nadzoru zostal szczegdétowo opisany w § 3 umowy.
Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszczalna jest wylacznie w sytuacjach i na
warunkach zawartych w ust. 7 — 12 niniejszego paragrafu.
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Od dnia rozpoczgcia robot budowlanych, do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
zapewnienie stalego nadzoru, w tym nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, a
w szczegbOlnosci wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji Umowy, Kktorg
Zamawiajacy zawarl z Wykonawcg inwestycji, sprawdzanie obmiaréw, nadzorowanie i
odbior robodt, zagwarantowanie statego nadzoru Inspektorow nadzoru, w tym ich statego

pobytu na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasnymi sitami i

srodkami obecno$¢ na terenie budowy Inspektorow nadzoru. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zwtoki, nieprawidlowosci lub wady, do ktérych przyczynit
si¢ w szczegdlnosci poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa
lub umowa.

. W przypadku Wiodacego Inspektora nadzoru, staly nadzor oznacza pobyt na terenie

realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robot budowlanych, przynajmniej dwa razy

w tygodniu lub w zaleznosci od potrzeb. Pobyt Wiodacego Inspektora nadzoru na

budowie, powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

. W przypadku Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej, (wymienione w ust. 1 lit. b,

c, d), staty nadzor oznacza pobyt na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia

robot w specjalnosci, za nadzor ktérej odpowiada, przynajmniej raz w tygodniu lub w

zaleznos$ci od potrzeb. Pobyt Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej na budowie,

powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zorganizuje na czas urlopu oséb wymienionych w ust. 1 zastepstwo przez

inng osob¢ na nastepujacych warunkach:

1) jezeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
wniosek o zmiang umowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw oraz zaproponowac osoby
zastepujace z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem,

3) wszystkie osoby zastepujace muszg spetniaé wymagania postepowania przetargowego
1 by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Inspektorzy nadzoru musza posiadaé
dos$wiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoby, ktore zastepuja,

4) wskazanie 0sob zastepujacych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 20 ust. 1
umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca zorganizuje na czas choroby skutkujacej zwolnieniem lekarskim osob, o

ktorym mowa w ust. 1, zastgpstwo przez inng osobg¢ na nastepujacych warunkach:

1) jezeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek
o zmian¢ umowy, jezeli po uptywie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedtuzone,

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o
chorobie danego Inspektora nadzoru i przedstawienia Zamawiajacemu kandydatury
osoby zastepujacej w terminie 3 dni roboczych od dnia powzigcia informacji o
chorobie danego Inspektora nadzoru,

3) wszystkie osoby zastgpujace musza spetnia¢é wymagania postgpowania przetargowego
I by¢ zatwierdzone przez Zamawiajagcego. Dany Inspektor nadzoru musi posiadaé
do$wiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktorg zastepuje,

4) wskazanie 0sob zastepujacych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 2 ust. 9.
pkt 1 umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
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10.

Jezeli w sytuacjach innych niz wymienione w ust. 7 i 8, zaistnialych z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz Inspektoréw nadzoru, wynikajacych z okoliczno$ci,
ktorych mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢, okaze si¢
konieczne tymczasowe zastgpienie danego Inspektora nadzoru, w szczegdlnosci w celu
zapewnienia statego nadzoru w rozumieniu ust. 5 i 6, Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania zastepstwa przez inng osobg, spelniajaca wymagania stawiane dla
danego specjalisty okreslone w postgpowaniu przetargowym. Inspektorzy nadzoru musza
posiada¢ doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktora zastepuja. Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu oswiadczenia o koniecznosci
tymczasowego zastepstwa danego Inspektora nadzoru i przedstawienia Zamawiajagcemu
kandydatury osoby zastepujacej w terminie 3 dni roboczych od dnia powzigcia informacji
o takiej sytuaciji.

Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku zorganizowania zastgpstwa, o
ktorym mowa w ust. 7, 8 1 9, jezeli niecobecnos¢ zastepowanych Inspektoréw nadzoru ma
charakter krotkotrwaly, a Zamawiajacy uzna, ze ich nieobecno$¢ nie wplynie negatywnie
na realizacj¢ inwestycji.

11. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazgda¢ zmiany Inspektoréw nadzoru, jezeli uzna,

12.

13.

ze nie wykonujg oni swoich obowigzkow wynikajacych z umowy lub wykonuja je w
sposOb nienalezyty. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
kandydatury innej osoby w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. W
tym czasie Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy wyznaczenia osoby na
zastgpstwo tymczasowe, posiadajaca wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia
nie mniejsze niz wymagane W postgpowaniu przetargowym do czasu przejecia
obowigzkow przez nowa osobe.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania statlego nadzoru przez
Inspektorow nadzoru, w tym prawo do sprawdzania ich obecnosci na terenie budowy,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy i zadania sporzadzenia kserokopii
dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecno$ci wyzej
wymienionych 0sob, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary
umownej zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret trzecie umowy za kazdy przypadek
nieusprawiedliwionej nieobecnosci kazdej osoby.
Nieobecnos¢ Inspektorow nadzoru, na terenie realizowanej inwestycji bedzie
usprawiedliwiona, jezeli spowodowana bedzie urlopem, z uwzglednieniem ust. 7, chorobg
skutkujaca zwolnieniem lekarskim, z uwzglednieniem ust. 8, urlopem okoliczno$ciowym,
a takze jezeli wynika¢ bedzie z przyczyn niezaleznych od osoby, ktéra si¢ na nie
powotuje, skutkujacych obiektywna niemozliwoscig stawienia si¢ na terenie inwestycji,
wynikajacych z okolicznosci, ktorych mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna
bylo przewidzie¢, w szczegolnosci:
1) konieczno$¢ sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu
nieprzewidzianego zamknigcia ztobka, klubu dziecigcego, przedszkola lub szkoty,
do ktorych dziecko uczeszcza,
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2) imienne wezwanie do osobistego stawienia si¢, wystosowane przez organ wlasciwy w
sprawach powszechnego obowigzku obrony, organ administracji rzadowej lub
samorzadu terytorialnego, sad, prokuratur¢, policje lub organ prowadzacy
postepowanie w sprawach o wykroczenia — w charakterze strony lub §wiadka w
postepowaniu prowadzonym przed tymi organami,

3) choroby niani lub dziennego opiekuna, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2023 poz. 204 z p6zn. zm.).

W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiajagcych zapewnienie codziennego nadzoru,

przez danego Inspektora nadzoru, zobowigzany jest on niezwlocznie zawiadomic

Zamawiajacego za posrednictwem Wykonawcy o przyczynie swojej nieobecnos$ci i

przewidywanym okresie jej trwania, nie pdzniej jednak niz w drugim dniu nieobecnosci

na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu moze byc¢
usprawiedliwione szczegdlnymi okoliczno$ciami  uniemozliwiajgcymi  terminowe
dopelnienie przez pracownika obowigzku okreslonego w tym przepisie.

§3
OBOWIAZKI INSPEKTOROW NADZORU

Inspektorzy nadzoru, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 zobowigzani sg do:

1) dziatania na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego w sposob pozwalajacy na osiggnigcie
standardow jakoSciowych inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z p6zn. zm.), innymi
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, dokumentacjg projektowa, umowg z
Wykonawcg inwestycji, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

2) monitorowania kosztow inwestycji tak, aby bez szkody dla jakosci robot
wykonywanych w ramach inwestycji nie powodowaé zwigkszenia kosztow jej
realizacji,

3) nadzorowania wykonywania przez Wykonawce inwestycji i jego podwykonawcow
obowigzkéw umownych, w tym dzialania na rzecz terminowego i prawidtowego
zakonczenia realizacji inwestycji przez Wykonawceg inwestycji.

Wszystkie dzialania Inspektorow nadzoru winny zapewni¢ osiggnigcie celu glownego,

jakim jest uzyskanie przez Zamawiajgcego w zalozonym terminie obiektu budowlanego o

wysokim standardzie przy optymalizacji kosztow jego budowy.

Do obowigzkéw Inspektoréw nadzoru nalezy zakres czynno$ci Inspektora nadzoru

inwestorskiego wynikajacy z art. 25 w powiazaniu z art. 26 Rozdziat 3 ustawy Prawo

budowlane oraz:

1) Zarzadzanie procesem realizacji inwestycji, kierowanie i koordynowanie jej
wykonania w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposdb, aby
zapewni¢ zgodnos¢ jej realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegolnosci
Z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych, przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak rowniez z
umowg o dofinansowanie projektu 1 umowg z Wykonawcg inwestycji.

Strona 5z 39



2)

3)

4)

5)

Dyspozycyjno$¢, stata wspoOlpraca z Zamawiajacym, Wykonawca inwestycji,
Zarzadem Drog Grodzkich w Zamosciu, utrzymywanie tacznosci telefonicznej oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej. Czas reakcji Wykonawcy 1 Inspektorow
nadzoru na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawcy inwestycji, Zarzadu Drog
Grodzkich w Zamos$ciu dokonane droga telefoniczng lub za posrednictwem poczty
elektronicznej, nie moze przekroczy¢ 24 godzin liczac od momentu wezwania. Dane
Stron oraz Inspektorow nadzoru do wezwania droga telefoniczng lub za
posrednictwem poczty elektronicznej zostang podane w trakcie przekazania terenu
budowy Wykonawcy inwestycji i beda stanowily zalacznik do protokotu z
przekazania terenu budowy. Dane te, Zamawiajacy przekaze Stronom oraz
Inspektorom nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu
budowy. Naruszenie lub niedotrzymanie czasu reakcji przez Wykonawce lub danego
Inspektora nadzoru, na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawcy inwestycji, Zarzadu
Drég Grodzkich w Zamo$ciu, bedzie skutkowalo naliczeniem Wykonawcy kary
umownej zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 11 umowy lub rozwigzaniem umowy, w trybie
odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 13, 151 16 umowy.
W przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania
terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, szczegotowe
specyfikacje techniczne i/lub innych dokumentach projektowych), w trakcie
wykonywania robot budowlanych wad, brakow, nieScistosci, niedoktadnosci
powodujacych konieczno§¢ wprowadzenia w nich rozwigzan zamiennych w
rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane w celu zastosowania
innych rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych itp. lub innych
materiatow niz w nich przewidziane lub koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
Inspektorzy nadzoru realizujg czynnosci, o ktorych mowa w pkt 4 ponize;j.
W przypadku wniosku o zastosowanie rozwigzan zamiennych lub wykonanie robot
dodatkowych, Inspektor nadzoru danej specjalnosci zwraca si¢ do autora/autorow
dokumentacji projektowej z pisemnym wnioskiem o uzgodnienie rozwigzan
zamiennych, a jesli zajdzie taka potrzeba, réowniez o wykonanie projektow
zamiennych i/lub uzupehienie dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru danej
specjalnosci wyznacza termin na dostarczenie wymaganych dokumentow, kontroluje
terminowo$¢ ich dostarczenia i sporzadza protokét z wykonania tych prac przez
autora/autorow dokumentacji.

Sporzadzanie i przedktadanie Zamawiajacemu opinii dotyczacej zmian w realizowanej

inwestycji, zawierajacg co najmniej:

a) okreslenie zakresu zmian,

b) akceptacj¢ lub brak akceptacji wraz z uzasadnieniem,

c) analiz¢ zgodno$ci zmian z umowg zawarta miedzy Miastem Zamo$¢ a
Wykonawcg inwestycji oraz przepisami prawa, w szczegdlnosci z ustawg Prawo
zamoOwien publicznych i ustawg Prawo budowlane,

d) w przypadku rozwigzah zamiennych — oceng, czy proponowane rozwigzanie jest
rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie/technologicznie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja projektowa oraz, czy nie powoduje pogorszenia uzytecznosci
obiektu lub jego wplywu na srodowisko i na bezpieczenstwo obiektu,
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e) inne informacje wymagane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do oceny zasadnosci
wprowadzenia zmian w realizowanej inwestycji.

6) Weryfikacja i akceptacja kosztorysu roznicowego lub innego dokumentu o podobnym
charakterze, obrazujagcego roznice w kosztach pomiedzy kosztorysem ofertowym
Wykonawcy inwestycji a proponowanym rozwigzaniem zamiennym, a w przypadku
robot dodatkowych — kosztorys ofertowy na wykonanie robét dodatkowych.
Przystapienie przez Wykonawce inwestycji do realizacji rozwigzan zamiennych lub
robot dodatkowych, o ktéorych mowa w niniejszym ustgpie wymaga ostatecznej
pisemnej akceptacji Zamawiajagcego lub osoby przez niego upowaznione;j.
Dodatkowo, Wykonawca inwestycji moze przystapi¢ do realizacji robot zamiennych,
ktore powodujg wzrost kosztow inwestycji oraz robot dodatkowych dopiero po
zawarciu aneksu do umowy na realizacje inwestycji lub uzyskaniu odrebnego zlecenia
na ich wykonanie.

Po uzyskaniu wymaganych akceptacji/aneksow/odrgbnych zlecen/pozwolen itp.,

Inspektor nadzoru danej specjalno$ci przekazuje Wykonawcy  inwestycji

dokumentacj¢ niezbedng do wykonania rozwigzan zamiennych lub robot

dodatkowych, nadzoruje ich wykonanie zgodnie z zapisami niniejszej umowy i

uczestniczy w ich odbiorze.

Nadzér nad realizacja robot budowlanych, o ktérych mowa niniejszym ustepie,

Inspektor nadzoru danej specjalnosci bedzie petnit w ramach niniejszej umowy i

wynagrodzenia ryczattowego w niej okre§lonego. Inspektor nadzoru danej

specjalnosci ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane

zmianami w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z

wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie zostaly wczesniej

zaakceptowane przez Zamawiajacego lub osobg przez niego upowazniona.

7) W przypadku wniosku o wprowadzenie zmian do umowy z Wykonawca inwestycji,
innych niz wymienione w pkt 4 (np. zmiana okresu realizacji inwestycji, zmiana
kierownika budowy), Wiodacy Inspektor nadzoru zobowigzany jest do sporzadzenia i
przedlozenia Zamawiajagcemu, w terminie przez niego Wwyznaczonym, opinii
dotyczacej zmian, zawierajacej co najmnie;j:

a) analize zgodnos$¢ zmian z umowg zawartg migdzy Miastem Zamo$¢ a Wykonawca
inwestycji oraz przepisami prawa, w szczegoOlnosci z ustawg Prawo zamowien
publicznych,

b) inne informacje wymagane przez Zamawiajacego, niezbedne do oceny zasadnos¢
wprowadzenia zmian,

8) Wspotudziat w przejmowaniu przez Wykonawce inwestycji terenu budowy oraz
terenow przejetych od poszczegolnych wiascicieli na okres czasowy,

9) Weryfikacja przygotowanych przez Wykonawce inwestycji  dokumentow
wymaganych do zgtoszenia zakonczenia budowy do organu nadzoru budowlanego,
10) Sprawdzanie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy inwestycji terenu budowy przez

caty okres budowy,

11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce inwestycji zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepisow p.poz i utrzymania porzadku na terenie budowy,

12) Zatwierdzenie harmonogramu robét, planu BiOZ,
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13) Sprawdzenie 1 protokolarny odbidr przed rozpoczeciem robot zgodnosci sposobu
oznakowania 1 zabezpieczenia robot budowlanych z projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu, sprawdzenie i potwierdzenie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, ze spetnione zostaly wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu
(obejmujace tez poruszanie si¢ po terenie budowy) oraz, ze prace budowlane
zorganizowano z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wyegzekwowanie przestrzegania przedsiewzie¢ dla ochrony $rodowiska w czasie
budowy i po wykonaniu obiektow statych,

14) Monitorowanie postepu prac Wykonawcy inwestycji, poprzez porownywanie postepu
faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem robdét,

15) Zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych Wykonawcey inwestycji i
dokonywanie niezbe¢dnych korekt tych rysunkow, wspotpraca z nadzorem autorskim
w tym zakresie,

16) Zawiadamianie wlasciwego organu o zmianach na stanowisku Inspektoréw nadzoru,

17) Wspotpraca z nadzorem autorskim w calym okresie wykonania inwestycji. Inspektor
nadzoru w danej specjalno$ci z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiajacego lub
Dyrektora Zarzadu Drég Grodzkich w Zamos$ciu lub Wykonawcy robot zwraca si¢ do
autora/autorow dokumentacji projektowej o wyjasnienia dotyczace rozwigzan
projektowych. Ww. Inspektor nadzoru pisemnie powiadamia Zamawiajacego o
wystapieniu o opini¢ do autoréw dokumentacji projektowej 1 o uzyskaniu tych opinii.
Dodatkowo, weryfikuje on uzyskane wyja$nienia/odpowiedzi i przekazuje je
wszystkim  zainteresowanym stronom. Kontroluje rowniez prawidtowos¢ i
terminowo$¢ czynnosci wykonywanych przez autora/autoréw dokumentacji — zgodnie
z umowa migdzy Miastem Zamos$¢ a jednostkg projektows, ktora opracowata
dokumentacje,

18) Zatwierdzenie rysunkéw zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach
nadzoru autorskiego,

19) Akceptowanie proponowanych przez Wykonawcg inwestycji materialdow oraz
urzadzen przewidzianych do wybudowania 1 wykorzystania przy realizacji robdt w
zakresie ich zgodnosci ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, dokumentacja
projektowa i umowa na roboty budowlane,

20) Sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych materialtow w zakresie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami okre§lonymi przepisami prawa,

21) Informowanie Zamawiajacego o zauwazonych nieprawidtowosciach powstatych przy
realizacji inwestycji oraz udzial w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji dzialan
naprawczych,

22)Udzielanie Zamawiajacemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i
wyjasnien na temat realizacji inwestycji, a takze przygotowywanie i przedktadanie
dokumentoéw wymaganych przez Zamawiajacego — w mozliwie najkrotszym terminie
lub w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

23) Od dnia rozpoczecia robot budowlanych, do obowigzkow Inspektora nadzoru nalezy
zapewnienie stalego nadzoru zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 5 i ust.
6 umowy,
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24) Zatwierdzenie atestow, certyfikatow i receptur przedstawionych przez Wykonawce
inwestyciji,

25)Nadzorowanie i kontrola jakoSci wykonywanych robot w zakresie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, normami i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi,

26) Wydawanie polecen usuwania efektow robot wykonanych niewtasciwie lub ponizej
obowigzujacych standardow,

27)Dokonywanie odbiorow cze$ciowych 1 odbioru koncowego. W odbiorach
czesciowych maja obowiazek uczestniczy¢ Inspektorzy nadzoru, ktérzy nadzorowali
roboty objete odbiorem. W odbiorze koncowym maja obowigzek uczestniczyc
wszyscy Inspektorzy nadzoru. W razie zaistnienia przyczyny uniemozliwiajgcej
ktorejkolwiek z ww. osob udziat w odbiorach, wynikajacej z okolicznosci, ktorych
mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna byto przewidzie¢, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ zastgpstwo przez inng osobe, posiadajacag uprawnienia i
doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktdrg zastepuje. Najpozniej na dzien
przed terminem odbioru, Inspektor nadzoru przedktada Zamawiajagcemu oswiadczenie
o konieczno$ci zastepstwa oraz dokumenty potwierdzajace uprawnienia o0soby
zastepujace,

28) Informowanie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich faktach majacych znaczenie dla
realizacji inwestycji, a zwlaszcza o wszelkich zagrozeniach terminu zakonczenia w
sposob 1w czasie umozliwiajagcym podjecie adekwatnych dziatan przez
Zamawiajacego,

29) Uzyskanie protokotow odbiorow od gestorow sieci, po likwidacji kolizji z siecig
uzbrojenia,

30) Prowadzenie procedur finansowych. Wiodacy Inspektor nadzoru zobowigzany jest do
sprawdzania zestawien Wykonawcy inwestycji oraz warto$ci zakonczonych i
odebranych robot wraz z potwierdzeniem kwot do wyptaty. Wiodacy Inspektor
nadzoru zapewnia skuteczng procedurg rozliczania ptatnosci Wykonawcy inwestycji z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz zapewnia, ze platnosci na rzecz
Wykonawcy inwestycji dokonywane bgda po optaceniu naleznosci podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom — zgodnie z umowa migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
inwestycji oraz umowami miedzy Wykonawcg inwestycji a podwykonawcami oraz
miedzy podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,

31) Dostarczanie Zamawiajagcemu dokumentow i informacji w terminach przez niego
wyznaczonych w przypadku sporéw sadowych i innych wynikajacych z realizacji
inwestycji,

32) W przypadku przerwania realizacji inwestycji (rozwigzanie, wypowiedzenie lub
odstgpienie od umowy z Wykonawca inwestycji), dokonanie wyceny prac
zrealizowanych przez Wykonawce inwestycji przed zerwaniem kontraktu, dokonanie
inwentaryzacji robo6t w  sposob umozliwiajacy  sporzadzenie  kosztorysu
inwestorskiego, okreslenie nalezno$ci dla Wykonawcy inwestycji,

33) Regularne sporzadzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym
robot ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych, stanu terenu objetego inwestycja przed
rozpoczgciem robdt budowlanych, w trakcie trwania oraz po zakonczeniu realizacji
inwestycji. W czasie realizacji robot budowlanych, Wiodacy Inspektor nadzoru
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wykona takze dokumentacj¢ fotograficzng catego terenu objetego inwestycja w
czterech terminach — przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych, dwukrotnie w trakcie
realizacji robot budowlanych (pierwszy — po wykonaniu 30%-40% robot
budowlanych, drugi — po wykonaniu 70%-80% robot budowlanych) oraz po
zakonczeniu robot budowlanych. Dokumentacja fotograficzna zostanie wykonana w
wysokiej rozdzielczosci umozliwiajacej publikacje (przy obszarze wydruku co
najmniej A4 — rozdzielczo$¢ obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjgcia posegregowane
beda w katalogi wg daty wykonania. Wiodacy Inspektor nadzoru dolaczy opis
zawierajacy informacje, co przedstawiajg poszczegélne zdjecia, np. rodzaj
wykonywanych robot. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
wykonanej dokumentacji fotograficznej, na zasadach opisanych w § 17 umowy,

34) Nadzorowanie poprawnosci i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporzadzone;j
przez Wykonawce inwestycji, zawierajacej migdzy innymi:  oryginat
dziennika/dziennikow budowy, pelng dokumentacje zgromadzong w trakcie realizacji
inwestycji (np. uzgodnienia, badania, protokoty, o$wiadczenia, rysunki, geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza), sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci
dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajacemu,

35)Jezeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostang
wady/usterki, Wiodacy Inspektor nadzoru zobowigzany jest do podjecia i wykonania
dziatan majacych na celu wyegzekwowanie ich naprawy przez Wykonawce
inwestycji. W tym zakresie Wiodacy Inspektor nadzoru niezwlocznie sporzadza
protokot dotyczacy wad/usterek w wykonanej inwestycji, zawierajacy co najmniej
date sporzadzenia protokotu, dat¢ ujawnienia wad/usterek, opis wad/usterek, opini¢
Inspektora nadzoru danej specjalnosci co do przyczyn ich powstania oraz
proponowany termin ich usunigcia. Wiodacy Inspektor nadzoru wzywa niezwtocznie
Wykonawcg inwestycji do usuni¢cia wad/usterek, nadzoruje ich usuniecie oraz
dokonuje w obecnosci przedstawicieli Zarzadu Drog Grodzkich w Zamos$ciu odbioru
robot zwigzanych z usuwaniem wad/usterek i1 sporzadza protokoét z tych czynnosci,
zawierajacy co najmniej dat¢ sporzadzenia protokotu, informacje¢ czy wady/usterki
zostaty usuniete, rekomendacje Inspektora nadzoru w danej specjalnosci w sytuacji,
jezeli wady/usterki nie zostaly usunigte. Protokoty, o ktorych mowa w zdaniach
poprzedzajacych, Wiodacy Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym
zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich sporzadzenia,

36) W okresie gwarancji i rekojmi z tytulu wykonania inwestycji, uczestniczenie w
przegladach gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne beda organizowane przynajmnie;j
raz na rok lub w zaleznosci od potrzeb w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,
przy czym ostatni przeglad odbedzie si¢ nie po6zniej niz 45 dni przed uptywem okresu
rekojmi 1 gwarancji z tytulu wykonanej inwestycji. Podczas przegladow
gwarancyjnych dokonywane beda przeglady stanu technicznego calej wybudowane;j
infrastruktury. W ramach prowadzenia przegladow gwarancyjnych Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o uzgodnionym z Zamawiajacym terminie
przegladu Inspektorow nadzoru, Wykonawce inwestycji, Zarzad Droég Grodzkich w
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Zamo$ciu oraz inne zainteresowane strony. Do przegladow gwarancyjnych stosuje si¢

odpowiednio przepisy pkt 35 z zastrzezeniem, ze:

1) Wiodacy Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajagcemu oraz innym
zainteresowanym stronom protokoty z przegladow gwarancyjnych oraz protokoty
Z usunie¢cia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w ktorym odbyt
si¢ przeglad gwarancyjny lub odbiér robot zwigzanych z usuwaniem wad/usterek,

2) w przegladach gwarancyjnych maja obowigzek uczestniczy¢é wszyscy Inspektorzy
nadzoru,

37)W razie zaistnienia przyczyny uniemozliwiajacej ktorejkolwiek z ww. osob udziat w
przegladzie gwarancyjnym, wynikajacej z okoliczno$ci, ktérych mimo zachowania
nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ zastgpstwo przez inng osobe, posiadajaca uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktdrg zastepuje,

38)W okresie r¢kojmi i gwarancji, Inspektorzy nadzoru zobowigzuja si¢ do
uczestniczenia w innych spotkaniach niz przeglady gwarancyjne, o ktorych mowa w
pkt 36, jezeli w trakcie eksploatacji stwierdzone zostang wady/usterki. Zamawiajacy
lub Zarzad Droég Grodzkich w Zamosciu informuje Wykonawce lub Inspektorow
nadzoru o takim spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, chyba ze
wada/usterka zagraza bezpieczenstwu lub stwarza powazne =zagrozenie dla
wybudowanej infrastruktury, wowczas dopuszcza si¢ poinformowanie Wykonawcy
lub Inspektorow nadzoru na dzien przed spotkaniem. Wiodacy Inspektor nadzoru
niezwlocznie po spotkaniu sporzadza opini¢ co do przyczyn wad/usterek. Nastepnie
zobowigzany jest do podjecia dzialan na rzecz wyegzekwowania naprawy wad/usterek
przez Wykonawce inwestycji. W tym zakresie stosuje si¢ odpowiednio przepisy pkt
36 z zastrzezeniem, ze:

a) Wiodacy Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajgcemu oraz  innym
zainteresowanym stronom protokoly ze spotkan oraz protokoly z usunigcia
wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w ktorym odbylo si¢
spotkanie lub odbidr robdt zwigzanych z usuwaniem wad/usterek,

b) w spotkaniu majg obowigzek uczestniczy¢ Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru,
ktérych specjalnosci dotyczy wada/usterka.

39)W trakcie trwania realizacji inwestycji kontrola oznakowania tymczasowego
pod wzgledem stanu technicznego, czytelnosci oraz zgodnosci z projektem
tymczasowej organizacji ruchu,

40) Do okresu gwarancji i rgkojmi stosuje sie zapisy pkt 19 — 20,

41) Ustugi, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w ramach umowy, zostang
wykonane przez Inspektoréw nadzoru, o ktoérych mowa w § 2 ust. 1 umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje Inspektoréw nadzoru oraz ze
wszelkie ich dziatania lub zaniechania,

42) Inspektorzy nadzoru beda przestrzegali i stosowali si¢ do obowigzujacych przepisoOw
prawa. Wykonawca zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie si¢ do przepisow przez
Inspektorow nadzoru. Wykonawca przejmie na siebie i jednocze$nie zwolni
Zamawiajacego z jakichkolwiek roszczen 1 postgpowan, wynikajacych z
jakichkolwiek naruszen takich przepisow przez Inspektoréw nadzoru,
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43) Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce lub Inspektoréw
nadzoru w zwigzku z umowa nie beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie
to konieczne dla celow wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez
Wykonawce lub Inspektorow nadzoru, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

44)Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru zachowaja tajemnice zawodowa przez okres
trwania umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zaréwno Wykonawca oraz
Inspektorzy nadzoru, nie beda przekazywac, ani rozpowszechniaé osobom trzecim
informacji uzyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy chyba, ze uzyskaja
na to uprzednig pisemng zgode Zamawiajacego. Ponadto nie beda oni wykorzystywac
ze szkoda dla Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow
opracowan, prob i1 badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy,

45)Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru
zobowigzani s3 udostgpni¢ lub wyda¢ wszelkie dokumenty zwigzane z
wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu Wykonawca lub Wiodacy
Inspektor nadzoru zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac
lub zbada¢ gromadzong dokumentacj¢ dotyczaca wykonywania umowy oraz
sporzadzi¢ z niej kopie zarowno podczas, jak i po wykonaniu przedmiotu zamowienia.

Inspektorzy nadzoru, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, dzialajacy w imieniu

Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia ryczaltowego wynikajacego z umowy, beda

peili swoja funkcje do czasu zakonczenia inwestycji, wiacznie z udziatem w odbiorze

pousterkowym i rocznych przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji tj. min. 7 lat
liczonym od daty odbioru koncowego wykonanej inwestycji.

§4

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle z niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w umowie oraz W ustawie z

dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 z pdzn. zm.).

. Wykonawca, odpowiada jak za wiasne, za dzialania lub zaniechania oséb 1 podmiotow,

ktérymi si¢ postuguje, w tym w szczegolnos$ci za dzialania lub zaniechania skierowanych

na budowg Inspektoréw nadzoru, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy.

. Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru sg odpowiedzialni wzgledem Zamawiajacego,

jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy inwestycja ma wady,

a w szczegolnosci odpowiadajg za:

1) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektowa,
szczegbtowa specyfikacja techniczng oraz przepisami prawa,

2) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujacych wzrost kosztow realizacji
inwestycji lub nieuzasadnione wydtuzenie jej harmonogramu,

3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen lub wskazdéwek udzielonych przez Inspektorow
nadzoru.

. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynno$ci podjetych przez Wykonawce,

wzglednie w wyniku zaniechania czynnos$ci przez Inspektorow nadzoru, w szczegolnosci

w zakresie wskazanym w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do
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wysokosci poniesionej szkody na zasadach og6lnych, niezaleznie od zastrzezonych kar
umownych, o ktéorych mowa w § 12 umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie pokry¢ wszelkie
koszty (karaumowna, odszkodowanie, itp.) do zaptaty, ktorych bedzie zobowigzany
Zamawiajacy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Inspektoréw nadzoru, w
szczegblnosci wynikajacych z nieprzystapienia do odbioru w terminie.

§5
RADY BUDOWY, NARADY, SPOTKANIA ROBOCZE, PODWYKONAWCY

1. W ramach niniejszej umowy Wiodacy Inspektor nadzoru zobowiazany jest rowniez do
organizowania i prowadzenia rad budowy lub narad Iub spotkan roboczych, itp. (dalej
,rada budowy”).

2. Rady budowy, o ktérych mowa w ust. 1 organizowane beda przez Wiodacego Inspektora
nadzoru w zaleznosci od potrzeb, na wniosek Zamawiajagcego, Wykonawcy inwestycji lub
Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu.

3. Pierwsza rada budowy odbedzie sic w terminie do 20 dni roboczych! od dnia zawarcia
umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcag inwestycji. Wiodacy Inspektor nadzoru
zorganizuje i poprowadzi pierwsza rade budowy, na ktora zaprosi przedstawicieli
Zamawiajacego, Zarzadu Drog Grodzkich w Zamos$ciu, Wykonawcy inwestycji 1 innych
zainteresowanych stron (m.in. przedstawiciele wlascicieli 1 zarzadcéw sieci
cieplowniczych, energetycznych, sanitarnych, itp.) oraz autorow dokumentacji
projektowej w celu omoOwienia zatozen, zakresu i harmonogramu realizacji inwestycji.

4. Kolejne rady budowy, beda si¢ odbywaé w zaleznosci od potrzeb. Miejsce spotkania
Wiodacy Inspektor nadzoru kazdorazowo uzgodni z Zamawiajacym.

5. W radach budowy majg obowigzek uczestniczy¢ Inspektorzy nadzoru, o ktérych mowa w
§ 2 ust. 1 umowy, a na wniosek Zamawiajacego lub Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu
réwniez Wykonawca.

6. Do nieobecnosci w radach budowy, stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 2 ust. 7 — 14
oraz § 12 ust. 3 pkt 10 umowy.

7. Glowne tezy, stanowiska stron, najistotniejsze problemy poruszone w trakcie rady
budowy, Wiodacy Inspektor nadzoru odczytuje na zakonczenie kazdej rady budowy.
Wiodacy Inspektor nadzoru sporzadza protokoty z rad budowy 1 przekazuje je
Zamawiajgcemu i pozostalym zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych
od dnia ich odbycia. Wiodacy Inspektor nadzoru przekazuje protokoty Zamawiajacemu w
terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym (decyduje data dostarczenia) droga
elektroniczng, na e-mail podany przez przedstawiciela Zamawiajacego (skan podpisanego
protokotu w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej) oraz w formie papierowej w 1
egzemplarzu. Wiodacy Inspektor nadzoru uzgadnia z pozostatymi stronami sposob/formeg
przekazywania protokotéw z rad budowy, na pierwszej radzie budowy.

8. Niezaleznie od rad budowy, o ktérych mowa w ust. 1, Wiodacy Inspektor nadzoru
zobowigzany jest do organizowania i prowadzenia innych spotkan (narady techniczne,

! Dniami roboczymi W rozumieniu niniejszej umowy sq dni od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni, ktére wypadajg w
dzien ustawowo wolny od pracy.
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10.

11.

12.

13.

1.

spotkania uzgodnieniowe, itp.), na wniosek swoj, Zamawiajacego, Zarzadu Drog
Grodzkich w Zamosciu lub Wykonawcy inwestycji.

W spotkaniach ma obowigzek uczestniczy¢ Wiodacy Inspektor nadzoru oraz w zaleznos$ci
od tematyki spotkania, Inspektor nadzoru w specjalnos$ci instalacyjnej. Przepisy ust. 7
stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych
w realizacj¢ ushugi bedacej przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym czasie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ ustugi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czg¢éci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia na prowadzenie nadzoru
inwestorskiego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa 1
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajacym a wykonawcg zgodnie z art. 463 ustawy Pzp.

§6
PRAWA, OBOWIAZKI 1 ZASTRZEZENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom prawo do:

1) Udziatu w odbiorach cz¢éciowych i koncowych oraz w odbiorach robot zanikajacych.
W celu realizacji powyzszego prawa Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego 0 planowanych odbiorach:

a) czesciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych?,
b) robot zanikajacych — z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,
¢) koncowych — z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych?,

2) Uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postgpu prac wykonywanych
przez Wykonawce inwestycji, przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji,
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku lub
podjetych dziataniach, w terminie do 2 dni' od dnia otrzymania uwagi i/lub
zastrzezen,
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3) Mozliwosci kontroli terenu budowy przy udziale kierownika budowy lub kierownika
robot, Wykonawcy i/lub Inspektorow nadzoru a takze zglaszania uwag i zastrzezen do
wszystkich spraw zwigzanych z realizacjg inwestycji, w wyznaczonym przez siebie
terminie,

4) Kontroli wykonywania statego nadzoru przez Inspektorow nadzoru, o ktérych mowa
w § 2 ust. 51 ust. 6, w tym prawo do sprawdzania ich obecnosci potwierdzonych
wpisami do dziennika budowy i zadania sporzadzenia kserokopii dziennika budowy.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci wyzej wymienionych
0sOb, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie
z § 12 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret trzecie umowy za kazdy przypadek nieusprawiedliwione;j
nieobecnos$ci kazdej osoby,

5) Zadania w kazdym czasie zmiany Inspektoréw nadzoru, jezeli uzna, ze nie wykonuja
oni swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub wykonuja je w sposob
nienalezyty. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
kandydatury innej osoby w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania
od Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do wuzyskania zatwierdzenia
Zamawiajacego. W tym czasie Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
wyznaczenia osoby na zastepstwo tymczasowe, posiadajaca wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niz osoba, ktorg zastepuje do czasu przejgcia
obowigzkow przez nowa osobe.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

2) Opiniowanie i zatwierdzania bez zbe¢dnej zwtoki dokumentow zwigzanych z realizacja
inwestycji, dla ktdorej taka opinia lub zatwierdzenie beda wymagane.

. W terminie do 10 dni roboczych! od zawarcia umowy, Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy posiadane dane i materiaty niezbgdne do prawidlowego wykonania umowy,
a bedace w posiadaniu Zamawiajacego.

Dane lub materialty pozyskane w trakcie trwania umowy, Zamawiajacy bedzie

przekazywal Wykonawcy niezwtocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz do 10 dni

roboczych? od daty ich uzyskania.

§7
OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

. Wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w terminie nie dtuzszym niz 19 miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej umowy, nie dtuzej jednak niz do dnia 30 listopada 2025 r.
Wykonawca oswiadcza, Ze posiada petlng swiadomos¢, iz termin, o ktérym mowa w ust. 1,
moze ulec skroceniu, badz wydluzeniu w zaleznosci od okresu realizacji nadzorowanej
inwestycji i wystgpienia zdarzen, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania niniejszej umowy.
W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia inwestycji, termin wykonania niniejszej
umowy, o ktorym mowa w ust. 1, ulega przedtuzeniu o okres niezbgdny do wykonania
inwestycji przez Wykonawce inwestycji oraz o okres niezbedny do wykonania wszystkich
obowigzkow Wykonawcy 1 Inspektorow nadzoru. Przedtuzenie terminu wykonania
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umowy oraz zmiana zakresu robot objetych nadzorem inwestorskim w przypadku
wprowadzenia do umowy z Wykonawcg inwestycji robot zamiennych Iub robot
dodatkowych, nie beda stanowily podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§8
WYNAGRODZENIE, PLATNOSCI, ROZLICZENIA
1. Strony ustalaja, ze z tytulu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢
zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe taczne w kwocie:

1) netto w wysokosci: ........ zt (stownie: ..., ),
2) plus nalezy podatek od towarow i ustug VAT w wysokosci: ... zt (stownie: ............ ),
3) 1aczne wynagrodzenie brutto w wysokosci: ........ zt (stownie: .......................... ),

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy, z zastrzezeniem, ze za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynnos$ci objetych
zakresem obowigzkow Wykonawey 1 Inspektorow nadzoru, niezaleznie od kosztow
poniesionych przez Wykonawce czy Inspektoré6w nadzoru.

3. Wykonawca ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia w trakcie realizacji inwestycji.

4. Zamawiajacy bedzie wyplacat Wykonawcy wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 na
zasadach okre$lonych w nizej wymienionych ustepach. Kwota wynagrodzenia wyptacona
w 2024 r. nie przekroczy 200 000,00 zt brutto (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100).
Jezeli warto$¢ robot wykonanych w 2024r. przekroczy ww. kwote, nadwyzka zostanie
doliczona do pierwszej faktury w 2025r.

5. W trakcie realizacji inwestycji, rozliczenia pomigdzy Stronami be¢da nastgpowaty na

podstawie wystawionych przez Wykonawce 1 dor¢czonych Zamawiajagcemu:

1) faktur cze$ciowych w wysokosci do 80% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu,

2) faktury koncowej wystawionej na kwot¢ w wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty z
uwzglednieniem wyptaconej wczesniej kwoty wynagrodzenia na podstawie faktur
czgsciowych.

6. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktur czg¢sciowych i faktury koncowej jest
zatwierdzenie idoreczenie Zamawiajacemu faktury za wykonane przez Wykonawce
inwestycji roboty budowlane wraz z wymaganymi dokumentami towarzyszacymi fakturze
(m.in. protokét odbioru odpowiednio czesciowego/koncowego robot wykonanych przez
Wykonawce inwestycji, podpisany bez uwag i zastrzezen przez Zamawiajacego?,
kierownika budowy, kierownika robodt, Inspektorow nadzoru, zestawienie wartosci
wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym). Podpisy kierownika robot oraz
Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej, wymagane beda w przypadku odbioru
robot w tej specjalnosci.

7. Prawo do ostatniej ptatnosci w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
Wykonawca nabywa po podpisaniu bez uwag i1 zastrzezen przez Zamawiajacego,
Wykonawce, Inspektoréw nadzoru, kierownika budowy, kierownika robot 1 Wykonawce
inwestycji, protokotu odbioru koncowego robdot wykonanych przez Wykonawce
inwestycji.

2 Podpis Zamawiajgcego jest wymagany tylko do protokotu odbioru koricowego.
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Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
0 NUMEIZE v cive veer seee soee sone soen , w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

Fakture nalezy wystawi¢ na Miasto Zamos$¢, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢ oraz
doreczy¢ Zamawiajacemu na adres Urzad Miasta Zamos¢, ul. Rynek Wielki 13, 22-400
Zamos¢, Biuro Obstugi Interesanta.

Zmiana informacji zawartych w ust. 8 i 9, nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy przez Zamawiajacego i nie stanowi zmiany tre§ci umowy w rozumieniu § 18
ust. 1 umowy.

Za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca moze zada¢ od
Zamawiajacego odsetek ustawowych.

Zmiana kosztow realizacji inwestycji lub wydtuzenie czasu jej realizacji, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 lub zmiana zakresu robot objetych nadzorem inwestorskim w
przypadku wprowadzenia do umowy z Wykonawcg inwestycji robot zamiennych lub robot
dodatkowych, nie beda one stanowily podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1. W przypadkach, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1, nie bedzie
renegocjowane i nie ulegnie zwigkszeniu.

. Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowal po

przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaplate wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dowody potwierdzajace
zaplate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w dniu ztozenia faktury Wykonawcy.

W przypadku braku dowoddw, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze zwrécic si¢
do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérzy zawarli z Wykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
jest pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego, lub ktorzy zawarli przedtozona
Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
o wykazanie naleznego im wynagrodzenia od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
13, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg ustugi, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaplaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
0 mozliwosci zgloszenia w formie pisemne] uwag odnoszacych si¢ do zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.
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19. W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 15, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.1 pkt. 3.

21. Zamawiajacy o$wiadcza, ze przy dokonywaniu platnosci stosowany jest mechanizm
podzielonej ptatnosci (ang. split payment).

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, ze wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
............. , W wysoko$ci ............... zt (stownie: .....................l), €O
stanowi 5% warto$ci umowy brutto.

2. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie w jednej z nizej wymienionych form, wg wyboru
Wykonawcy, tj. w:

1) pieniadzu,

2) porgczeniach bankowych Iub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajgcego na konto: PKO Bank Polski S.A. Oddziat w
Zamosciu, nr konta 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768, w opisie przelewu nalezy
wpisac: ,,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” oraz numer i przedmiot umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej ztozone bedzie na
koncie Zamawiajacego w Banku PKO BP S.A. Oddziat Zamo$¢ Nr 74 1020 5356 0000
1102 0007 7768.

5. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
terminie do 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

6. Zamawiajacy pozostawi kwote 30% wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji.

7. Kwota, o ktorej mowa w ust. 6, zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15-tym
dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowe] lub porgczen jest nieodwotalne, bezwarunkowe 1 platne na pierwsze
zadanie Zamawiajacego.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowa wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

§10
OKRES GWARANCJI I REKOJMI

Okres gwarancji i rekojmi wynosi 7 lat liczac od daty odbioru koncowego robot
wykonanych przez Wykonawce inwestycji i podpisania protokolu odbioru bez uwag i
zastrzezen Stron.

Okres gwarancji 1 regkojmi moze zosta¢ odpowiednio skrocony lub wydtuzony w sytuacji,
jezeli inwestycja zostanie ukonczona wczesniej lub pdzniej, a czynnosci odbioru ustugi
Wykonawcy zostang zakonczone przed lub po terminie okreslonym w § 7 ust. 1.

§11
UBEZPIECZENIE

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci zawodowej w zakresie obejmujagcym przedmiot umowy, O
ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy na sume gwarancyjna nie nizsza niz 50.000,00 zt;
Wykonawca zapewnia i zobowiazuje si¢, ze przez caly okres obowigzywania umowy
bedzie posiadat wazng polis¢ ubezpieczeniowa na warunkach nie gorszych niz okreslone
w ust. 1.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze podstawowa forma odszkodowan pomigdzy Stronami beda kary

umowne.

Podstawa do naliczenia kary umownej jest wynagrodzenie calkowite umowne brutto, 0

ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy (dalej ,,wynagrodzenie catkowite umowne

brutto”).

Kary umowne naliczane bedg w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy wskutek okoliczno$ci, zawinionych przez Zamawiajacego, w
wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wypadku:

a) wypowiedzenia lub odstapienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto,

b) za kazdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, jak
rowniez za naruszenie przepisow prawa polskiego, w szczegdlnosci za:

— naruszenie zasad lub przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych i
przepisOw wykonawczych do ustawy,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

— niedochowanie obowigzku informowania o wszelkich faktach majacych
znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwlaszcza o wszelkich zagrozeniach
terminu zakonczenia robdt w sposdb i w czasie umozliwiajacym podjecie
adekwatnych dziatan przez Zamawiajacego,

— niedochowanie obowigzku zapewnienia statego nadzoru zgodnie z § 2 ust. 5 1
ust. 6 umowy i/lub zapewnienia zastepstwa zgodnie z § 2 ust. 7 — 14 oraz § 6
ust. 1 pkt 5 umowy,

— nieprzekazanie Zamawiajagcemu, na kazde pisemne zgdanie, wszelkich
dokumentdéw, wyjasnien, informacji zwigzanych z realizacja inwestycji w
terminie przez niego wskazanym,

— uniemozliwienie Zamawiajagcemu wykonania prawa zapoznania Si¢ z
aktualnym stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy:

w  wysokosci  0,5% wynagrodzenia calkowitego umownego brutto

odpowiednio za kazdy fakt wystapienia Ww. zdarzenia, z zastrzezeniem

pkt 3 — 11 oraz ust. 4 — 9 niniejszego paragrafu,
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
catkowitego umownego brutto,
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce lub Inspektoréw nadzoru termindéw
okreslonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiajacego zgodnie z
zapisami niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien
zwtloki, liczac od dnia uptywu terminu,
W przypadku niedotrzymania wymaganych terminéow wskazanych w umowie z
Wykonawcg inwestycji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Inspektorow
nadzoru, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki,
W przypadku potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiajacego
kontroli, ze zatwierdzone uprzednio przez Inspektorow nadzoru materialy budowlane 1
instalacyjne oraz urzadzenia i dostawy, nie odpowiadajg wymaganym normom,
atestom i certyfikatom przewidzianym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia
calkowitego umownego brutto, za kazdy taki ujawniony przypadek, niezaleznie od
poniesionych kosztéw badan,
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce inwestycji terminu usuni¢cia wad
stwierdzonych przy odbiorach cze$ciowych, odbiorze koficowym lub w okresie
rekojmi 1 gwarancji, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Inspektorow
nadzoru, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,
W  przypadku nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
naliczenia kary umownej w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia catkowitego umownego
brutto,
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9) W przypadku przeniesienia przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osobg trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,

10)W przypadku nieobecnosci na radach budowy czy innych spotkaniach Wiodgcego
Inspektora nadzoru lub Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej lub
Wykonawcy (w przypadku gdy Zamawiajacy lub Zarzad Drog Grodzkich w Zamos$ciu
zazada obecnosci Wykonawcy), Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek nieobecnosci ww. osob. Dwukrotna nieobecnos¢ na radach
budowy czy innych spotkaniach Wiodacego Inspektora nadzoru lub Inspektora
nadzoru w specjalnosci instalacyjnej lub Wykonawcy (w przypadku gdy Zamawiajacy
lub Zarzad Droég Grodzkich w Zamos$ciu zazada obecnosci Wykonawcy), jest dla
Zamawiajacego podstawa do rozwigzania niniejszej umowy, w trybie odstgpienia od
umowy, o ktorym mowa w § 13, 151 16 umowy,

11) W przypadku braku reakcji przez Inspektorow nadzoru lub Wykonawcy, na wezwanie
Zamawiajacego lub Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu lub kierownika budowy lub
przekroczenie czasu reakcji na wezwanie ww. osob, okreslonego w § 3 ust. 3 pkt 2
umowy, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 1 000,00 zt (stlownie: tysigc zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek braku reakcji lub przekroczenia czasu reakcji. Dwukrotny brak reakcji
przez Inspektorow nadzoru lub Wykonawcy, na wezwanie Zamawiajacego lub
Zarzadu Drog Grodzkich w Zamos$ciu lub kierownika budowy lub przekroczenie
czasu reakcji na wezwanie ww. osob, okreslone w § 3 ust. 3 pkt 2 umowy, jest dla
Zamawiajgcego podstawg do rozwigzania niniejszej umowy, w trybie odstgpienia od
umowy, o ktorym mowa w § 13, 15 i 16 umowy, z zastrzezeniem ust. 4 — 9
niniejszego paragrafu.

12)za nieztozenie dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego pomiedzy
Wykonawcag a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien zwtoki,
liczone po uptywie 14 dni od poinformowania Wykonawcy o dostarczeniu
dokumentow okreslonych w § 8 ust. 3,

. Dwukrotne niedochowanie nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu obowigzkow przez

Wykonawce lub Inspektorow nadzoru, w tym postanowien umowy w szczegdlnosci

postanowien ust. 3 pkt 10, i pkt 11, przepiséw prawa oraz wydanych na ich podstawie

wytycznych, jest dla Zamawiajacego podstawa do rozwigzania niniejszej umowy, w trybie
odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 13, 151 16 umowy.

. Wypowiedzenie lub odstgpienie od niniejszej umowy nie wyklucza mozliwosci zadania

zaplaty kary umowne;.

. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegaja sumowaniu.

. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupeltniajacego na zasadach ogoélnych, gdy szkoda przekracza warto$¢ kary umowne;.

Kary umowne mogg by¢ potracane przez Zamawiajagcego z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, przy czym wysokos¢
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potraconych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z catkowitego
umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

§13
ODSTAPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, kiedy Zamawiajacy nie wypetnia obowigzkow

wynikajacych z § 7, 8 oraz § 9 ust. 2 umowy.

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy

W czesci, ktorej zmiana dotyczy.

Zamawiajagcemu  przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem

natychmiastowym, w kazdym czasie, z waznych powodoéw, w szczegdlnosci w sytuacji

wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a) uniewaznienia przez sad lub inny organ umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Instytucjg wspoétfinansujgcg inwestycje, badz Wykonawcg inwestycji — w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy lub rozwigzania umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca inwestycji lub Instytucja wspotfinansujacg inwestycje —
w trakcie obowigzywania niniejszej umowy,

b) gdy Wykonawca stal si¢ niewyptacalny lub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalnoscia,

€) rozpoczecia likwidacji Wykonawcy, zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci
Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejsze;j
umowy W okreSlonych umowa terminach 1 pomimo uprzedniego wezwania
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f)

9)

h)

Zamawiajacego nadal ich nie podejmuje lub przerwal ich wykonywanie bez
uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dluzej niz 21 dni kalendarzowych,

jezeli Wykonawca skierowal do realizacji umowy osoby nie posiadajagce wymaganych

uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajacego nie dokonat ich zmiany,

jezeli Wykonawca i/lub Inspektorzy nadzoru wykonywali swoje obowiazki w sposéb

nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita zmiana
sposobu ich wykonywania,
w przypadku:

gdy Wykonaweca nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa za Inspektoréw nadzoru, 0
ktorych mowa w § 2 ust. 1 umowy, przez osoby posiadajace uprawnienia i
doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktorg zastepuja,

naruszenia zobowiazania wynikajacego z § 11 niniejszej umowy,

gdy Wykonawca nie zapewni statego nadzoru zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 1 ust. 6
niniejszej umowy,

ujawnienia okolicznosci $wiadczacych o wykonaniu umowy w porozumieniu z
Wykonawcg inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
na szkode Zamawiajacego,

gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze umowe
majaca na celu przeniesienie na osobg¢/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy,

niepowiadomienia Zamawiajacego i innych zainteresowanych stron o odbiorach
czegsciowych lub koncowym,

razgcego naruszenia postanowien umownych, w szczegdlno$ci w nastepujacych
sytuacjach:

wadliwe lub sprzeczne z umowa wykonywanie przedmiotu umowy, mimo uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do zmiany takiego
dziatania lub zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy nalezy rozumie¢
w szczegolnosci: rekomendowanie do ptatnosci faktur Wykonawcy inwestycji w
sytuacji wykonania prac niezgodnie ze sztuka budowlana, badz w sytuacji braku
rozliczenia naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce inwestycji na rzecz
podwykonawcow, a takze gdy zlecona przez Zamawiajacego kontrola ujawni, ze
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materialty budowlane, urzadzenia lub
inne wyroby s3 niezgodne z wymaganymi normami, atestami 1 certyfikatami, a
takze postgpowaniem przetargowym i jego zalacznikami,

okolicznos¢ stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i/lub Inspektora Nadzoru uniemozliwiajg realizacj¢ inwestycji lub jej
cze$ci zgodnie z postanowieniami umowy zawarte] z Wykonawcg inwestycji 1
towarzyszacej jej dokumentacji lub uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposéb istotny ograniczaja
osiggnigcie przez inwestycj¢ zamierzonych parametrow,

wydanie  Wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub  dalszym
podwykonawcom nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac na
okres dtuzszy niz 7 dni,
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— dwukrotnego niedochowania nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu
obowigzkow wynikajacych w niniejszej umowy, w szczegolnosci postanowien § 3
ust. 3 pkt 2 lub § 5 umowy oraz przepisow prawa i wydanych na ich podstawie
wytycznych,

1) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajagcemu dokumentacji do wytworzenia i
opracowania, ktérej zobowigzany jest niniejszg umowg, pomimo Wwezwania
dokonanego przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy bedzie mogt odstagpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 5
niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach
stanowigcych podstawe odstapienia.

7. W sytuacjach opisanych w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy, tj. w wysokosci wynikajacej z zasad
ptatnosci, opisanych w § 8 umowy, pomniejszonego o nalezne Zamawiajacemu kary
umowne.

§ 14
Wykonawca ma prawo wypowiedzie¢ umowe¢ w razie zwloki powyzej 14 dni od terminu
ptatnosci w zaptacie dwoch kolejnych petnych faktur przez Zamawiajacego.

§ 15
1. W razie wypowiedzenia umowy przez ktorakolwiek ze Stron, umowa, z zastrzezeniem
ust. 2 ponizej, rozwigzuje si¢ z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku, gdy podstawa wypowiedzenia niniejszej umowy byla/byty okolicznosci
okreslone w § 13 ust. 6, umowa rozwigzuje si¢ po 30 dniach od otrzymania przez
Wykonawce o$wiadczenia Zamawiajacego o wypowiedzeniu umowy.

§16
W przypadku rozwigzania umowy wskutek wypowiedzenia przez jedng ze Stron, Strony
dokonaja rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwigzania.

§17
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej, o ktorej mowa w § 3
ust. 3 pkt 33 umowy, bez koniecznosci sktadania odrgbnych o$wiadczen, Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego zaréwno wilasno$¢ nosnikow, na ktorych dokumentacja
fotograficzna lub jej cze$¢ zostata utrwalona jak 1 autorskie prawa majatkowe do
przekazanej dokumentacji fotograficznej lub jej czeSci na nastgpujacych polach
eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji fotograficznej, gromadzenie danych, w
calosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca dowolnej
dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu
cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamigci komputerowej, i innych, a takze
wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
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2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono, w
szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek 1 innych publikacji w formie papierowe;j
badz elektronicznej,

4) wykorzystanie dokumentacji fotograficznej do druku w prasie i innych publikacjach i
do korzystania z dokumentacji fotograficznej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji, rozliczenia i sprawozdawczosci dla zadania, dla ktérego dokumentacja
fotograficzna zostata wykonana.

Wykonawca o$wiadcza, ze Inspektorzy nadzoru uczestniczacy w wykonywaniu

dokumentacji fotograficznej, bezterminowo zobowigzuja si¢ do niewykonywania

autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, oraz wyrazaja zgod¢ na wykonywanie
przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do wykonanej dokumentacji
fotograficznej, w szczegodlnosci wyrazajg zgodg na:

1) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

2) decydowanie o rozpowszechnianiu wykonanej dokumentacji fotograficznej w catosci
lub w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

3) decydowanie o wykorzystaniu wykonanej dokumentacji fotograficznej w catosci lub
w czes$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji,

udzielaniem informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych oraz

koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

. W chwili wydania wykonanej dokumentacji fotograficznej lub jej czesci, Wykonawca

przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania wykonanej dokumentacji fotograficznej lub jej czesci, Wykonawca

wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z wykonanej dokumentacji fotograficznej

na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku — o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), jakimi bedzie si¢ postugiwat
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktore powstang w wyniku
wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utwordw osob
trzecich oraz nie be¢da naruszaé praw przyshugujacych osobom trzecim, w
szczegblnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych,

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, o
ktérych mowa w ust. 2 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych
od oséb, z ktorymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze
uzyska od tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 — 5

korzystanie z przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego naruszac¢ bedzie autorskie prawa

majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
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wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z
wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci Kkorzystania przez Zamawiajacego z
przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytulu niniejszej
umowy.

Nabycie praw, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

§18

Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczno$§¢ wprowadzenia zmian implikowana jest
zmiang powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa dotyczacych:

a) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego —
wowczas w zaleznosci od faktu, czy stawka zostala podwyzszona czy
zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione (zwigkszone lub
obnizone); w szczegdlnosci zwigkszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w
przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okreS$leniem
konkretnego zakresu tego wptywu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie)
wplywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty 1
zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny 1 rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia
(wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowe] stawki podatku od
towarow 1 uslug (VAT), czy podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg — woOwczas w
przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostac
zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpltywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegotowe
uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
1 rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamdwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne -
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wpltywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
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zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty 1 zawiera¢ szczegotowe
uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
1 rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamdwienia (wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (PPK) — woéwczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz
zmiana ta wpltywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem konkretnego =zakresu tego wplywu) wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie)
wplywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty 1
zawiera¢ szczegOlowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
(wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci
wptat do PPK, przy uwzglednieniu pkt 2;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o

ktérych mowa w pkt 1 lit a-d, bedzie mogta nastapi¢, jezeli zmiany te beda

powodowaty udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztéw niewykonanych
jeszcze prac o wiecej niz 3% wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacje.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okre§lonym w pkt 1 li a-d moze

dotyczy¢ prac realizowanych po wejSciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli

bedzie ona miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, a

wplyw ten zostanie wykazany w sposob konkretny i rzeczywisty. Wplyw zmian, o

ktorych mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamOwienia winien zosta¢ wykazany

przez strong, ktora wnioskuje o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. W ramach
wykazania tego wplywu nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacj¢ kosztéw wykonania
zamoOwienia z uwzglednieniem zaistnialej zmiany bedacej podstawa skltadanego
wniosku (tzw. kalkulacj¢ wtorng — odnoszacg si¢ do kalkulacji bazowej, o ktorej
mowa w pkt 6, pozwalajaca na porownanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty,
dowody, informacje, etc. potwierdzajace dane kalkulacyjne. W kontek$cie zaistnienia

podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 lit. a-d

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pokrycia maksymalnie 50 % zwigkszonych w

wyniku zmian, o ktérych mowa w pkt 1, kosztow wykonania zamdéwienia. W

przypadku wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1 lit. a-d, na koszty

wykonania zamowienia przez Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 1 lit a-d, nastapi na mocy aneksu.

Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest
zmiang cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia wzgledem
cen lub kosztow przyjetych 1 uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy
wynikajacym z oferty, przy zachowaniu warunkéw okre§lonych w pkt 4. Zastrzega si¢
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przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia b¢dzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku
zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie
poziomu cen i kosztéow (identyfikowana poziomem 3 %, o ktorym mowa w pkt 4), a
ryzyka zwigzane z normalng fluktuacjag cenowg 1 kosztowag (weryfikowalng na
podstawie m.in. doswiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych
zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami
okreslonych kategorii cen / kosztéw) winny zosta¢é uwzglgdnione w ryzyku
ryczattowym (i wkalkulowane w ceng ofertows).

Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w pkt 3 moze zosta¢ dokonana w
przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow
powodowaé bedzie zmiane kosztow niewykonanych prac o wiecej niz 3 % (wedtug
wskaznikow GUS — wskaznikow obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty
wzgledem wskaznikéw obowigzujacych na moment dokonywania oceny poziomu cen
i kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie
wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazujacego poziom zmiany
cen i kosztéw, sporzadzonego w odniesieniu do cen materiatow lub kosztow
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty —
w przypadku zmiany cen lub kosztéw nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika
3 % waloryzacja nie be¢dzie miata zastosowania. Zmiana ceny materiatow lub kosztow
winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wpltyw na koszt wykonania zamdwienia, co
winno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega
si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem warto§ciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych 1 kosztowych w toku realizacji umowy (rowniez w kontek$cie
ustalenia poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %)
beda stosowne wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty
(obrazujace s$rednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka
zwigzane z uwzglgdnieniem przez Wykonawcg w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu
umownemu) cen materialdbw 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia na
poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem
cen 1 kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzaja Wykonawce (jako
wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie ofertowej
cen lub kosztow nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedlug
wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen i kosztow w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie
wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie beda wyzsze niz 3 % wobec wskaznikow
GUS obowiazujacych na moment sporzadzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w
przypadku zaistnienia okolicznos$ci uprawniajacych do dokonania takiej zmiany —
wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmiang wzrostu cen towardw i
ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzegdowym RP Monitor Polski, przy czym
pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ przy dokonaniu
ptatnosci okreslonej zgodnie z § 8 ust. 1 i o nie wiecej niz wskaznik za rok ubiegly.
Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastgpi¢ na wniosek
Wykonawcy ztozony najwczesniej po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy
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oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej o co
najmniej 3 % za rok ubiegly (w kontek$cie §rednich cen rynkowych). Pierwsza (i
kazda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastgpi tylko |
wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zlozenia wniosku o waloryzacj¢
realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowaé w
cyklach rocznych, nie wigcej (nie czesciej) niz raz w danym roku. Maksymalna
warto$§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania  postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktorej mowa w pkt 3, wynosi 3 % transzy
Wykonawcy okreslonej w zgodnie z § 8 ust.l, tzn. limit zmian wynagrodzenia
Wykonawcy z tytulu zaistnienia zmian, o ktorych mowa w pkt 3, wynosi 3 % transzy
Wykonawcy okre$lonej zgodnie z § 8 ust.l maksymalna tagczna warto$¢ zmian
wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytulu nie moze by¢ wyzsza niz 3 % transzy
Wykonawcy okreslonej zgodnie z § 8 ust 1 — powyzej przedmiotowego limitu
waloryzacja nie bedzie miata zastosowania. W przypadku zaistnienia podstaw do
dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytulu stosowna zmiana
wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3, nastagpi na mocy aneksu.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3
ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi
pisemnie szczegdlowa kalkulacje kosztow wykonania zamowienia (SKK — opartg na
kalkulacji ceny ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegdlnienia wplywu na
przedmiotowe koszty obowigzujacych w momencie sporzadzenia oferty na wykonanie
zamoOwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy okolicznosci 1 aspektow, o
ktorych mowa w pkt 1 1 3 (tzn. poziomu przyjetych 1 uwzglednionych w ofercie cen 1
kosztow w tym zakresie zwigzanych z realizacj¢ prac objetych przedmiotem umowy,
w tym ryzyk z tym zwigzanych oraz réznic wzgledem wskaznikow GUS). Kalkulacja
ta bedzie stanowila w szczegdlnosci bazowy material poréwnawczy w stosunku m.in.
do kalkulacji wtornej, o ktorej mowa w pkt 2, w przypadku wnioskowania o zmiang
wysokosci wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie
kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespojnej bedzie
stanowi¢ podstawe do odmowy uwzglednienia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
umownego w trybie okreslonym w pkt 1 lub 3 z uwagi na brak mozliwosci realnej
weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu
ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zamowienia).

Kazdorazowo zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ wytacznie
na podstawie aneksu sporzadzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 18.

Zastrzega si¢, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1
i/lub 3, implikowalyby zwickszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy facznie o
wiecej niz 3 % transzy Wykonawcy okres$lonej zgodnie z § 8 ust.1 w stosunku do
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wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy),
okolicznos$¢ taka poczytywac si¢ bedzie jako istotng zmiang okolicznosci 1 w takim
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci badz
w czesci) w terminie 30 dni od powzigcia informacji 0 przedmiotowym fakcie bez
negatywnych dla siebie skutkéw prawnych.

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, 0
ktorym mowa w § 8 ust. 1, zostala ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych
regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ oraz
minimalnej stawki godzinowej, w szczeg6lnosci w sposdb gwarantujacy, iz wysoko$¢
wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania prac b¢dacych przedmiotem niniejsze;j
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;j.

10) W zakresie zmiany o0sob wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powolania

nowych w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do
petnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwos$cig pelnienia
funkcji przez dang osobg. Niemozliwos¢ ta musi wynika¢ z okolicznos$ci, ktorych
mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczgciem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, a nowo powotana
osoba spetnia warunki zawarte w specyfikacji warunkéw zamowienia, co oznacza, ze
jej kwalifikacje muszg by¢ takie same albo wyzsze od kwalifikacji osob wykazanych
w ofercie, przy czym zmiana inspektora nadzoru bedzie mozliwa na uzasadniony
obiektywnymi okoliczno$ciami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, Ze nowo proponowana
osoba posiada do$§wiadczenie nie mniejszej niz wskazane dla inspektora nadzoru w
ztozonej ofercie.

11) W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu podwykonawcy przy

realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
0 braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnianie warunkow udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze,
ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speiniania
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia i nie podlega wykluczeniu z postgpowania w przypadkach okreslonych w
specyfikacji warunkow zamowienia.

12) W zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1

umowy, W nastepujacych sytuacjach:
a) w przypadku przedluzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
dopuszcza si¢ przesunigcie terminu realizacji zamowienia,
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w przypadku wystapienia robdt zamiennych, zaniechanych wprowadzonych na
podstawie protokotu koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robot
budowlanych, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych,

jezeli zmiany beda nastepstwem dzialania organdéw sadowych lub
administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych:

— przekroczenia okre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia
sagdu lub organu administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie mozna bylo
przewidzie¢ przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego,

w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych 1lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa
w zakresie majagcym wpltyw na realizacje przedmiotu umowy,

w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac
wymaga okreslonych warunkéw atmosferycznych,

w  przypadku wystgpienia dzialania sity wyzszej, tj. niezwyktych
I nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony, ktora si¢ na nie
powoluje 1 ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, kleski
zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skazenie,
powo0dz, pozar, ekstremalny upal lub mroz, naglte 1 dlugotrwate przerwy w
dostawie energii elektrycznej) uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia Ww
terminie umownym lub powodujace zmiang¢ zakresu robot,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

w przypadku prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

w przypadku wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organu z powodu
znalezienia niewybuch6éw lub niewypatow.

Wystapienie powyzszych okolicznosci musi by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy o wstrzymaniu robot.

13)W zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

wprowadzone protokotem koniecznos$ci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego:
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a) na wniosek Wykonawcy robét budowlanych, w trakcie prowadzenia robdt, moga

b)

by¢ dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robot.
Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie
jest rownorze¢dne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a
jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot 1 zmiany terminu
zakonczenia zadania. W tym przypadku Wykonawca robot budowlanych
przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian,
niezbedne rysunki i wyceng kosztow (kosztorys roznicowy obrazujacy rdznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym rozwigzaniem zamiennym).
Whiosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez
inspektora nadzoru w formie protokotu konieczno$ci i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajacego,

na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii 1 sposobu wykonania elementéw robdt, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w
dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy
proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany
terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku inspektor nadzoru sporzadza
protokot konieczno$ci wraz z opinig w sprawie ich wykonania celem akceptacji
przez Zamawiajacego.

14) Zmiany dotyczgce realizacji dodatkowych ustug, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt

3 ustawy Prawo zamowien publicznych przez dotychczasowego Wykonawce,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne 1 zostaly spelnione

facznie nastepujgce warunki:

a)

b)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamdéwionych w ramach zamowienia
podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotnag niedogodno$¢ Ilub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartos$ci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci 1
bezpieczenstwa taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartoSci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

15)W sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu udzielono zamoéwienie ma zastapi¢c nowy
Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w
nastepstwie przejecia, potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
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pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisow ustawy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

16) Inne zmiany:

a)

b)

d)

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
W tresci umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz
innych danych identyfikacyjnych,

zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego lub
w okolicznos$ciach, za ktore Wykonawca robot budowlanych nie ponosi zadnej
odpowiedzialnos$ci - na jego wniosek.

Zmiana nastepuje poprzez przedlozenie przez Wykonawce robdt budowlanych
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi nadzoru
do zaopiniowania, ktory wraz z opinia przedklada go do akceptacji
Zamawiajgcemu.

w sytuacji gdy konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegdlno$ci zmiany
wysokosci ceny, spowodowana jest okoliczno$ciami, ktéorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidzie¢, a warto§¢ zmiany nie
przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie, przy czym
zmiana nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od wartosci, nie bedace istotne, w rozumieniu ust. 2,

w sytuacji, gdy laczna warto§¢ zmian (w przypadku robdt dodatkowych,
zamiennych, zaniechanych) jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15%
warto$ci zamoOwienia okreslonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana ta nie
powoduje zmiany ogolnego charakteru umowy.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmian¢ postanowien

zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

nie zmienia ogolnego charakteru umowy 1 zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

2)

a)

b)

d)

zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postgpowaniu wzigliby lub mogliby wzia¢ udziat
inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy
W sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen 1 zobowigzah
wynikajacy z umowy,

polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia
nowym Wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 1 pkt 7.
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3. Z zastrzezeniem ust. 1 pkt 13 lit. a i b oraz pkt 16 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang dokonane w formie aneksu
po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.

§ 19
1. Zamawiajacy wymaga aby, przy realizacji przedmiotu umowy laczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o
ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.), uzywanych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy, wynosit co najmniej 10%, stosownie do wymagan ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci 1 paliwach alternatywnych (tekst jedn. Dz.U. z
2023 poz. 875 z pdzn. zm.). W przypadku zmiany ustawy w zakresie wielkosci udziatu
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, okreslone w umowie
wymagania stosuje si¢ z uwzglednieniem takich zmian.
2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem
naliczenia kary umownej o ktérej mowa w ust. 5, przedlozy Zamawiajagcemu wykaz
wszystkich pojazdéw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z podaniem
numerdw rejestracyjnych pojazdow oraz wskazaniem, ktéore z nich s3 pojazdami
elektrycznymi lub pojazdami napedzanymi gazem ziemnym. Obowigzek okreslony w zdaniu
pierwszym dotyczy pojazdow wykorzystywanych zarowno przez Wykonawce jak 1
podwykonawcow. Wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 do umowy.
3. W przypadku wystgpienia zmian dotyczacych ilo$ci pojazdéw wykorzystywanych do
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od ich zaistnienia
zglosi¢ na piSmie zmian¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem naliczenia kary umownej o ktorej
mowa W ust. 5.
4. Ztozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2, nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do mozliwo$ci zazadania, w trakcie obowigzywania niniejszej] umowy,
przedstawienia w terminie 10 dni informacji na temat Iacznej iloSci pojazdow
wykorzystywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym tacznej ilosci pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym, wraz z informacja odno$nie
numeru rejestracyjnego.
S. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
- w przypadku zwtoki w przedtozeniu Zamawiajagcemu o$§wiadczenia o ktorym mowa w ust. 2
oraz 3 w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto pigédziesigt ztotych 00/100), za kazdy dzien
zwloki, ale nie wiecej niz 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych 00/100),
- w przypadku zwtoki w przedtozeniu Zamawiajacemu o§wiadczenia o ktérym mowa w ust. 4
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) zt za kazdy dzien zwloki, ale nie wigcej
niz 15 000,00 zt (stownie: pietnascie tysigcy ztotych 00/100).
6. Do obliczenia udziatu pojazdow we flocie Wykonawcy wykorzystywanej do realizacji
zamoOwienia stosuje si¢ art. 36a ustawy o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych, z
ktorego wynika, ze jezeli Wykonawca do realizacji zaméwienia wykorzystywal bedzie do 4
pojazdow, zwalnia go to z obowigzku okreslonego w ust. 1. W takim przypadku Wykonawca
sktada stosowne o§wiadczenie o braku obowigzku okreslonego w ustawie o elektromobilnos$ci
1 paliwach alternatywnych. O$§wiadczenie to sktada na zasadach okreslonych w ust. 2.
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7.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzku wynikajacego z ust. 1, a takze brak

ztozenia os$wiadczenia okreslonego w ust. od 2 do ust. 4 moze by¢ traktowany przez

Zamawiajacego jako niespetnienie wymogéw ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za

szkode Zamawiajgcego z tego wynikajacg, w szczegolnosci w przypadku wczesniejszego

wygasnigcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala rozwigzana z wylacznej winy
Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie przy tym prawo do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 20

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamo$¢é

(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowac si¢

z Inspektorem Ochrony Danych: Radostaw Kusaj, e-mail: iod@zamosc.pl, tel.
kontaktowy: 84 677 23 22.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w

4)

5)

6)

celach zwigzanych z realizacja umowy na zadanie ,,Pelnienie funkcji Inspektora

nadzoru inwestorskiego nad budowg ukladu drogowego na terenie obszaru TSPE

EURO- PARK "Wislosan" w Zamosciu, ul. Strefowa i Braterstwa Broni”.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

— osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamowien publicznych,

— organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub
dziatajace na zlecenie organéw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore
wynikajg z przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, w tym organy witadzy
publicznej oraz podmioty posiadajagce uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru
dziatalno$ci Miasta Zamos¢,

— inne podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Miastem
Zamo$¢ przetwarzaja dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Prezydent
Miasta Zamos¢.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z art. 78 ust. 1

ustawy Prawo zamdwien publicznych przez czas nie dtuzszy niz jest to konieczne do

celow, dla ktorych dane byly gromadzone 2z uwzglednieniem okresow
przechowywania okre$lonych w przepisach odrgbnych, w tym przepisow
archiwalnych.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w:
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a)

b)

przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo zamowien publicznych,

przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postepowania cywilnego,
zwigzanych z zawarciem 1 realizacja umowy, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ww. ustaw.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgeda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang
wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy Ww zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zamowien
publicznych,

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO,

9) Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunigcia danych
osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Zmiana dotyczaca Inspektora Ochrony Danych, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2

nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.

§ 21
ODESLANIE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maja odpowiednie
przepisy, w szczegolnosci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.
Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2023 r. poz. 682), ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o
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przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. z
2023 r. poz. 1790 ze zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa polskiego.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w
relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 22
WLASCIWOSC SADU
1. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporow wyniktych na tle realizacji
umowy.
2. Ewentualne, nie dajace si¢ rozstrzygna¢ polubownie spory powstate na tle stosowania
niniejszej umowy, Strony poddaja pod rozstrzygniecie Sadowi wlasciwemu miejscowo
dla wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia umowy wymagaja zachowania formy pisemnej (aneks
do umowy) pod rygorem niewazno$ci.

§24
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez Strony.
2. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§25
ZAYLACZNIKI
Integralng cz¢scig umowy sa zatgczniki:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy
2) Zatacznik nr 2 — Dokumenty rejestrowe Wykonawcy
3) Zatacznik nr 3 — Wzor zatgcznika o elektromobilnosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Wzor zatgcznika nr 3 do projektu umowy

Wykonawca/Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie :

(petna nazwa/firma adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie o wykorzystywaniu pojazdow samochodowych przy realizacji zamowienia
skladane w zwigzku z obowigzkiem okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Dotyczy umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego przez Miasto Zamos$¢ W trybie podstawowym bez negocjacji, prowadzonego
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z poézn. zm.) pn. Pelnienie funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego nad budowa ukladu drogowego na terenie obszaru TSPE EURO- PARK
"Wislosan" w ZamoSciu, ul. Strefowa i Braterstwa Broni.

Wykonawca/wykonawcy wspoOlnie ubiegajacy sie o realizacje zamédwienia *:

O oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z przepisami ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2023, poz. 875 z pdzn. zm.)
W szczegbdlnosci z przepisami art. 68 ustawy zgodnie z ktoérym jednostki samorzadu
terytorialnego maja obowiazek zlecaé realizacj¢ zadan publicznych podmiotowi, ktorego
udziat pojazdow elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzywanych do realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 10%.

O oswiadczamy, iz w ramach wykonywania zadania publicznego bedacego przedmiotem
niniejszego zamowienia bedziemy dysponowaé odpowiednim udzialem pojazdéw
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elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym, zgodnie z obowigzkiem wynikajagcym
Zustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych
dotyczagcym udzialéw pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047
Z pozn. zm.) uzywanych przy realizacji zamoéwienia publicznego.

Wykaz wszystkich pojazdow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy,
wraz z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdow oraz wskazaniem, ktore z nich
sa pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napedzanymi gazem ziemnym.
Obowiazek dotyczy pojazdoéw wykorzystywanych zar6wno przez Wykonawce

jak i podwykonawcow:

L.p.

Rodzaj napedu

Nr rejestracyjny

AR Rl B R

O oswiadczamy, Ze liczba pojazdow samochodowych wykorzystywanych do wykonywania
niniejszego zadania publicznego, obliczona zgodnie z dyspozycja art. 36a ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, zgodnie z art. 68
ust. 3 tej ustawy, nie powoduje obowigzku dysponowania pojazdami elektrycznymi
lub napgdzanymi gazem ziemnym.

O o$wiadczam/y, ze przy wykonywaniu ww. zadania publicznego nie ma potrzeby uzywania

pojazdéw samochodowych.

Wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sa aktualne, zgodne z prawda
1 zostaly przedstawione z petng §wiadomoscia odpowiedzialno$ci karnej zgodnie z art. 297
Kodeksu karnego (Dz.U. z 2024 poz. 17 ze zm).

* - zaznaczy¢ witasciwe

(miejscowos¢, data)

(pieczed i podpis osoby (0s6b) upowaznionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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