Zatgcznik nr 8a do SWZ

UMOWA Nr ...../2024 — PROJEKT

zawarta w dniu ............ 2024 r. w Zamosciu pomiedzy

Miastem Zamos¢ majacym siedzibe w Zamosciu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢,
posiadajgcym: NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”
wspolnie zwanych w dalszej czesci umowy ,,Stronami”
0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT | CEL UMOWY

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn.zm.) pod nazwg Nadzdr inwestorski nad realizacja inwestycji pn. ,,Rozbudowa
ulicy Lwowskiej, rozbudowa drogi do strzelnicy, budowa ulicy tadnej, Chrobrego,
Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej w Zamosciu”, Zamawiajgcy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge objetg czescig 1 zamdwienia polegajaca
na petnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji rozbudowy ulicy
Lwowskiej w Zamos$ciu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Rozbudowa ulicy
Lwowskiej, budowa ulicy tadnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej,
przebudowa drogi do strzelnicy w Zamosciu — w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej
w Zamosciu”.

2. Zadaniem Wykonawcy bedzie wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych
z nadzorem nad prawidtowg realizacjg inwestycji, aby umozliwi¢ osiggniecie celéw
inwestycji w ramach zatozonego zakresu prac w zatozonym czasie i planowanym
budzecie.

3. Roboty budowlane objete zadaniem inwestycyjnym ,Rozbudowa ulicy Lwowskiej,
rozbudowa drogi do strzelnicy, budowa ulicy tadnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty,
bocznej Granicznej w ZamoSciu”, objeta jest dofinansowaniem z Programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja, ktérej dotyczy
postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest tozsama z opisem inwestycji
zawartym we wniosku o dofinansowanie.

§2
INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO
1. Zespdt inspektora nadzoru sktada sie z Inzyniera wiodgcego i wielobranzowego zespotu
nadzoru.
2. Wykonawca wyznacza Inzyniera wiodgcego zespotu w osobie ..................coeiiane. ,
ktory jest odpowiedzialny za kierowanie, nadzor i koordynowanie pracg zespotu oraz



jednoczesnie petni funkcje inspektora nadzoru robo6t drogowych i posiada uprawnienia

budowlane w specjalnosci ................. (dalej ,Inzynier wiodacy” lub ,Inspektor nadzoru”).

. W sktad wielobranzowego zespotu nadzoru wchodzg inspektorzy posiadajgcy uprawnienia

do nadzoru robét budowlanych w ponizszych specjalnosciach:

a) W osobie ... Inspektor nadzoru robdt sanitarnych,
posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
(dalej ,Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej”),

D) w osobie ... , Inspektor nadzoru robdt elektrycznych
posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych, (dalej ,Inspektor nadzoru
w specjalnoéci instalacyjnej”),

c) w osobie . , Inspektor nadzoru robot
telekomunikacyjnych posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, (dalej ,Inspektor nadzoru w
specjalnosci instalacyjnej”),

(dalej wspdlnie ,Inspektorzy nadzoru”).

. Zakres obowigzkdéw Inspektoréw nadzoru zostat szczegotowo opisany w § 3 umowy.

. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 dopuszczalna jest wytgcznie w sytuacjach

i na warunkach zawartych w ust. 9 — 14 niniejszego paragrafu.

. Od dnia rozpoczecia robot budowlanych, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie

statego nadzoru, w tym nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, a w szczegolnosci

wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji umowy, ktérg Zamawiajgcy zawart

z Wykonawcg inwestycji, sprawdzanie obmiarow, nadzorowanie i odbiér robaot,

zagwarantowanie statego nadzoru Inspektorow nadzoru, w tym ich statego pobytu

na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wilasnymi sitami

i srodkami obecnos¢ na terenie budowy Inspektorow nadzoru. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za wszelkie zwtoki, nieprawidtowosci lub wady, do ktérych przyczynit sie

w szczegolnosci poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub

umowa.

. W przypadku Inzyniera wiodgcego, staty nadzér oznacza pobyt na terenie realizowane;j

inwestycji w czasie prowadzenia robét budowlanych, przynajmniej dwa razy w tygodniu lub

w zaleznosci od potrzeb. Pobyt Inzyniera wiodgcego na budowie, powinien by¢

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

. W przypadku Inspektora nadzoru w specjalnoéci instalacyjnej, staty nadzér oznacza pobyt

na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia rob6t w specjalnosci, za nadzor

ktérej odpowiada, przynajmniej raz w tygodniu Ilub w =zaleznosci od potrzeb.

Pobyt Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej na budowie, powinien by¢

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osdb wymienionych w ust. 1 i 2 zastepstwo przez

inng osobe na nastepujgcych warunkach:

1) jezeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowigzany jest ztozyc
wniosek o zmiane umowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest wskazac terminy urlopow oraz zaproponowac osoby
zastepujace z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem,

3) wszystkie osoby zastepujgce muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikaciji
warunkéw zamoéwienia i by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru
muszg posiada¢ doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoby, ktére zastepuja,
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4) wskazanie 0sOb zastepujgcych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 24 ust. 1
umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

10. Postanowien ust. 9 nie stosuje sie do urlopéw okolicznosciowych w rozumieniu
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien
od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).

11. Wykonawca zorganizuje na czas choroby skutkujgcej zwolnieniem lekarskim osob,
o ktérym mowa w ust. 1i 2, zastepstwo przez inng osobe na nastepujgcych warunkach:
1) jezeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek

0 zmiane umowy, jezeli po uptywie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przediuzone,

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia
o chorobie danego Inspektora nadzoru i przedstawienia Zamawiajgcemu kandydatury
osoby zastepujgcej w terminie 3 dni roboczych? od dnia powzigcia informacji o chorobie
danego Inspektora nadzoru,

3) wszystkie osoby zastepujgce muszg spetniaC wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia i by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Dany Inspektor
nadzoru musi posiada¢ doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktérg
zastepuje,

4) wskazanie osOb zastepujgcych nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 24 ust. 1
umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

12. Jezeli w sytuacjach innych niz wymienione w ust. 9 i 11, zaistniatych z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru, wynikajgcych z okolicznosci,
ktérych mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidziec, okaze sie
konieczne tymczasowe zastgpienie danego Inspektora nadzoru, w szczegdlnosci w celu
zapewnienia statego nadzoru w rozumieniu ust. 6 i 7, Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania zastepstwa przez inng osobe, spetniajgcg wymagania stawiane dla
danego inspektora okreslone w specyfikacji warunkoéw zamoéwienia. Inspektorzy nadzoru
muszg posiada¢ doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktorg zastepuja.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia
0 koniecznosci tymczasowego zastepstwa danego Inspektora nadzoru i przedstawienia
Zamawiajgcemu kandydatury osoby zastepujacej w terminie 3 dni roboczych od dnia
powziecia informacji o takiej sytuaciji.

13. Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku zorganizowania zastepstwa,
o ktérym mowa w ust. 9, 11 12, jezeli nieobecnosc¢ zastepowanych Inspektorow nadzoru
ma charakter krotkotrwaty, a Zamawiajgcy uzna, ze ich nieobecnos¢ nie wptynie
negatywnie na realizacje inwestycji.

14. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ zmiany Inspektoréw nadzoru, jezeli uzna,
ze nie wykonujg oni swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy Ilub wykonujg
je w sposob nienalezyty. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu kandydatury innej osoby w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania zgdania od Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata,
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajgcego. W tym czasie Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
wyznaczenia osoby na zastepstwo tymczasowe, posiadajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje

! Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy sq dni od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni, ktére wypadajq
W dzien ustawowo wolny od pracy.
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i uprawnienia nie mniejsze niz wymagane w specyfikacji warunkéw zaméwienia, do
czasu przejecia obowigzkéw przez nowg osobe.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania stalego nadzoru przez

Inspektoréw nadzoru, w tym prawo do sprawdzania ich obecnoéci na terenie budowy,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy i zadania sporzgdzenia kserokopii
dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
wyzej wymienionych oséb, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy
kary umownej zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret trzecie umowy za kazdy przypadek
nieusprawiedliwionej nieobecnosci kazdej osoby.

16. Nieobecno$¢ Inspektorow nadzoru, na terenie realizowanej inwestycji bedzie

usprawiedliwiona, jezeli spowodowana bedzie urlopem, z uwzglednieniem ust. 9,
chorobg skutkujgcg zwolnieniem lekarskim, z uwzglednieniem ust. 11, urlopem
okolicznosciowym, a takze jezeli wynikaé bedzie z przyczyn niezaleznych od osoby,
ktéra sie na nie powotuje, skutkujgcych obiektywng niemozliwoscig stawienia sie na
terenie inwestycji, wynikajgcych z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci:

1) konieczno$¢ sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z
powodu nieprzewidzianego zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego, przedszkola lub
szkoty, do ktérych dziecko uczeszcza,

2) imienne wezwanie do osobistego stawienia sie, wystosowane przez organ
wiasciwy
w sprawach powszechnego obowigzku obrony, organ administracji rzgdowej lub
samorzgdu terytorialnego, sad, prokurature, policje lub organ prowadzacy
postepowanie w sprawach o wykroczenia — w charakterze strony lub swiadka w
postepowaniu prowadzonym przed tymi organami,

3) choroby niani lub dziennego opiekuna, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz.U. z 2023
poz. 204 z pézn. zm.).

17. W razie zaistnienia przyczyn uniemozliwiajgcych zapewnienie codziennego nadzoru,

przez danego Inspektora nadzoru, zobowigzany jest on niezwlocznie zawiadomié
Zamawiajgcego za posrednictwem Wykonawcy o przyczynie swojej nieobecnosci i
przewidywanym okresie jej trwania, nie pdzniej jednak niz w drugim dniu nieobecnosci
na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu moze byc¢
usprawiedliwione szczegdlnymi okoliczno$ciami uniemozliwiajgcymi terminowe
dopetnienie przez pracownika obowigzku okresdlonego w tym przepisie.

§3
OBOWIAZKI INSPEKTOROW NADZORU

1. Inspektorzy nadzoru, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 zobowigzani sg do:

1)

2)

dziatania na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego w sposob pozwalajgcy na osiggniecie
standardow jakosciowych inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z p6zn.
zm.), przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, z promesa wstepng na
dofinansowanie projektu, umowg z Wykonawcg inwestycji, a takze przy zachowaniu
nalezytej starannosci uwzgledniajgcej profesjonalny charakter prowadzonej
dziatalnosci,

monitorowania kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody dla jakosci robét wykonywanych
w ramach inwestycji nie powodowac zwiekszenia kosztow jej realizaciji,
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3) nadzorowania wykonywania przez Wykonawce inwestycji i jego podwykonawcow
obowigzkéw umownych, w tym dziatania na rzecz terminowego i prawidtowego
zakonczenia realizacji inwestycji przez Wykonawce inwestyc;ji.

. Wszystkie dziatania Inspektoréw nadzoru winny zapewnié¢ osiggniecie celu gtéwnego,

jakim jest uzyskanie przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie obiektu budowlanego

o wysokim standardzie przy optymalizacji kosztow jego budowy.

Do obowigzkéw Inspektorow nadzoru nalezy zakres czynnosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego wynikajgcy z art. 25 w powigzaniu z art. 26 Rozdziat 3 ustawy

Prawo budowlane oraz:

1) zarzadzanie procesem realizacji inwestyciji, kierowanie i koordynowanie jej wykonania
w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposob, aby zapewni¢
zgodnos¢ jej realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegolnosci
Z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami ustawy Prawo zamoéwieh
publicznych, przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak rowniez
z umowg o dofinansowanie projektu i umowg z Wykonawcg inwestycji,

2) dyspozycyjnos¢, stala wspdlpraca z Zamawiajgcym, Wykonawcg inwestyciji,
Zarzadem Drég Grodzkich w Zamosciu, utrzymywanie tgcznosci telefonicznej oraz
za posrednictwem poczty elektronicznej. Czas reakcji Wykonawcy i Inspektoréw
nadzoru na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawcy inwestycji, Zarzadu Drég
Grodzkich w Zamosciu dokonane drogg telefoniczng lub za posrednictwem poczty
elektronicznej, nie moze przekroczy¢ 12 godzin liczac od momentu wezwania.
Dane Stron oraz Inspektorow nadzoru do wezwania drogg telefoniczng
lub za posrednictwem poczty elektronicznej zostang podane w trakcie przekazania
terenu budowy Wykonawcy inwestycji i bedg stanowity zatgcznik do protokotu
z przekazania terenu budowy. Dane te, Zamawiajgcy przekaze Stronom oraz
Inspektorom nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu
budowy. Naruszenie lub niedotrzymanie czasu reakcji przez Wykonawce lub danego
Inspektora nadzoru, na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawcy inwestycji,
Zarzgdu Drég Grodzkich w Zamosciu, bedzie skutkowato naliczeniem Wykonawcy kary
umownej zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 11 umowy lub rozwigzaniem umowy, w trybie
odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 14, 16 i 17 umowy,

3) w przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania
terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, szczegdtowe
specyfikacje techniczne i/lub innych dokumentach projektowych), w trakcie
wykonywania robét budowlanych wad, brakéw, niescistosci, niedoktadnosci
powodujgcych koniecznos¢ wprowadzenia w nich rozwigzan zamiennych w rozumieniu
art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane w celu zastosowania innych
rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych itp. lub innych materiatow
niz w nich przewidziane lub koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, Inspektorzy
nadzoru realizujg czynnosci, o ktérych mowa w pkt 4 ponizej,

4) w przypadku wniosku o zastosowanie rozwigzan zamiennych lub wykonanie robot
dodatkowych, Inspektor nadzoru danej specjalnosci zwraca sie do autora/autorow
dokumentacji projektowej z pisemnym wnioskiem o0 uzgodnienie rozwigzan
zamiennych, a jesli zajdzie taka potrzeba, réwniez o wykonanie projektow zamiennych
i/lub uzupetnienie dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru danej specjalnosci
wyznacza termin na dostarczenie wymaganych dokumentéw, kontroluje terminowos¢
ich dostarczenia i sporzgdza protokét z wykonania tych prac przez autora/autoréw
dokumentacji,
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5)

6)

7

8)

9)

sporzadzanie i przedktadanie Zamawiajgcemu opinii dotyczgcej zmian w realizowanej

inwestycji, zawierajgcg co najmniej:

a) okreslenie zakresu zmian,

b) akceptacje lub brak akceptacji wraz z uzasadnieniem,

C) analize zgodnosci zmian z umowa zawartg miedzy Miastem Zamos$¢ a Wykonawcg
inwestycji oraz przepisami prawa, w szczegodlnosci z ustawg Prawo zaméwien
publicznych i ustawg Prawo budowlane,

d) w przypadku rozwigzan zamiennych — ocene, czy proponowane rozwigzanie jest
réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie/technologicznie od tego, jakie przewiduje
dokumentacja projektowa oraz, czy nie powoduje pogorszenia uzytecznosci
obiektu lub jego wptywu na Srodowisko i na bezpieczenstwo obiektu,

e) inne informacje wymagane przez Zamawiajgcego, niezbedne do oceny zasadnosci
wprowadzenia zmian w realizowanej inwestycji,

Weryfikacja i akceptacja kosztorysu réznicowego lub innego dokumentu o podobnym

charakterze, obrazujgcego réznice w kosztach pomiedzy kosztorysem ofertowym

Wykonawcy inwestycji a proponowanym rozwigzaniem zamiennym, a w przypadku

robét dodatkowych — kosztorys ofertowy na wykonanie robét dodatkowych.

Przystgpienie przez Wykonawce inwestycji do realizacji rozwigzan zamiennych lub

robét dodatkowych, o ktérych mowa w niniejszym ustepie wymaga ostatecznej

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego Ilub osoby przez niego upowaznionej.

Dodatkowo, Wykonawca inwestycji moze przystgpi¢ do realizacji rob6ét zamiennych,

ktére powodujg wzrost kosztow inwestycji oraz robdét dodatkowych dopiero

po zawarciu aneksu do umowy na realizacje inwestycji lub uzyskaniu odrebnego
zlecenia na ich wykonanie.

Po uzyskaniu wymaganych akceptacji/anekséw/odrebnych zlecen/pozwolen itp.,

Inspektor nadzoru danej specjalnosci przekazuje Wykonawcy inwestycji dokumentacje

niezbedng do wykonania rozwigzan zamiennych lub robdt dodatkowych, nadzoruje

ich wykonanie zgodnie z zapisami niniejszej umowy i uczestniczy w ich odbiorze.

Nadzér nad realizacjg robét budowlanych, o ktérych mowa niniejszym ustepie,

Inspektor nadzoru danej specjalnosci bedzie petnit w ramach niniejszej umowy

i wynagrodzenia ryczattowego w niej okreSlonego. Inspektor nadzoru danej

specjalnosci ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane

zmianami w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wiasnej
inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej zaakceptowane
przez Zamawiajgcego lub osobg przez niego upowazniona.

W przypadku wniosku o wprowadzenie zmian do umowy z Wykonawcg inwestycji,

innych niz wymienione w pkt 4 (np. zmiana okresu realizacji inwestycji, zmiana

kierownika budowy), Inzynier wiodgcy zobowigzany jest do sporzgdzenia

i przediozenia Zamawiajgcemu, w terminie przez niego wyznaczonym, opinii

dotyczgcej zmian, zawierajgcej co najmniej:

a) analize zgodnos$¢ zmian z umowg zawartg miedzy Miastem Zamos¢ a Wykonawcg
inwestycji oraz przepisami prawa, w szczegoélnosci z ustawg Prawo zamédwien
publicznych,

b) inne informacje wymagane przez Zamawiajgcego, niezbedne do oceny zasadnos¢
wprowadzenia zmian,

wspotudziat w przejmowaniu przez Wykonawce inwestycji terenu budowy oraz terenéw

przejetych od poszczegdlnych wtascicieli na okres czasowy,

weryfikacja przygotowanych przez Wykonawce inwestycji dokumentow wymaganych

do zgtoszenia zakonczenia budowy do organu nadzoru budowlanego,
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10) sprawdzanie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy inwestycji terenu budowy przez caty
okres budowy,

11) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce inwestycji zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepiséw p.poz i utrzymania porzadku na terenie budowy,

12) zatwierdzenie harmonogramu robaét, planu BiOZ,

13) sprawdzenie i protokolarny odbiér przed rozpoczeciem robot zgodnosci sposobu
oznakowania i zabezpieczenia robdét budowlanych z projektem tymczasowej
organizacji ruchu, sprawdzenie i potwierdzenie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, Zze spetnione zostaly wymagania dotyczgce bezpieczenstwa ruchu
(obejmujgce tez poruszanie sie po terenie budowy) oraz, ze prace budowlane
zorganizowano z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wyegzekwowanie przestrzegania przedsiewzie¢ dla ochrony srodowiska w czasie
budowy i po wykonaniu obiektéw statych,

14) monitorowanie postepu prac Wykonawcy inwestycji, poprzez porownywanie postepu
faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem robat,

15) zatwierdzanie  ewentualnych  rysunkéw roboczych  Wykonawcy inwestycji
i dokonywanie niezbednych korekt tych rysunkéw, wspétpraca z nadzorem autorskim
w tym zakresie,

16) zawiadamianie wtasciwego organu o zmianach na stanowisku Inspektoréw nadzoru,

17)wspétpraca z nadzorem autorskim w catym okresie wykonania inwestycji.
Inspektor nadzoru w danej specjalnosci z wilasnej inicjatywy lub na wniosek
Zamawiajgcego lub Dyrektora Zarzagdu Drég Grodzkich w Zamosciu lub Wykonawcy
robét zwraca sie do autora/autoréw dokumentacji projektowej o wyjasnienia dotyczace
rozwigzan projektowych. Ww. Inspektor nadzoru pisemnie powiadamia
Zamawiajgcego o wystgpieniu o opinie do autorow dokumentacji projektowej
i 0 uzyskaniu tych opinii. Dodatkowo, weryfikuje on uzyskane wyjasnienia/odpowiedzi
i przekazuje je wszystkim zainteresowanym stronom. Kontroluje réwniez prawidtowosc¢
i terminowos$¢ czynnosci wykonywanych przez autora/autorow dokumentacji — zgodnie
z umowg miedzy Miastem Zamos$¢é a jednostkg projektowg, ktéra opracowata
dokumentacje,

18) zatwierdzenie rysunkdw zamiennych i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoru
autorskiego,

19) akceptowanie proponowanych przez Wykonawce inwestycji materiatéw oraz urzadzen
przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robét w zakresie
ich zgodnosci ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg
projektowg i umowg na roboty budowlane,

20) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych materiatdw w zakresie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami okreslonymi przepisami prawa,

21) informowanie Zamawiajgcego o zauwazonych nieprawidtowosciach powstatych
przy realizacji inwestycji oraz udziat w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji dziatan
naprawczych,

22) udzielanie Zamawiajgcemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informac;ji i wyjasnien
na temat realizacji inwestycji, a takze przygotowywanie i przedktadanie dokumentow
wymaganych przez Zamawiajgcego — w mozliwie najkrétszym terminie lub w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

23) od dnia rozpoczecia robot budowlanych, do obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezy
zapewnienie statego nadzoru zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 6 i ust.
7 umowy,
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24) zatwierdzenie atestéw, certyfikatow i receptur przedstawionych przez Wykonawce
inwestyciji,

25)nadzorowanie i kontrola jakosci wykonywanych robét w zakresie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg, normami i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

26) wydawanie polecen usuwania efektow robot wykonanych niewtasciwie lub ponizej
obowigzujgcych standardow,

27) dokonywanie odbiorow czesciowych i odbioru koncowego. W odbiorach czesciowych
majg obowigzek uczestniczy¢ Inspektorzy nadzoru, ktérzy nadzorowali roboty objete
odbiorem. W odbiorze korncowym majg obowigzek uczestniczy¢ wszyscy Inspektorzy
nadzoru. W razie zaistnienia przyczyny uniemozliwiajgcej ktérejkolwiek z ww. osdb
udziat w odbiorach, wynikajgcej z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzie¢, Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
zastepstwo przez inng osobe, posiadajgcag uprawnienia i doswiadczenie zawodowe nie
mniejsze niz osoba, ktérg zastepuje. Najpozniej na dzien przed terminem odbioru,
Inspektor nadzoru przedktada Zamawiajgcemu oswiadczenie o0 koniecznos$ci
zastepstwa oraz dokumenty potwierdzajgce uprawnienia osoby zastepujgce,

28) informowanie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich faktach majgcych znaczenie
dla realizacji inwestycji, a zwlaszcza o wszelkich zagrozeniach terminu zakonczenia
w sposéb i w czasie umozliwiajagcym podjecie adekwatnych dziatan przez
Zamawiajgcego,

29) uzyskanie protokotéw odbiorow od gestoréw sieci, po likwidacji kolizji z siecig
uzbrojenia,

30) prowadzenie  procedur finansowych; Inzynier wiodgcy zobowigzany jest
do sprawdzania zestawien Wykonawcy inwestycji oraz warto$ci zakonczonych
i odebranych robét wraz z potwierdzeniem kwot do wyptaty. Wiodacy Inspektor
nadzoru zapewnia skuteczng procedure rozliczania ptatnosci Wykonawcy inwestycji
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz zapewnia, ze ptatnosci na rzecz
Wykonawcy inwestycji dokonywane beda po optaceniu naleznosci podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom — zgodnie z umowg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
inwestycji oraz umowami miedzy Wykonawcg inwestycji a podwykonawcami oraz
miedzy podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,

31) dostarczanie Zamawiajgcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego
wyznaczonych w przypadku sporow sadowych i innych wynikajgcych z realizacji
inwestyciji,

32)w przypadku przerwania realizacji inwestycji (rozwigzanie, wypowiedzenie
lub odstgpienie od umowy z Wykonawcg inwestycji), dokonanie wyceny prac
zrealizowanych przez Wykonawce inwestycji przed zerwaniem kontraktu, dokonanie
inwentaryzacji robot w sposob umozliwiajgcy sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego,
okreslenie naleznosci dla Wykonawcy inwestycji,

33) regularne sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym
robot ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych, stanu terenu objetego inwestycjg przed
rozpoczeciem robot budowlanych, w trakcie trwania oraz po zakonczeniu realizaciji
inwestycji. W czasie realizacji robot budowlanych, Inzynier wiodgcy wykona takze
dokumentacje fotograficzng catego terenu objetego inwestycjg w czterech terminach —
przed rozpoczeciem robot budowlanych, dwukrotnie w trakcie realizacji robdt
budowlanych (pierwszy — po wykonaniu 30%-40% robdét budowlanych, drugi — po
wykonaniu 70%-80% robdt budowlanych) oraz po zakonczeniu robo6t budowlanych.
Dokumentacja fotograficzna zostanie wykonana w wysokiej rozdzielczosci
umozliwiajgcej publikacje (przy obszarze wydruku co najmniej A4 — rozdzielczo$é
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obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjecia posegregowane bedg w katalogi wg daty
wykonania. Inzynier wiodgcy dofgczy opis zawierajgcy informacje, co przedstawiajg
poszczegoblne zdjecia, np. rodzaj wykonywanych robét. W ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe do wykonanej dokumentacji fotograficznej, na zasadach opisanych

w § 19 umowy,
34) nadzorowanie poprawno$ci i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej
przez  Wykonawce  inwestycji, zawierajgcej miedzy  innymi:  oryginat

dziennika/dziennikéw budowy, petng dokumentacje zgromadzong w trakcie realizacji
inwestycji (np. uzgodnienia, badania, protokoty, oswiadczenia, rysunki, geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza), sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci
dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu,

35) jezeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostang
wady/usterki, Inzynier wiodacy zobowigzany jest do podjecia i wykonania dziatan
majgcych na celu wyegzekwowanie ich naprawy przez Wykonawce inwestycji. W tym
zakresie Inzynier wiodgcy niezwtocznie sporzgdza protokét dotyczgcy wad/usterek w
wykonanej inwestycji, zawierajgcy co najmniej date sporzadzenia protokotu, date
ujawnienia wad/usterek, opis wad/usterek, opinie Inspektora nadzoru danej
specjalnosci co do przyczyn ich powstania oraz proponowany termin ich usuniecia.
Inzynier wiodgcy wzywa niezwiocznie Wykonawce inwestycji do usuniecia
wad/usterek, nadzoruje ich usuniecie oraz dokonuje w obecnosci przedstawicieli
Zarzgdu Drég Grodzkich w Zamosciu odbioru robét zwigzanych z usuwaniem
wad/usterek i sporzgdza protokdt z tych czynnosci, zawierajacy co najmniej date
sporzadzenia protokotu, informacje czy wady/usterki zostaty usuniete, rekomendacje
Inspektora nadzoru w danej specjalnosci w sytuacji, jezeli wady/usterki nie zostaty
usuniete. Protokoty, o ktdorych mowa w zdaniach poprzedzajgcych, Inzynier wiodacy
przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni
roboczych od dnia ich sporzadzenia,

36)w okresie gwarancji i rekojmi z tytutu wykonania inwestycji uczestniczenie
w przegladach gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne bedg organizowane
przynajmniej raz na rok lub w zaleznosci od potrzeb w terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym, przy czym ostatni przeglad odbedzie sie nie pdzniej niz 45 dni przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji z tytutlu wykonanej inwestycji.
Podczas przeglagdéw gwarancyjnych dokonywane bedg przeglady stanu technicznego
catej wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglagdéw gwarancyjnych
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie przegladu Inspektoréw nadzoru, Wykonawce inwestycji, Zarzad Drog
Grodzkich w Zamosciu oraz inne zainteresowane strony. Do przegladéw
gwarancyjnych stosuje sie odpowiednio przepisy pkt 35 z zastrzezeniem, ze:

1) Inzynier wiodacy przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym
stronom  protokoly =z  przeglgdow  gwarancyjnych  oraz  protokoty
z usuniecia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyt sie
przeglad gwarancyjny lub odbior robot zwigzanych z usuwaniem wad/usterek,

2) w przegladach gwarancyjnych majg obowigzek uczestniczy¢ wszyscy Inspektorzy
nadzoru,

37)w razie zaistnienia przyczyny uniemozliwiajgcej ktorejkolwiek z ww. osob udziat
w przeglgdzie gwarancyjnym, wynikajgcej z okolicznosci, ktérych mimo zachowania
nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢, Wykonawca jest zobowigzany
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zapewni¢ zastepstwo przez inng osobe, posiadajgcg uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktorg zastepuje,

38) w okresie rekojmi i gwarancji, Inspektorzy nadzoru zobowigzujg sie do uczestniczenia
w innych spotkaniach niz przeglagdy gwarancyjne, o ktérych mowa w pkt 36, jezeli
w trakcie eksploatacji stwierdzone zostang wady/usterki. Zamawiajacy lub Zarzad Drog
Grodzkich w Zamosciu informuje Wykonawce lub Inspektoréw nadzoru o takim
spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, chyba Zze wada/usterka
zagraza bezpieczenstwu lub stwarza powazne zagrozenie dla wybudowanej
infrastruktury, wowczas dopuszcza sie poinformowanie Wykonawcy lub Inspektoréw
nadzoru na dzien przed spotkaniem. Inzynier wiodacy niezwiocznie
po spotkaniu sporzgdza opinie co do przyczyn wad/usterek. Nastepnie zobowigzany
jest do podjecia dziatan na rzecz wyegzekwowania naprawy wad/usterek przez
Wykonawce inwestycji. W tym zakresie stosuje sie odpowiednio przepisy pkt 36
z zastrzezeniem, ze:

a) Inzynier wiodacy przekazuje Zamawiajgcemu oraz innym zainteresowanym
stronom protokoty ze spotkan oraz protokoty z usuniecia wad/usterek w terminie do
5 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyto sie spotkanie lub odbidr robot zwigzanych
Z usuwaniem wad/usterek,

b) w spotkaniu majg obowigzek uczestniczy¢ Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru,
ktérych specjalnosci dotyczy wada/usterka.

39)w trakcie trwania realizacji inwestycji kontrola oznakowania tymczasowego
pod wzgledem stanu technicznego, czytelnosci oraz zgodnosci z projektem
tymczasowej organizacji ruchu,

40) do okresu gwaranciji i rekojmi stosuje sie zapisy pkt 36 — 38,

41) ustugi, ktére Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢é w ramach umowy, zostang
wykonane przez Inspektorow nadzoru, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje Inspektoréw nadzoru oraz ze wszelkie
ich dziatania lub zaniechania,

42) inspektorzy nadzoru bedg przestrzegali i stosowali sie do obowigzujgcych przepiséw
prawa. Wykonawca zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie sie do przepiséw przez
Inspektorow nadzoru. Wykonawca przejmie na siebie i jednoczesnie zwolni
Zamawiajgcego z jakichkolwiek roszczen i postepowan, wynikajgcych z jakichkolwiek
naruszen takich przepiséw przez Inspektoréw nadzoru,

43) wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce lub Inspektoréw
nadzoru w zwigzku z umowg nie bedg, za wyjgtkiem przypadkoéw, gdy bedzie
to konieczne dla celow wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez
Wykonawce lub Inspektoréw nadzoru, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

44) Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru zachowajg tajemnice zawodowg przez okres
trwania umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zarowno Wykonawca oraz
Inspektorzy nadzoru, nie bedg przekazywacé, ani rozpowszechnia¢ osobom trzecim
informacji uzyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy chyba, Ze uzyskajg
na to uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto nie bedg oni wykorzystywaé
ze szkodg dla Zamawiajgcego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow
opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy,

45) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru zobowigzani
sg udostepni¢ lub wydaC¢ wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem
przedmiotowej umowy. W tym celu Wykonawca lub Inzynier wiodacy zezwoli osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowaé Iub zbada¢ gromadzong
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dokumentacje dotyczgcg wykonywania umowy oraz sporzgdzi¢ z niej kopie zardwno
podczas, jak i po wykonaniu przedmiotu zamowienia.
Inspektorzy nadzoru, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, dzialajagcy w imieniu
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia ryczattowego wynikajgcego z umowy, bedg
pehili swojg funkcje do czasu zakohczenia inwestycji, wigcznie z udziatem w odbiorze
pousterkowym i rocznych przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancji tj. min. 5 lat
liczonym od daty odbioru kohicowego wykonanej inwestycji.
Ustugi, ktére Inspektor nadzoru zobowigzuje sie wykona¢ w ramach umowy, zostang
wykonane przez zespot o ktorym mowa w §2 umowy. Inspektor nadzoru jest
odpowiedzialny za kwalifikacje zespotu oraz ze wszelkie dziatania lub zaniechania
cztonkow zespotu.
Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie Inspektor nadzoru wykona wszystkie prace,
o ktérych mowa w §1 oraz w §3 umowy we wtasnym zakresie (samodzielnie) bez udziatu
podwykonawcow/ przy udziale podwykonawcoéw (niepotrzebne skresli¢)

§4
PODWYKONAWCY

. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca

podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w realizacje zadania bedacych przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu informaciji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym czasie zamierza powierzyc
realizacje ustug.

. Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub podmiotowe srodki dowodowe
dotyczgce podwykonawcy. Jezeli wobec ww. Wykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia Zamawiajgcy wymaga aby w terminie 14 dni zastgpit tego podwykonawce pod
rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czes$ci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego.

. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na ustugi

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego do przedfozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi nadzoru inwestorskiego:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
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10.

11.

12.

13.

potwierdzajgcego  wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy ustugi,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwieh publicznych.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na ustugi przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢é z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, w przypadkach o ktérych mowa w
ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na ustugi przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamodwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§5
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikle z niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w umowie oraz w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 z pozn.
zm.).

. Wykonawca, odpowiada jak za wtasne, za dziatania lub zaniechania oséb i podmiotéw,

ktorymi sie postuguje, w tym w szczegolnosci za dziatania lub zaniechania skierowanych

na budowe Inspektorow nadzoru, o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 2 umowy.

Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru sg odpowiedzialni wzgledem Zamawiajgcego, jezeli

w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy inwestycja ma wady,

a w szczegolnosci odpowiadajg za:

1) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektowa,
szczegoOtowg specyfikacjg techniczng oraz przepisami prawa,

2) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztéw realizacji
inwestycji lub nieuzasadnione wydtuzenie jej harmonogramu,

3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen lub wskazéwek udzielonych przez Inspektorow
nadzoru.

Jezeli Zamawiajgcy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce,

wzglednie w wyniku zaniechania czynnosci przez Inspektorow nadzoru, w szczegodlnosci
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w zakresie wskazanym w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych, niezaleznie od zastrzezonych
kar umownych, o ktérych mowa w § 13 umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie pokry¢ wszelkie

koszty (kara umowna, odszkodowanie, itp.) do zaptaty, ktérych bedzie zobowigzany
Zamawiajgcy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Inspektorow nadzoru,
w szczegolnosci wynikajgcych z nieprzystgpienia do odbioru w terminie.

§6
RADY BUDOWY, NARADY, SPOTKANIA ROBOCZE

. W ramach niniejszej umowy Inzynier wiodacy zobowigzany jest rowniez

do organizowania i prowadzenia rad budowy lub narad lub spotkan roboczych, itp.
(dalej ,rada budowy”).

Rady budowy, o ktérych mowa w ust. 1 organizowane bedg przez Inzyniera wiodgcego
w zaleznosci od potrzeb, na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawcy inwestyciji
lub Zarzadu Drég Grodzkich w Zamosciu.

Pierwsza rada budowy odbedzie sie w terminie do 20 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg inwestycji. Inzynier wiodgcy zorganizuje
i poprowadzi pierwszg rade budowy, na kitoérg zaprosi przedstawicieli Zamawiajacego,
Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu, Wykonawcy inwestycji i innych zainteresowanych
stron (m.in. przedstawiciele wiascicieli i zarzgdcow sieci cieptowniczych, energetycznych,
sanitarnych, itp.) oraz autorow dokumentacji projektowej w celu omdwienia zatozen,
zakresu i harmonogramu realizacji inwestyciji.

Kolejne rady budowy, bedg sie odbywa¢ w zalezno$ci od potrzeb. Miejsce spotkania
Inzynier wiodgcy kazdorazowo uzgodni z Zamawiajgcym.

. W radach budowy majg obowigzek uczestniczy¢ Inspektorzy nadzoru, o ktérych mowa

w § 2 ust. 11 2 umowy, a na wniosek Zamawiajgcego lub Zarzadu Drég Grodzkich
w Zamosciu rowniez Wykonawca.

Do nieobecnosci w radach budowy, stosuje sie odpowiednio postanowienia § 2 ust. 9 — 16
oraz § 13 ust. 3 pkt 10 umowy.

Gtéwne tezy, stanowiska stron, najistotniejsze problemy poruszone w trakcie rady budowy,
Inzynier wiodacy odczytuje na zakonczenie kazdej rady budowy. Inzynier wiodacy
sporzgdza protokoty z rad budowy i przekazuje je Zamawiajgcemu i pozostatym
zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia. Inzynier
wiodgcy przekazuje protokoty Zamawiajgcemu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym (decyduje data dostarczenia) drogg elektroniczng, na e-mail podany
przez przedstawiciela Zamawiajgcego (skan podpisanego protokotu w formacie pdf. oraz
w wersji edytowalnej) oraz w formie papierowej w 1 egzemplarzu. Inzynier wiodgcy
uzgadnia z pozostatymi stronami sposéb/forme przekazywania protokotéw z rad budowy,
na pierwszej radzie budowy.

Niezaleznie od rad budowy, o ktérych mowa w ust. 1, Inzynier wiodacy zobowigzany jest
do organizowania i prowadzenia innych spotkah (narady techniczne, spotkania
uzgodnieniowe, itp.), na wniosek swoj, Zamawiajgcego, Zarzgdu Drég Grodzkich
w Zamosciu lub Wykonawcy inwestycji.

. W spotkaniach ma obowigzek uczestniczy¢ Inzynier wiodgcy oraz w zaleznosci od

tematyki spotkania, Inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej. Przepisy ust. 6 stosuje
sie odpowiednio.
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§7
PRAWA, OBOWIAZKI | ZASTRZEZENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom prawo do:

1)

2)

3)

4)

5)

udziatu w odbiorach czesciowych i koncowych oraz w odbiorach robot zanikajgcych.
W celu realizacji powyzszego prawa Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajgcego o planowanych odbiorach:

a) czesciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,

b) robot zanikajgcych — z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,

c) koncowych — z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych,

uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac wykonywanych
przez Wykonawce inwestycji, przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji,
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 zajetym stanowisku
lub podjetych dziataniach, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi i/lub
zastrzezen,

mozliwosci kontroli terenu budowy przy udziale kierownika budowy lub kierownika
robot, Wykonawcy i/lub Inspektoréw nadzoru a takze zgtaszania uwag i zastrzezen
do wszystkich spraw zwigzanych z realizacjg inwestycji, w wyznaczonym przez siebie
terminie,

kontroli wykonywania statego nadzoru przez Inspektorow nadzoru, o ktérych mowa
w § 2 ust. 6 i ust. 7, w tym prawo do sprawdzania ich obecnosci potwierdzonych
wpisami do dziennika budowy i Zgdania sporzadzenia kserokopii dziennika budowy.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci wyzej wymienionych
0s0b, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie
z § 13 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret trzecie umowy za kazdy przypadek nieusprawiedliwionej
nieobecnosci kazdej osoby,

zgdania w kazdym czasie zmiany Inspektoréw nadzoru, jezeli uzna, ze nie wykonujg
oni swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub wykonujg je w sposéb
nienalezyty. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
kandydatury innej osoby w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania
od Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajgcego. W tym czasie Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
wyznaczenia osoby na zastepstwo tymczasowe, posiadajgcg wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niz osobg, ktdrg zastepuje do czasu przejecia
obowigzkow przez nowg osobe.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
opiniowanie i zatwierdzania bez zbednej zwtoki dokumentow zwigzanych z realizacjg
inwestycji, dla ktérej taka opinia lub zatwierdzenie bedg wymagane.

W terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy, Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy

posiadane dane i materialy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, a bedgce
w posiadaniu Zamawiajgcego.

2.
1)
2)

3.

4.

Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania umowy, Zamawiajgcy bedzie przekazywat

Wykonawcy niezwtocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz do 10 dni roboczych
od daty ich uzyskania.
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§8

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
Okres realizacji umowy obejmuje caty okres trwania robét budowlanych.
. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia - w ciggu 7 dni od dnia podpisania
umowy z Wykonawcg robaot.
Przewidywany termin zakonczenia realizacji zamodwienia, bedgcego przedmiotem
niniejszej umowy rozumiany jako data podpisania protokotu odbioru korcowego
z Wykonawca robét budowlanych: do 19 miesiecy od dnia zawarcia umowy, nie dluzej
jednak niz do dnia 30.11.2025r.
Okres trwania nadzoru moze zosta¢ przedituzony lub skrécony stosownie do czasu
wykonania robot budowlanych.
Inspektor nadzoru oswiadcza, ze posiada petng swiadomos¢, iz termin, o ktérym mowa
w ust. 3, moze ulec wydluzeniu w zaleznosci od przebiegu postepowania 0 udzielenie
zamdwienia publicznego na wybdr wykonawcy inwestycji, a takze przebiegu procesu
budowlanego i wystgpienia zdarzenh, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania niniejszej umowy.
. W przypadku przedtuzenia termindw zakonczenia i odbioru inwestycji, o ktérych mowa
w ust. 3, termin wykonania umowy ulega przedtuzeniu o okres niezbedny do wykonania
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy, tj. nie dtuzej niz do 15.12.2025 r. Przedtuzenie
terminu wykonania umowy nie bedzie stanowito podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
. W przypadku przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
jest przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy przedtuzyé waznosé
wniesionego lub przedstawi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§9
WYNAGRODZENIE, PLATNOSCI, ROZLICZENIA
Strony ustalajg, ze z tytutu wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie

zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci: ........ zt (stownie:
............................. ), plus nalezy podatek od towardw i ustug VAT ( ....%) w wysokosci:
............................. zt (stownie: ............), tgczne wynagrodzenie brutto w wysokosci:
............................. zt (stownie: ............)

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

z zastrzezeniem, ze za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci objetych

zakresem obowigzkow Wykonawcy i Inspektorow nadzoru, niezaleznie od kosztéw

poniesionych przez Wykonawce czy Inspektoréw nadzoru.

Inspektor nadzoru ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia w trakcie realizacji

inwestyciji.

. Zamawiajgcy bedzie wyptacat Wykonawcy wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 1

na zasadach okreslonych w nizej wymienionych ustepach.

Rozliczenie pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru odbedzie sie w trzech

transzach na podstawie trzech odrebnych faktur wystawianych nie czesciej niz raz na

kwartat:

— pierwsza faktura czesciowa w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w ust.1,

— druga faktura czesciowa w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa
w ust.1,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

— faktura koncowa wystawiana bedzie na kwote w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia na podstawie
faktur czesciowych,

Strony ustalajg, ze w roku 2024 ustugi nadzoru inwestorskiego beda wykonane w kwocie

.......... zt, natomiast w roku 2025 w kwocie ..... zt.

. Wynagrodzenie Wykonawcy w 2024 roku nie moze przekroczy¢ kwoty brutto:

100 000,00 zt 3,

Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych i faktury kohncowej jest
zatwierdzenie idoreczenie Zamawiajgcemu faktury za wykonane przez Wykonawce
inwestycji roboty budowlane wraz z wymaganymi dokumentami towarzyszgcymi fakturze
(m.in. protokot odbioru odpowiednio czesciowego/koncowego robét wykonanych przez
Wykonawce inwestycji, podpisany bez uwag i zastrzezen przez Zamawiajgcego?,
kierownika budowy, kierownika robdt, Inspektorow nadzoru, zestawienie wartosci
wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym). Podpisy kierownika robot oraz
Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej, wymagane bedg w przypadku odbioru
robot w tej specjalnosci.

Prawo do ostatniej ptatnosci, Wykonawca nabywa po podpisaniu bez uwag i zastrzezen
przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Inspektoréw nadzoru, kierownika budowy, kierownika
robot i Wykonawce inwestycji, protokotu odbioru koncowego robét wykonanych przez
Wykonawce inwestycji.

Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
O NUMEIZE weneirirnrinrinsraransansanssnsansannnnnas w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Fakture nalezy wystawi¢ na Miasto Zamos¢, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamo$¢ oraz
doreczy¢ Zamawiajgcemu na adres Urzad Miasta Zamosé, ul. Rynek Wielki 13,
22-400 Zamos$¢, Biuro Obstugi Interesanta.

Zmiana informacji zawartych w ust. 11, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany tresci umowy w rozumieniu
§ 24 ust. 1 umowy.

Za kazdy dzien zwioki w =zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca moze zgdac
od Zamawiajgcego odsetek ustawowych.

Zmiana kosztéw realizacji inwestycji lub wydtuzenie czasu jej realizacji, o ktérym mowa w
§ 8 ust. 3 lub zmiana zakresu robdt objetych nadzorem inwestorskim w przypadku
wprowadzenia do umowy z Wykonawcg inwestycji robot zamiennych lub robot
dodatkowych, nie bedg one stanowity podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1. W przypadkach, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, nie bedzie
renegocjowane i nie ulegnie zwigkszeniu.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przy dokonywaniu ptatnosci stosowany jest mechanizm
podzielonej ptatno$ci (ang. split payment).

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca oswiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ............. , W WYSOKOSCI ............... zt (stownie: ..., ),
co stanowi 5% ceny catkowitej podanej w ofercie brutto.

2 Podpis Zamawiajgcego jest wymagany tylko do protokotu odbioru koricowego.
3 dla czesci 1 zaméwienia
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej ztozone bedzie
na koncie Zamawiajgcego w Banku PKO BP S.A. Oddziat Zamos¢ Nr 74 1020 5356 0000
1102 0007 7768.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane.

Zamawiajgcy pozostawi kwote 30% wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 6, zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w 15-tym
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczen jest nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego.

W  przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowg wykonania ustugi nadzoru inwestorskiego i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

§ 11
OKRES GWARANCJI | REKOJMI
Okres gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat liczgc od daty odbioru korncowego robét wykonanych
przez Wykonawce inwestycji i podpisania protokotu odbioru bez uwag i zastrzezen Stron.
Okres gwarancji i rekojmi moze zosta¢ odpowiednio skrocony lub wydtuzony w sytuacii,
jezeli inwestycja zostanie ukonnczona wczesdniej lub pdzniej, a czynnosci odbioru ustugi
Wykonawcy zostang zakonczone przed lub po terminie okreslonym w § 8 ust. 3 umowy.

§12
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujgcym przedmiot umowy,
o ktorym mowa w § 1 i 3 niniejszej umowy.
. Wykonawca zapewnia, ze przez caty okres obowigzywania umowy bedzie posiadat wazng
polise ubezpieczeniowg na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1.
Strony zobowigzujg sie do przestrzegania postanowien zawartych w warunkach ogélnych
polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§ 13
KARY UMOWNE
Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowan pomiedzy Stronami bedg kary
umowne.
Podstawg do naliczenia kary umownej jest wynagrodzenie catkowite umowne brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy (dalej ,taczne wynagrodzenie brutto”).
Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu wypowiedzenia Iub
odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, zawinionych przez Zamawiajgcego,
w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,
2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wypadku:
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3)

4)

5)

6)

7

8)

a) wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w wysokos$ci 10% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,

b) za kazdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami,
jak réwniez za naruszenie przepisow prawa polskiego, w szczegolnosci za:

— naruszenie zasad Ilub przepisow ustawy Prawo zaméwieh publicznych
i przepisow wykonawczych do ustawy,

— niedochowanie obowigzku informowania o wszelkich faktach majgcych znaczenie
dla realizacji inwestycji, a zwlaszcza o wszelkich zagrozeniach terminu zakonczenia
robét w sposéb i w czasie umozliwiajgcym podjecie adekwatnych dziatan przez
Zamawiajgcego,

— niedochowanie obowigzku zapewnienia statego nadzoru zgodnie z § 2 ust. 6
i ust. 7 umowy i/lub zapewnienia zastepstwa zgodnie z § 2 ust. 9 — 16 oraz § 7 ust.
1 pkt 5 umowy,

— nieprzekazanie Zamawiajgcemu, na kazde pisemne Zzgdanie, wszelkich
dokumentéw, wyjasnien, informacji zwigzanych z realizacjg inwestycji w terminie
przez niego wskazanym,

— uniemozliwienie Zamawiajgcemu wykonania prawa zapoznania sie z aktualnym
stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy,

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto odpowiednio za kazdy
fakt wystgpienia ww. zdarzenia, z zastrzezeniem pkt 3 — 11 oraz ust. 4 — 8 niniejszego
paragrafu,
w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia
catkowitego umownego brutto,
w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce lub Inspektorow nadzoru terminéw
okreslonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego zgodnie
z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzienh
zwtoki, liczgc od dnia uptywu terminu,
w przypadku niedotrzymania wymaganych termindbw wskazanych w umowie
z Wykonawcg inwestycji z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Inspektoréw
nadzoru, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwioki,
w przypadku potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiajgcego
kontroli, ze zatwierdzone uprzednio przez Inspektoréw nadzoru materiaty budowlane
i instalacyjne oraz urzadzenia i dostawy, nie odpowiadajg wymaganym normom,
atestom i certyfikatom przewidzianym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia
catkowitego umownego brutto, za kazdy taki ujawniony przypadek, niezaleznie
od poniesionych kosztow badan,
w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce inwestycji terminu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi
i gwarancji, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy lub Inspektorow nadzoru,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzieh zwioki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,

w przypadku nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajgcego wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
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naliczenia kary umownej w wysokosci 5 % wynagrodzenia catkowitego umownego
brutto,

9) w przypadku przeniesienia przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy nha osobe trzecia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,

10)w przypadku nieobecnosci na radach budowy czy innych spotkaniach Inzyniera
wiodgcego lub Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej lub Wykonawcy
(w przypadku gdy Zamawiajacy lub Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu zazgda
obecnosci Wykonawcy), Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary
umownej w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ziotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek nieobecnosci ww. oséb. Dwukrotna nieobecnos$¢ na radach
budowy czy innych spotkaniach Inzyniera wiodacego lub Inspektora nadzoru
w specjalnoéci instalacyjnej lub Wykonawcy (w przypadku gdy Zamawiajgcy lub
Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu zazgda obecnosci Wykonawcy), jest dla
Zamawiajgcego podstawg do rozwigzania niniejszej umowy, w trybie odstgpienia od
umowy, o ktérym mowa w § 14, 16 i 17 umowy,

11)w przypadku braku reakcji przez Inspektoréw nadzoru lub Wykonawcy, na wezwanie
Zamawiajgcego lub Zarzadu Drog Grodzkich w Zamosciu lub kierownika budowy lub
przekroczenie czasu reakcji na wezwanie ww. osob, okreslonego w § 3 ust. 3 pkt 2
umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek
braku reakcji lub przekroczenia czasu reakcji. Dwukrotny brak reakcji przez
Inspektoréw nadzoru lub Wykonawcy, na wezwanie Zamawiajgcego lub Zarzadu Drég
Grodzkich w Zamosciu lub kierownika budowy lub przekroczenie czasu reakcji na
wezwanie ww. 0sob, okreslone w § 3 ust. 3 pkt 2 umowy, jest dla Zamawiajgcego
podstawg do rozwigzania niniejszej umowy, w trybie odstgpienia od umowy, o ktérym
mowa w § 14, 16 i 17 umowy, z zastrzezeniem ust. 4 — 8 niniejszego paragrafu.

12) dwukrotne niedochowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw przez
Wykonawce lub Inspektoréw nadzoru, w tym postanowien umowy w szczegdlnosci
postanowien ust. 3 pkt 10, i pkt 11, przepiséw prawa oraz wydanych na ich podstawie
wytycznych, jest dla Zamawiajgcego podstawg do rozwigzania niniejszej umowy,
w trybie odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 14, 16 i 17 umowy.

. Wypowiedzenie lub odstgpienie od niniejszej umowy nie wyklucza mozliwosci zgdania

zaptaty kary umowne;j.

. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegajg sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, gdy szkoda przekracza wartos¢ kary umowne;j.
Kary umowne mogg byC¢ potrgcane przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, przy czym fgczna
wysokos¢ potrgconych kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia
catkowitego umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej
umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z catkowitego
umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

§14
ODSTAPIENIE | WYPOWIEDZENIE UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
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a)

b)

d)

e)

f)

9)

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

b)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

c)  Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Odstgpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawieraé

uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za

skuteczne z chwilg doreczenia o$wiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajgcej z zasad

ptatnosci, opisanych w § 9 umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy pomniejszy o nalezne

mu od Wykonawcy kary umowne.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem

natychmiastowym, w kazdym czasie, z waznych powodow, w szczegolnosci w sytuacji

wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
uniewazniona przez sad lub inny organ umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Instytucjg wspotfinansujgcg inwestycje, badz Wykonawcg inwestycji — w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy Ilub rozwigzania umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg inwestycji lub Instytucjg wspoffinansujgca inwestycje
— w trakcie obowigzywania niniejszej umowy,
gdy Wykonawca stat sie niewyptacalny Ilub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalno$cia,
rozpoczecia likwidacji Wykonawcy, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadiosci
Wykonawcy,
jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejsze;j
umowy w okreslonych umowg terminach i pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego nadal ich nie podejmuje lub przerwat ich wykonywanie bez
uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni kalendarzowych,
jezeli Wykonawca skierowat do realizacji umowy osoby nie posiadajgce wymaganych
uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie dokonat ich zmiany,
jezeli Wykonawca i/lub Inspektorzy nadzoru wykonywali swoje obowigzki w sposob
nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana
sposobu ich wykonywania,
w przypadku:
— gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa za Inspektoréw nadzoru,

o ktéorych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, przez osoby posiadajgce uprawnienia

i doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba, ktérg zastepuja,
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h)

— naruszenia zobowigzania wynikajgcego z § 12 niniejszej umowy,

— gdy Wykonawca nie zapewni statego nadzoru zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 i ust.
7 niniejszej umowy,

— ujawnienia okolicznosci $wiadczgcych o wykonaniu umowy w porozumieniu
z Wykonawcg inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na
szkode Zamawiajgcego,

— gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego zawrze umowe
majgca na celu przeniesienie na osobe/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy,

— niepowiadomienia Zamawiajgcego i innych zainteresowanych stron o odbiorach
czesciowych lub kohcowym,

— wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

razgcego naruszenia postanowienn umownych, w szczegolnosci w nastepujgcych

sytuacjach:

— wadliwe lub sprzeczne z umowg wykonywanie przedmiotu umowy, mimo uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany takiego
dziatania lub zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy nalezy rozumie¢
w szczegolnosci: rekomendowanie do ptatnosci faktur Wykonawcy inwestycji
w sytuacji wykonania prac niezgodnie ze sztukg budowlang, badz w sytuacji braku
rozliczenia naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce inwestycji na rzecz
podwykonawcow, a takze gdy zlecona przez Zamawiajgcego kontrola ujawni,
ze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty budowlane, urzgdzenia lub
inne wyroby sg niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a
takze specyfikacjg warunkéw zamdwienia i jego zatgcznikami,

— okoliczno$¢ stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i/lub Inspektora Nadzoru uniemozliwiajg realizacje inwestycji lub jej
czesci zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg inwestycji
i towarzyszgcej jej dokumentacji lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczajg
osiggniecie przez inwestycje zamierzonych parametrow,

— wydanie Wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy Ilub  dalszym
podwykonawcom nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac
na okres dtuzszy niz 7 dni,

— dwukrotnego niedochowania nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu obowigzkow
wynikajgcych w niniejszej umowy, w szczegdlnosci postanowien § 3 ust. 3 pkt 2 lub
§ 6 umowy oraz przepiséw prawa i wydanych na ich podstawie wytycznych,

Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacji do wytworzenia

i opracowania, ktorej zobowigzany jest niniejszg umowg, pomimo wezwania

dokonanego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie moégt odstgpi¢é od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 5
niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia.

W sytuacjach opisanych w ust. 5, Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajgcej z zasad
ptatnosci, opisanych w § 9 umowy, pomniejszonego o nalezne Zamawiajgcemu kary
umowne.
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§ 15

Wykonawca ma prawo wypowiedzie¢ umowe w razie zwioki w zaptacie dwéch kolejnych
petnych faktur przez Zamawiajgcego powyzej 14 dni od drugiego terminu ptatnosci.

§ 16

1. W razie wypowiedzenia umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, umowa, z zastrzezeniem
ust. 2 ponizej, rozwigzuje sie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

W przypadku, gdy podstawg wypowiedzenia niniejszej umowy byta/byly okolicznosci
okreslone w § 13 ust. 8, umowa rozwigzuje sie z chwilg otrzymania przez Wykonawce
oswiadczenia Zamawiajgcego o wypowiedzeniu umowy.

2.

§17

W przypadku rozwigzania umowy wskutek wypowiedzenia przez jedng ze Stron, Strony
dokonaijg rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy, w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych:

1)

a)

b)

c)

ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego —
wowczas w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona,
wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢é zmienione (zwiekszone lub obnizone); w
szczegolnosci zwiekszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku wykazania
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu); przedmiotowe
wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez
Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegodtowe uzasadnienie postulowanej wysokosci
wynagrodzenia oraz przedstawiac faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania
zamowienia (wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku
od towardéw i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego;

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wowczas w przypadku wykazania przez
Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego wptywu) wynagrodzenie
Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu
zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢
szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaé
faktyczny i rzeczywisty wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia (wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy
tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — woéwczas
w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu tego
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wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie
(udowodnienie) wpltywu zmian prawnych musi odnosi¢ sie do ziozonej przez
Wykonawce oferty i zawieraé szczegotowe uzasadnienie postulowanej wysokosci
wynagrodzenia oraz przedstawiac faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania
zamowienia (wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokosSci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(PPK) — woéwczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wplywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi
odnosic sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé¢ szczegdtowe uzasadnienie
postulowanej wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia (wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy)
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK, przy uwzglednieniu pkt 2;

e) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa
w art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w przypadku
koniecznosci realizacji zamiennych robdt budowlanych, przy czym maksymalna
wysokos¢ zmian nie moze przekroczy¢ 15% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych
mowa w pkt 1 lit a-d, bedzie mogta nastgpi¢, jezeli zmiany te bedg powodowaty
udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztéw niewykonanych jeszcze prac o wiecej
niz 3% wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacje. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w trybie okreslonym w pkt 1 li a-d moze dotyczy¢ prac realizowanych po
wejsciu w zycie okre$lonej zmiany prawnej, jezeli bedzie ona miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, a wplyw ten zostanie wykazany w sposob
konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktéorych mowa w pkt 1, na koszty wykonania
zamowienia winien zostaé wykazany przez strone, ktdéra wnioskuje 0 zmiane wysokoSci
wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacje
kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bedacej podstawg
skfadanego wniosku (tzw. kalkulacje wtérng — odnoszgca sie do kalkulacji bazowej, o ktorej
mowa w pkt 6, pozwalajgcg na poroéwnanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty,
dowody, informacje, etc. potwierdzajgce dane kalkulacyjne. W kontekscie zaistnienia
podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 lit. a-d
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pokrycia maksymalnie 50 % zwiekszonych w wyniku
zmian, o ktorych mowa w pkt 1, kosztow wykonania zamdwienia. W przypadku wykazania
wpltywu zmian, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a-d, na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 1 lit.a-d,
nastgpi na mocy aneksu.

3) Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1
umowy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia wzgledem cen lub kosztéw
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajgcym z oferty, przy
zachowaniu warunkéw okreslonych w pkt 4. Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja
wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych
(nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie poziomu cen i kosztéw (identyfikowana
poziomem 3 %, o ktérym mowa w pkt 4), a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacjg cenowag
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i kosztowg (weryfikowalng na podstawie m.in. doswiadczen w realizacji analogicznych
zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi
spadkami /wzrostami okreslonych kategorii cen / kosztéw) winny zosta¢ uwzglednione
w ryzyku ryczattowym (i wkalkulowane w cene ofertowg).

4) Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w pkt 3 moze zosta¢ dokonana w przypadku,
gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw powodowac bedzie zmiane
kosztow niewykonanych prac o wiecej niz 3 % (wedtug wskaznikow GUS — wskaznikow
obowigzujgcych na moment sporzadzenia oferty wzgledem wskaznikdw obowigzujgcych
na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby
ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego
wniosku wykazujgcego poziom zmiany cen i kosztéw, sporzgdzonego w odniesieniu do cen
materiatdow lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy
wynikajagcym z oferty — w przypadku zmiany cen lub kosztoéw nieprzekraczajgcej
przedmiotowego wskaznika 3 % waloryzacja nie bedzie miata zastosowania. Zmiana ceny
materiatow lub kosztow winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt wykonania
zamowienia, co winno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.
Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych fluktuaciji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réowniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %) bedg stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzgdzenia oferty (obrazujgce $rednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatow i kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych)
obcigzajg Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytutu przyjecia
w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowigzujgce w momencie sporzgdzenia
oferty wedtug wskaznikéw GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w
przypadku zmiany cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie
wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie bedg wyzsze niz 3 % wobec wskaznikéw GUS
obowigzujgcych na moment sporzadzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w
przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do dokonania takiej zmiany — wedle
powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmiang wzrostu cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i
ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ przy dokonaniu ptatnosci okreslonej zgodnie z
§ 9 ust. 1 i o nie wiecej niz wskaznik za rok ubiegly. Podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie mogto nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy ztozony najwczesniej po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaznika
waloryzacji okreslonego powyzej o co najmniej 3 % za rok ubiegty (w kontek$cie Srednich
cen rynkowych). Pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy
nastapi tylko i wylgcznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien ztozenia wniosku o
waloryzacje realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze
nastepowa¢ w cyklach rocznych, nie wiecej (nie cze$ciej) niz raz w danym roku.
Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa w pkt 3, wynosi 3 % transzy
Wykonawcy okreslonej w zgodnie z § 9 ust.1, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy
z tytutu zaistnienia zmian, o ktérych mowa w pkt 3, wynosi 3 % transzy Wykonawcy
okreslonej zgodnie z § 8 ust.1 maksymalna tgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia
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Wykonawcy z tego tytutu nie moze by¢ wyzsza niz 3 % transzy Wykonawcy okreslonej
zgodnie z § 9 ust 1 — powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata
zastosowania. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia
umownego z tego tytutu stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 3, nastgpi na mocy aneksu.

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w pkt 3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg ustugi, a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6) Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczegoOtowg kalkulacje kosztéw wykonania zamoéwienia (SKK — opartg na kalkulacji ceny
ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegodlnienia wplywu na przedmiotowe koszty
obowigzujgcych w momencie sporzadzenia oferty na wykonanie zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy okolicznosci i aspektéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3 (tzn.
poziomu przyjetych i uwzglednionych w ofercie cen i kosztéw w tym zakresie zwigzanych z
realizacje prac objetych przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym zwigzanych oraz réznic
wzgledem wskaznikow GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowita w szczegoélnosci bazowy
materiat porownawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtérnej, o ktérej mowa w pkt 2, w
przypadku wnioskowania o zmiane wysokosci wynagrodzenia. Nieprzekazanie
przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej,
niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej bedzie stanowié¢ podstawe do odmowy uwzglednienia
whniosku 0 zmiane wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 lub 3 z uwagi na
brak mozliwos$ci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj.
kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zaméwienia).

7) Kazdorazowo zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ wytgcznie na
podstawie aneksu sporzgdzonego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 24.

8) Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 i/lub 3,
implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy fgcznie o wiecej niz 3 %
transzy Wykonawcy okreslonej zgodnie z § 9 ust1 w stosunku do wysokoSci
wynagrodzenia umownego (wynikajgcego z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka
poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci i w takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci badz w czesci) w terminie 30 dni
od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow
prawnych.

9) Wykonawca oswiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1, zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujgcych regulacji prawnych
dotyczgcych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowe;j,
w szczegolnosci w sposob gwarantujgcy, iz wysokos¢ wynagrodzenia za kazdg godzine
wykonywania prac bedgcych przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysokosé
obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;j.

10) W zakresie zmiany oséb wyznaczonych do petnienia funkgji, jak tez powotania nowych
w przypadku Smierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do petnienia funkcji
oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy, skutkujgcych obiektywng niemozliwoscig petnienia funkcji przez dang osobe.
Niemozliwo$¢ ta musi wynika¢ z okolicznosci, ktérych mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, a nowo powotana osoba spetnia warunki zawarte w specyfikaciji
warunkéw zamowienia, co oznacza, ze jej kwalifikacje muszg byc¢ takie same albo wyzsze
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od kwalifikacji oséb wykazanych w ofercie, przy czym zmiana inspektora nadzoru bedzie

mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami wniosek Wykonawcy po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, ze nowo
proponowana osoba posiada doswiadczenie nie mniejszej niz wskazane dla inspektora
nadzoru w ztozonej ofercie.

11) W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziatu podwykonawcy przy realizaciji
przedmiotu zamowienia.

Zmiana moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia

podwykonawcy o jego rezygnaciji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o braku

roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo

zamowien publicznych, w celu wykazania spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu,

Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany

inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia i nie podlega
wykluczeniu z postepowania w przypadkach okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamowienia.

12) W zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 8 umowy,
w nastepujgcych sytuacjach:

a) w przypadku przedtuzania sie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza sie

przesuniecie terminu realizacji zamdwienia

b) w przypadku wystgpienia robot zamiennych, zaniechanych wprowadzonych na
podstawie protokotu koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robét
budowlanych, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan projektowych,

d) jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sadowych lub administracyjnych,
w szczegolnosci dotyczgcych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienh z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

e) w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub
organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie mozna byto przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

f) w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

w zakresie majgcym wpltyw na realizacje przedmiotu umowy,

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga
okreslonych warunkéw atmosferycznych,

i) w przypadku wystgpienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyktych i nieprzewidzianych
okolicznosci niezaleznych od strony, ktéra sie na nie powotuje i ktorych konsekwencji
mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze,

(o]
~
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huragany, promieniowanie, skazenie, powodz, pozar, ekstremalny upat lub mréz, nagte
i dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej) uniemozliwiajgce wykonanie
zamowienia w terminie umownym lub powodujgce zmiane zakresu robot,

J) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) w przypadku prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznos¢
wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,

[) w przypadku wstrzymania realizacji robdt przez uprawniony organu z powodu
znalezienia niewybuchoéw lub niewypatow.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy o wstrzymaniu robdét.

14) Zmiany dotyczgce realizacji dodatkowych ustug, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo zamowien publicznych przez dotychczasowego Wykonawce, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile stalty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa tgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

15) W sytuacji gdy Wykonawce, ktéremu udzielono zaméwienie ma zastgpi¢ nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowienh umownych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

b) w wyniku sukces;ji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a
takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow ustawy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

16) Inne zmiany:

a) zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy,

b) zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjnoprawnej
w trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajgcego lub w
okolicznosciach, za ktére Wykonawca robét budowlanych nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci - na jego wniosek.

Zmiana nastepuje poprzez przediozenie przez Wykonawce robot budowlanych

zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi nadzoru do
zaopiniowania, ktéry wraz z opinig przedktada go do akceptacji Zamawiajgcemu.
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d) w sytuacji gdy konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegoélnosci zmiany wysokosci
ceny, spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, a wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosSci
zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiana nie moze prowadzi¢ do
zmiany charakteru umowy,

e) zmiany, niezaleznie od wartosci, nie bedace istotne, w rozumieniu ust. 2,

f) w sytuacji, gdy fgczna warto$¢ zmian (w przypadku robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych) jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
zamoéwienia okreslonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana ta nie powoduje
zmiany ogoélnego charakteru umowy.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmiane postanowien zawartych

W umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogodlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia ogoélnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzigé udziat inni Wykonawcy
lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposéb
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen i zobowigzan wynikajgcy
Z umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia nowym
Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 1 pkt 7.

3. Z zastrzezeniem ust. 1 pkt 13 lit. a i b oraz pkt 16 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zostang dokonane w formie aneksu po
przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.

§19
PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa

w § 3 ust. 3 pkt 33 umowy, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen,

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wiasno$¢ nosnikow, na ktorych

dokumentacja fotograficzna lub jej cze$é zostata utrwalona jak i autorskie prawa

majagtkowe do przekazanej dokumentacji fotograficznej lub jej czesci na nastepujacych
polach eksploataciji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji fotograficznej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez Zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego,
zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze
wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami na ktérych utwor utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej
badz elektronicznej,
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4) wykorzystanie dokumentacji fotograficznej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z dokumentaciji fotograficznej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdélnosci w celu promociji,
rozliczenia i sprawozdawczosci dla zadania, dla ktérego dokumentacja fotograficzna
zostata wykonana.

. Wykonawca oswiadcza, Zze Inspektorzy nadzoru uczestniczgcy w wykonywaniu

dokumentacji fotograficznej, bezterminowo zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich

praw osobistych do przedmiotu umowy, oraz wyrazajg zgode na wykonywanie przez

Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do wykonanej dokumentacji fotograficznej,

w szczegolnosci wyrazajg zgode na:

1) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

2) decydowanie o rozpowszechnianiu wykonanej dokumentacji fotograficznej w catosci
lub w czes$ci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

3) decydowanie o wykorzystaniu wykonanej dokumentacji fotograficznej w catosci
lub w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestyciji,

udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatann promocyjnych bgdz komercyjnych oraz

koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

. W chwili wydania wykonanej dokumentacji fotograficznej lub jej czesci, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

. W chwili wydania wykonanej dokumentacji fotograficznej lub jej czesci, Wykonawca

wyraza zgode na rozporzgdzanie i korzystanie z wykonanej dokumentacji fotograficznej

na polach eksploataciji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku — o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku
wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen z utworéw osob
trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujgcych osobom trzecim,
w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych,

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia,
o ktérych mowa w ust. 2 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych
od oséb, z ktérymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze
uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 — 5

korzystanie z przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego naruszac bedzie autorskie prawa

majgtkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku

z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego

Z przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej

umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1

niniejszej umowy.
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§ 20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 =z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,RODQO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamos$¢
(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosc¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowaé sie

3)

4)

5)

6)

7

8)

z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy:

84 677 23 22.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

w celach zwigzanych z realizacja umowy na nadzor nad rozbudowg ulicy Lwowskiej

w ZamoSciu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga byc¢:

— osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamowienh publicznych,

— organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub
dziatajgce na zlecenie organow wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore
wynikajg z przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym organy wtadzy
publicznej oraz podmioty posiadajgce uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru
dziatalnosci Miasta Zamosé¢,

— inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umdéw podpisanych z Miastem
Zamos$¢ przetwarzajg dane osobowe dla ktérych Administratorem jest Prezydent
Miasta Zamos¢.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajgcy z art. 78 ust.

1 ustawy Prawo zamowien publicznych przez czas nie diuzszy niz jest to konieczne do

celow, dla ktorych dane byty gromadzone z uwzglednieniem okresow przechowywania

okreslonych w przepisach odrebnych, w tym przepiséw archiwalnych.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w:

a) przepisach ustawy Prawo zamdéwien publicznych, zwigzanym 2z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo zaméwieh publicznych,

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postepowania cywilnego,
zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ww. ustaw.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane

w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych,
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— na podstawie art. 18 RODO prawo zagdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkdéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
narusza przepisy RODO,

9) Nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Zmiana dotyczgca Inspektora Ochrony Danych, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2
nastepuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.

§21
ELEKTROMOBILNOSC

. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych (tekst jedn.Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy wymaga
aby w trakcie realizacji umowy tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z
2023 r. poz. 1047 z p6zn. zm.) uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu tego
zadania wynosit co najmniej 10%.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie zawierajgce wykaz wszystkich

pojazdéw wykorzystywanych do realizacji zamowienia, wraz z podaniem numeréw
rejestracyjnych pojazdow oraz wskazaniem, ktore z nich sg pojazdami elektrycznymi lub
pojazdami napedzanymi gazem ziemnym. Obowigzek okreslony w zdaniu pierwszym
dotyczy pojazdéw wykorzystywanych zaréwno przez Wykonawce jak i podwykonawcow.
Wykaz zostanie przedtozony w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Wz6r oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

. W przypadku wystgpienia zmian dotyczgcych pojazdow wykorzystywanych do realizaciji

zamowienia, Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia
zgtosic¢ na piSmie zmiane Zamawiajgcemu, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w ust. 4 pkt 2.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a) zwloki w przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia zawierajgcego wykaz
pojazddéw, o ktérych mowa w ust. 2, w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien
zwitoki, z zastrzezeniem §17 ust. 4 umowy,

b) stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego dotyczgcego pojazddéw biorgcych
udziat w realizacji zamowienia z przedtozonym wykazem pojazdéw, w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, z zastrzezeniem § 13 ust. 7 umowy.
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5. Do obliczenia udziatu pojazdéow we flocie Wykonawcy wykorzystywanej do realizacji
zamoéwienia stosuje sie art. 36a ustawy z dnia z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z ktérego wynika, ze jezeli Wykonawca do
realizacji zaméwienia wykorzystywat bedzie do 4 pojazdéw to zwalnia go to z obowigzku
okreslonego w ust. 1. W takim przypadku sktada stosowne oswiadczenie zamiast
oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2

6. Zamawiajgcy zastrzega prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
w przypadkach:

a) przedtozenia oswiadczenia o niespetnianiu warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

b) zwitoki powyzej 10 dniu w przedtozeniu oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 2 lub
w ust. 5, w terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o okolicznosciach,
o ktérych mowa w pkt 1 lub 2, ale nie pdzniej niz do dnia wykonania umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach, o ktéorych mowa w ust. 6,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

8. W przypadku zmiany ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych w zakresie wielkosci udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym, okreslone w umowie wymagania stosuje sie
Zz uwzglednieniem takich zmian.

§ 22
ODESLANIE
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy,
w szczegolnosci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r.
poz.1610 z pdzn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) i ustawa z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U.
z 2023 r. poz. 1790) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

§ 23
WLASCIWOSC SADU
1. Strony bedg dazyé do polubownego rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji
umowy.
2. Ewentualne, nie dajgce sie rozstrzygngC polubownie spory powstate na tle stosowania
niniejszej umowy, Strony poddajg pod rozstrzygniecie Sgdowi wiasciwemu miejscowo
dla wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany Iub uzupetnienia umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
(aneks do umowy) pod rygorem niewaznosci.

§ 25
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez Strony.
2. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.
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§ 26
ZALACZNIKI
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1 — Oferta przetargowa Wykonawcy
2) Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa
3) Zatgcznik nr 3 — Protokot zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacji projektowe;j
4) Zatacznik nr 4 — Oswiadczenie o wykorzystywaniu pojazdow samochodowych przy
realizacji zamowienia sktadane w zwigzku z obowigzkiem okreslonym w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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