
 

 

Załącznik nr 8a do SWZ  

 

UMOWA Nr …../2024 – PROJEKT 

 

 

zawarta w dniu …………2024 r. w Zamościu pomiędzy  

Miastem Zamość mającym siedzibę w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, 

posiadającym: NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………...  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

……………..……………………………………………………………………….…………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

wspólnie zwanych w dalszej części umowy „Stronami” 

o następującej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT I CEL UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605                     

z późń.zm.) pod nazwą Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa 

ulicy Lwowskiej, rozbudowa drogi do strzelnicy, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, 

Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej w Zamościu”, Zamawiający zleca, 

a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę objętą częścią 1 zamówienia polegającą 

na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji rozbudowy ulicy 

Lwowskiej w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą  „Rozbudowa ulicy 

Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, 

przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu – w zakresie rozbudowy  ulicy Lwowskiej 

w Zamościu”. 

2. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonywanie wszystkich czynności związanych 

z nadzorem nad prawidłową realizacją inwestycji, aby umożliwić osiągnięcie celów 

inwestycji w ramach założonego zakresu prac w założonym czasie i planowanym 

budżecie. 

3. Roboty budowlane objęte zadaniem inwestycyjnym „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, 

rozbudowa drogi do strzelnicy, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, 

bocznej Granicznej w Zamościu”, objęta jest dofinansowaniem z Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja, której dotyczy 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest tożsama z opisem inwestycji 

zawartym we wniosku o dofinansowanie. 

 

§ 2 

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. Zespół inspektora nadzoru składa się z Inżyniera wiodącego i wielobranżowego zespołu 

nadzoru. 

2. Wykonawca wyznacza Inżyniera wiodącego zespołu w osobie …………………………, 

który jest odpowiedzialny za kierowanie, nadzór i koordynowanie pracą zespołu oraz 
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jednocześnie pełni funkcję inspektora nadzoru robót drogowych i posiada uprawnienia 

budowlane w specjalności …………….. (dalej „Inżynier wiodący” lub „Inspektor nadzoru”). 

3. W skład wielobranżowego zespołu nadzoru wchodzą inspektorzy posiadający uprawnienia 

do nadzoru robót budowlanych w poniższych specjalnościach: 

a) w osobie ………………………………………..Inspektor nadzoru robót sanitarnych, 

posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                        

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

(dalej „Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej”),  

b) w osobie ………………………..……………, Inspektor nadzoru robót elektrycznych 

posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                           

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (dalej „Inspektor nadzoru                              

w specjalności instalacyjnej”),  

c) w osobie ……………………..……………, Inspektor nadzoru robót 

telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (dalej „Inspektor nadzoru w 

specjalności instalacyjnej”),  

(dalej wspólnie „Inspektorzy nadzoru”). 

4. Zakres obowiązków Inspektorów nadzoru został szczegółowo opisany w § 3 umowy. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 dopuszczalna jest wyłącznie w sytuacjach  

i na warunkach zawartych w ust. 9 – 14 niniejszego paragrafu.  

6. Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie 

stałego nadzoru, w tym nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, a w szczególności 

wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji umowy, którą Zamawiający zawarł  

z Wykonawcą inwestycji, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, 

zagwarantowanie stałego nadzoru Inspektorów nadzoru, w tym ich stałego pobytu  

na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić własnymi siłami  

i środkami obecność na terenie budowy Inspektorów nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie zwłoki, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się 

w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub 

umową.  

7. W przypadku Inżyniera wiodącego, stały nadzór oznacza pobyt na terenie realizowanej 

inwestycji w czasie prowadzenia robót budowlanych, przynajmniej dwa razy w tygodniu lub 

w zależności od potrzeb. Pobyt Inżyniera wiodącego na budowie, powinien być 

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

8. W przypadku Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, stały nadzór oznacza pobyt 

na terenie realizowanej inwestycji w czasie prowadzenia robót w specjalności, za nadzór 

której odpowiada, przynajmniej raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb.  

Pobyt Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej na budowie, powinien być 

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

9. Wykonawca zorganizuje na czas urlopu osób wymienionych w ust. 1 i 2 zastępstwo przez 

inną osobę na następujących warunkach:  

1) jeżeli czas urlopu przekroczy 26 dni w roku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wniosek o zmianę umowy,  

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować osoby 

zastępujące z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem,  

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji 

warunków zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego. Inspektorzy nadzoru 

muszą posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoby, które zastępują,  
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4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 24 ust. 1 

umowy i nie wymaga aneksu do umowy.  

10. Postanowień ust. 9 nie stosuje się do urlopów okolicznościowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie 

sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień 

od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).  

11. Wykonawca zorganizuje na czas choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim osób,  

o którym mowa w ust. 1 i 2, zastępstwo przez inną osobę na następujących warunkach:  

1) jeżeli czas choroby przekracza 30 dni, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek  

o zmianę umowy, jeżeli po upływie 30 dni zwolnienie lekarskie zostanie przedłużone,  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia  

o chorobie danego Inspektora nadzoru i przedstawienia Zamawiającemu kandydatury 

osoby zastępującej w terminie 3 dni roboczych1 od dnia powzięcia informacji o chorobie 

danego Inspektora nadzoru,  

3) wszystkie osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji 

warunków zamówienia i być zatwierdzone przez Zamawiającego. Dany Inspektor 

nadzoru musi posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą 

zastępuje,  

4) wskazanie osób zastępujących nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 24 ust. 1 

umowy i nie wymaga aneksu do umowy.  

12. Jeżeli w sytuacjach innych niż wymienione w ust. 9 i 11, zaistniałych z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy oraz Inspektorów nadzoru, wynikających z okoliczności, 

których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć, okaże się 

konieczne tymczasowe zastąpienie danego Inspektora nadzoru, w szczególności w celu 

zapewnienia stałego nadzoru w rozumieniu ust. 6 i 7, Wykonawca zobowiązany jest do 

zorganizowania zastępstwa przez inną osobę, spełniającą wymagania stawiane dla 

danego inspektora określone w specyfikacji warunków zamówienia. Inspektorzy nadzoru 

muszą posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępują. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

o konieczności tymczasowego zastępstwa danego Inspektora nadzoru i przedstawienia 

Zamawiającemu kandydatury osoby zastępującej w terminie 3 dni roboczych od dnia 

powzięcia informacji o takiej sytuacji.  

13. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zorganizowania zastępstwa,  

o którym mowa w ust. 9, 11 i 12, jeżeli nieobecność zastępowanych Inspektorów nadzoru  

ma charakter krótkotrwały, a Zamawiający uzna, że ich nieobecność nie wpłynie 

negatywnie na realizację inwestycji.  

14. Zamawiający może w każdym czasie zażądać zmiany Inspektorów nadzoru, jeżeli uzna, 

że nie wykonują oni swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonują  

je w sposób nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu kandydatury innej osoby w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania żądania od Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia 

Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

wyznaczenia osoby na zastępstwo tymczasowe, posiadającą wiedzę, doświadczenie, 

kwalifikacje  

                                                           
1 Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, które wypadają 

w dzień ustawowo wolny od pracy. 
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i uprawnienia nie mniejsze niż wymagane w specyfikacji warunków zamówienia, do 

czasu przejęcia obowiązków przez nową osobę.  

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania stałego nadzoru przez 

Inspektorów nadzoru, w tym prawo do sprawdzania ich obecności na terenie budowy, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy i żądania sporządzenia kserokopii 

dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności 

wyżej wymienionych osób, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy 

kary umownej zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret trzecie umowy za każdy przypadek 

nieusprawiedliwionej nieobecności każdej osoby.  

16. Nieobecność Inspektorów nadzoru, na terenie realizowanej inwestycji będzie 

usprawiedliwiona, jeżeli spowodowana będzie urlopem, z uwzględnieniem ust. 9, 

chorobą skutkującą zwolnieniem lekarskim, z uwzględnieniem ust. 11, urlopem 

okolicznościowym, a także jeżeli wynikać będzie z przyczyn niezależnych od osoby, 

która się na nie powołuje, skutkujących obiektywną niemożliwością stawienia się na 

terenie inwestycji, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć, w szczególności:  

1) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z 

powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza,  

2) imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ 

właściwy  

w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub 

samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący 

postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w 

postępowaniu prowadzonym przed tymi organami,  

3) choroby niani lub dziennego opiekuna, o których mowa w ustawie z dnia  

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz.U. z 2023 

poz. 204 z późn. zm.).  

17. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zapewnienie codziennego nadzoru, 

przez danego Inspektora nadzoru, zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy o przyczynie swojej nieobecności i 

przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności 

na terenie realizowanej inwestycji. Niedotrzymanie wskazanego terminu może być 

usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe 

dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI INSPEKTORÓW NADZORU  

1. Inspektorzy nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 zobowiązani są do:  

1) działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego w sposób pozwalający na osiągnięcie 

standardów jakościowych inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.), ustawą z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. 

zm.), przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, z promesa wstępną na 

dofinansowanie projektu, umową z Wykonawcą inwestycji, a także przy zachowaniu 

należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej 

działalności,  

2) monitorowania kosztów inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości robót wykonywanych 

w ramach inwestycji nie powodować zwiększenia kosztów jej realizacji,  
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3) nadzorowania wykonywania przez Wykonawcę inwestycji i jego podwykonawców 

obowiązków umownych, w tym działania na rzecz terminowego i prawidłowego 

zakończenia realizacji inwestycji przez Wykonawcę inwestycji.  

2. Wszystkie działania Inspektorów nadzoru winny zapewnić osiągnięcie celu głównego, 

jakim jest uzyskanie przez Zamawiającego w założonym terminie obiektu budowlanego  

o wysokim standardzie przy optymalizacji kosztów jego budowy.  

3. Do obowiązków Inspektorów nadzoru należy zakres czynności Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wynikający z art. 25 w powiązaniu z art. 26 Rozdział 3 ustawy  

Prawo budowlane oraz: 

1) zarządzanie procesem realizacji inwestycji, kierowanie i koordynowanie jej wykonania 

w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić 

zgodność jej realizacji z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności  

z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak również  

z umową o dofinansowanie projektu i umową z Wykonawcą inwestycji, 

2) dyspozycyjność, stała współpraca z Zamawiającym, Wykonawcą inwestycji,  

Zarządem Dróg Grodzkich w Zamościu, utrzymywanie łączności telefonicznej oraz  

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas reakcji Wykonawcy i Inspektorów 

nadzoru na wezwanie Zamawiającego, Wykonawcy inwestycji, Zarządu Dróg 

Grodzkich w Zamościu dokonane drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, nie może przekroczyć 12 godzin licząc od momentu wezwania.  

Dane Stron oraz Inspektorów nadzoru do wezwania drogą telefoniczną  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną podane w trakcie przekazania 

terenu budowy Wykonawcy inwestycji i będą stanowiły załącznik do protokołu  

z przekazania terenu budowy. Dane te, Zamawiający przekaże Stronom oraz 

Inspektorom nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu 

budowy. Naruszenie lub niedotrzymanie czasu reakcji przez Wykonawcę lub danego 

Inspektora nadzoru, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawcy inwestycji,  

Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu, będzie skutkowało naliczeniem Wykonawcy kary 

umownej zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 11 umowy lub rozwiązaniem umowy, w trybie 

odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 14, 16 i 17 umowy, 

3) w przypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania 

terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, szczegółowe 

specyfikacje techniczne i/lub innych dokumentach projektowych), w trakcie 

wykonywania robót budowlanych wad, braków, nieścisłości, niedokładności 

powodujących konieczność wprowadzenia w nich rozwiązań zamiennych w rozumieniu 

art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane w celu zastosowania innych 

rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych itp. lub innych materiałów 

niż w nich przewidziane lub konieczności wykonania robót dodatkowych, Inspektorzy 

nadzoru realizują czynności, o których mowa w pkt 4 poniżej, 

4) w przypadku wniosku o zastosowanie rozwiązań zamiennych lub wykonanie robót 

dodatkowych, Inspektor nadzoru danej specjalności zwraca się do autora/autorów 

dokumentacji projektowej z pisemnym wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań 

zamiennych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również o wykonanie projektów zamiennych 

i/lub uzupełnienie dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru danej specjalności 

wyznacza termin na dostarczenie wymaganych dokumentów, kontroluje terminowość 

ich dostarczenia i sporządza protokół z wykonania tych prac przez autora/autorów 

dokumentacji, 
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5) sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu opinii dotyczącej zmian w realizowanej 

inwestycji, zawierającą co najmniej:  

a) określenie zakresu zmian,  

b) akceptację lub brak akceptacji wraz z uzasadnieniem,  

c) analizę zgodności zmian z umową zawartą między Miastem Zamość a Wykonawcą 

inwestycji oraz przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo zamówień 

publicznych i ustawą Prawo budowlane,  

d) w przypadku rozwiązań zamiennych – ocenę, czy proponowane rozwiązanie jest 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie/technologicznie od tego, jakie przewiduje 

dokumentacja projektowa oraz, czy nie powoduje pogorszenia użyteczności 

obiektu lub jego wpływu na środowisko i na bezpieczeństwo obiektu,  

e) inne informacje wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do oceny zasadności 

wprowadzenia zmian w realizowanej inwestycji, 

6) Weryfikacja i akceptacja kosztorysu różnicowego lub innego dokumentu o podobnym 

charakterze, obrazującego różnice w kosztach pomiędzy kosztorysem ofertowym 

Wykonawcy inwestycji a proponowanym rozwiązaniem zamiennym, a w przypadku 

robót dodatkowych – kosztorys ofertowy na wykonanie robót dodatkowych.  

Przystąpienie przez Wykonawcę inwestycji do realizacji rozwiązań zamiennych lub 

robót dodatkowych, o których mowa w niniejszym ustępie wymaga ostatecznej 

pisemnej akceptacji Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej.  

Dodatkowo, Wykonawca inwestycji może przystąpić do realizacji robót zamiennych, 

które powodują wzrost kosztów inwestycji oraz robót dodatkowych dopiero  

po zawarciu aneksu do umowy na realizację inwestycji lub uzyskaniu odrębnego 

zlecenia na ich wykonanie.  

Po uzyskaniu wymaganych akceptacji/aneksów/odrębnych zleceń/pozwoleń itp., 

Inspektor nadzoru danej specjalności przekazuje Wykonawcy inwestycji dokumentację 

niezbędną do wykonania rozwiązań zamiennych lub robót dodatkowych, nadzoruje  

ich wykonanie zgodnie z zapisami niniejszej umowy i uczestniczy w ich odbiorze.  

Nadzór nad realizacją robót budowlanych, o których mowa niniejszym ustępie, 

Inspektor nadzoru danej specjalności będzie pełnił w ramach niniejszej umowy  

i wynagrodzenia ryczałtowego w niej określonego. Inspektor nadzoru danej 

specjalności ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane 

zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej 

inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane 

przez Zamawiającego lub osobą przez niego upoważnioną. 

7) W przypadku wniosku o wprowadzenie zmian do umowy z Wykonawcą inwestycji, 

innych niż wymienione w pkt 4 (np. zmiana okresu realizacji inwestycji, zmiana 

kierownika budowy), Inżynier wiodący zobowiązany jest do sporządzenia  

i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie przez niego wyznaczonym, opinii 

dotyczącej zmian, zawierającej co najmniej:  

a) analizę zgodność zmian z umową zawartą między Miastem Zamość a Wykonawcą 

inwestycji oraz przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo zamówień 

publicznych,  

b) inne informacje wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do oceny zasadność 

wprowadzenia zmian, 

8) współudział w przejmowaniu przez Wykonawcę inwestycji terenu budowy oraz terenów 

przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy,  

9) weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę inwestycji dokumentów wymaganych 

do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego, 
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10) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy inwestycji terenu budowy przez cały 

okres budowy, 

11) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę inwestycji zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy, przepisów p.poż i utrzymania porządku na terenie budowy, 

12) zatwierdzenie harmonogramu robót, planu BiOZ, 

13) sprawdzenie i protokolarny odbiór przed rozpoczęciem robót zgodności sposobu 

oznakowania i zabezpieczenia robót budowlanych z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu, sprawdzenie i potwierdzenie przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu 

(obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz, że prace budowlane 

zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wyegzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie 

budowy i po wykonaniu obiektów stałych, 

14) monitorowanie postępu prac Wykonawcy inwestycji, poprzez porównywanie postępu 

faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem robót,  

15) zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy inwestycji  

i dokonywanie niezbędnych korekt tych rysunków, współpraca z nadzorem autorskim 

w tym zakresie, 

16) zawiadamianie właściwego organu o zmianach na stanowisku Inspektorów nadzoru,  

17) współpraca z nadzorem autorskim w całym okresie wykonania inwestycji.  

Inspektor nadzoru w danej specjalności z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zamawiającego lub Dyrektora Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub Wykonawcy 

robót zwraca się do autora/autorów dokumentacji projektowej o wyjaśnienia dotyczące 

rozwiązań projektowych. Ww. Inspektor nadzoru pisemnie powiadamia 

Zamawiającego o wystąpieniu o opinię do autorów dokumentacji projektowej  

i o uzyskaniu tych opinii. Dodatkowo, weryfikuje on uzyskane wyjaśnienia/odpowiedzi 

i przekazuje je wszystkim zainteresowanym stronom. Kontroluje również prawidłowość 

i terminowość czynności wykonywanych przez autora/autorów dokumentacji – zgodnie 

z umową między Miastem Zamość a jednostką projektową, która opracowała 

dokumentację, 

18) zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru 

autorskiego, 

19) akceptowanie proponowanych przez Wykonawcę inwestycji materiałów oraz urządzeń 

przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robót w zakresie  

ich zgodności ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dokumentacją 

projektową i umową na roboty budowlane, 

20) sprawdzanie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa,  

21) informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach powstałych  

przy realizacji inwestycji oraz udział w przygotowywaniu scenariuszy i realizacji działań 

naprawczych, 

22) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjaśnień 

na temat realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie dokumentów 

wymaganych przez Zamawiającego – w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

23) od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Inspektora nadzoru należy 

zapewnienie stałego nadzoru zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 6 i ust. 

7 umowy, 
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24) zatwierdzenie atestów, certyfikatów i receptur przedstawionych przez Wykonawcę 

inwestycji, 

25) nadzorowanie i kontrola jakości wykonywanych robót w zakresie zgodności  

z dokumentacją projektową, normami i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  

26) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej 

obowiązujących standardów, 

27) dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego. W odbiorach częściowych 

mają obowiązek uczestniczyć Inspektorzy nadzoru, którzy nadzorowali roboty objęte 

odbiorem. W odbiorze końcowym mają obowiązek uczestniczyć wszyscy Inspektorzy 

nadzoru. W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej którejkolwiek z ww. osób 

udział w odbiorach, wynikającej z okoliczności, których mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

zastępstwo przez inną osobę, posiadającą uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie 

mniejsze niż osoba, którą zastępuje. Najpóźniej na dzień przed terminem odbioru, 

Inspektor nadzoru przedkłada Zamawiającemu oświadczenie o konieczności 

zastępstwa oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby zastępujące, 

28) informowanie na piśmie Zamawiającego o wszelkich faktach mających znaczenie  

dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia  

w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez 

Zamawiającego, 

29) uzyskanie protokołów odbiorów od gestorów sieci, po likwidacji kolizji z siecią 

uzbrojenia, 

30) prowadzenie procedur finansowych; Inżynier wiodący zobowiązany jest 

do sprawdzania zestawień Wykonawcy inwestycji oraz wartości zakończonych 

i odebranych robót wraz z potwierdzeniem kwot do wypłaty. Wiodący Inspektor 

nadzoru zapewnia skuteczną procedurę rozliczania płatności Wykonawcy inwestycji 

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz zapewnia, że płatności na rzecz 

Wykonawcy inwestycji dokonywane będą po opłaceniu należności podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom – zgodnie z umową między Zamawiającym a Wykonawcą 

inwestycji oraz umowami między Wykonawcą inwestycji a podwykonawcami oraz 

między podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,  

31) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego 

wyznaczonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji 

inwestycji, 

32) w przypadku przerwania realizacji inwestycji (rozwiązanie, wypowiedzenie  

lub odstąpienie od umowy z Wykonawcą inwestycji), dokonanie wyceny prac 

zrealizowanych przez Wykonawcę inwestycji przed zerwaniem kontraktu, dokonanie 

inwentaryzacji robót w sposób umożliwiający sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, 

określenie należności dla Wykonawcy inwestycji, 

33) regularne sporządzanie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym 

robót ulegających zakryciu bądź zanikających, stanu terenu objętego inwestycją przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, w trakcie trwania oraz po zakończeniu realizacji 

inwestycji. W czasie realizacji robót budowlanych, Inżynier wiodący wykona także 

dokumentację fotograficzną całego terenu objętego inwestycją w czterech terminach – 

przed rozpoczęciem robót budowlanych, dwukrotnie w trakcie realizacji robót 

budowlanych (pierwszy – po wykonaniu 30%-40% robót budowlanych, drugi – po 

wykonaniu 70%-80% robót budowlanych) oraz po zakończeniu robót budowlanych. 

Dokumentacja fotograficzna zostanie wykonana w wysokiej rozdzielczości 

umożliwiającej publikację (przy obszarze wydruku co najmniej A4 – rozdzielczość 



 
 

Strona 9 z 33 

 

obrazu co najmniej 300 dpi). Zdjęcia posegregowane będą w katalogi wg daty 

wykonania. Inżynier wiodący dołączy opis zawierający informacje, co przedstawiają 

poszczególne zdjęcia, np. rodzaj wykonywanych robót. W ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji fotograficznej, na zasadach opisanych 

w § 19 umowy, 

34) nadzorowanie poprawności i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporządzonej 

przez Wykonawcę inwestycji, zawierającej między innymi: oryginał 

dziennika/dzienników budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji 

inwestycji (np. uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia, rysunki, geodezyjna 

inwentaryzacja powykonawcza), sprawdzenie i potwierdzenie kompletności 

dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu, 

35) jeżeli w trakcie realizacji inwestycji oraz przy jej odbiorach stwierdzone zostaną 

wady/usterki, Inżynier wiodący zobowiązany jest do podjęcia i wykonania działań 

mających na celu wyegzekwowanie ich naprawy przez Wykonawcę inwestycji. W tym 

zakresie Inżynier wiodący niezwłocznie sporządza protokół dotyczący wad/usterek w 

wykonanej inwestycji, zawierający co najmniej datę sporządzenia protokołu, datę 

ujawnienia wad/usterek, opis wad/usterek, opinię Inspektora nadzoru danej 

specjalności co do przyczyn ich powstania oraz proponowany termin ich usunięcia. 

Inżynier wiodący wzywa niezwłocznie Wykonawcę inwestycji do usunięcia 

wad/usterek, nadzoruje ich usunięcie oraz dokonuje w obecności przedstawicieli 

Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu odbioru robót związanych z usuwaniem 

wad/usterek i sporządza protokół z tych czynności, zawierający co najmniej datę 

sporządzenia protokołu, informację czy wady/usterki zostały usunięte, rekomendacje 

Inspektora nadzoru w danej specjalności w sytuacji, jeżeli wady/usterki nie zostały 

usunięte. Protokoły, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Inżynier wiodący 

przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia ich sporządzenia,  

36) w okresie gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania inwestycji uczestniczenie  

w przeglądach gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne będą organizowane 

przynajmniej raz na rok lub w zależności od potrzeb w terminach uzgodnionych  

z Zamawiającym, przy czym ostatni przegląd odbędzie się nie później niż 45 dni przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wykonanej inwestycji.  

Podczas przeglądów gwarancyjnych dokonywane będą przeglądy stanu technicznego 

całej wybudowanej infrastruktury. W ramach prowadzenia przeglądów gwarancyjnych 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o uzgodnionym z Zamawiającym 

terminie przeglądu Inspektorów nadzoru, Wykonawcę inwestycji, Zarząd Dróg 

Grodzkich w Zamościu oraz inne zainteresowane strony. Do przeglądów 

gwarancyjnych stosuje się odpowiednio przepisy pkt 35 z zastrzeżeniem, że:  

1) Inżynier wiodący przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym 

stronom protokoły z przeglądów gwarancyjnych oraz protokoły  

z usunięcia wad/usterek w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym odbył się 

przegląd gwarancyjny lub odbiór robót związanych z usuwaniem wad/usterek,  

2) w przeglądach gwarancyjnych mają obowiązek uczestniczyć wszyscy Inspektorzy 

nadzoru, 

37) w razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej którejkolwiek z ww. osób udział  

w przeglądzie gwarancyjnym, wynikającej z okoliczności, których mimo zachowania 

należytej staranności nie można było przewidzieć, Wykonawca jest zobowiązany 
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zapewnić zastępstwo przez inną osobę, posiadającą uprawnienia i doświadczenie 

zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępuje, 

38) w okresie rękojmi i gwarancji, Inspektorzy nadzoru zobowiązują się do uczestniczenia 

w innych spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne, o których mowa w pkt 36, jeżeli  

w trakcie eksploatacji stwierdzone zostaną wady/usterki. Zamawiający lub Zarząd Dróg 

Grodzkich w Zamościu informuje Wykonawcę lub Inspektorów nadzoru o takim 

spotkaniu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, chyba że wada/usterka 

zagraża bezpieczeństwu lub stwarza poważne zagrożenie dla wybudowanej 

infrastruktury, wówczas dopuszcza się poinformowanie Wykonawcy lub Inspektorów 

nadzoru na dzień przed spotkaniem. Inżynier wiodący niezwłocznie  

po spotkaniu sporządza opinię co do przyczyn wad/usterek. Następnie zobowiązany 

jest do podjęcia działań na rzecz wyegzekwowania naprawy wad/usterek przez 

Wykonawcę inwestycji. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy pkt 36 

z zastrzeżeniem, że:  

a) Inżynier wiodący przekazuje Zamawiającemu oraz innym zainteresowanym 

stronom protokoły ze spotkań oraz protokoły z usunięcia wad/usterek w terminie do 

5 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie lub odbiór robót związanych 

z usuwaniem wad/usterek,  

b) w spotkaniu mają obowiązek uczestniczyć Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru, 

których specjalności dotyczy wada/usterka.  

39) w trakcie trwania realizacji inwestycji kontrola oznakowania tymczasowego  

pod względem stanu technicznego, czytelności oraz zgodności z projektem 

tymczasowej organizacji ruchu, 

40) do okresu gwarancji i rękojmi stosuje się zapisy pkt 36 – 38, 

41) usługi, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach umowy, zostaną 

wykonane przez Inspektorów nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kwalifikacje Inspektorów nadzoru oraz ze wszelkie 

ich działania lub zaniechania, 

42) inspektorzy nadzoru będą przestrzegali i stosowali się do obowiązujących przepisów 

prawa. Wykonawca zabezpieczy przestrzeganie i stosowanie się do przepisów przez 

Inspektorów nadzoru. Wykonawca przejmie na siebie i jednocześnie zwolni 

Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń i postępowań, wynikających z jakichkolwiek 

naruszeń takich przepisów przez Inspektorów nadzoru, 

43) wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę lub Inspektorów 

nadzoru w związku z umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie  

to konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez 

Wykonawcę lub Inspektorów nadzoru, bez uprzedniej zgody Zamawiającego,  

44) Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru zachowają tajemnicę zawodową przez okres 

trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca oraz 

Inspektorzy nadzoru, nie będą przekazywać, ani rozpowszechniać osobom trzecim 

informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy chyba, że uzyskają  

na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać 

ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników 

opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy,  

45) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru zobowiązani 

są udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem 

przedmiotowej umowy. W tym celu Wykonawca lub Inżynier wiodący zezwoli osobie 

upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać gromadzoną 
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dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno 

podczas, jak i po wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

4. Inspektorzy nadzoru, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, działający w imieniu 

Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, będą 

pełnili swoją funkcję do czasu zakończenia inwestycji, włącznie z udziałem w odbiorze 

pousterkowym i rocznych przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji tj. min. 5 lat 

liczonym od daty odbioru końcowego wykonanej inwestycji.  

5. Usługi, które Inspektor nadzoru zobowiązuje się wykonać w ramach umowy, zostaną 

wykonane przez zespół o którym mowa w §2 umowy. Inspektor nadzoru jest 

odpowiedzialny za kwalifikacje zespołu oraz ze wszelkie działania lub zaniechania 

członków zespołu. 

6. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Inspektor nadzoru wykona wszystkie prace, 

o których mowa w §1 oraz w §3 umowy we własnym zakresie (samodzielnie) bez udziału 

podwykonawców/ przy udziale podwykonawców (niepotrzebne skreślić) 

 

§ 4 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 

podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych              

w realizację zadania będących przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje wymagane informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza powierzyć 

realizację usług. 

2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa             

w art. 125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub podmiotowe środki dowodowe 

dotyczące podwykonawcy. Jeżeli wobec ww. Wykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia Zamawiający wymaga aby w terminie 14 dni zastąpił tego podwykonawcę pod 

rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania                   

o udzielenie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia publicznego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest 

obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                   

z projektem umowy.  

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nadzoru inwestorskiego:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 
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potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy usługi, 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 14 dni uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                             

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadkach o których mowa w 

ust. 6.  

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,   

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania  

lub nienależytego wykonania umowy na zasadach określonych w umowie oraz w ustawie  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. 

zm.).  

2. Wykonawca, odpowiada jak za własne, za działania lub zaniechania osób i podmiotów, 

którymi się posługuje, w tym w szczególności za działania lub zaniechania skierowanych 

na budowę Inspektorów nadzoru, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy.  

3. Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni względem Zamawiającego, jeżeli 

w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy inwestycja ma wady,  

a w szczególności odpowiadają za:  

1) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową, 

szczegółową specyfikacją techniczną oraz przepisami prawa,  

2) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji 

inwestycji lub nieuzasadnione wydłużenie jej harmonogramu,  

3) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji 

spowodowanych wadliwością zaleceń lub wskazówek udzielonych przez Inspektorów 

nadzoru. 

4. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, 

względnie w wyniku zaniechania czynności przez Inspektorów nadzoru, w szczególności 
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w zakresie wskazanym w ust. 3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania  

do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, niezależnie od zastrzeżonych  

kar umownych, o których mowa w § 13 umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie pokryć wszelkie 

koszty (kara umowna, odszkodowanie, itp.) do zapłaty, których będzie zobowiązany 

Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Inspektorów nadzoru,  

w szczególności wynikających z nieprzystąpienia do odbioru w terminie.  

 

§ 6 

RADY BUDOWY, NARADY, SPOTKANIA ROBOCZE 

1. W ramach niniejszej umowy Inżynier wiodący zobowiązany jest również  

do organizowania i prowadzenia rad budowy lub narad lub spotkań roboczych, itp.  

(dalej „rada budowy”).  

2. Rady budowy, o których mowa w ust. 1 organizowane będą przez Inżyniera wiodącego 

w zależności od potrzeb, na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy inwestycji  

lub Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu.  

3. Pierwsza rada budowy odbędzie się w terminie do 20 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą inwestycji. Inżynier wiodący zorganizuje 

i poprowadzi pierwszą radę budowy, na którą zaprosi przedstawicieli Zamawiającego, 

Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu, Wykonawcy inwestycji i innych zainteresowanych 

stron (m.in. przedstawiciele właścicieli i zarządców sieci ciepłowniczych, energetycznych, 

sanitarnych, itp.) oraz autorów dokumentacji projektowej w celu omówienia założeń, 

zakresu i harmonogramu realizacji inwestycji.  

4. Kolejne rady budowy, będą się odbywać w zależności od potrzeb. Miejsce spotkania 

Inżynier wiodący każdorazowo uzgodni z Zamawiającym. 

5. W radach budowy mają obowiązek uczestniczyć Inspektorzy nadzoru, o których mowa  

w § 2 ust. 1 i 2 umowy, a na wniosek Zamawiającego lub Zarządu Dróg Grodzkich 

w Zamościu również Wykonawca.  

6. Do nieobecności w radach budowy, stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 ust. 9 – 16 

oraz § 13 ust. 3 pkt 10 umowy.  

7. Główne tezy, stanowiska stron, najistotniejsze problemy poruszone w trakcie rady budowy, 

Inżynier wiodący odczytuje na zakończenie każdej rady budowy. Inżynier wiodący 

sporządza protokoły z rad budowy i przekazuje je Zamawiającemu i pozostałym 

zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia. Inżynier 

wiodący przekazuje protokoły Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym (decyduje data dostarczenia) drogą elektroniczną, na e-mail podany 

przez przedstawiciela Zamawiającego (skan podpisanego protokołu w formacie pdf. oraz 

w wersji edytowalnej) oraz w formie papierowej w 1 egzemplarzu. Inżynier wiodący 

uzgadnia z pozostałymi stronami sposób/formę przekazywania protokołów z rad budowy, 

na pierwszej radzie budowy. 

8. Niezależnie od rad budowy, o których mowa w ust. 1, Inżynier wiodący zobowiązany jest 

do organizowania i prowadzenia innych spotkań (narady techniczne, spotkania 

uzgodnieniowe, itp.), na wniosek swój, Zamawiającego, Zarządu Dróg Grodzkich 

w Zamościu lub Wykonawcy inwestycji.  

9. W spotkaniach ma obowiązek uczestniczyć Inżynier wiodący oraz w zależności od 

tematyki spotkania, Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej. Przepisy ust. 6 stosuje 

się odpowiednio.  
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§ 7 

PRAWA, OBOWIĄZKI  I ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom prawo do:  

1) udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz w odbiorach robót zanikających.  

W celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego o planowanych odbiorach:  

a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,  

b) robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,  

c) końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych,  

2) uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac wykonywanych 

przez Wykonawcę inwestycji, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku  

lub podjętych działaniach, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi i/lub 

zastrzeżeń, 

3) możliwości kontroli terenu budowy przy udziale kierownika budowy lub kierownika 

robót, Wykonawcy i/lub Inspektorów nadzoru a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń  

do wszystkich spraw związanych z realizacją inwestycji, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, 

4) kontroli wykonywania stałego nadzoru przez Inspektorów nadzoru, o których mowa  

w § 2 ust. 6 i ust. 7, w tym prawo do sprawdzania ich obecności potwierdzonych 

wpisami do dziennika budowy i żądania sporządzenia kserokopii dziennika budowy.  

W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności wyżej wymienionych 

osób, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie 

z § 13 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret trzecie umowy za każdy przypadek nieusprawiedliwionej 

nieobecności każdej osoby, 

5) żądania w każdym czasie zmiany Inspektorów nadzoru, jeżeli uzna, że nie wykonują 

oni swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub wykonują je w sposób 

nienależyty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

kandydatury innej osoby w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania  

od Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca  

ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia 

Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

wyznaczenia osoby na zastępstwo tymczasowe, posiadającą wiedzę, doświadczenie, 

kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osobą, którą zastępuje do czasu przejęcia 

obowiązków przez nową osobę.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,  

2) opiniowanie i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją 

inwestycji, dla której taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane.  

3. W terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy 

posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a będące  

w posiadaniu Zamawiającego.  

4. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania umowy, Zamawiający będzie przekazywał 

Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż do 10 dni roboczych  

od daty ich uzyskania.  
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§ 8 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Okres realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót budowlanych. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - w ciągu 7 dni od dnia podpisania 

umowy z Wykonawcą robót. 

3. Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia, będącego przedmiotem 

niniejszej umowy rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego                                

z Wykonawcą robót budowlanych: do 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie dłużej 

jednak niż do dnia 30.11.2025 r. 

4. Okres trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu 

wykonania robót budowlanych. 

5. Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada pełną świadomość, iż termin, o którym mowa                     

w ust. 3, może ulec wydłużeniu w zależności od przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wybór wykonawcy inwestycji, a także przebiegu procesu 

budowlanego  i wystąpienia zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania niniejszej umowy. 

6. W przypadku przedłużenia terminów zakończenia i odbioru inwestycji, o których mowa              

w ust. 3, termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania 

wszystkich obowiązków Wykonawcy, tj. nie dłużej niż do 15.12.2025 r. Przedłużenie 

terminu wykonania umowy nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

7. W przypadku przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3,  Wykonawca zobowiązany 

jest przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy przedłużyć ważność 

wniesionego lub przedstawić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

§ 9 

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI, ROZLICZENIA 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości: …….. zł (słownie: 

………………………..),  plus należy podatek od towarów i usług VAT ( ….%) w wysokości: 

……………………..… zł (słownie: ………...),  łączne wynagrodzenie brutto w wysokości: 

……………………….. zł (słownie: …………) 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

z zastrzeżeniem, że za prace nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych 

zakresem obowiązków Wykonawcy i Inspektorów nadzoru, niezależnie od kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę czy Inspektorów nadzoru. 

3. Inspektor nadzoru ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia w trakcie realizacji 

inwestycji. 

4. Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1  

na zasadach określonych w niżej wymienionych ustępach. 

5. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem nadzoru odbędzie się w trzech 

transzach na podstawie trzech odrębnych faktur wystawianych nie częściej niż raz na 

kwartał:  

 pierwsza faktura częściowa w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa 

w ust.1,  

 druga faktura częściowa w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa                   

w  ust.1,   
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 faktura końcowa wystawiana będzie na kwotę w wysokości pozostałej  do zapłaty kwoty 

z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia na podstawie 

faktur częściowych,  

6. Strony ustalają, że w roku 2024 usługi nadzoru inwestorskiego będą wykonane w kwocie 

………. zł, natomiast w roku 2025 w kwocie ….. zł. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy w 2024 roku nie może przekroczyć kwoty brutto:  

100 000,00 zł 3, 

8. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej jest 

zatwierdzenie i doręczenie Zamawiającemu faktury za wykonane przez Wykonawcę 

inwestycji roboty budowlane wraz z wymaganymi dokumentami towarzyszącymi fakturze 

(m.in. protokół odbioru odpowiednio częściowego/końcowego robót wykonanych przez 

Wykonawcę inwestycji, podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego2, 

kierownika budowy, kierownika robót, Inspektorów nadzoru, zestawienie wartości 

wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym). Podpisy kierownika robót oraz 

Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, wymagane będą w przypadku odbioru 

robót w tej specjalności. 

9. Prawo do ostatniej płatności, Wykonawca nabywa po podpisaniu bez uwag i zastrzeżeń 

przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektorów nadzoru, kierownika budowy, kierownika 

robót i Wykonawcę inwestycji, protokołu odbioru końcowego robót wykonanych przez 

Wykonawcę inwestycji.  

10. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

o numerze ……………………………………. w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

11. Fakturę należy wystawić na Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość oraz 

doręczyć Zamawiającemu na adres Urząd Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13,  

22-400 Zamość, Biuro Obsługi Interesanta. 

12. Zmiana informacji zawartych w ust. 11, następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu  

§ 24 ust. 1 umowy. 

13. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać  

od Zamawiającego odsetek ustawowych. 

14. Zmiana kosztów realizacji inwestycji lub wydłużenie czasu jej realizacji, o którym mowa w 

§ 8 ust. 3 lub zmiana zakresu robót objętych nadzorem inwestorskim w przypadku 

wprowadzenia do umowy z Wykonawcą inwestycji robót zamiennych lub robót 

dodatkowych, nie będą one stanowiły podstawy do zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. W przypadkach, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie będzie 

renegocjowane i nie ulegnie zwiększeniu.  

15. Zamawiający oświadcza, że przy dokonywaniu płatności stosowany jest mechanizm 

podzielonej płatności (ang. split payment). 

 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w formie …………., w wysokości …………… zł (słownie: ………………………………),  

co stanowi 5% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto.  

                                                           
2 Podpis Zamawiającego jest wymagany tylko do protokołu odbioru końcowego. 
3 dla części 1 zamówienia 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej złożone będzie  

na koncie Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Zamość Nr 74 1020 5356 0000 

1102 0007 7768. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego  

za należycie wykonane. 

4. Zamawiający pozostawi kwotę 30% wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 6, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15-tym 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeń jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

żądanie Zamawiającego.  

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego  

z umową wykonania usługi nadzoru inwestorskiego i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.  

 

§ 11 

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego robót wykonanych 

przez Wykonawcę inwestycji i podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń Stron.  

2. Okres gwarancji i rękojmi może zostać odpowiednio skrócony lub wydłużony w sytuacji, 

jeżeli inwestycja zostanie ukończona wcześniej lub później, a czynności odbioru usługi 

Wykonawcy zostaną zakończone przed lub po terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy.  

 

§ 12 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot umowy,  

o którym mowa w § 1 i 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną 

polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych 

polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 

 

 

§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy Stronami będą kary 

umowne.  

2. Podstawą do naliczenia kary umownej jest wynagrodzenie całkowite umowne brutto,  

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy (dalej „łączne wynagrodzenie brutto”). 

3. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego,  

w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku:  
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a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

b) za każdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami,  

jak również za naruszenie przepisów prawa polskiego, w szczególności za:  

 naruszenie zasad lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

i przepisów wykonawczych do ustawy, 

 niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie 

dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia 

robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez 

Zamawiającego, 

 niedochowanie obowiązku zapewnienia stałego nadzoru zgodnie z § 2 ust. 6  

i ust. 7 umowy i/lub zapewnienia zastępstwa zgodnie z § 2 ust. 9 – 16  oraz § 7 ust. 

1 pkt 5 umowy, 

 nieprzekazanie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich 

dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją inwestycji w terminie 

przez niego wskazanym, 

 uniemożliwienie Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym 

stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy,  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto odpowiednio za każdy 

fakt wystąpienia ww. zdarzenia, z zastrzeżeniem pkt 3 – 11 oraz ust. 4 – 8 niniejszego 

paragrafu, 

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

całkowitego umownego brutto, 

4) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę lub Inspektorów nadzoru terminów 

określonych w niniejszej umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie  

z zapisami niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia upływu terminu, 

5) w przypadku niedotrzymania wymaganych terminów wskazanych w umowie  

z Wykonawcą inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Inspektorów 

nadzoru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

6) w przypadku potwierdzenia w rezultacie przeprowadzonej przez Zamawiającego 

kontroli, że zatwierdzone uprzednio przez Inspektorów nadzoru materiały budowlane  

i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, 

atestom i certyfikatom przewidzianym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

całkowitego umownego brutto, za każdy taki ujawniony przypadek, niezależnie  

od poniesionych kosztów badań, 

7) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę inwestycji terminu usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorach częściowych, odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi 

i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Inspektorów nadzoru, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki, liczony  

od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

8) w przypadku nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 
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naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego umownego 

brutto, 

9) w przypadku przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia całkowitego umownego brutto, 

10) w przypadku nieobecności na radach budowy czy innych spotkaniach Inżyniera 

wiodącego lub Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej lub Wykonawcy 

(w przypadku gdy Zamawiający lub Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu zażąda 

obecności Wykonawcy), Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary 

umownej w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy 

stwierdzony przypadek nieobecności ww. osób. Dwukrotna nieobecność na radach 

budowy czy innych spotkaniach Inżyniera wiodącego lub Inspektora nadzoru 

w specjalności instalacyjnej lub Wykonawcy (w przypadku gdy Zamawiający lub 

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu zażąda obecności Wykonawcy), jest dla 

Zamawiającego podstawą do rozwiązania niniejszej umowy, w trybie odstąpienia od 

umowy, o którym mowa w § 14, 16 i 17 umowy, 

11) w przypadku braku reakcji przez Inspektorów nadzoru lub Wykonawcy, na wezwanie 

Zamawiającego lub Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu lub kierownika budowy lub 

przekroczenie czasu reakcji na wezwanie ww. osób, określonego w § 3 ust. 3 pkt 2 

umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek 

braku reakcji lub przekroczenia czasu reakcji. Dwukrotny brak  reakcji przez 

Inspektorów nadzoru lub Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego lub Zarządu Dróg 

Grodzkich w Zamościu lub kierownika budowy lub przekroczenie czasu reakcji na 

wezwanie ww. osób, określone w § 3 ust. 3 pkt 2 umowy, jest dla Zamawiającego 

podstawą do rozwiązania niniejszej umowy, w trybie odstąpienia od umowy, o którym 

mowa w § 14, 16 i 17 umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 – 8 niniejszego paragrafu. 

12) dwukrotne niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez 

Wykonawcę lub Inspektorów nadzoru, w tym postanowień umowy w szczególności 

postanowień ust. 3 pkt 10, i pkt 11, przepisów prawa oraz wydanych na ich podstawie 

wytycznych, jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania niniejszej umowy, 

w trybie odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 14, 16 i 17 umowy.  

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania 

zapłaty kary umownej.  

5. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu.  

6. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekracza wartość kary umownej.  

7. Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, przy czym łączna 

wysokość potrąconych kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia 

całkowitego umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej 

umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z całkowitego 

umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. 

 

§ 14 

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
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1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za 

skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu Wykonawcy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad 

płatności, opisanych w § 9 umowy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający pomniejszy o należne  

mu od Wykonawcy kary umowne.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w każdym czasie, z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji 

wystąpienia następujących okoliczności:  

a) unieważniona przez sąd lub inny organ umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Instytucją współfinansującą inwestycję, bądź Wykonawcą inwestycji – w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą inwestycji lub Instytucją współfinansującą inwestycję                           

– w trakcie obowiązywania niniejszej umowy,  

b) gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub powstaje stan zagrożenia jego 

niewypłacalnością, 

c) rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy,  

d) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy w określonych umową terminach i pomimo uprzedniego wezwania 

Zamawiającego nadal ich nie podejmuje lub przerwał ich wykonywanie bez 

uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni kalendarzowych,  

e) jeżeli Wykonawca skierował do realizacji umowy osoby nie posiadające wymaganych 

uprawnień i pomimo wezwania Zamawiającego nie dokonał ich zmiany,  

f) jeżeli Wykonawca i/lub Inspektorzy nadzoru wykonywali swoje obowiązki w sposób 

nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana 

sposobu ich wykonywania, 

g) w przypadku: 

 gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa za Inspektorów nadzoru,  

o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, przez osoby posiadające uprawnienia  

i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba, którą zastępują,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc
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 naruszenia zobowiązania wynikającego z § 12 niniejszej umowy, 

 gdy Wykonawca nie zapewni stałego nadzoru zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 i ust. 

7 niniejszej umowy,  

 ujawnienia okoliczności świadczących o wykonaniu umowy w porozumieniu  

z Wykonawcą inwestycji, jego podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na 

szkodę Zamawiającego,  

 gdy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę 

mającą na celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy,  

 niepowiadomienia Zamawiającego i innych zainteresowanych stron o odbiorach 

częściowych lub końcowym, 

 wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 

h) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących 

sytuacjach:  

 wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie przedmiotu umowy, mimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego 

działania lub zaniechania. Przez wadliwe wykonywanie umowy należy rozumieć  

w szczególności: rekomendowanie do płatności faktur Wykonawcy inwestycji  

w sytuacji wykonania prac niezgodnie ze sztuką budowlaną, bądź w sytuacji braku 

rozliczenia należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę inwestycji na rzecz 

podwykonawców, a także gdy zlecona przez Zamawiającego kontrola ujawni,  

że zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały budowlane, urządzenia lub 

inne wyroby są niezgodne z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a 

także specyfikacją warunków zamówienia i jego załącznikami,  

 okoliczność stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i/lub Inspektora Nadzoru uniemożliwiają realizację inwestycji lub jej 

części zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą inwestycji  

i towarzyszącej jej dokumentacji lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają 

osiągnięcie przez inwestycję zamierzonych parametrów,  

 wydanie Wykonawcy inwestycji, jego podwykonawcy lub dalszym 

podwykonawcom nieuzasadnionego polecenia przerwy w wykonywaniu prac  

na okres dłuższy niż 7 dni,  

 dwukrotnego niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków 

wynikających w niniejszej umowy, w szczególności postanowień § 3 ust. 3 pkt 2 lub 

§ 6 umowy oraz przepisów prawa i wydanych na ich podstawie wytycznych,  

i) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji do wytworzenia  

i opracowania, której zobowiązany jest niniejszą umową, pomimo wezwania 

dokonanego przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 5 

niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę odstąpienia.  

7. W sytuacjach opisanych w ust. 5, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. w wysokości wynikającej z zasad 

płatności, opisanych w § 9 umowy, pomniejszonego o należne Zamawiającemu kary 

umowne.  
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§ 15 

Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę w razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych 

pełnych faktur przez Zamawiającego powyżej 14 dni od drugiego terminu płatności. 

 

§ 16 

1. W razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, umowa, z zastrzeżeniem  

ust. 2 poniżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.  

2. W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej umowy była/były okoliczności 

określone w § 13 ust. 8, umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Wykonawcę 

oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy. 

 

§ 17 

W przypadku rozwiązania umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony 

dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania. 

 

§ 18 

ZMIANY  UMOWY  

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – 

wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, 

wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione (zwiększone lub obniżone); w 

szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe w przypadku wykazania 

przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe 

wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez 

Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości 

wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania 

zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku 

od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.               

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w przypadku wykazania przez 

Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie 

Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu 

zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać 

szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać 

faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy 

też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  – wówczas                              

w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego 
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wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie 

(udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez 

Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości 

wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania 

zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(PPK) – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na 

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem 

konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać 

zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi 

odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie 

postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty 

wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, przy uwzględnieniu pkt 2; 

e) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa                      

w art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku 

konieczności realizacji zamiennych robót budowlanych, przy czym maksymalna 

wysokość zmian nie może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.  

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o których 

mowa w pkt 1 lit a-d, będzie mogła nastąpić, jeżeli zmiany te będą powodowały 

udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztów niewykonanych jeszcze prac o więcej 

niż 3% wynagrodzenia przewidywanego za ich realizację. Zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy w trybie określonym w pkt 1 li a-d może dotyczyć prac realizowanych po 

wejściu w życie określonej zmiany prawnej, jeżeli będzie ona miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wpływ ten zostanie wykazany w sposób 

konkretny i rzeczywisty. Wpływ zmian, o których mowa w pkt 1, na koszty wykonania 

zamówienia winien zostać wykazany przez stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości 

wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić m.in. kalkulację 

kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej podstawą 

składanego wniosku (tzw. kalkulację wtórną – odnoszącą się do kalkulacji bazowej, o której 

mowa w pkt 6, pozwalającą na porównanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, 

dowody, informacje, etc. potwierdzające dane kalkulacyjne. W kontekście zaistnienia 

podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 lit. a-d 

Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia maksymalnie 50 % zwiększonych w wyniku 

zmian, o których mowa w pkt 1, kosztów wykonania zamówienia. W przypadku wykazania 

wpływu zmian, o których mowa w pkt 1 lit. a-d, na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 lit.a-d, 

nastąpi na mocy aneksu.  

3) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów 

przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy 

zachowaniu warunków określonych w pkt 4. Zastrzega się przy tym, iż waloryzacja 

wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych 

(nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana 

poziomem 3 %, o którym mowa w pkt 4), a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową                  



 
 

Strona 24 z 33 

 

i kosztową (weryfikowalną na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych 

zadań, czy zwyczajnych zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi 

spadkami /wzrostami określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione 

w ryzyku ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową).  

4) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w pkt 3 może zostać dokonana w przypadku, 

gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować będzie zmianę 

kosztów niewykonanych prac o więcej niż 3 % (według wskaźników GUS – wskaźników 

obowiązujących na moment sporządzenia oferty względem wskaźników obowiązujących 

na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby 

ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego 

wniosku wykazującego poziom zmiany cen i kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen 

materiałów lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy 

wynikającym z oferty – w przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej 

przedmiotowego wskaźnika 3 % waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Zmiana ceny 

materiałów lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania 

zamówienia, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. 

Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji 

(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia 

poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %) będą stosowne 

wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty (obrazujące średnie ceny 

rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez 

Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiałów i kosztów 

związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS 

(tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) 

obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia 

w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia 

oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w 

przypadku zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie 

wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 3 % wobec wskaźników GUS 

obowiązujących na moment sporządzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w 

przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do dokonania takiej zmiany – wedle 

powyższego) będzie dokonywana w oparciu o zmianę wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i 

ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja 

wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić przy dokonaniu płatności określonej zgodnie z 

§ 9 ust. 1 i o nie więcej niż wskaźnik za rok ubiegły. Podwyższenie wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony najwcześniej po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika 

waloryzacji określonego powyżej o co najmniej 3 % za rok ubiegły (w kontekście średnich 

cen rynkowych). Pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy 

nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o 

waloryzację realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może 

następować w cyklach rocznych, nie więcej (nie częściej) niż raz w danym roku. 

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt 3, wynosi 3 % transzy 

Wykonawcy określonej w zgodnie z § 9 ust.1, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy 

z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w pkt 3, wynosi 3 % transzy Wykonawcy 

określonej zgodnie z § 8 ust.1 maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia 



 
 

Strona 25 z 33 

 

Wykonawcy z tego tytułu nie może być wyższa niż 3 % transzy Wykonawcy określonej 

zgodnie z § 9 ust 1 – powyżej przedmiotowego limitu waloryzacja nie będzie miała 

zastosowania. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia 

umownego z tego tytułu stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 3, nastąpi na mocy aneksu.  

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w pkt 3, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są usługi, a okres 

obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

6) Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie 

szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia (SKK – opartą na kalkulacji ceny 

ofertowej) z uwzględnieniem wyszczególnienia wpływu na przedmiotowe koszty 

obowiązujących w momencie sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia stanowiącego 

przedmiot niniejszej umowy okoliczności i aspektów, o których mowa w pkt 1 i 3 (tzn. 

poziomu przyjętych i uwzględnionych w ofercie cen i kosztów w tym zakresie związanych z 

realizację prac objętych przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym związanych oraz różnic 

względem wskaźników GUS). Kalkulacja ta będzie stanowiła w szczególności bazowy 

materiał porównawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtórnej, o której mowa w pkt 2, w 

przypadku wnioskowania o zmianę wysokości wynagrodzenia. Nieprzekazanie 

przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, 

niejasnej, nierzetelnej, czy niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia 

wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego w trybie określonym w pkt 1 lub 3 z uwagi na 

brak możliwości realnej weryfikacji takiego wniosku względem uwarunkowań ofertowych (tj. 

kontekstu ustalenia wpływu zmian na koszty realizacji zamówienia).  

7) Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić wyłącznie na 

podstawie aneksu sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w § 24.  

8) Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w pkt 1 i/lub 3, 

implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 3 % 

transzy Wykonawcy określonej zgodnie z § 9 ust.1 w stosunku do wysokości 

wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy), okoliczność taką 

poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku Zamawiający 

uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 dni 

od powzięcia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków 

prawnych.  

9) Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym 

mowa w § 9 ust. 1, została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych 

dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej,                      

w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę 

wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość 

obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.  

10) W zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych                    

w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do pełnienia funkcji 

oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę. 

Niemożliwość ta musi wynikać z okoliczności, których mimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a nowo powołana osoba spełnia warunki zawarte w specyfikacji 

warunków zamówienia, co oznacza, że jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe 
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od kwalifikacji osób wykazanych w ofercie, przy czym zmiana inspektora nadzoru będzie 

możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, że nowo 

proponowana osoba posiada doświadczenie nie mniejszej niż wskazane dla inspektora 

nadzoru w złożonej ofercie.  

11) W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 

roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany 

inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w specyfikacji warunków 

zamówienia.  

12) W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 8 umowy, 

w następujących sytuacjach:  

a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się 

przesunięcie terminu realizacji zamówienia 

b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zaniechanych wprowadzonych na 

podstawie protokołu konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót 

budowlanych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych,  

d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych,                     

w szczególności dotyczących:  

– przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

– odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub 

organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 

określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa                             

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub 

uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga 

określonych warunków atmosferycznych,  

i)  w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych 

okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, 
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huragany, promieniowanie, skażenie, powódź, pożar, ekstremalny upał lub mróz, nagłe 

i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej) uniemożliwiające wykonanie 

zamówienia w terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu robót,  

j)  w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,  

k) w przypadku prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową,  

l)  w przypadku wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organu z powodu 

znalezienia niewybuchów lub niewypałów.  

     Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy  o wstrzymaniu robót.  

14) Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych usług, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego,  

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności 

i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.  

15) W sytuacji gdy Wykonawcę, któremu udzielono zamówienie ma zastąpić nowy 

Wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a 

także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,  

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

16) Inne zmiany:  

a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy,  

b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjnoprawnej                      

w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych,  

c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji, nie 

prowadzące do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiającego lub w 

okolicznościach, za które Wykonawca robót budowlanych nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności - na jego wniosek.  

    Zmiana następuje poprzez przedłożenie przez Wykonawcę robót budowlanych 

zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego Inspektorowi nadzoru do 

zaopiniowania, który wraz z opinią przedkłada go do akceptacji Zamawiającemu.  



 
 

Strona 28 z 33 

 

d) w sytuacji gdy konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości 

ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiana nie może prowadzić do 

zmiany charakteru umowy,  

e) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu ust. 2,  

f) w sytuacji, gdy łączna wartość zmian (w przypadku robót dodatkowych, zamiennych, 

zaniechanych) jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości 

zamówienia określonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana ta nie powoduje 

zmiany ogólnego charakteru umowy.  

2. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmianę postanowień zawartych 

w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:  

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu,  

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy 

lub przyjęto by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający                      

z umowy,  

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym 

Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 7.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 13 lit. a i b oraz pkt 16 lit. c wszystkie zmiany umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie aneksu po 

przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony. 

 

§ 19 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej, o której mowa  

w § 3 ust. 3 pkt 33 umowy, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których 

dokumentacja fotograficzna lub jej część została utrwalona jak i autorskie prawa 

majątkowe do przekazanej dokumentacji fotograficznej lub jej części na następujących 

polach eksploatacji:  

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji fotograficznej, gromadzenie danych,  

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, 

zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także 

wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,  

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,  

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono,  

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 

jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej 

bądź elektronicznej,  
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4) wykorzystanie dokumentacji fotograficznej do druku w prasie i innych publikacjach  

i do korzystania z dokumentacji fotograficznej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu 

działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji, 

rozliczenia i sprawozdawczości dla zadania, dla którego dokumentacja fotograficzna 

została wykonana.  

2. Wykonawca oświadcza, że Inspektorzy nadzoru uczestniczący w wykonywaniu 

dokumentacji fotograficznej, bezterminowo zobowiązują się do niewykonywania autorskich 

praw osobistych do przedmiotu umowy, oraz wyrażają zgodę na wykonywanie przez 

Zamawiającego autorskich praw osobistych do wykonanej dokumentacji fotograficznej, 

w szczególności wyrażają zgodę na:  

1) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,  

2) decydowanie o rozpowszechnianiu wykonanej dokumentacji fotograficznej w całości 

lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

3) decydowanie o wykorzystaniu wykonanej dokumentacji fotograficznej w całości  

lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, 

udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

3. W chwili wydania wykonanej dokumentacji fotograficznej lub jej części, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich.  

4. W chwili wydania wykonanej dokumentacji fotograficznej lub jej części, Wykonawca 

wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z wykonanej dokumentacji fotograficznej  

na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. Wykonawca oświadcza, że:  

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), jakimi będzie się 

posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku 

wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób 

trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, 

w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych, 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

o których mowa w ust. 2 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych 

od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także 

uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

6. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – 5 

korzystanie z przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób 

oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku  

z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego  

z przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy.  

7. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy.  
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                                                            § 20 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119   z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość 

(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).  

2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy: 

84 677 23 22. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO             

w celach związanych z realizacją umowy na nadzór nad rozbudową ulicy Lwowskiej               

w Zamościu. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania               

w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy władzy 

publicznej oraz podmioty posiadające uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru 

działalności Miasta Zamość,  

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Zamość przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent 

Miasta Zamość.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do 

celów, dla których dane były gromadzone z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w:  

a) przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem                               

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, 

związanych z zawarciem i realizacją umowy, konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ww. ustaw.  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                        

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8) Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień 

publicznych,  

mailto:iod@zamosc.pl
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 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO,  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych,  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

2. Zmiana dotycząca Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

następuje poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.  

 

§ 21 

ELEKTROMOBILNOŚĆ 

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (tekst jedn.Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.) Zamawiający wymaga 

aby w trakcie realizacji umowy łączny udział pojazdów elektrycznych  lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 

pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 

2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)  używanych przez Wykonawcę przy wykonywaniu tego 

zadania wynosił co najmniej 10%.  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz wszystkich 

pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia, wraz z podaniem numerów 

rejestracyjnych pojazdów oraz wskazaniem, które z nich są pojazdami elektrycznymi lub 

pojazdami napędzanymi gazem ziemnym. Obowiązek określony w zdaniu pierwszym 

dotyczy pojazdów wykorzystywanych zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców. 

Wykaz zostanie przedłożony  w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.   

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

3. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących pojazdów wykorzystywanych  do realizacji 

zamówienia, Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia 

zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której 

mowa w ust. 4 pkt 2.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

a) zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia zawierającego wykaz 

pojazdów, o których mowa w ust. 2, w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień 

zwłoki, z zastrzeżeniem §17 ust. 4 umowy,  

b) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego dotyczącego pojazdów biorących 

udział w realizacji zamówienia z przedłożonym wykazem pojazdów, w wysokości 

500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, z zastrzeżeniem § 13 ust. 7 umowy. 
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5. Do obliczenia udziału pojazdów we flocie Wykonawcy wykorzystywanej do realizacji 

zamówienia stosuje się art. 36a ustawy z dnia z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z którego wynika, że jeżeli Wykonawca do 

realizacji zamówienia wykorzystywał będzie do 4 pojazdów to zwalnia go to z obowiązku 

określonego w ust. 1. W takim przypadku składa stosowne oświadczenie zamiast 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2  

6. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy                              

w przypadkach:  

a) przedłożenia oświadczenia o niespełnianiu warunków określonych w art. 68 ust. 3 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,  

b) zwłoki powyżej 10 dniu w przedłożeniu oświadczenia o którym mowa w ust. 2 lub                    

w ust. 5, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach,                   

o których mowa w pkt 1 lub 2, ale nie później niż do dnia wykonania umowy.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa  w ust. 6, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia,                  

o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.  

8. W przypadku zmiany ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych w zakresie wielkości udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym, określone w umowie wymagania stosuje się                                             

z uwzględnieniem takich zmian. 

                                                                              

                                                         § 22 

ODESŁANIE 

W  sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, 

w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. 

poz.1610 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.                 

z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2023 r. poz. 1790) oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

§ 23 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji 

umowy. 

2. Ewentualne, nie dające się rozstrzygnąć polubownie spory powstałe na tle stosowania 

niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo  

dla właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 24 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej  

(aneks do umowy) pod rygorem nieważności. 

 

§ 25 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy  

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  
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§ 26 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa Wykonawcy  

2) Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa  

3) Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacji projektowej 

4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wykorzystywaniu pojazdów samochodowych przy 

realizacji zamówienia składane w związku z obowiązkiem określonym w art. 68 ust. 3 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:  

 

 

    ………………………………….                   …………………………………. 

   


