SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA POLEGAJACEGO NA WYKONANIU INSTALACJI CO ORAZ
MODERNIZACIJI ZRODEA CIEPLA W KOTLOWNI GAZOWEJ POLEGAJACEJ NA
MONTAZU POMPY CIEPLA TYPU POWIETRZE-WODA JAKO UKLAD
WSPOMAGAJACY W PRZEDSZKOLU NR14 W ZAMOSCIU

1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacji zrodia ciepla w kottowni
gazowej polegajacej na montazu pompy ciepta typ powietrze woda jako uktadu
wspomagajacego w przedszkolu nr14 w Zamosciu.

Zakres stosowania szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i konkursowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
wykonawstwa w zakresie instalacji co w budynku przedszkola modernizacji zrédta ciepta
w kotlowni gazowej polegajacej na montazu pompy ciepta typ powietrze woda jako uktadu
wspomagajgcego w przedszkolu nr14 w Zamosciu.

Wymiana zrodia ciepla

W zwiazku z planowang termomodernizacja budynku nastgpi obnizenie
zapotrzebowania na ciepto w budynku.

Aktualnie w kotlowni pracuja kociot gazowy o mocy 130kW. Na podstawie audytu
energetycznego ustalono iz zapotrzebowanie na ciepto po termomodernizacji wynosi¢ bedzie
73kW.

W zwigzku z tym planuje si¢ montaz pompy ciepta powietrze-woda, ktéra ma
stanowi¢ gtéwne zrodlo ciepta w budynku. Istniejacy kociot pozostaje nie zmieniony
1 stanowit begdzie alternatywne wspomagajace zrodto ciepta. Pompa ciepta korzystata bedzie
z energii elektrycznej wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku
oraz z energii tradycyjnej. Takie wykorzystanie energii odnawialnej wptynie na obnizenie
rachunkow za prad oraz pozwoli na obnizenie kosztow ogrzewania oraz podgrzewania cwu.

Polaczenie ukladéw grzewczych istniejagcego oraz planowanego polega¢ bedzie
na wykorzystaniu elementéw istniejgcych takich jak kociol, zasobnik cwu, pomp obiegowej,
tadujacej oraz cyrkulacyjnej, uktadu zabezpieczenia kottowni w postaci naczyn wzbiorczych
co oraz cwu, zaworOw bezpieczenstwa.

Jako nowe elementy wyposazenia kottowni niezbedne do potaczenia obu zrédet ciepta
przewiduje si¢ zawor czterodrogowy, zbiornik buforowy. Nowe zrddto ciepta w postaci
pompy ciepta typ powietrze-woda przewiduje si¢ do montazu w pomieszczeniu kottowni
w bezposredniej bliskosci urzadzen istniejacych



W trakcie pracy instalacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na stosowane
materialy i1 urzadzenia. Wszelkie zastosowane materialy musza spetnia¢ wymagania jak
réwniez posiada¢ wszelkie dopuszczenia do pracy w odpowiednim ci$nieniu jak réwniez
temperaturach przewidywanych dla kottowni wodnych.

W kottowni nalezy uwzgledni¢ wszelkie konieczne zabezpieczenia dla tego typu
instalacji, nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia uwzgl¢dniajace specyfike medium
zasilajacego kociot.

Wszystkie pracy zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznej w kotlowni
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie do$§wiadczenie oraz pod
nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia branzowe.

Kotlownia wymagania ogolne

Kottownia powinien, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewni¢

obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwos¢ spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
e) ochrony przed halasem i drganiami,

f) oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Kottownia gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
Rozporzadzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisoéw w trybie przewidzianym w art. § tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, modernizacja kottowni powinna by¢
wykonana, przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jego prawidlowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem
obiektu 1 zatozeniami projektu budowlanego tej kotlowni oraz we wilasciwym zakresie
zgodnie z wymaganiami przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze Rozporzadzenia,
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (dla budynkow mieszkalnych zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia).

Kotlownia powinna by¢ wykonana w oparciu o uzgodniona i zatwierdzong
dokumentacja techniczna.

Pomieszczenie kottowni oraz jej podstawowe wyposazenie powinno odpowiadaé
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02431-1. Przy stosowaniu urzgdzeh o masie
skoncentrowanej na malej powierzchni, nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne obcigzenia
jednostkowe na podtoge pomieszczenia kottowni i wykona¢ fundamenty pod urzadzenia
w oparciu o zatwierdzona dokumentacja techniczna.

Jezeli wystepuje mozliwo$¢ przekroczenia dopuszczalnych obcigzen na ciggu
komunikacyjnym do pomieszczenia kotlowni w czasie transportu urzadzen i wyposazenia,
dokumentacja techniczna powinna podawaé sposob wprowadzenia wyposazenia
do pomieszczenia kotlowni.



Instalacje co w budynku

W budynku objetym zadaniem termomodernizacji przewiduje si¢ montaz nowej
instalacji CO po zdemontowaniu instalacji istniejacych. Kolejnos¢ wykonywania
poszczegolnych robot okreslono ponizej

Roboty demontazowe instalacji

1) spuszczenie wody ze ztadu

2) demontaz grzejnikow stalowych i cztonowych oraz zaworéw

3) demontaz rurociagdw stalowych taczonych poprzez spawanie 1 ksztaltki
gwintowane

4) wykucie z muru koncéwek wspornikow pod grzejniki, przebicia przez $Sciany
w cegle, wykucie bruzd pionowych i poziomych

5) zamurowanie przebi¢, zabetonowanie otworow w stropach i naprawa tynkow
zwyktych kategorii I11

6) przew6z zdemontowanych elementow samochodami  skrzyniowymi
o tadownosci 3,6-6,0t

Montaz instalacji c.o.

1) montaz rurociggow

2) wykonanie punktéw statych, wydtuzek U-ksztaltowych itp.

3) montaz grzejnikow

4) montaz odcinkdéw rur przylaczeniowych do grzejnikow

5) montaz zaworow grzejnikowych, glowic termostatycznych oraz zaworow
powrotnych

6) plukanie instalacji centralnego ogrzewania

7) proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

8) wykonanie otulin termoizolacyjnych przewodow

9) roboty budowlane, wykucie wngk, bruzd 1 przebi¢, zabetonowanie
1 zamurowane wnek 1 otwordw, wykonanie tynkow

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22,23 1 28 ustawy Prawo Budowlane” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe.” Odstepstwa
od projektu  moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjnych lub zastgpienia zaprojektowanych materialow-
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania- przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowac¢ obnizenia
wartos$ci funkcjonalnej 1 uzytkowej instalacji.

2. Materialy

Do wykonania poszczegolnych instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiatly powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia
Inspektora Nadzoru.



Materialty i1 ich parametry techniczne zostaly okre§lone w projekcie budowlano-
wykonawczym zawierajacym zestawienie materialdw  (materialow rownowaznych)
niezbednych do wykonania poszczegolnych instalacji w budynku hali.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

4. Transport i skladowanie
4.1. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych. Armatura i urzadzenia jak np. kociot,
pompy, zawory, zawory termostatyczne itp. powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

4.2. Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Jako rurociaggi w instalacji co przewiduje si¢ rury stalowe Ilaczone poprzez
zaprasowywanie lub poprzez gwinty.

Rurociagi w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych taczonych poprzez spawanie lub
gwinty lub konierze.

5. Wykonanie robot
5.1. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi taczone beda z armaturg 1 osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenia dziatania zaworu, armatury;
- nagwintowanie przewodu,
- nakrecenie zaworu, armatury na przewod;
- sprawdzenie szczelnosci polaczen;

5.2 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed montazem izolacji termicznej powinna by¢ poddana prébie szczelnosci.
Badania szczelno$ci na zimno nalezy prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przeptukaé woda.
Wynik badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut manometr nie
wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci. Instalacje mozna uznaé
za spelniajagca wymagania szczelno$ci jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji uzupetnienie
wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnos$ci zladu. Podczas proby na gorgco nalezy



dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien . Wynik proby uznaje si¢ z pozytywny
jezeli po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jako$ci robot zwigzanych w wykonywaniem poszczeg6lnych instalacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jezeli
ktorykolwiek z wymagan nie zostaly spelnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot.

Odbior robot instalacyjnych polegajacy na wykonaniu regulacji nalezy dokonaé¢ zgodnie
z wymaganiami Normy  PN-64/B-10400 oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robo6t budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz prawidlowos¢ montazu lub dokona¢ stosownych wpiséw do dziennika budowy.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i instalacji cieptej wody
uzytkowe;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Projekt budowlany (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami)

- Obmiary powykonawcze

- Potwierdzenie zgodnosci wykonania poszczegolnych instalacji z projektem
wykonawczym.

- Protokoty odbiorow czgsciowych

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- Instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego poszczeg6lnych instalacji nalezy sprawdzic:

- Czy instalacje s3 wykonane zgodnie z projektem budowlanym ( z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupeknieniami)

- Sprawdzi¢ protokoty odbiorow czesciowych

- Uruchomi¢ poszczegdlne instalacje, sprawdzi¢ osigganie zatlozonych parametrow.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru konicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji.



8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Dla robdt objetych umowa okresla si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:
- odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy robot,
- odbidr koncowy robot,
- odbidr ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zglaszania do odbioru wszystkich robot
zanikowych oraz robot ulegajacych zakryciu. O ile nie dopelni on tego obowiazku Inspektor
nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych
robot lub wykonania odpowiednich odku¢ lub otworow niezbednych do zbadania
wykonanych robét, a nastgpnie przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora nadzoru,
Inspektor nadzoru niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie rob6t
lub nakazujac usuniecie nieprawidlowosci. Dalsze prowadzenie robot mozliwe jest dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru wusunigcia wszystkich usterek. Odbidr robot
zanikowych 1 robot ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilodci, jakosci oraz zgodnosci z
dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja Techniczna wykonanych robot budowlanych, ktore
w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

Odbioru tych robdt nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt zanikowych i robot
ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior cze¢Sciowy robot

Odbiér czgsciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci
z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng wykonanych robdét budowlanych.
Wykonawca powiadomi Inwestora o zakresie robot do odbioru czesciowego. Inspektor
nadzoru dokona odbioru tych robot w terminie do trzech dni od daty zgloszenia
1 powiadomienia. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki,
to Inwestor odmawia odbioru i zaplaty za roboty do czasu ich usuniecia. Cze$ciowego
odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy robot jest finalng oceng w zakresie ilosci, jakosci, warto$ci oraz
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakonczenie
robot 1 gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza Inspektorowi nadzoru, ktory
wyznacza na tej podstawie termin odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodza
przedstawiciele Inwestora 1 Wykonawcy, w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy
dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw (protokoty odbioréw czgsciowych i zanikowych,
prob szczelnosci, protokoty pomiarow badan, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.) oraz
dokonuje oceny wizualnej wykonanych robot. Wykonawca obowigzany jest uczestniczyé w
odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje si¢



czynnos$ci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zglaszania
zastrzezen, uwag co do tresci protokolu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych
sporzadza si¢ protokot, ktory winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron
uczestniczagcych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie
odbioru usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci wymaganych dokumentdéw)
stwierdza si¢ w wykazie stanowigcym zalgcznik do protokolu odbioru koncowego.
Wykonawca nie moze przy tym powotywaé si¢ na to, ze poszczegOlne roboty byly
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢
dokumenty, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w
swoim czasie zglosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru
ponownie pisemnie potwierdzit swoje polecenie. Usterki 1 braki stwierdzone przy odbiorze
Wykonawca winien usung¢ wlasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru.
O usunigciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie

Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robdt Po
protokolarnym
stwierdzeniu usuni¢cia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowigzku
usunigcia usterek oraz brakow w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez
Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystapienia istotnych wad i brakow obnizajacych zdolnos¢ uzytkowa
wykonanego remontu, a powstalych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg
Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstapic¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.5 Odbior pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwoluje odbiér pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robot
w celu stwierdzenia usunig¢cia starych badz nowych usterek powstalych na skutek wadliwego
wykonywania robot, a nie widocznych przy odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych
czynno$ci spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioru koncowego.

9.Podstawa platnosci

Cena ryczaltowa jaka rozlicza si¢ Inwestor z Wykonawca powinna uwzgledniaé
wszystkie roboty okreslone w przedmiarze robdt oraz te roboty ktére nie sg ujete w
przedmiarze robot, a ich wykonanie wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepisow
BHP. Podstawag wyliczonej ceny ryczattowej jest kosztorys ofertowy zlozony przez
Wykonawce jako zalacznik do umowy 1 sporzadzony w oparciu o dostarczony przez
Inwestora przedmiar robodt i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu
ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnos$ci, badania i wymagania okreslone dla tej
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okreslania
obmiaru podlegajacego rozliczeniu podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
(szczegotowych) lub okreslaja je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach.



Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/03 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i1 kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie "Dz.U. Nr 113/98 poz. 728

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem
9.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia
2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 poz. 906)



