Zatqcznik nr 8 do specyfikacji warunkow zamowienia IM-ZP.272.61.2023.MSZ

UMOWA Nr ...../2024 - PROJEKT

zawarta w dniu .......... r. w Zamos$ciu pomiedzy

Miastem Zamos$¢é, majacym siedzibe w Zamosciu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢,
posiadajagcym NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747

reprezentowanym przez:

zwana/ym w dalszej cz¢sci umowy ,,Wykonawcg”
wspolnie zwanych w dalszej czgsci umowy ,,Stronami”
0 nastepujacej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z p6zn. zm.) pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 110602L — ulicy Podwale
W Zamosciu; od km 0+003,57 do km 0+098,00” (znak sprawy: IM-ZP.272.61.2023.MSZ),
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w branzach:
drogowa i sanitarna polegajace na wykonaniu przebudowy ulicy Podwale oraz wykonaniu
kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale 1 ulicy KoZmiana (dalej ,,Inwestycja”).
2. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr110602L - ul. Podwale w Zamosciu; od km 0+003,57 do km 0+098,00”
z dofinansowaniem w 2024 r. ze srodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog oraz
Z Budzetu Miasta Zamos$¢ W ramach zadania inwestycyjnego o nazwie ,,Przebudowa drogi
gminnej ulicy Podwale w Zamosciu”.
3. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Podwale w Zamos$ciu, w tym
wykonanie robot w branzy drogowe;j i sanitarnej, tj.:
1) Branza drogowa — Przebudowa ulicy Podwale:
a) wykonanie robot przygotowawczych, rozbiorkowych i ziemnych,
b) przebudowe nawierzchni drogi z wykonaniem nowej konstrukcji drogi,
c) przebudowe miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej do miejsc parkingowych,
d) przebudowe chodnika,
e) przebudowe zjazdow,
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2)

f) wykonanie oznakowania drogi,

g) wykonanie przejécia dla pieszych wraz z pochwytem przy przejsciu,

h) wykonanie urzadzen obcych (uktadanie rur ostonowych dwudzielnych w wykopie
wraz z zasypaniem rury piaskiem, regulacje zasow wodociggowych i gazowych,
regulacje pionowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z montazem nowej pokrywy
| pierScienia  odcigzajgcego,  regulacj¢  pionowag istnicjgcych  slupow
oswietleniowych wraz z robotami towarzyszacymi, montaz dodatkowego
wysiegnika na istniejgcym stupie w celu uzyskania dodatkowego doswietlenia
projektowanego przejscia dla pieszych),

1) wykonanie robdt wykonczeniowych,

J) odtworzenie konstrukcji nawierzchni w ulicy Kozmiana, po wykonaniu kanalizacji
sanitarnej. Warstwg $cieralng nalezy wykonaé na catej dlugosci ulicy Kozmiana.
(warstwa $cieralna tozsama do warstwy $cieralnej w ulicy Podwale).

Branza sanitarna:

a) wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale

Zakres robot do wykonania obejmuje m.in.:

— wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale

b) wykonanie kanalizacji _deszczowej w__ulicy Kozmiana z wlaczeniem
do kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza

Zakres robot do wykonania obejmuje m.in.:

— wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Kozmiana, z wlaczeniem w ulicg
Sienkiewicza.

4. W zakresie przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy zwraca uwage, 7e:

1)

2)

3)

4)

5)

Przejscie dla pieszych na skrzyzowaniu ulic: Podwale/Okopowa/Krysinskiego, nalezy
wykona¢ jako przejscie dla pieszych zwykte, bezpieczne, w poziomie jezdni,
bez sygnalizacji, z o$wietleniem dedykowanym. Oznakowanie przej$cia; poziome
(znak P-0) i1 pionowe (znak D-6). Jako dodatkowe elementy bezpieczenstwa,
po obu stronach przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ malowang grafike
(420x594mm) o tresci ,,SMART STOP”.

Przedmiot zamowienia nie _obejmuje wykonania nasadzen drzew ujetych

w dokumentacji projektowej 1 przedmiarach robot.

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania warstwy $cieralnej na catej dlugosci
ulicy KoZmiana, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej (warstwa $cieralna tozsama
do warstwy $cieralnej w ulicy Podwale).

Materialy z rozbiorki nawierzchni drogi 1 chodnikow ulicy Podwale 1 ulicy KoZmiana
stanowig wtlasno$¢ Zamawiajacego (Miasto Zamo$¢) 1 pozostaja do dyspozycji
Zamawiajacego.

Wykonawca robot zobowigzany jest do odzyskania materiatdw z rozbidrki,
tj. kraweznikow, obrzezy, istniejacych nawierzchni chodnikow, zjazdoéw, jezdni oraz
przekazania ich i przewiezienia wlasnym transportem wraz z roztadunkiem, w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego (W granicach administracyjnych miasta Zamosc).
(Przez materialty z rozbiorki rozumie si¢: destrukt powstaty podczas frezowania
mechanicznego nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikéw oraz ptyty chodnikowe,
kostk¢ klinkierows, betonowa kostke brukowsa, krawezniki i obrzeza betonowe, itp.
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6)

7)

8)

9)

nadajace si¢ do ponownego wbudowania). Wykonawca zobowigzany jest do recznego
rozebrania istniejacych nawierzchni wykonanych z kostki klinkierowej, betonowe;j
kostki brukowe;j i ptyt chodnikowych oraz kraweznikdéw i obrzezy.

Materiaty z rozbidrki nie moga by¢ zmieszane lub zanieczyszczone gruntem powstatym
podczas rozbiorki recznej 1 mechanicznej lub zanieczyszczone w sposob
uniemozlwiajacy ich ponowne wykorzystanie. Materialy z rozbiorki, tj.: kostka
klinkierowa, betonowa kostka brukowa, ptyty chodnikowe, krawezniki i obrzeza
betonowe nadajace si¢ do ponownego wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest
utozy¢ na paletach w sposob umozliwiajagcy ich obmiar i transport. Wykonawca
(kierownik budowy) przy udziale Inspektora nadzoru po dokonaniu rozbidrki
materiatow, sporzadzi protokdt zawierajacy wykaz ilosciowy i rodzajowy materiatow
I przekaze go do Zamawiajgcego celem weryfikacji i akceptacji.

Materiaty z rozbiorki oraz zdemontowane znaki drogowe, drogowskazy i ich shupki
mocujace, Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ wlasnym transportem wraz
zroztadunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (w  granicach
administracyjnych miasta Zamos¢).

Materialy z rozbidrki, znaki drogowe i drogowskazy oraz ich stupki mocujace nie
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowac¢ we wlasnym zakresie.

W  przypadku braku mozliwosci zagospodarowania urobku ziemnego przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania go we wlasnym
zakresie.

10) SposOb postepowania z materiatami z rozbiorki zostal szczegbtowo opisany

w dokumentacji projektowej.

11) Studni¢ oznaczong na planie zagospodarowania symbolem ,D11” ze wzgledu

na wykonanie nowej nawierzchni ulicy Sienkiewicza, nalezy przesuna¢ w ulice
Kozmiana. Wiaczenie kanalizacji deszczowej w ulice Sienkiewicza, nalezy wykonac
przewiertem. Szczegdlowe rozwigzania ze wzgledu na uzbrojenie terenu, zostang
ustalone z projektantem na etapie wykonania.

Dodatkowo, przedmiot zamowienia obejmuje:

1)
2)
3)

4)

udzielenie gwarancji na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia, $wiadczenie Serwisu

gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i biezacej konserwacji,

napraw¢ zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas

wykonywania robét,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze) oraz inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej (4 egzemplarze),

pokrycie kosztow zwigzanych z:

a) urzadzeniem terenu budowy,

b) wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej
naprawy w przypadku uszkodzenia,

C) usunigciem ewentualnych niewypatow, niewybuchéw i amunicji odkrytych
w trakcie robot,
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10.

11

d) naprawag zniszczen i uszkodzen powstalych na skutek prowadzonych robot,
np. naprawg uszkodzen obiektéw istniejacych i zagospodarowania terenu oraz
usuni¢ciem ewentualnych wyrzadzonych szkod,

e) odtworzeniem drog i terenow zielonych,

f) uporzadkowaniem terenu budowy (przywrocenie terenu prowadzonych robot
do stanu pierwotnego, tagcznie z wykonaniem prac porzadkowych, wywozem
odpadéw, $mieci na wysypisko z poniesieniem optat za ich skladowanie
i utylizacje),

g) wykonaniem wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Szczegotowy opis wykonania i1 zakres robdt do wykonania, zawarty jest w dokumentacji
projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane,
projekty techniczne) i kosztorysowej oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stanowigcych Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy, ktore stanowig jej integralng cz¢$¢ oraz
w Polskich Normach lub aprobatach technicznych; warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot, a takze w niniejszej umowie.

Na przedmiot zamowienia sktada si¢ zakres opisany w ust. 1 — 6 oraz wszystkie prace
i czynnosci niezbedne do prawidlowego wykonania zamowienia.

Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty, zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1) Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym,

2) SWZ,

3) Dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy informuje, ze dokumenty wymienione w ust. 6, tj. dokumentacja projektowa
oraz umowa i SWZ, wzajemnie si¢ uzupetniaja. W przypadku ujawnienia rozbieznosci,
nieuwzglednienia, czy pominigcia w umowie, czy SWZ jakiegokolwiek obowigzku
Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wymienionej w ust 6 lub
odwrotnie, pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzenia istnienie obowigzku,
pomija¢ si¢ bedzie za$ znaczenie zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji
obowiazku.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ na zasadach 1 warunkach opisanych
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, specyfikacji warunkéw zamodwienia,
atakze zgodnie zzasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie ztozonej przez
Wykonawce, ktora stanowi¢ bedzie zatagcznik do umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy zapewnié

dostepnos¢ dla wszystkich uzytkownikéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem dostepnosci
dla oséb niepelnosprawnych — zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§2
Na przedmiot umowy sktadaja si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w dokumentacji
projektowej, tj.: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny, szczegotowe specyfikacje techniczne, stanowigce zalaczniki
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do niniejszej umowy (Zatacznik nr 4), stanowigcych jej integralng czes$é; Polskich

Normach, Aprobatach Technicznych oraz koszt:

1) wszelkich prac zwigzanych z dostosowaniem wysokosciowym wszystkich potaczen
Z istniejacym ciggiem pieszym w ulicy Okopowej i Krysinskiego, parkingiem przy PGE
Obroét S.A. Oddziat z siedzibg w Zamos$ciu, wjazdami na posesje, tak aby zachowac
funkcjonalnos$¢ catosci wykonanych potaczen,

2) obstugi geodezyjnej na czas robdt oraz pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanych
elementow,

3) wykonania i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy
w przypadku uszkodzenia,

4) dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych,

5) urzadzenia terenu budowy,

6) ewentualnych wylaczen i wigczen energii elektrycznej,

7) naprawy zniszczen i uszkodzen powstatych na skutek prowadzonych robot,

8) demontazu, naprawy, uszkodzen obiektow istniejacych i elementow zagospodarowania
terenu oraz usuni¢cia ewentualnych szkdd wyrzadzonych na dziatkach osob trzecich,

9) ewentualnego wykonania tymczasowej drogi dojazdowej,

10) odtworzenia drog i terendéw zielonych,

11) uporzadkowania terenu budowy,

12) wywozu odpadow, $mieci i niebezpiecznych odpadoéw z terenu budowy na wysypisko
Z poniesieniem optat za ich sktadowanie i utylizacje.

Wystepujace w dokumentacji projektowej: nazwy producentéw, znaki towarowe, patenty

lub pochodzenie, zrodta lub szczegdlne procesy, w odniesieniu do wymaganych

materiatdw, urzadzen, sprzg¢tu czy towardw — Zamawiajacy zaleca, aby traktowac takie
wskazania, jako przykladowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdOwienia
materialow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem ze zagwarantujg one uzyskanie
parametrow technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych

w dokumentacji projektowej. Zmiany te majg by¢ korzystne dla Zamawiajacego, np. obnizg

koszty eksploatacji i konserwacji, poprawig parametry techniczne, be¢da stanowic

aktualizacje¢ rozwigzan ze wzglgdu na postegp technologiczny oraz zmiany obowigzujacych
przepiséw. Zastosowane materialy rownowazne muszg odpowiada¢ cechom technicznym

I jakosciowym materiatow i urzadzen wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz

posiada¢ stosowne dopuszczenia, certyfikaty i1 aprobaty techniczne. Wykonawca, ktory

powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane w dokumentacji technicznej,
zobowigzany jest wykazaé, ze zastosowane materiaty 1 urzadzenia speiniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego — art. 101 ust. 5 1 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urzadzen i wyposazenia nie sg ostatecznie

obowigzujace pod warunkiem, ze Wykonawca zaproponuje, a Inspektor nadzoru

I Projektant zatwierdzi materiaty, urzadzenia i wyposazenie nie gorsze niz przewiduje

standard wyznaczony w tej dokumentac;ji.
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§3

. Zamawiajacy wymaga aby, przy realizacji przedmiotu umowy taczny udziat pojazdéw

elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo

0 ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.), uzywanych

przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wynosit co najmniej 10%, stosownie do wymagan

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

(tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 875 z pdézn. zm.). W przypadku zmiany ustawy w zakresie

wielkosci udzialu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym,

okreslone w umowie wymagania stosuje si¢ z uwzglednieniem takich zmian.

. Wykonawca, w terminie do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem

naliczenia kary umownej o ktorej mowa w ust. 5, przedtozy Zamawiajagcemu wykaz

wszystkich pojazdow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy, wraz

Z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdéw oraz wskazaniem, ktére z nich sa

pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napgdzanymi gazem ziemnym. Obowigzek

okreslony w zdaniu pierwszym dotyczy pojazdéw wykorzystywanych zaréwno przez

Wykonawce jak 1 podwykonawcow. Wzor o§wiadczenia stanowi Zalacznik nr 5 do umowy.

. W przypadku wystapienia zmian dotyczacych ilosci pojazdéw wykorzystywanych

do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od ich

zaistnienia zglosi¢ na piSmie zmian¢ Zamawiajagcemu, pod rygorem naliczenia kary

umownej o ktorej mowa w ust. 5.

. Zlozenie oswiadczenia, o ktorym mowa W Ust. 2, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego

do mozliwosci zazadania, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, przedstawienia

w terminie 10 dni informacji na temat tacznej ilosci pojazdow wykorzystywanych przy

wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym tacznej ilosci pojazdow elektrycznych lub

pojazdow napedzanych gazem ziemnym, wraz z informacjag odnosnie numeru
rejestracyjnego.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

— w przypadku zwloki w przedtozeniu Zamawiajacemu oswiadczenia o ktorym mowa
wust. 2 oraz 3 w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto pigédziesigt ztotych 00/100),
za kazdy dzien zwloki, ale nie wigcej niz 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100),

— w przypadku zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia o ktorym mowa
w ust. 4 w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) zt za kazdy dzien zwioki,
ale nie wigcej niz 15 000,00 zt (stownie: pigtnascie tysigcy ztotych 00/100).

. Do obliczenia udziatu pojazdéw we flocie Wykonawcy wykorzystywanej do realizacji

zamOwienia stosuje si¢ art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

z ktorego wynika, ze jezeli Wykonawca do realizacji zamdwienia wykorzystywal bedzie

do 4 pojazdéw, zwalnia go to z obowiazku okreslonego w ust. 1. W takim przypadku

Wykonawca sktada stosowne o$wiadczenie o braku obowigzku okre§lonego w ustawie

0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Os$wiadczenie to sklada na zasadach

okreslonych w ust. 2.

. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzku wynikajacego z ust. 1, a takze brak

ztozenia o$wiadczenia okre$lonego W ust. od 2 do ust. 4 moze by¢ traktowany przez
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Zamawiajacego jako niespelnienie wymogow ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé
za szkod¢ Zamawiajacego z tego wynikajaca, w szczegdlnosci w przypadku
wczesniejszego wygasni¢gcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy o elektromobilnosci
I paliwach alternatywnych. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala rozwigzana
z wylacznej winy Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie przy tym prawo
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
§4
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych,
w pierwszym gatunku oraz do przedkladania na kazde zadanie Inspektora nadzoru
lub/i Zamawiajacego, wymagane dla nich prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dobor materiatow.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 i urzadzenia, powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)
oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213 z pozn. zm.), wymaganiom specyfikacji warunkoéw zamoéwienia 0raz
szczegdtowych specyfikacji technicznych.
. Na materialy, Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz deklaracje zgodnosci.
. Materiaty przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Dodatkowo, na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czgséci
(partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng. Na kazde zadanie Zamawiajacego (lub Inspektora
nadzoru), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow lub
kazdej ich cze¢sci (partil) dowody zakupu materiatu (WZ, faktura 1 tym podobne dokumenty
potwierdzajace zakup 1 ilosci uzytego danego materiatu).
. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zazadajg badan, ktore wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzic.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢
dodatkowe badania na koszt:
a) wiasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedtozonych przez Wykonawcg,
b) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki bedg rozbiezne w sposob negatywny z wynikami
przedtozonymi przez Wykonawcg.
. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatlow
Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych materiatow.
. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
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Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
10. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z przedmiotem

zamoOwienia i otrzymal od Zamawiajagcego wszelkie informacje jakie moga mie¢ wplyw
na ryzyko i okoliczno$ci realizacji robot budowlano — montazowych.

§5

1. Obowigzki Wykonawcy.
1) Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy zobowigzany jest do:

a)

b)

d)
e)

f)

9)

h)

wykonania przedmiotu 1 zakresu niniejszej umowy zgodnie z udzielonym
zamoOwieniem, postanowieniami umowy, SWZ, zlozong oferta, zasadami sztuki
budowlanej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i ppoz, obowiazujacymi
normami, przepisami i technologiami producentow materialow, urzadzen
| wyposazenia — zastosowanych przy realizacji zaméOwienia, a takze zgodnie
z opisem przedmiotu zamowienia, na zasadach i warunkach opisanych
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru,

przejecia terenu budowy od Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem
przekazania terenu budowy. Od dnia protokolarnego przejecia budowy, az do chwili
odbioru robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych
za wszelkie szkody wynikte na tym terenie,

zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wejSciem o0séOb
niezwigzanych z prowadzonymi robotami i prawidlowe jego oznakowanie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢
1 zainstalowa¢ oraz utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
/ogrodzenia, porecze, ewentualne o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze/,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,

zapewnienia na wtasny koszt, dozoru mienia na terenie budowy,

zapewnienia dojazdu i dojscia do nieruchomosci i posesji w obrebie terenu budowy.
W trakcie prowadzonych robdot, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
szczegollnej ostroznosci oraz do zabezpieczenia terenu budowy w taki sposob, aby
nie ogranicza¢ ruchu pieszych oraz aby teren budowy nie stanowil zagrozenia
dla ruchu,

przestrzegania  przepisow ochrony ppoz. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, podwykonawcoéw
i dalszych podwykonawcow,

posiadania w stosunku do uzytych materiatbw 1 urzadzen dokumentow
potwierdzajacych pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty certyfikaty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci lub deklaracje zgodno$ci CE). Zabrania si¢
stosowania materiatdéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm
oraz o innych parametrach niz okreslone w dokumentacji.

uzycia materialdw gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach
technicznych 1 jako$ciowych odpowiadajacych wlasciwosciom materialow
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2)

)

K)

n)
0)

P)

q)

przyjetych w dokumentacji projektowej (wymienionej w § 1 ust. 6 umowy)

na wykonanie zaméwienia,

przedlozenia przed rozpoczgciem robot, atestow, deklaracji zgodnosci i §wiadectw

na materialy przewidziane do wbudowania i uzyskania akceptacji na ich

wbudowanie przez branzowego Inspektora nadzoru,

upewnienia si¢, przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych, czy na terenie

inwestycji nie wystepuja urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.) mogace ulec

uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,

zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiatow i urzadzen

— do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,

wlasciwosci lub parametréw oraz udostgpnienia do kontroli przez branzowego

Inspektora nadzoru, materiatow i urzadzen sktadowanych tymczasowo na placu

budowy,

przetransportowania na miejsce  skladowania badz zagospodarowania

| przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego stosownych dokumentow

potwierdzajacych wiasciwe sktadowanie lub utylizacje odpadéw powstatych

w wyniku realizacji rob6t; zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. — o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.),

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

(4 egz.) i dokumentacji powykonawczej (2 egz.),

wspotdziatania z Inspektorem nadzoru,

umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa

Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych

ta ustawa i niezbednych wymaganych dokumentow,

w okresie 1 na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az

do wystawienia §wiadectwa usuni¢cia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

na zasadach ogolnych za wszelkie wynikte szkody,

uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robot), tgcznie z wykonaniem prac

porzadkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia 1 po ich

zakonczeniu 1 przekazania terenu budowy Zamawiajacemu, w terminie ustalonym

na odbior robot,

w przypadku gdy Wykonawca bedzie korzystal z medidow za posrednictwem

instalacji zalicznikowej lub sieci Uzytkownika terenu przewidzianego pod

wykonanie zaméwienia, zobowigzany jest do:

— opomiarowania punktéw poboru wlasnym kosztem i staraniem,

— rozliczenia finansowego z Uzytkownikiem 1 zalgczenia stosownego dokumentu
do kompletu dokumentow odbiorowych.

Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje
na siebie nastepujace obowiazki szczegdlowe, tj.:

a)

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych w terminie do 7 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania — tok postepowania w przypadku
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3)
4)

5)

6)

konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, zostat
szczegotowo opisany w § 24 ust. 2 niniejszej umowy.

b) informowanie Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych.
Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest obowigzany odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robot, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

c) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow,
ich cze¢sci badz innych urzadzen w toku realizacji, Wykonawca zobowigzany jest
do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe,
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 16 umowy,

d) demontazu, montazu, napraw lub przebudow ogrodzen nieruchomosci o0sob
trzecich, o ile demontaz, montaz, naprawa lub przebudowa beda niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy,

e) demontazu i montazu obiektow i istniejacych elementow zagospodarowania terenu,

odzyskania materiatow z rozbiorki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 ust. 4 pkt 4 —

10 umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy, nalezy réwniez udziat w przegladach gwarancyjnych,

organizowanych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji i rekojmi.

Na Wykonawcy spoczywaja bezposrednio wszystkie obowigzki przewidziane

W niniejszej umowie, SWZ oraz obowigzujacych przepisach dotyczacych

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw realizujagcych zadania objete

przedmiotem umowy.

W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawié

Zamawiajagcemu (najpézniej W dniu podpisania umowy) kosztorys ofertowy oraz

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania. Ze wzgledu na dofinansowanie

inwestycji ze $rodkéw zewnetrznych i jej rozliczenie, kosztorys ofertowy

I harmonogram rzeczowo-finansowy musza zawiera¢ rozdzialy i pozycje tozsame

z przedmiarami robdt. Kosztorys ofertowy, nalezy opracowac z podziatlem na branze

I zakres rzeczowy zamowienia opisany w § 1 ust. 3 pkt loraz pkt 2 lit. a i lit. b, tj.:

— branza drogowa — przebudowa ulicy Podwale,

— branza sanitarna — wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale,

— branza sanitarna — wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy KoZzmiana
z wlaczeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza,

a) kosztorys ofertowy powinien przedstawia¢ sposob wyliczenia ceny oferty
(sposob kalkulacji ~ wynagrodzenia  ryczaltowego z  wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w
zt; Kp — koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupow % od M; z — w % od
R, S, Kp). Kosztorys, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno— uzytkowym
(Dz.U.z2021 poz. 2458). Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w zdaniu
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poprzednim, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu W Wersji papierowej
W jednym egzemplarzu. Kosztorys ofertowy po przekazaniu Zamawiajacemu,
stanowi¢ bedzie integralng czg¢$¢ niniejszej umowy — Zatacznik nr 2 do umowy
I bedzie stuzyt jako podstawa ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

— odstgpienia od umowy,

— zaniechania wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy,

— zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 6,

— robdt zamiennych.

b) harmonogram rzeczowo-finansowy po przekazaniu Zamawiajagcemu, stanowic
bedzie integralng czg$¢ niniejszej umowy — Zatacznik nr 3 do umowy.
Harmonogram podlega pisemnemu uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Harmonogram
rzeczowo-finansowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w Wersji papierowej
w jednym egzemplarzu.

Obowiazki Zamawiajacego — Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do:

a) dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych
Z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
2 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.) i ustawie Prawo budowlane,

b) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy, za protokotem, terenu
budowy wraz z dziennikiem budowy, dokumentacja projektowa i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w terminie do 7 dni liczac od dnia zawarcia umowy,

C) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

d) dokonania komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, po sprawdzeniu
nalezytego wykonania,

e) realizowania faktur Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, w terminach
I na warunkach uzgodnionych w niniejszej umowie.

§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgéci zamowienia podwykonawcom, pod
warunkiem:
1) ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania,
2) uwzglednienia postanowien dotyczacych podwykonawstwa, zawartych w niniejszej

umowie.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia 1 zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikéw.
Wykonawca bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego
na zlecone do podwykonania czg$ci robot i1 jest obowigzany do koordynacji robot
realizowanych przez podwykonawcoéw lub/i dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma prawo podpisa¢é umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami
w zakresie okreslonym w ztozonej ofercie.

Strona 11 z 43



6. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace,
0 ktérych mowa w § 1 oraz w § 2 umowy, we wlasnym zakresie przy uzyciu wiasnych
materialdow 1 sprzetu bez udzialu podwykonawcoOw/przy udziale podwykonawcow
(niepotrzebne skresli¢ lub usungc).

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca

~

podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcoéw zaangazowanych
W realizacje robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, W trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym czasie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Iub podmiotowe $rodki dowodowe

®

dotyczace podwykonawcy. Jezeli wobec ww. Wykonawey zachodza podstawy

wykluczenia Zamawiajacy wymaga aby w terminie 14 dni zastapit tego podwykonawce

pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgsci zamowienia.

9. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia.

10. W celu realizacji ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem
do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na nowego podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem, Wykonawca przedstawia
dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu.

11. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostgpniajagcego zasoby nie potwierdzajg spelniania przez nowego podwykonawce,
0 ktéorym mowa w ust. 8, warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadat, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazal, Ze samodzielnie spelnia warunki udziatu w postgpowaniu.

1) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zamoéwienia w ramach
niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

2) Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§7
1. Powierzenie wykonania cz¢$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamowienia na roboty budowlane.
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
specyfikacji warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
0 wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§8
Zamawiajacy ustala termin wykonania przedmiotu umowy — do 7 (siedmiu) miesiecy liczac
od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamoéwienia.
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§9

Prace obj¢te umowa zostang wykonane zgodnie z § 11 § 2 niniejszej umowy.

§ 10
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do wiadania gruntem w zakresie niezb¢dnym
do realizacji przedmiotu umowy w mysl art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. —
Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracj¢ publiczng (Dz.U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872 ze zm.) oraz dostarczy Wykonawcy decyzje pozwolenia na budowe.

§ 11
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezb¢dnym do realizacji
przedmiotu zamowienia.

§12
1. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w 0sobie ..o , Z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjne;j
drogowej,

b) kierownika robOt W 0SODIE ..........c.coeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiian. , Z uprawnieniami

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. Zamawiajacy powota:

a) Inspektora nadzoru w 0SObie ...........ccciviiiiiiiiiiiiiiiee , W specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,
b) Inspektora nadzoru W 0SODIE ...........cccoevviriiiiiiiiiiiiiiinininns , W specjalnos$ci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
3. Zakres dziatania kierownika budowy, kierownika robot oraz Inspektoréw nadzoru okreslajg
przepisy ustawy Prawo budowlane.

§13
Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy (OC)
na sume ubezpieczeniowa nie mniejsza niz 800.000,00 zt.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé¢ co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedlozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamdOwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny, pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 19 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy.
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§ 15

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych wymaga, aby
w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnit
na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace czynnosci w zakresie:

a) wykonywania robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (roboty rozbidrkowe,
przygotowawcze, ziemne i wykonczeniowe, roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni
asfaltowych i nawierzchni z kostki brukowej) oraz

b) wykonywania robot w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy W sposob okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r.

poz. 1465 ), z wyjatkiem przypadkow okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

2. Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzuja si¢ w trakcie realizacji umowy utrzymac
stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa W ust. 1, przez czas niezbedny do wykonywania przez nich tych czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy 0 prac¢ oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
minimum jeden z ponizszych dokumentow:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

C) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) inne dokumenty $wiadczgce o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
I zakres obowigzkow pracownika. Wszelkie inne dane personalne zawarte
w ww. dokumentach i oswiadczeniach powinny zosta¢ zanonimizowane.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym
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terminie, a w przypadku jego bezczynnosci nalozy na niego kar¢ umowng zgodnie
z postanowieniami umownymi.

. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego o§wiadczen i dokumentéow w celu potwierdzenia
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 — Zamawiajgcy przewiduje sankcj¢ w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie z postanowieniami
umownymi.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawcg, Zamawiajagcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§16
. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustalone
wynagrodzenie w formie ryczattu, taczne w wysokosci: netto ...... zl (stownie:........... ),
plus nalezny ustawowy podatek od towaréw i ustug VAT ...% o wartosci ............... zt
(stownie: ............... ), taczne wynagrodzenie brutto ....... zl (stlownie: ......... ), ustalone

na podstawie oferty Wykonawcy, ktora stanowi Zatacznik Nr 1 do umowy, Z zastrzezeniem,
ze za prace niewykonane wynagrodzenia dla Wykonawcy nie przyshuguje.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem
ryczattowym i obejmuje wszystkie obowiazki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania
zamoOwienia i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia, w szczegolnosci:
wszelkie koszty robot budowlanych, nalezny podatek VAT, koszty niezb¢dnych badan
I odbiorow, a takze wszelkich innych prac w okresie gwarancji i rekojmi. Cena ta zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, jak roéwniez Koszty nie ujete
w dokumentacji projektowej, a niezb¢dne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty
niezbednych badan opinii wymaganych podczas odbioru koncowego robot, koszty
doprowadzenia miejsca i terenu robot budowlano-montazowych do stanu z przed
rozpoczgcia robot, koszty obstugi geodezyjnej, koszty wykonania inwentaryzacji
powykonawczej i wykonania dokumentacji powykonawczej. W cenie ofertowej nalezy
uwzgledni¢ (uja¢ w cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne upusty. Zaakceptowana
cena bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materialdw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztaltowa¢ si¢ beda w okresie realizacji przedmiotu
zamdwienia, z zastrzezonymi wyjatkami okreslonymi w umowie. Sposob wyliczenia ceny
oferty — kosztorys ofertowy, bedzie wymagany do zlozenia tylko przez wylonionego
w drodze postgpowania przetargowego Wykonawce robot, najpézniej w dniu podpisania
umowy.

. W zakres wynagrodzenia nie wchodza koszty ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty,
na przyktad usunigcia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie prac
budowlanych jakichkolwiek obiektow, sieci lub instalacji, oraz innych linii czy przewodow,
ktore stanowig ryzyko i koszty wlasne Wykonawcy.
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W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg staranno$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych
w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.

. Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

wskazana w § 1 ust. 6. Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy, w szczegdlnosci,

jezeli w przedmiarze robdt nie uj¢to prac wynikajacych z dokumentacji projektowej
wskazanej w § 1 ust. 6 1 opisie przedmiotu zamowienia wskazanym w § 1 1 § 2 oraz

Rozdziale III SWZ, Strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie

wynikajagcym z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w ust. 1.

. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt. 5, nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a, przy rozliczeniu obwigzywaé beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonane metodg szczegdtowa Ilub uproszczong, sporzadzone
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie
ofertowym,

2) ceny materialdow begdg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Sredniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.,

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% S$redniej
ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz
jw.,

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie ofertowym oraz
w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena wilasna Wykonawcy
po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawce, ze wycena
ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech
wycen wykonawcow/dostawcow/producentow,

5) ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektowa wskazang
w § | ust. 6, realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 1, 3 1 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie
dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czgsci dokumentacji projektowej, a nieujgtych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢
niezb¢edne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem
ryczattowym,

6) rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 5 moze nastapic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,

I samego Zamawiajagcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
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stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych,

7) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

8) spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegaja zaptacie,

9) wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sa stale 1 nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére
moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardoéw i parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w celu wyjasnienia sposobu

wyliczenia jego kalkulacji ceny.

§17

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr .. c.ee veve veve vuen vens,

wedtug wystawionych przez niego faktur.

. Rozliczenie robdt budowlanych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym odbegdzie si¢

na podstawie odrgbnych faktur, tj.:

a) faktur cze$ciowych, do 80% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 1
umowy wraz z protokotem zafakturowanych robot zaakceptowanym przez Inspektorow
nadzoru oraz z zestawieniem pozostatych kwot i robot do zafakturowania, ptatnych
w terminie do 30 dni od daty dorgczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z niezb¢dnymi zatagcznikami,

b) faktura koncowa, ptatnej w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
faktury wraz z niezb¢dnymi konicowymi dokumentami rozliczeniowymi i odbiorowymi,
w tym protokolem =zafakturowanych robdt zaakceptowanym przez Inspektorow
nadzoru.

. Ze wzgledu na dofinansowanie inwestycji ze Srodkow zewnegtrznych, Zamawiajacy

wymaga od Wykonawcy oddzielnego fakturowania robét zwigzanych z wykonaniem

kanalizacji deszczowej w ulicy Kozmiana.

. Podstawa do wystawienia faktury VAT cze$ciowej lub koncowej sag odpowiednio: protokot

odbioru czesciowego 1 protokot odbioru koncowego wykonanych robdt, podpisany przez

Wykonawce, Zamawiajacego 1 nadzor inwestorski, bez usterek 1 zastrzezen.

Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru cze¢sciowego do faktury

czesciowej lub protokotu odbioru koncowego do faktury koncowej, spowoduja naliczenie

ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci dla faktury czesciowej lub ponownego

30 dniowego terminu platnosci dla faktury koncowej; od momentu dostarczenia

poprawionych lub brakujacych dokumentow.

Uzgodnione wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 16 ust. 1, jest niezmienne do konca

realizacji robot z zastrzezeniami — wyjatkami, okreslonymi w niniejszej Umowie.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat

po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zapltate wymaganego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udzial

w realizacji odebranych robot budowlanych. Dowody potwierdzajace zaptate wymaganego

wynagrodzenia  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca

zobowigzany jest ztozy¢ w dniu zlozenia faktury.

W przypadku braku dowodow, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze:

1) wstrzymaé wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze¢sci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty lub

2) zwroci¢ sie do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli
z Wykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéorzy =zawarli przediozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, o wykazanie naleznego im wynagrodzenia od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

0 mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag odnoszacych si¢ do zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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17.

18.

19.

20.

21.

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkOw cesji przez obie strony umowy.
Dotyczy to takze wierzytelnosci podwykonawcow realizujgcych przedmiot umowy.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przy dokonywaniu ptatnosci stosowany jest mechanizm
podzielonej ptatnosci (ang. split payment).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie
Skarbowym pod numerem NIP: ...,

Wykonawca jest zobligowany do podania na fakturze numeru bankowego, ktéry jest
umieszczony na biatej liscie podatnika.

W  przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego
nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow
VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢
z zaplata do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku
bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT.

§18
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajgcego.
Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % od ceny catkowitej

podanej w ofercie, co stanowi kwotg (brutto), tj. .eeeeeeennnns zk (stownie: .................. ),
w formie przewidzianej w art. 450 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
e o , hie pozniej niz w dniu podpisania umowy.

Niezaleznie od formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 30% jego warto$ci
stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

W trakcie trwania umowy na podstawie art. 451 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy wybranego przez Wykonawce zabezpieczenia
na jeden z wariantow okreslonych w art. 450 ust. 1 tej ustawy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej zlozone zostato
na koncie Zamawiajacego w Banku PKO BP S.A. Oddzial Zamos¢ Nr, nr konta 74 1020
5356 0000 1102 0007 7768.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najp6zniej w dniu podpisania umowy, przy czym
za dzien wplaty zabezpieczenia przyjmuje si¢ dzien, w ktorym petna kwota zabezpieczenia
znajdzie si¢ na w/w rachunku bankowym Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub
porgczenia wystawione bedzie przez bank lub firme ubezpieczeniowa lub podmiot,
0 ktorym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. — o0 utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 462),
0 tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz w walucie, w ktorej jest ptatna kwota

umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub porgczen jest nieodwotalne, bezwarunkowe z uwzglednieniem
wszystkich postanowien niniejszej umowy i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Ww terminach
I na zasadach okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamodwien publicznych, przy czym
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej nastgpi
Z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraznie wymienionymi w niniejszej umowie, moze
stuzy¢ rowniez zaspokajaniu roszczen z tytutu kar umownych oraz z tytutu niewykonania
innych umownych obowigzkow, w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajacych z rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytulu rekojmi za wady prac
budowlanych wowczas powstate w tym okresie wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie
ina koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia
beda sie nalezaly Zamawiajagcemu wraz z kwota kapitatowa (czyli kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy).

Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu r¢kojmi,
to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrocona Wykonawcy.
W gwarancji lub poreczeniu, o ktorych mowa w ust. 9 1 ust. 10 nalezy wykazaé¢ odrgbnie
kwoty dla:

— zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 2,

— zabezpieczenia roszczen z tytulu regkojmi 1 gwarancji, o ktorej mowa w ust. 3 ,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oryginatu zabezpieczenia, w formie o ktorej
mowa w ust. 2, najpdzniej w dniu podpisania umowy, przy czym pozostaje on w depozycie
Zamawiajacego do czasu uplynigcia terminu rekojmi, po czym zostanie zwrdcony
bezposrednio do gwaranta.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia, najpozniej na dzien podpisania
stosownego aneksu, w taki sposob aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji
umowy z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,
pod rygorem naliczania kar umownych.

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
zamoOwienia, pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub pokrycia kar umownych naliczonych
przez Zamawiajacego.

§19

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca form¢ odszkodowania uzgodniong migdzy Stronami
stanowig kary umowne.
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2. llekro¢ mowa w niniejszym paragrafie o ,,wynagrodzeniu catkowitym, umownym brutto”,
nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie catkowite umowne brutto, o ktérym mowa w § 16
ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, ktérych podstawa obliczenia jest
wynagrodzenie catkowite umowne brutto, w nastepujacych przypadkach:

1) nieterminowego wykonania prac objetych niniejszg umows, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki,

2) nieterminowego usuni¢cia stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad
i usterek w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

3) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,

4) nieztozenia dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien
zwtoki, liczone od uptywu terminu wskazanego w § 17 ust. 7,

5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto, za kazdy dzien zwloki,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
zart. 464 wust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

8) nieprzestrzegania przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji przedmiotu umowy osob
wykonujagcych wskazane przez Zamawiajagcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOowienia w wysokosci 0,05% wynagrodzenia calkowitego umownego brutto,
za kazdy przypadek naruszenia,

9) za stwierdzenie w toku realizacji robot nie wykonania lub nienalezytego wykonania
czgsci lub calo$ci zakresu robot objetych zamoéwieniem, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia calkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
brakujacej lub nie wykonanej czg$ci robdt lub usunigciu nienalezycie wykonanej czgsci
lub catosci zakresu robot objetych zamowieniem,

10) jezeli Wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny, pod rygorem zaplaty kary umownej w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: tysigc
piecset ztotych 00/100), za kazdy dzien zwtoki,

— z zastrzezeniem ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy
Z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto.

5. Kary umowne podlegaja taczeniu.

Strona 22 z 43



10.

11.

12.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 40% warto$ci
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne, o ktorych mowa w ust. 3 z wynagrodzenia
catkowitego umownego brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 18 ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcenia kar umownych, o ktérych mowa
w ust. 3 z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub z wniesionego
zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 2, wszelkich naleznosci z tytulu kar umownych
1 innych odszkodowan.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobie trzeciej przez wykonawceg z innych
tytutow, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W razie zwloki w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych strony zobowiazuja si¢ do zaplaty
ustawowych odsetek.

Strony jednoczesnie zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci na zasadach ogoélnych.

§ 20
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest calos¢ robot
objetych niniejsza umowa.
Odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych
przez Inspektorow nadzoru. Potwierdzenie takie nastepuje po usunig¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Inspektorow nadzoru, po zgloszeniu gotowosci do odbioru przez
Wykonawce.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektorow nadzoru,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 jednostek podlegtych oraz w obecnosci
Wykonawcy i kierownika budowy.
Strony ustalaja, nastgpujace zasady odbioru przedmiotu umowy:
1) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
2) Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot jest:
a) zakonczenie wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy
1 potwierdzenie ich zakonczenia wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym
przez Inspektoréw nadzoru,
b) potwierdzenie przez Inspektorow nadzoru skompletowanej dokumentacji
powykonawczej 1 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, pozwalajacej
na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:
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— dziennik budowy zakonczony wpisem koncowym,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét,

— protokoly badan i sprawdzen oraz certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci
wbudowanych materialéw (protokotow technicznych odbiorow robot
ulegajacych zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wlasciwych
jednostek i organdw, w tym niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci).

3) Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika
budowy. Po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektorow nadzoru gotowosci do odbioru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, Wykonawca w formie pisemnej, zgtosi
do Zamawiajacego (z okresleniem daty) zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru.
Przez gotowos$¢ do odbioru nalezy rozumie¢ zakonczenie robot i przygotowanie
kompletu dokumentéw (dziennik budowy, protokoly odbioréw technicznych, atesty
na wbudowane materialy, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa pochodzenia, protokoty
badan i sprawdzen, kosztorys powykonawczy wykonanych robét sprawdzony przez
nadzor inwestorski, dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy
i Inspektorow nadzoru, o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu zgodnie z dokumentacja projektowa, decyzja pozwolenia na budowe,
obowigzujacymi przepisami 1 Polskimi Normami, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza). Wykonawca wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru
koncowego dostarczy Zamawiajagcemu kopi¢ pierwszej i ostatniej strony dziennika
budowy zawierajacg potwierdzong przez Inspektoréw nadzoru gotowos¢ do odbioru
koncowego.

4) Zamawiajacy w ciagu 10 dni liczac od daty wptywu zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajac spelnienie
warunkow podanych w ust. 3 oraz ust. 5 i ustala date rozpoczecia czynnoS$ci
odbiorowych nie dalej niz 10 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej,
o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

5) Tryb przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych:

a) z czynno$ci odbiorowych zostanie spisany protokét odbioru koncowego
wykonanych robot. Protokot odbioru koncowego wykonanych robot, podpisany
przez Wykonawce, Zamawiajgcego 1 Inspektora nadzoru, bez uwag i zastrzezen,
bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze wystawi¢ fakture koncowa
po otrzymaniu od Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego wykonanych
robot. Niedopuszcezalnym jest wystawienie faktury koncowej przez Wykonawce bez
otrzymania od Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego wykonanych robot.

b) czas trwania czynnos$ci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia czynnos$ci odbioru,

C) Zamawiajagcy moze powzigé decyzje o odmowie odbioru koncowego, jezeli w toku
czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone:

— ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot
lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob 1 przygotowania kompletu
dokumentacji odbiorowe;,
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— wystapienie wad nadajacych si¢ do usuniecia,

d) po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci
okreslone w ust. 3 oraz ust. 5 pkt 3,

e) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce si¢ usungc,
to Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia,

f) jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady i usterki nie nadajace si¢
do wusunigcia ale umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru odpowiednio obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie obiektu,

g) wszelkie czynnos$ci podczas dokonywania odbioru koncowego wykonanych robét,
jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad, bedg zawarte w protokole
odbioru koncowego wykonanych robdt, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru,

h) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektorow
nadzoru) o fakcie usunigcia wad i usterek na pismie. W takim wypadku moze
zazada¢ wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych,

i) Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru konicowego moze przerwac te czynnosci,
jesli stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich
usunigcia,

J) w czynno$ciach odbioru koncowego moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani
przez Strony.

. Zamawiajagcy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze koncowym w okresie

gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad 1 usterek wyznacza termin ich usunigcia.

Odbior po okresie rgkojmi 1 gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem

Zarzadcy drogi, Zamawiajacego oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu

stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady

fizyczne i gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika

I Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad

ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji jakosci.

§21

. Wykonawca, zgodnie z pkt I. pkt 3 oferty, ktora stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy, udziela
bezwarunkowej i bezptatnej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
na okres ....... miesiecy, liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonego
protokotem odbioru koncowego, podpisanym bez uwag i zastrzezen przez Wykonawce,
Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru.

Termin rozpoczecia gwarancji liczy si¢ od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy,
w przypadku odstgpienia od umowy, od daty protokotu odbioru robot przerwanych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usunigcia wszelkich
wad, usterek i niezgodnosci w przedmiocie umowy, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

i ktore wynikng z nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
W przypadkach o ktéorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi

Wykonawce pisemnie poczta tradycyjng na adres ...................ooo.e... lub poczta
elektroniczng na adres e-mail ........................... , wyznaczajac 14 dniowy termin na ich
usunigcie.

W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 5
ze wzgleddéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno byc
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 5.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie
i godzinie przyjazdu w celu realizacji czynnosci majacych na celu usunigcie wad.
Czynnosci zwigzane z usuwaniem wad moga si¢ odbywa¢ w dniach i godzinach
wskazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru o usunieciu wad. Usunigcie wad musi zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

W przypadku nieusuni¢cia wad, usterek lub niezgodnosci w 14 dniowym terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kodeksie cywilnym.

Okres rgkojmi za wady w przedmiocie zamowienia wynosi 5 lat i liczony bedzie od dnia
wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokolem odbioru koncowego,
podpisanym bez zastrzezen przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Roszczenia z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie ich
terminu, gdy Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wad, usterek lub niezgodnosci
W okresie trwania gwarancji 1 rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i niezgodnos$ci ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi, w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, to Zamawiajacy moze zlecié¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego z kwoty
zatrzymanej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, a Wykonawca jest zobowigzany zwrocic¢
Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie
w transakcjach handlowych.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia
do powigkszenia si¢ szkody.

Strona 26 z 43



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowa
urzadzenia, materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielone;j
przez siebie gwarancji.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do wykonywania przez okres
......... miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag
| zastrzezen, przegladéw gwarancyjnych dotyczacych wszystkich wykonanych robot
w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia.

Okresowe przeglady gwarancyjne beda $wiadczone raz w roku oferowanego okresu
gwarancji i potwierdzane protokotem podpisanym przez Wykonawce, Zamawiajacego
I Inspektora nadzoru.

Okresowe przeglady gwarancyjne obejmuja sprawdzenie, jakosci elementow objetych
gwarancjg i rgkojmig za wady fizyczne.

Po wykonaniu czynno$ci sprawdzajacych, nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
sposob ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady sg objete rekojmig lub gwarancja Wykonawca
usuwa je bezplatnie. Jezeli usterki lub wady nie sa objete rekojmig lub gwarancja
Wykonawca przedstawia kalkulacj¢ kosztow ich usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonywanie okresowych ushug
gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajagcym nawet, jezeli zleci
wykonywanie ustug przegladow gwarancyjnych o ktérych mowa w ust. 17 i ust. 18
podwykonawcom.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki obj¢te rekojmia
lub gwarancja Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego nie pozniej, niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
stosownie do okolicznosci sprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 5, ust. 9 i ust. 13,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 14 i ust. 23. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote
wykonania zastgpczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptlaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowa wykonano elementy,
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwaciji,
Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiajacego
za posrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
I okresowa konserwacje ww. elementow i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.
Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny.
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§22

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, kiedy Zamawiajacy nie wypetnia obowigzkow

wynikajacych z § 10, 11 oraz § 12 ust. 2 umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosSci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamowien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy

W czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajacej z zasad

ptatnosci, opisanych w § 16 umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi zawierac

uzasadnienie obejmujacych opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje si¢

za skuteczne z chwilg dorgczenia WykonawcCy o$§wiadczenia Zamawiajgcego o odstapieniu.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,

w kazdym czasie, z waznych powodow, w szczeg6lnosci w sytuacji wystapienia

nastepujacych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca stal si¢ niewyplacalny lub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalnoscia,

2) w przypadku upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz
rzeczywistego zajecia w postepowaniu egzekucyjnym catego majatku Wykonawcy lub
jego istotnej czesci, uniemozliwiajgcego realizacje przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty z przyczyn od siebie zaleznych
I ich nie wznowil, mimo wezwan Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 21 dni,

4) jezeli Wykonawca skierowat do realizacji umowy osoby nie posiadajace wymaganych
uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajacego nie dokonat ich zmiany,

5) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego zawrze umowe majaca
na celu przeniesienie na osobg/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy,
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6)

7)

koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego,

razacego naruszenia postanowien umownych, w szczego6lnosci w nastgpujacych

sytuacjach:

— wadliwe lub sprzeczne z umowa wykonywanie przedmiotu umowy, mimo uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego w wezwaniu do zmiany takiego
dziatania lub zaniechania,

— okoliczno$¢ stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy uniemozliwiajg realizacje¢ inwestycji lub jej czgsci zgodnie
Z postanowieniami umowy 1 dokumentacji budowlanej lub uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposob
istotny ograniczaja osiagnigcie przez inwestycj¢ zamierzonych parametrow.

8. W przypadku odstagpienia od umowy Strony sa zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace dotyczace przedmiotu umowy w celu ich
ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru sporzadzi protokoét inwentaryzacji wykonanych
robot budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych dostaw i prac
montazowych, wedlug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdlowego protokotu
Z inwentaryzacji prac w toku oraz protokotu odbioru prac w toku, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow.

Protokot odbioru robdt w toku, ktorego zatagcznikiem jest protokot inwentaryzacji robot,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwania robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynno$ci zabezpieczajacych poniesie
Strona, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materialow 1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robot. O ile przerwanie robdt nie nastgpilo z jego winy,
Zamawiajacy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow 1 przejac je.

Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, sprzet itp., stanowigce jego wlasnosc
W terminie najpdzniej 14 dni po terminie przerwania robot.

Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajagcy moze zastosowaé wszelkie kary
I potrgcenia jakie wynikajg z niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru robot,
ktore zostaty wykazane w szczegdtowym protokole inwentaryzacji prac w toku oraz
zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie.

10) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.
11) Strony wspolnie rozliczg si¢ z pozostalych kosztow, ktore poniost Wykonawca, a nie

zwigzanych z budowa, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane roboty do czasu
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odstgpienia od umowy, nastgpi wedtug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostang
uwzglednione tylko elementy robot wykonane prawidlowo. Elementy robot wykonane
wadliwie i nie nadajace si¢ do eksploatacji zostajg przekazane bez prawa zaptaty.

12) Zamawiajacy nie bedzie wyznaczat dodatkowych terminéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

13) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na roboty dotyczace wykonania
przedmiotu umowy wykonane do dnia odstgpienia i odebrang przez Zamawiajacego
czg$¢ przedmiotu umowy, ktoérej zakres 1 warunki sg tozsame z okre§Slonymi w § 21
niniejszej umowy.

9. Strona umowy, z winy ktoérej zostalo dokonane odstapienie od umowy, poniesie koszty
powstate w nastgpstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania przez

Zamawiajgcego innemu Wykonawcy terenu robot.

§23
Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej, uzasadniajacej ten fakt, pod rygorem
niewaznos$ci, w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek wskazanych w § 22 ust. 3 pkt 1i 2
umowy. Odstapienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia
o odstgpieniu od umowy.

§24
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16
ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian implikowana jest
zmiang powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa dotyczacych:

a) ustawowej stawki podatku od towarow i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego —
wowczas w zaleznoS$ci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona,
wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione (zwigkszone lub obnizone),
w szczeg6lnosci  zwigkszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku
wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu
tego wptywu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpltywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdlowe
uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
i rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamowienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug (VAT),
czy podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207
z p6ézn. zm.) — wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana
tawptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem  konkretnego zakresu tego wplywu) wynagrodzenie
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d)

f)

9)

Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie)
wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty
I zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia
(wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcey) zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
czy tez wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wptywu), wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé
zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczegdlowe
uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
1 rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zaméwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. — 0 pracowniczych planach
kapitatowych (PPK) (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z p6zn. zm.) — woéwczas w przypadku
wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu
tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe
wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do zloZone;j
przez Wykonawce oferty izawiera¢ szczegoétowe uzasadnienie postulowanej
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny 1 rzeczywisty wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia (wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK, przy uwzglednieniu pkt 2,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robdt budowlanych, o ktorych
mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

w przypadku zwigkszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,
tj. wykonania robot dodatkowych, w sytuacji uzasadnionej okoliczno$ciami,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy zawieraniu niniejszej umowy; podstawa
do wyliczenia kwoty zwigkszenia wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony —
zwiekszony zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajgcego; wyceniony na podstawie kosztorysu ofertowego
na wykonanie robot dodatkowych, sporzadzonego zgodnie z zasadami opisanymi
w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a oraz § 16 ust. 7; na podstawie protokotu koniecznosci oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy,

w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,
zaniechania czgsci robdt, w sytuacji uzasadnionej; podstawa do wyliczenia kwoty
obnizenia (pomniejszenia) wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony,
zmniejszony zakres prac budowlanych potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
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2)

3)

i samego Zamawiajgcego. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie
do warto$ci robot wykonanych, maksymalna wysoko$¢ zmian nie moze przekroczy¢
15% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy,

h) w przypadku odstapienia od umowy; podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres prac
budowlanych, ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, (o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a niniejszej umowy,

i) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych; podstawg do wyliczenia kwoty
za wykonane roboty zamienne bedzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie
wykonany zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajgcego, rozliczony stosownym kosztorysem, w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 pkt 6 lit. a.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych,

0 ktorych mowa w pkt 1, bedzie mogla nastapié, jezeli zmiany te beda powodowaty

udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac

owigcej niz 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacje.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym w pkt 1 moze dotyczy¢ prac

realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie ona miata

wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, a wpltyw ten zostanie

wykazany w sposob konkretny i rzeczywisty. Wptyw zmian, o ktorych mowa w pkt 1,

na koszty wykonania zamowienia winien zosta¢ wykazany przez strong, ktoéra

wnioskuje o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacj¢ kosztow wykonania zamowienia Z uwzglgdnieniem
zaistniatej zmiany bedacej podstawa sktadanego wniosku (tzw. kalkulacje wtorng —
odnoszaca si¢ do kalkulacji bazowej, o ktorej mowa w pkt 6, pozwalajaca
na porownanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje,
etc. potwierdzajace dane kalkulacyjne. W kontekscie zaistnienia podstaw do zmiany
wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 Zamawiajacy zobowigzuje si¢
do pokrycia maksymalnie 50 % zwigkszonych w wyniku zmian, o ktérych mowa w pkt

1, kosztow wykonania zamowienia. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktorych

mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, stosowna zmiana

wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 1, nastagpi na mocy aneksu.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16

ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest

zmiang cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia wzgledem cen
lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym

z oferty, przy zachowaniu warunkoéw okreslonych w pkt 4. Zastrzega si¢ przy tym, iz

waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku zaistnienia

zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w konteks$cie poziomu cen i

kosztow (identyfikowana poziomem 3 %, o ktorym mowa w pkt 4), a ryzyka zwigzane

z normalng fluktuacja cenowa i1 kosztowa (weryfikowalng na podstawie m.in.

doswiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, np.

wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami okreslonych kategorii
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4)

cen / kosztow) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku ryczattowym (i wkalkulowane w
ceng ofertow3).

Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w pkt 3 moze zosta¢ dokonana w
przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow powodowaé
bedzie zmiang kosztoéw niewykonanych prac o wiecej niz 3 % (wedlug wskaznikow
GUS - wskaznikéw obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty wzgledem
wskaznikOw obowigzujacych na moment dokonywania oceny poziomu cen i kosztow
w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane
na podstawie udokumentowanego wniosku wykazujacego poziom zmiany cen i
kosztow, sporzadzonego w odniesieniu do cen materiatdow lub kosztow przyjetych i
uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty — w przypadku
zmiany cen lub kosztow nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika 3 %
waloryzacja nie begdzie miata zastosowania. Zmiana ceny materiatdéw lub kosztéw
winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wplyw na koszt wykonania zamdwienia, co
winno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega si¢
przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji (zmian)
cenowych 1 kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontek$cie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %) beda
stosowne wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace
srednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z
uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu)
cen materialow 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia na poziomie nizszym,
niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zaniZzeniem cen i kosztow
wzgledem S$rednich cen rynkowych) obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane w
ryzyko ryczaltowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow
nizszych niz obowiazujace w momencie sporzadzenia oferty wedlug wskaznikow GUS
nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i
kosztow w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikoéw GUS),
jezeli zmiany te nie bedg wyzsze niz 3 % wobec wskaznikéw GUS obowigzujacych na
moment sporzadzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia
okolicznosci uprawniajacych do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie
dokonywana w oparciu o zmiang¢ wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego
w Dzienniku Urzgdowym RP Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ najwczesniej po uplywie 6 miesigcy
obowigzywania umowy 1 o nie wigcej niz wskaznik za rok ubiegly. Podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mogto nastapi¢ na wniosek Wykonawcy zlozony
najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu
wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej o co najmniej 3 % za rok ubiegly
(w kontekscie srednich cen rynkowych). Pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja
dokonana na wniosek Wykonawcy nastapi tylko 1 wytacznie w przypadku, gdy
Wykonawca na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje przedmiot umowy.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowaé w cyklach rocznych, nie wigce;j
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5)

6)

7)

8)

(nie czesciej) niz raz w danym roku. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o
ktorej mowa w pkt 3, wynosi 2 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie,
tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaistnienia zmian, o ktérych mowa
w pkt 3, wynosi 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) i
maksymalna faczna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie moze
by¢ wyzsza niz 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) —
powyze] przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania. W
przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z
tego tytulu stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3,
nastgpi na mocy aneksu.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okreslonym w pkt 3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy
sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy a okres obowigzywania umowy przekracza
6 miesiecy.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie
szczegbtowy kalkulacje kosztow wykonania zamdwienia (SKK — oparta
na kalkulacji ceny ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegoélnienia wpltywu
na przedmiotowe koszty obowigzujacych w momencie sporzadzenia oferty
na wykonanie zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy okolicznosci
1 aspektow, o ktorych mowa w pkt 1 1 3 (tzn. poziomu przyjetych 1 uwzglednionych
w ofercie cen 1 kosztow w tym zakresie zwigzanych z realizacj¢ prac objetych
przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym zwiazanych oraz roznic wzglgdem
wskaznikow GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowita w szczegdlnosci bazowy materiat
poréwnawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtornej, o ktorej mowa w pkt 2,
w przypadku wnioskowania o zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia. Nieprzekazanie
przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej,
niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy
uwzglednienia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym
w pkt 1 lub 3 z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku
wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty
realizacji zamowienia).

Kazdorazowo zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ wytacznie
na podstawie aneksu sporzgdzonego zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszym
paragrafie.

Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1,
implikowatyby zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lacznie 0 wigcej niz
5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty
Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywac si¢ bedzie jako istotng zmiane¢ okolicznosci
1 w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy
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(w caloséci badz w cze$ci) w terminie 30 od powziecia informacji 0 przedmiotowym
fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow prawnych.

9) Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne,
0 ktorym mowa w § 16 ust. 1, zostala ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych
regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ oraz minimalnej
stawki godzinowej, W szczegdlnosci w sposOb gwarantujagcy, iz wysoko$¢
wynagrodzenia za kazdg godzing wykonywania prac bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysokos$¢ obowigzujacej minimalnej stawki godzinowe;.

10) W zakresie zmiany 0so6b wyznaczonych do pelnienia funkcji, jak tez powotania nowych
w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do petnienia
funkcji oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwoscig petnienia funkcji przez
dang osobg¢. Niemozliwos$¢ ta musi wynikaé¢ z okolicznos$ci, ktorych mimo zachowania
nalezytej staranno$ci nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, a nowo powotana osoba spetnia warunki zawarte
w specyfikacji warunkéw zamdwienia, co oznacza, ze jej kwalifikacje musza by¢ takie
same albo wyzsze od kwalifikacji os6b wykazanych w ofercie, przy czym zmiana
kierownika budowy bedzie mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami
wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej
osoby, pod warunkiem, ze nowo proponowana osoba posiada doswiadczenie nie
mniejszej niz wskazane dla kierownika budowy w ztozonej ofercie.

11)W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
0 braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 462 ust. 7 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speilnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie)
spelniania warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielenie zaméwienia i nie podlega wykluczeniu z postgpowania w przypadkach
okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia
podwykonawcy.

12) W zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 8 umowy,
W nastepujacych sytuacjach:
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a) w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
dopuszcza si¢ przesunigcie terminu realizacji zamdowienia,

b) w przypadku wystapienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie
protokotu koniecznos$ci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robdt budowlanych,
o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych,

d) jezeli =zmiany bedg nastgpstwem dziatania organow sgdowych lub
administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych:

— przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

e) w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sagdu
lub organu administracyjnego, ktdrego konieczno$ci nie mozna byto przewidzie¢
przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

f) w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych  nieartykulowanych lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postgpowania 0 udzielenie
zamoéwienia publicznego,

g) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
W zakresie majagcym wpltyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac
wymaga okre§lonych warunkéw atmosferycznych,

i) w przypadku wystagpienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyklych
I nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od strony, ktora si¢ na nie powotuje
1 ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna bylo
przewidzie¢ przed wszczegciem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
(tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, kleski zywiotowe
spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skazenie, powodz, pozar,
ekstremalny upat lub mroz, nagle i dlugotrwale przerwy w dostawie energii
elektrycznej) uniemozliwiajagce wykonanie zamowienia w terminie umownym lub
powodujace zmiang zakresu robot,

1) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) w przypadku prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

I) w przypadku wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organu z powodu
znalezienia niewybuchow lub niewypatow.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci musi by¢é potwierdzone wpisem
do dziennika budowy o wstrzymaniu robot.
13) W zakresie dotyczgcym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone
protokotem koniecznosci, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego:
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a)

b)

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzgdne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze$nie nie
spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow (kosztorys roznicowy
obrazujgcy rdéznice pomigdzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokolu koniecznosci
I zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementow robét, jezeli z punktu widzenia
Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwigzanie
nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku inspektor nadzoru sporzadza protokét konieczno$ci wraz z opinia
w sprawie ich wykonania celem akceptacji przez Zamawiajacego.

14) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktéorych mowa
w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych przez dotychczasowego
Wykonawce, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne
| zostaly spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a)

b)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, uslug lub instalacji zamdéwionych w ramach zamowienia
podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ Iub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamdéwien w dziedzinach obronnosci
I bezpieczenstwa tgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, Z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

15)W sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu udzielono zamowienie ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a)

b)

na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub  jego
przedsicbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisoOw
ustawy,
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c)

w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

16) Inne zmiany:

a)

b)

d)

e)
f)

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
W tresci umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numerdéw kont bankowych oraz
innych danych identyfikacyjnych,

zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego lub
w okolicznos$ciach, za ktére Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci —
na jego wniosek.

Zmiana nast¢puje poprzez przedlozenie przez Wykonawce zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
ktéry wraz z opinig przedktada go do akceptacji Zamawiajacemu,

w sytuacji gdy konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczeg6lnosci zmiany
wysokosci ceny, spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzie¢, a wartos¢ zmiany nie
przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie, przy czym
zmiana nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od warto$ci, nie bedace istotne, w rozumieniu ust. 3,

w sytuacji, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza
niz 15% warto$ci zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana
ta nie powoduje zmiany ogdlnego charakteru umowy.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmiang postanowien zawartych

W umowie uznaje si¢ za istotng, jezeli:

1) zmienia ogolny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

2)

okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat
inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rOwnowagg ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen 1 zobowigzan
wynikajacy z umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia

nowym Wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 12.

4. Z zastrzezeniem ust. 2 pkt 14 lit. a i b oraz pkt 16 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang dokonane w formie aneksu,

po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.
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§ 25

W okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonawca
jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej
starannos$ci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

§ 26

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
Z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamos$¢
(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowaé si¢

3)

4)

5)

6)

z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy:

84 677 23 22.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

w celach zwigzanych z realizacja umowy na zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej

nr 110602L — ulicy Podwale w Zamosciu; od km 0+003,57 do km 0+098,00”.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

— osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamdowien publicznych,

— organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub
dziatajace na zlecenie organow wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore
wynikajg z przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa, w tym organy wiadzy
publicznej oraz podmioty posiadajagce uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru
dziatalno$ci Miasta Zamos$¢,

— inne podmioty, ktore na podstawie stosownych uméw podpisanych z Miastem
Zamos$¢ przetwarzaja dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Prezydent
Miasta Zamos¢.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z art. 78 ust. 1

ustawy Prawo zamowien publicznych przez czas nie dluzszy niz jest to konieczne

do celow, dla ktorych dane byly gromadzone z uwzglednieniem okresow
przechowywania okreslonych w przepisach odrebnych, w tym przepisow archiwalnych.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w:

a) przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zwigzanym z udziatlem
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo zamowien publicznych,
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7)

8)

9)

b) przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postgpowania cywilnego,

zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ww. ustaw.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang
wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy Ww zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zamowien
publicznych,

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa
wart. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO,

Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jestart. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zmiana dotyczaca Inspektora Ochrony Danych, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 nast¢puje
poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.

§27

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznos$ci
zobowiazuje si¢ nie przenosi¢ praw w calosci jak i czegsci (wierzytelnosci) wynikajacych
Z niniejszej umowy na 0soby trzecie.

§ 28

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg zastosowanie maja odpowiednie

przepisy, w szczegdlnosci Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa
Prawo zamowien publicznych i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
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nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 ze zm.)
oraz inne obowigzujace przepisy prawa polskiego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporow
w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§29

Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne
w cato$ci lub w czesci, nie bedzie to mie¢ wptywu na moc obowigzujaca pozostatej jej
czgsci. W takim przypadku Strony zastgpia niewazne postanowienie postanowieniem
majagcym moc prawng, ktoére odpowiadaé bedzie w mozliwie najpetlniejszym zakresie
celowi niewaznego postanowienia i bedzie miato w istotnym stopniu rownowazne skutki
ekonomiczne i prawne.

Przywolane w niniejszej umowie ustawy, rozporzadzenia i inne akty normatywne
Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé w brzmieniu obowigzujagcym w dniu wykonywania
niniejszej umowy.

§ 30
Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz.
Dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

§ 31

Integralng czg¢scig umowy sg zatgczniki:

1)
2)
3)
4)
5)

Zatagcznik nr 1 — Oferta przetargowa Wykonawcy

Zakacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy

Zatacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zalacznik nr 4 — Dokumentacja projektowa

Zalagcznik nr 5 — Os$wiadczenie Wykonawey w zwigzku z O$wiadczenie sktadane
W zwigzku z obowigzkiem okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
0 elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Wzor zatgeznika nr 5 do projektu umowy

Wykonawca/Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie :

(petna nazwa/firma adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie o wykorzystywaniu pojazdéw samochodowych przy realizacji zamdéwienia
skladane w zwigzku z obowigzkiem okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Dotyczy umowy zawartej w wyniku postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
prowadzonego przez Miasto Zamos¢ W trybie podstawowym bez negocjacji, prowadzonego
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z p6zn. zm.) pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 110602L — ulicy
Podwale w Zamosciu; od km 0+003,57 do km 0+098,00”.

Wykonawca/wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o realizacje zamdwienia *:

O oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z przepisami ustawy o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2023, poz. 875 z pdzn. zm.)
W szczegllnosci z przepisami art. 68 ustawy zgodnie z ktorym jednostki samorzadu
terytorialnego maja obowiazek zleca¢ realizacje zadan publicznych podmiotowi, ktorego
udziat pojazdow elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzywanych do realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 10%.

O oswiadczamy, iz w ramach wykonywania zadania publicznego bedacego przedmiotem

niniejszego zamowienia bedziemy dysponowaé odpowiednim udzialem pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, zgodnie z obowigzkiem wynikajagcym
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zZustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych
dotyczacym udziatow pojazdow elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.) uzywanych
przy realizacji zaméwienia publicznego.

Wykaz wszystkich pojazdéw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy,
wraz z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdow oraz wskazaniem, ktére z nich
sq pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napedzanymi gazem ziemnym.
Obowiazek dotyczy pojazdow wykorzystywanych zaré6wno przez Wykonawce
jak i podwykonawcow:

L.p. Rodzaj napedu Nr rejestracyjny

A I R R R

O oswiadczamy, ze liczba pojazdow samochodowych wykorzystywanych do wykonywania
niniejszego zadania publicznego, obliczona zgodnie z dyspozycja art. 36a ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, zgodnie z art. 68 ust. 3
tej ustawy, nie powoduje obowigzku dysponowania pojazdami elektrycznymi
lub napedzanymi gazem ziemnym.

O o$wiadczam/y, ze przy wykonywaniu ww. zadania publicznego nie ma potrzeby uzywania
pojazdéw samochodowych.

Wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawda
1 zostaty przedstawione z pelng swiadomos$cig odpowiedzialnos$ci karnej zgodnie z art. 297

Kodeksu karnego (Dz.U. z 2022 poz. 1138 ze zm).

* - zaznaczy¢ wlasciwe

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby (0sob) upowaznionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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