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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA OSIEDLU ORZESZKOWEJ
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC
ADRES BUDOWY: UL. ELIZY ORZESZKOWE.J 43, 22-400 ZAMOSC

DZ. NR 43/2, ARK. 39, OBREB 0001 ZAMOSC
066401_1.0001.AR_39.43/2, obreb Miasto Zamos¢

1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zamoéwienia okre$lone w pkt. 1.1 .
Zakres robdt obejmuje budowe i wykonczenie:
Wykaz projektowanych obiektow:
1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej - nr 1 na planszy PST,

Szczegolowe okreslenie wymaganego standardu wszystkich rob6t oraz wymaganej jakosci ich wykonania przedstawiajg
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce kontynuacje niniejszej STWIORB i obejmuja;

B-01 Roboty ziemne

B-02 Roboty betonowe i zelbetowe
B-03 Konstrukcje stalowe

B-04 Roboty malarskie

B-05 Podbudowa z kruszywa

B-06 Nawierzchnia syntetyczna

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z projektem technicznym i niniejszg STWIORB.
W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymagajacych uzupetnienia przedstawionej dokumentaciji Wykonawca zobowigzany jest
na wiasny koszt przygotowac¢ niezbedne rysunki i przedstawic je do akceptacji Zamawiajacemu lub Inspektorowi nadzoru.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmuja;
- urzadzenie, utrzymanie i demontaz zaplecza budowy,
- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,
- odwodnienie dla potrzeb prowadzenia robét ziemnych (np.: podczas zalania wykopdw wodami opadowymi, gdyz badania
geotechniczne nie wykazaly wystepowania wod gruntowych).
- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
- inne wykazane w SST

1.4  Informacje o terenie budowy;
141 Organizacja robét budowlanych. »

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym: nr 43/2 ark. 39, OBREB 0001 ZAMOSC,
potozong przy ul. Elizy Orzeszkowej 43 w miejscowosci Zamos¢. Teren objety opracowaniem polozony w sasiedztwie szkoty
podstawowej oraz osiedla mieszkalnego. Dziatka objeta opracowanie stanowi teren Szkoty Podstawowej nr 3 w Zamosciu i jest
potozona pomiedzy ulicami Elizy Orzeszkowej, Obozng i Stefana Okrzei.

Teren objety opracowaniem o ksztalcie regularnym zblizonym do prostokata, w cato$ci zagospodarowany, wschodnig
cze$¢ terenu stanowi budynek szkoty, od strony zachodniej zlokalizowane jest istniejace boisko trawiaste do pitki noznej oraz
istniejace boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej przeznaczone w niniejszym opracowaniu do rozbiorki. Teren szkoty w
cato$ci ogrodzony.

Na terenie dziatki znajduje sie zielen niska oraz wysoka. Sasiedztwo dziatki — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
oraz drogi publiczne.

Wykonawca zobowigzany jest uniemozliwi¢ dostep do placu budowy osobom postronnym poprzez ogrodzenie terenu.
Wykonawca wykona i umiesci na budowie w miejscu widocznym tablice informacyjng budowy. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest wraz z opracowaniem Planu BIOZ opracowa¢ projekt organizacji rob6t i przedstawi¢ go do
akceptacji Inspektorowi nadzoru. Zamawiajacy dopuszcza urzgdzenie zaplecza budowy na terenie dziatki 43/2 ark. 39, OBREB
0001 ZAMOSC po uzyskaniu zgody wiasciciela dziatki.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umowna,

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu i porzadku na terenie budowy w okresie trwania rob6t, az do
zakonczenia i odbioru kocowego robot.

14.2  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca w obrebie wydzielonego terenu budowy odpowiada za ochrong instalacji, urzadzer i elementéw powierzchni
ziemi oraz za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od eksploatatora bedacego wiascicielem
tych urzadzer potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

W przypadku koniecznosci przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych prace te muszg zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajacym i zarzadca instalacii.

Wykonawca ma obowigzek informowania Inwestora o kazdym przypadkowym uszkodzenia urzadzen podziemnych lub
instalacji i dokona¢ natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostang rozliczone stosownie do okoliczno$ci w jakich nastapita
szkoda.

1.4.3  Ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk, odktadu i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozaru.

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okres$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw
administraciji panstwowe;j

144  Warunkow bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia z uwzglednieniem informacji zawartych w
projekcie i dbac o jego realizacje.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych robét. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.
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145  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nieodptatnie teren na urzadzenie zaplecza socjalnego. Koszty urzadzenia i
utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we wiasnym zakresie w uzgodnieniu z Uzytkownikiem sieci z ktorych bedzie
korzystat. Po zakoficzeniu robot udostepniony teren zostanie przekazany w stanie nie pogorszonym.

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.

14.6  Warunki dotyczace organizacji ruchu
Z tytutu realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1. nie przewiduje sie zajecia pasa drogowego.
Organizacja ruchu na trenie budowy winna przewidywa¢ wytacznie wjazd i wyjazd na ul. E. Orzeszkowe;.

1.4.7  Ogrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia tymczasowego placu budowy uniemozliwiajacego dostep oséb
trzecich (szczegblnie dzieci). Ogrodzenie nalezy utrzymaé w stanie technicznym zapewniajacym spetnianie jego funkcji przez
caly okres prowadzenia robét.

148  Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nie przewiduje sie prowadzenia robo6t w pasach drogowych.

15 Nazwy i kody;

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

aw szczegblnosci

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45262300-4 Betonowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczes$niej niezdefiniowanych ;
Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a
nie konkretne nazwy firmowe wyrobow zastosowanych w projekcie. Stosowane:
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zawiera ogélne wamagania stawiane
robotom budowlanym objetych zamdwieniem.
SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — zawiera szczegotowe wamagania
stawiane robotom budowlanym objetych zamdwieniem.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

21 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materialy i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegéinych
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem kazdego materiatu Wykonawca przediozy do
akceptacji Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek.

Akceptacja udzielona dla partii materiatdw z danego zrodta nie stanowi akceptacji catosci materiatow pochodzacych z tego
zrodfa. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestéw Iub prob materiatdw otrzymywanych z zatwierdzonego Zrédta dla
kazdej dostawy, w celu biezacego udowodnienia spetnienia wymagan stawianych w odpowiedniej SST.

Jesli Wykonawca w szczegblnych przypadkach zamierza uzy¢é materialdw lub wyrobdw zamiennych, innych niz
przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Jesli bedzie wymagane badanie materiatu lub
wyrobu Wykonawca wykona je na wiasny koszt przed wbudowaniem propozycji zamiennej.

Materialy uznane przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszg byé przez Wykonawce
niezwiocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) moga zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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22  Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci
materiatéw i wyrob6éw budowlanych

Wszystkie wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci
materiatdw i wyrobow budowlanych muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST) i instrukcjami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, zeby materiaty i wyroby budowlane tymczasowo sktadowane na terenie budowy,
byly zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewni¢ utrzymanie ich jako$ci i wiasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Musi zapewni¢ w kazdej chwili dostep do przeprowadzenia ich inspekcii
przez Zamawiajacego, az do chwili ich uzycia.

Tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) moze w kazdym czasie kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i wyroby
budowlane w celu sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w SST. Zamawiajacy (Inspektor nadzoru)
upowazniony jest do pobierania i badania prébek materiatu lub wyrobu w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych badan
stanowi¢ mogg podstawe do akceptacji jakosci danej parti. W czasie przeprowadzania badan przez Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru), Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru):

a. niezbedne wsparcie i pomoc,
b. dostep do tych miejsc gdzie materiaty lub wyroby budowlane sg wytwarzane (jezeli sa wytwarzane przez Wykonawce).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajnosci sprzetu musi gwarantowac prowadzenie
rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t lub umowie.

Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytku.

Sprzet i maszyny nie gwarantujace zachowania warunkéw SST lub umowy zostang wykluczone i niedopuszczone do
robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu musza zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i
SST w terminach wynikajacych z harmonogramu lub umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy zostang wykluczone i usuniete z terenu budowy. Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany
jest do usuwania na biezaco wszelkich zanieczyszczen i uszkodzenn spowodowanych przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z projektem technicznym, umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysoko$ci przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie i SST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci robot, doSwiadczenia z
przeszioci oraz inne czynniki wplywajace na rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) bedg
wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.
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6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci
Zaleca sie Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w

ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projekiowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a. cze$¢ 0gblng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- zasady przestrzegania bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kiéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b. czes$¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Raporty z prob i badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ do Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédifa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Kontrole nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Normach wskazanych w SST.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracie
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
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a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi STWIORB. W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadat ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Wymagane jest prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegblnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, ko je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6Inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

Dokumenty z prob i badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym (Inspektorem
nadzoru). Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do innych dokumentéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie/zgloszenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.2  Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej i SST oraz muszg
posiadac certyfikacje, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3  Kontrola jakosci wykonania robot
Kontroli jakoSci wykonania rob6t nalezy dokona¢ poprzez pordéwnanie wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowq oraz wymaganiami poszczegéinych SST, norm lub aprobat technicznych.

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji zostang odrzucone. Jesli
materialy nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w SST i normach powinny byé ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Dla umow ryczattowych obmiar dokonuje sie poprzez szacunkowe okre$lenie zaawansowania robdt dla potrzeb
wystawienia faktury przejsciowej. Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed
zakryciem

Zasady przedmiarowania robét nalezy przyjmowac¢ z publikacji zawierajacych kosztorysowe normy naktaddw rzeczowych,
wskazane w przedmiarze rob6t do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zasady odbiorow robét okresla umowa.

8.2  Odbiodr robédt zanikajacych

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o prze prowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy (przejsciowy) robét

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4  Odbiodr koncowy robot

Odbidr koncowy nastepuje po catkowitym zakoniczeniu robot. Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych wynikéw badan i pomiarow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacijg projektowa i STWIORB.
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Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koAcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru kohncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robédt uzupetniajacych w poszczegoéinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z

SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5  Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koicowy robét".

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1  Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t sg wyszczegolnione w SST.

10.2 Inne dokumenty
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawne kiére w jakikolwiek sposob zwiazane sq z prowadzonymi robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji robot.
Do najwazniejszych aktéw prawnych zwigzanych z realizacjg rob6t nalezy zaliczy¢:
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1186 z p6zn. zm.)
b. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z pozn.
zm.)
c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z2019r. poz. 1396 z p6zn. zm.)
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d. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 701 z p6zn. zm.)

e. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1995r z
pdzniejszymi zmianami)

wraz z aktami wykonawczymi.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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