Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka 22-400 Zamos¢, ul. Bataliondéw Chiopskich 5/96

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa bocznej ul. Majdan | etap - Budzet Obywatelski

ADRES INWESTYCJI  :  ul.Majdan, 22-400 Zamos$¢

INWESTOR : Miasto Zamos¢

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos$¢

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Mateusz Zawadzinski (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 29.05.2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
29.05.2026

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys sanitarka wylot-s2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1.1/45113000-2 |Roboty geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-04 z. |pagdrkowatym lub podgérskim Przebudowa kolei, drég, watéw i zapér, pogte-
sz.2.3.3 bianie rowéw melioracyjnych.
9902
(poz.8)/1000 km 0,072
RAZEM 0,072
1.2/45112100-6 |Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1.2|0205-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-03
(poz.8)*4 m3 286,000
RAZEM 286,000
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.2|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(poz.8)*4 m?2 286,000
RAZEM 286,000
4/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm + obsypka 20 |m3
d.1.2{0511-03 cm
analogia
(poz.8)*0,4 m3 28,600
RAZEM 28,600
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.2|0214-04 z.0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.11.4. 9911~ (luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
poz.8*3,6 m3 257,400
RAZEM 257,400
1.3/45231300-8 |Roboty montazowe
6|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0613-03 gtebokosci 3 m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 2-18 Wylot prefabrykowany kpl.
d.1.3/0621-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $ér. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.1.3/0408-05 z.
sz.3.4. 9908
71,5 m 71,500
RAZEM 71,500
2 Roboty dodatkowe
9|KNNR 1 Regulacja wysokosciowa terenu na odcinku Wylot-S2 m3
d.2|0214-04 z.o.
2.11.4.9911-
03
210 m3 210,000
RAZEM 210,000
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 44565 Uzytkownik: Mateusz Zawadzinski - Projekty Sanitarne




