

**MIASTO ZAMOŚĆ**  
ul. Rynek Wielki 13  
22-400 ZAMOŚĆ

Zamość, dnia 21.01.2020 r.

IM-ZP.272.55.2019.MS

### Informacja z otwarcia ofert

Nazwa postępowania: **Rozbudowa Zamojskiego Domu Kultury przy ul. Partyzantów 13 - I etap**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę **8.018.262,79 zł brutto** (słownie: osiem milionów osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 79/100)

Do wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu zostały złożone poniższe oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (w zł)	Doświadczenie kierownika budowy (liczba zadań inwestycyjnych)	Okres gwarancji	Termin realizacji	Warunki płatności
1.	Sell-Bud Inwest S.C. ul. Wincentego Witosa 65 25-561 Kielce	11.819.945,91 zł	4 zadania	60 miesięcy	30.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
2.	LUBREN Sp. z o.o. ul. Niecała 3/6 20-080 Lublin	10.091.414,12 zł	4 zadania	60 miesięcy	30.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
3.	D.AJK P.H.U. Maciej Kańczugowski ul. Dunikowskiego 40 20-425 Lublin	11.803.449,00 zł	4 zadania	60 miesięcy	30.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT Spółka Jawna Tadeusz Rozmus, Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2 22-400 Zamość	10.500.000,00 zł	4 zadania	60 miesięcy	30.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ
5.	TBM SOFTWARE Sp. z o.o. ul. Białostocka 22 03-741 Warszawa	9.991.966,50 zł	4 zadania	60 miesięcy	30.11.2020 r.	zgodnie z SIWZ

Sporz.:

**INSPEKTOR**  
dla Zamówień Publicznych  
*mgr Małgorzata Strzypek*