Ogtoszenie nr 2024/BZP 00299763 z dnia 2024-04-24

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Nadzér inwestorski nad realizacjg inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Lwowskiej, rozbudowa drogi do strzelnicy, budowa ulicy
tadnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej w Zamosciu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO ZAMOSC

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 950368747
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek Wielki 13

1.5.2.) Miejscowos¢é: Zamosé

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chetmsko-zamojski
1.5.7.) Numer telefonu: (84) 677-23-37

1.5.8.) Numer faksu: (84) 639-30-54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamosc.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Nadzoér inwestorski nad realizacja inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Lwowskiej, rozbudowa drogi do strzelnicy, budowa ulicy
tadnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej w Zamosciu

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e779f427-e76b-11ee-9c02-ce2b643d361d
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00299763

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-04-24

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00011515/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.7 Nadzor inwestorski: Rozbudowa ulicy Lwowskiej, rozbudowa drogi do strzelnicy, budowa ulicy £adnej, Chrobrego,
Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej w Zamosciu

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00255942

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IM-ZP.272.9.2023.MT

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 290474,25 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na petnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji:
rozbudowy ulicy Lwowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy tadnej,
Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamosciu - w zakresie rozbudowy
ulicy Lwowskiej w Zamosciu.

2. Zaméwienie udzielane jest w podziale na trzy czesci zamowienia:

czes$¢ 1 zamowienia - Nadzér inwestorski nad realizacjg rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamosciu.

3. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz zakres prac budowlanych oraz
przedmiary robét sg dostepne pod adresem: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=90736
4. Zadaniem inspektora nadzoru bedzie wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych z nadzorem nad prawidiowg
realizacjg inwestycji, aby umozliwi¢ osiggniecie celéw inwestycji w ramach zatozonego zakresu prac w zatozonym czasie i
planowanym budzecie.

5.Do obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:

a) zarzadzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania w formie nadzoru
merytorycznego i technicznego w taki sposdb, aby zapewni¢ zgodnos$¢ jej realizacji z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jedn. tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . -
Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), przepisami wykonawczymi do
wymienionych ustaw, z promesg wstepng na dofinansowanie projektu, a takze z umowami z wykonawcami inwestycji,

b) wykonywanie zadan, stosownie do przepiséw ustawy Prawo budowlane: inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 25, 26),
koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego (art. 27),

c) organizowanie i prowadzenie rad budowy, narad projektowych, innych spotkan (narady techniczne, spotkania
uzgodnieniowe itp.),

d) weryfikacja i ewentualne uzupetnienie dokumentacji technicznej w celu zgodnosci realizacji z ustawg Prawo budowlane:
e) sporzadzenie cotygodniowego raportu z przebiegu prac podczas realizacji inwestycji (w uzgodnionej przez
Zamawiajacego formie),

f) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy,

g) koordynowanie dziatan w zakresie realizacji rob6t budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem pracy na obiektach
czynnych,

h) biezace reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, podpisang umowg z Wykonawcg robot, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

i) sprawdzenie jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

j) sprawdzanie przed zastosowaniem atestéw, gwaranciji, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci materiatéw budowlanych z
kryteriami technicznymi okreslonymi dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami,

k) zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcy inwestycji i dokonywanie niezbednych korekt tych
rysunkow,

1) wspdtpraca z nadzorem autorskim w catym okresie realizacji inwestyciji,

m) udzielanie Zamawiajagcemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjasnien na temat realizacji inwestycji, a
takze przygotowywanie i przedktadanie dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego - w mozliwie najkrotszym terminie
lub w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

n) w przypadku przerwania realizacji inwestycji, dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawce inwestycji przed
zerwaniem kontraktu, dokonanie inwentaryzacji rob6t w sposdb umozliwiajacy sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego,
okreslenie naleznosci dla wykonawcy inwestycji, sporzgdzenie raportu o realizacji inwestycji, regularne sporzgadzanie
dokumentac;ji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, stanu terenu
objetego inwestycjg przed rozpoczeciem robot budowlanych, w trakcie trwania oraz po zakohczeniu realizacji inwestyciji,
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0) sprawdzenie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych,

p) uczestnictwo w odbiorach czesciowych i odbiorze kohcowym,

q) nadzorowanie poprawnosci i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej przez Wykonawce inwestycji,

r) w okresie gwaranciji i rekojmi z tytutu wykonania inwestycji, inspektor nadzoru zobowigzany jest do udziatu w przegladach
gwarancyjnych oraz innych spotkaniach niz przeglady gwarancyjne.

6. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz warunki dotyczace realizacji zamowienia zostaty okreslone w projekcie
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 8a do SWZ odpowiednio dla danej czesci zamowienia.

7. Okres realizacji przedmiotu zamowienia obejmuje caty okres trwania robo6t budowlanych. Zamawiajacy ustala nastepujacy
termin wykonania przedmiotu zamdéwienia czes¢ 1 zamowienia: do 19 miesiecy od dnia zawarcia umowy, nie dtuzej jednak
niz do dnia 30.11.2025r.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 191734,42 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na petnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestyciji:

budowy ulicy Ladnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej w Zamosciu w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy tadnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi
do strzelnicy w Zamosciu — w zakresie budowy ulicy tadnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i
przebudowy drogi do strzelnicy w Zamosciu.

2. Zaméwienie udzielane jest w podziale na trzy czesci zamowienia:

czes¢ 2 zamoOwienia - Nadzor inwestorski nad realizacjg budowy ulicy £adnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej
Granicznej w Zamosciu,

3. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz zakres prac budowlanych oraz
przedmiary robét sg dostepne pod adresem: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=90736
4. Zadaniem inspektora nadzoru bedzie wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych z nadzorem nad prawidtowg
realizacjg inwestycji, aby umozliwi¢ osiggniecie celow inwestycji w ramach zatozonego zakresu prac w zatozonym czasie i
planowanym budzecie.

5. Do obowigzkow inspektora nadzoru nalezy:

a) zarzadzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania w formie nadzoru
merytorycznego i technicznego w taki sposob, aby zapewni¢ zgodnos¢ jej realizacji z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jedn. tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), przepisami wykonawczymi do
wymienionych ustaw, z promesg wstepng na dofinansowanie projektu, a takze z umowami z wykonawcami inwestycji,

b) wykonywanie zadan, stosownie do przepiséw ustawy Prawo budowlane: inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 25, 26),
koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego (art. 27),

c) organizowanie i prowadzenie rad budowy, narad projektowych, innych spotkan (narady techniczne, spotkania
uzgodnieniowe itp.),

d) weryfikacja i ewentualne uzupetnienie dokumentacji technicznej w celu zgodnosci realizacji z ustawg Prawo budowlane:
e) sporzadzenie cotygodniowego raportu z przebiegu prac podczas realizacji inwestycji (w uzgodnionej przez
Zamawiajgcego formie),

f) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy,

g) koordynowanie dziatan w zakresie realizacji robét budowlanych, ze szczegolnym uwzglednieniem pracy na obiektach
czynnych,

h) biezace reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, podpisang umowg z Wykonawcg robot, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

i) sprawdzenie jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow budowlanych, a w szczegdélnosci zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

j) sprawdzanie przed zastosowaniem atestow, gwarancji, certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatow budowlanych z
kryteriami technicznymi okreslonymi dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami,

k) zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcy inwestycji i dokonywanie niezbednych korekt tych
rysunkéw,

I) wspotpraca z nadzorem autorskim w catym okresie realizacji inwestyciji,

m) udzielanie Zamawiajgcemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjasnien na temat realizacji inwestycji, a
takze przygotowywanie i przedkfadanie dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego - w mozliwie najkrétszym terminie
lub w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

n) w przypadku przerwania realizacji inwestycji, dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawce inwestycji przed
zerwaniem kontraktu, dokonanie inwentaryzacji robét w sposéb umozliwiajgcy sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego,
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okreslenie naleznosci dla wykonawcy inwestycji, sporzadzenie raportu o realizacji inwestycji, regularne sporzadzanie
dokumentaciji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym robét ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych, stanu terenu
objetego inwestycjg przed rozpoczeciem robét budowlanych, w trakcie trwania oraz po zakonczeniu realizacji inwestyciji,

0) sprawdzenie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych,

p) uczestnictwo w odbiorach czesciowych i odbiorze korncowym,

q) nadzorowanie poprawnosci i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez Wykonawce inwestyciji,

r) w okresie gwarangciji i rekojmi z tytutu wykonania inwestycji, inspektor nadzoru zobowigzany jest do udziatu w przegladach
gwarancyjnych oraz innych spotkaniach niz przeglady gwarancyjne.

6. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz warunki dotyczace realizacji zamowienia zostaty okreslone w projekcie
umowy, stanowigcym zatgcznik nr 8b do SWZ odpowiednio dla danej czesci zaméwienia.

7. Okres realizacji przedmiotu zaméwienia obejmuje caty okres trwania robét budowlanych. Zamawiajgcy ustala nastepujacy
termin wykonania przedmiotu zamoéwienia czesS¢ 2 zamowienia: do 19 miesiecy od dnia zawarcia umowy, nie dtuzej jednak
niz do dnia 30.11.2025 r.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 42262,87 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na petnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji:
rozbudowy drogi do strzelnicy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy £adnej,
Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamosciu — w zakresie budowy ulicy
tadnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamosciu.

2. Zaméwienie udzielane jest w podziale na trzy czesci zamowienia:

3) czes¢ 3 zamdwienia - Nadzor inwestorski nad realizacjg rozbudowy drogi do strzelnicy w Zamosciu.

3. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz zakres prac budowlanych oraz
przedmiary robét sg dostepne pod adresem: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=90736
4. Zadaniem inspektora nadzoru bedzie wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych z nadzorem nad prawidiowg
realizacjg inwestycji, aby umozliwi¢ osiagniecie celéw inwestycji w ramach zatozonego zakresu prac w zatozonym czasie i
planowanym budzecie.

5. Do obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:

a) zarzadzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania w formie nadzoru
merytorycznego i technicznego w taki sposdb, aby zapewni¢ zgodnos$¢ jej realizacji z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jedn. tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . -
Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), przepisami wykonawczymi do
wymienionych ustaw, z promesg wstepng na dofinansowanie projektu, a takze z umowami z wykonawcami inwestyciji,

b) wykonywanie zadan, stosownie do przepiséw ustawy Prawo budowlane: inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 25, 26),
koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego (art. 27),

c) organizowanie i prowadzenie rad budowy, narad projektowych, innych spotkan (narady techniczne, spotkania
uzgodnieniowe itp.),

d) weryfikacja i ewentualne uzupetnienie dokumentacji technicznej w celu zgodnosci realizacji z ustawg Prawo budowlane:
e) sporzadzenie cotygodniowego raportu z przebiegu prac podczas realizacji inwestycji (w uzgodnionej przez
Zamawiajacego formie),

f) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy,

g) koordynowanie dziatan w zakresie realizacji rob6t budowlanych, ze szczegélnym uwzglednieniem pracy na obiektach
czynnych,

h) biezace reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, podpisang umowg z Wykonawcg robot, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

i) sprawdzenie jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu materiatéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

j) sprawdzanie przed zastosowaniem atestéw, gwaranciji, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci materiatéw budowlanych z
kryteriami technicznymi okreslonymi dokumentacja projektowg i obowigzujacymi przepisami,

k) zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcy inwestycji i dokonywanie niezbednych korekt tych
rysunkéw,

1) wspdtpraca z nadzorem autorskim w catym okresie realizacji inwestyciji,

m) udzielanie Zamawiajagcemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjasnien na temat realizacji inwestycji, a
takze przygotowywanie i przedktadanie dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego - w mozliwie najkrotszym terminie
lub w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

n) w przypadku przerwania realizacji inwestycji, dokonanie wyceny prac zrealizowanych przez wykonawce inwestycji przed
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zerwaniem kontraktu, dokonanie inwentaryzacji rob6t w sposdb umozliwiajacy sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego,
okreslenie naleznosci dla wykonawcy inwestycji, sporzadzenie raportu o realizacji inwestycji, regularne sporzadzanie
dokumentac;ji fotograficznej realizowanej inwestycji, w tym robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, stanu terenu
objetego inwestycjg przed rozpoczeciem robot budowlanych, w trakcie trwania oraz po zakohczeniu realizacji inwestyciji,

0) sprawdzenie i odbior robo6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzgdzen technicznych,

p) uczestnictwo w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym,

q) nadzorowanie poprawnosci i weryfikacja dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej przez Wykonawce inwestycji,

r) w okresie gwarancji i rekojmi z tytutu wykonania inwestycji, inspektor nadzoru zobowigzany jest do udziatu w przegladach
gwarancyjnych oraz innych spotkaniach niz przeglady gwarancyjne.

6. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz warunki dotyczace realizacji zamowienia zostaty okreslone w projekcie
umowy, stanowigcym zatacznik nr 8c do SWZ odpowiednio dla danej czesci zamowienia.

7. Okres realizacji przedmiotu zamowienia obejmuje caty okres trwania robo6t budowlanych. Zamawiajacy ustala nastepujacy
termin wykonania przedmiotu zamdéwienia czes¢ 3 zamowienia: do 19 miesiecy od dnia zawarcia umowy, nie dtuzej jednak
niz do dnia 30.11.2025 r.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71541000-2 - Ustugi zarzadzania projektem budowlanym
71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 56476,96 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 79950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 133800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 79950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MAKO CONSULTING Magda Kobojek-t.okaj
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8252113989

7.3.3) Ulica: ul. Peowiakow 9/27

2024-04-24 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2024/BZP 00299763 z dnia 2024-04-24

7.3.4) Miejscowos¢: Zamos¢
7.3.5) Kod pocztowy: 22-400
7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-24
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 79950,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 19 miesigce

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakofnczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 24600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 24600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 24600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: MAKO CONSULTING Magda Kobojek-tokaj
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8252113989

7.3.3) Ulica: ul. Peowiakéw 9/27

7.3.4) Miejscowos¢: Zamosc¢

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Wojewoddztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00299763 z dnia 2024-04-24

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-24
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 24600,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 19 miesiace

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 29520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 54000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 29520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MAKO CONSULTING Magda Kobojek-tokaj
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8252113989

7.3.3) Ulica: ul. Peowiakow 9/27

7.3.4) Miejscowos¢: Zamose

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Wojewédztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-24
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 29520,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 19 miesigce

2024-04-24 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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