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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-13) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie instalacji AKPiA, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.
Modernizacja gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Zamos¢” Zadanie 3
»Przebudowa (modernizacja) przepompowni sciekéw przy ul. Krélowej Jadwigi w
Zamosciu’ na dz. nr ew. 6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-13) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce
na celu wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczego6towe dla robot w zakresie
instalacji elektrycznych ujetych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie instalacji
elektrycznych i obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
uruchomienie w/w instalacji i robotach ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.
,Zadanie 3 ,,Przebudowa (modernizacja) przepompowni sciekow przy ul. Krélowej
Jadwigi w Zamosciu”. Zestawienie projektéw budowlanych i wykonawczych zamieszczono
w ST — 00 ,Wymagania Ogdine”.

Zakres robot obejmuje dostawe, montaz, zapewnienie jakosci, proby, rozruch i przekazanie

do eksploatacji dostarczonych urzadzen, instalacji, komponentéw i systeméw oraz demontaz
wymienianych urzgdzen, jak rowniez zbednych odcinkow kabli.

Zakres ujety w niniejszej specyfikacji dotyczy wykonania:

- demontazu istniejgcych uktadéw zasilania,

- utozenia i podtgczenia linii kablowych zasilajgcych nowe urzgdzenia elektryczne,

- montazu rozdzielnicy RGnn, przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

- kontrola wizualna pompowni i wiaty z kratg rzadkg poprzez zainstalowanie kamer,

- préb i badan,

1.4 Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia i definicje podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST - 00 "Wymagania ogdlne".
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1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnoé¢ z Kontraktem i Dokumentacija
Projektowg, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca zastosuje takg organizacje robét aby utrzymac ciggto$¢ odbioru Sciekdw.

2. STANDARDY URZADZEN | WYMAGANIA MATERIALOWE

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow zawarto w ST-00. Materiaty do wykonania robdt
instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty powinny byé, jak okreslono w specyfikacji, odpowiednie do warunkow
panujgcych w poszczegolnych pomieszczeniach czy obiektach zewnetrznych.

Wszelkie nazwy witasne produktdéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie
zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem: -
spetniania tych samych witasciwosci technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwigzan na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji Inzyniera).
Do wykonania i montazu instalacji i urzgdzen elektrycznych i AKPIA w obiektach budowlanych
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2 Rozdzielnice zasilajace

Przy projektowaniu systemu sterowania przepompownig Sciekdw przyjeto rozdziat na
rozdzielnice gtéwna zasilajgcg RG (zawierajacg odptywy dla uktaddw instalacji elektrycznych
ogdlnych tj. O$wietlenie, wentylacja, gniazda 230/400V AC oraz odptywy dla zasilania szafy
czesci technologicznej ST, szafy automatyki SA, Kraty, szafe zasilajgco sterowniczg ST
(urzadzen tj. Pompy, zasuwy elektromechniczne), Szafe automatyki SA1 (zawierajgca
sterownik mikroprocesorowy wraz z wejsciami |O, panel operatorski, uktady zasilajace dla
przetwornikow pomiarowych, uktad monitoringu CCTV przepompowni s$ciekow, uktady
sterowania dla pomp wraz z panelami falownikéw).

W zakresie robét elektrycznych bedzie wykonanie nowej rozdzielnicy gtéwnej, obwodow
gniazd wtykowych, remontowych, osSwietlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja
wytgcznika przeciwpozrowego pradu, oraz wszelkich innych czynnosci wymaganych do
utrzymania w ruchu przepompowni sciekow az do zakonczenia robot.

RGNN - projektowana Rozdzielnica zasilajgca nowoprojektowana.
Wyposazona w roztacznik gtéwny,
zabezpieczenia i odplywy dla urzadzen

elektrycznych wg schematow. Wykonanie jako
szafa wolnostojgca stalowa malowana
proszkowo, P55, 0 wymiarach WxSxG
2000x1000x400 wyposazona w analizator
parametréw sieci
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TKR - rozdzielnica zasilajgco sterownicza kraty
Dostawa z kratg

zasilajgce napedy i urzadzenia wchodzgce w
sktad weziébw  technologicznych bedace
integralnymi  szafami, dostarczanymi wraz z
instalacjg technologii. Na zewnatrz stosowac
obudowy w wykonaniu IP65, ze stali nierdzewne;j.

TAHU - rozdzielnica zasilajgco sterownicza
wentylacji, wraz z tablicg TDG centrali detekcji
gazéw niebezpiecznych — dostawa wykonawcy
branzy wentylacyjnej

zasilajgce napedy i urzgdzenia wchodzace w
sklad wentylacji. Na zewnatrz stosowaé¢ obudowy
w wykonaniu IP65, ze stali nierdzewnej. Wewnatrz
stosowac obudowy stalowe malowane

proszkowo.

W zakresie robot elektrycznych bedzie takze miedzy innymi:

- montaz koryt kablowych dla kabli zasilajgcych oraz utozenie rur ostonowych w ziemi i
kanalizacji teltechnicznej dla swiattowodu.

- dwtorzenie instalacji ochrony odgromowej i
odgromowego na dachu pompowni.

Wykonanie i montaz tablicy sterujgcej wentylacjg i urzgdzeniami wentylacyjnymi wraz z
systemem detekcji gazéw niebezpiecznych bedzie po stronie wykonawcy wentylacji.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji szaf elektrycznych sprawdzi¢ zgodnosc
przyjetych w projekcie rozwigzan (moce, zabezpieczenia torow gtéwnych, wewnetrzne
zabezpieczenia pomp, protokoty i sygnatly komunikacyjne itp.) z DTR zakupionych urzgdzen
obiektowych. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy wprowadzi¢ do projektu
odpowiednie korekty.

uziemienia wraz z montazem masztu

2.3 Urzadzenia elektryczne
Dane urzadzen elektrycznych zamiszczono na rysunkach.

2.4 Kable elektryczne
Kable zasilajgce niskiego napiecia
W uktadach zasilajgcych aparature pomiarowg zastosowac kable miedziane o izolacji
polwinitowej na napiecie znamionowe 1kV.
Podstawowe parametry techniczne:
Kable elektroenergetyczne
Wykonanie - Kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi
Izolacja - Polichlorek winylu
Powtoka wypetniajgca - Polichlorek winylu
Powtoka zewnetrzna - Polichlorek winylu
Zyta - Miedziana
Napiecie znamionowe - 1,0 kV
Przekroje zytw mm2 - 2,5
Max. temp. zyty - 70 °C
Max. temp. zwarcia - 160 °C

Kable sygnalizacyjne niskiego napigcia

Do potgczeh sygnatdéw binarnych zastosowac kable miedziane o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

Podstawowe parametry techniczne:

Wykonanie - Kable sygnalizacyjne z zytami miedzianymi
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Izolacja - Polichlorek winylu

Powtoka wypetniajgca - Polichlorek winylu
Powtoka zewnetrzna - Polichlorek winylu
Zyta - Miedziana

Napiecie znamionowe - 0,6/1,0 kV
Przekroje zytwmm 2 - 0,75; 1; 1,5

Max. temp. zyty - 70 °C

Max. temp. zwarcia - 160 °C

Kable sygnalizacyjne niskiego napiecia, ekranowane

Do przekazywania sygnatow z przyrzadéw pomiarowych zastosowa¢ ekranowane
kable miedziane o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
Podstawowe parametry techniczne:

Wykonanie - Kable sygnalizacyjne z zytami miedzianymi

Izolacja - Polichlorek winylu

Powtoka wypetniajgca - Polichlorek winylu

Powtoka zewnetrzna - Polichlorek winylu

Zyla - Miedziana

Ekran - Z drutu miedzianego wspolny dla wszystkich zyt

Napiecie znamionowe - 0,6/1,0 kV

llos¢ zyt - 4;6; 14

Przekroje zytwmm 2 - 0,75; 1; 1,5

Max. temp. zyty - 70 °C

Max. temp. zwarcia - 160 °C

Warunki zabudowy:

- Kable w budynkach uktadane bedg w korytkach, wciggane do rur lub mocowane
pojedynczo na uchwytach,

- W sieciach zewnetrznych kable nalezy uktada¢ w przygotowanej kanalizacji kablowej,
- Kable na konhcach, przy wejsciach do przepustéw, po trasie kablowej i w studniach
kablowych powinny posiada¢ oznaczniki z informacjg o typie, adresach, oznaczeniu

wg listy kablowej i roku utozenia kabla,

Kable w ziemi uktadane bedg w kanalizacji,rurach ostonowych wykonanych przez branze
elektryczng ujete w projekcie elektrycznym.

Obroébka, podtaczenie i sprawdzenie kabli

Podtgczenie kabli komunikacyjnych zgodnie z zaleceniami producentéw.

Konce kablii przewodow w rozdzielnicach i skrzynkach nalezy trwale oznaczy¢ numerem
kabla z listy kablowej i jego adresem, a koncowki zyt kabli sterowniczych powinny
posiada¢ oznaczniki z numerem potencjatu (lub innym symbolem przyjetym do
oznaczania obwodéw w dokumentac;i).

Kable komunikacyjne podlegajg sprawdzeniu ich parametréow technicznych zgodnie
z zaleceniami producentow. Protokéty badan tych kabli réwniez muszg byc¢
skfadnikiem dokumentacji powykonawcze;.
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2.6 Koryta kablowe

Koryta kablowe uktada¢ wg rysunkow technicznych. Nalezy stosowac koryta
kablowe perforowane wykonane ze stali k.0. z pokrywami.

2.7 Rury instalacyjne

W instalacjach elektrycznych i pomiarowych w miejscach podejs¢ do szafek iaparatury
obiektowej przewiduje sie montaz rur instalacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne:

Rury instalacyjne sztywne

Materiat - Twardy polichlorek winylu (PCW)

Srednice zewnetrzne - min. 21 mm (z mozliwoscig dopasowania $rednic rur do $rednic
przewoddw i kabli)

Podatnos¢ na zginanie - Rury sztywne

Sposéb tgczenia - Ztgczki karbowane

Podstawowy system montazu - Na tynku, konstrukcji, na uchwytach mocujgcych

Rury instalacyjne gietkie — peszle

Materiat - HDPE, poliamid PA6, metalowe

Srednice zewnetrzne - min. 16 mm (z mozliwo$cig dopasowania $rednic rur do $rednic
przewoddw i kabli)

Podatnosé¢ na zginanie - Rury gietkie

Podstawowy system montazu - Uchwyty, konsolki

Warunki zabudowy:

- Rury instalacyjne sztywne nalezy montowac¢ za pomocg uchwytéw na tynku, na
podfozu betonowym, na cegle lub na konstrukcji stalowe;.

- Rury instalacyjne typu peszel montowane bedg na podejsciach kabli do urzadzen.
- W przypadku montazu na zewnatrz stosowac rury instalacyjne sztywne i peszle
odporne na UV.

2.8 Przemienniki czestotliwosci

Na etapie przygotowania prefabrykacji rozdzielnic Wykonawca robét elektrycznych/AKPIiA
bedzie potwierdzat zamowienie pod katem wyposazenia urzadzenia w:

- podwodjng ochrone przed wptywem agresywnego Srodowiska na podzespoty
elektroniczne urzadzenia oraz powloke antywilgotnos$ciowg

- panel, z ktérego mozna konfigurowac i sterowa¢ urzgdzeniem

- modut komunikacji cyfrowej PROFIBUS DP

Wymagane parametry przemiennikow czestotliwosci:

- Napiecie zasilania: 380 —480V -15% +10%

- Czestotliwos$¢ wejsciowa: 50 — 60 Hz -/+5%

- Typ falownika: napieciowy, tranzystory IGBT

- Stopien ochrony obudowy: IP 20, lakierowane Kkarty elektroniki

- Wykonanie modutowe: modut mocy, modut sterujgcy

- Wewnetrzny dtawik w obwodzie wejSciowym — dtawik wejsciowy AC (3 fazy) —
chronigcy mostek prostownika i kondensatory, obnizajgcy THDiu, w razie braku
zastosowac dtawik zewnetrzny

- Filtr wejsciowy — filtr RFIl przeciwzakiéceniowy zapewniajgcy spetnienie przez
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przemiennik norm: PN-EN 61800-3+A11, PN-EN 61000-6-4, PE-EN 61000-6-2

bez umieszczania przemiennika w dodatkowych szafach ekranujgcych

- Panel operatorski przemiennika: z komunikatami i opisami parametrow w jezyku polskim, z
alfanumerycznym wyswietlaczem cieklokrystalicznym LCD, umozliwiajgcy konfiguracje
przemiennika, umozliwiajgcy jednoczesne monitorowanie co najmniej trzech wielkosci |,
wyjmowany, z zachowang pamiecig parametrow

- Zabezpieczenia wiasne przemiennika: nadnapieciowe, podnapieciowe, nadprgdowe, kontrola
faz wejsciowych,przekroczenie predkosci granicznej, kontrola zbyt wysokiej temperatury
przemiennika, kontrola zasilania — samoczynne wylgczenie przy zaniku fazy napiecia
wyjéciowego, kontrola zwarcia doziemnego, zabezpieczenie przed niedocigzeniem , utyk
silnika,

- Mozliwosc¢ zasilania obwodéw sterowania z zewnetrznego, pomocniczego zrodia 24 V DC,
podtrzymujgcego dziatanie panelu, sterowania i kart komunikacyjnych oraz prace z
komputerem PC

- Podstawowe wejscia i wyjscia sterujagce (programowalne):

-wejscie analogowe: 0 + 10 V DC (2 szt.) lub wejscie analogowe 0(4) + 20 mA (2 szt.)

- wejscie cyfrowe: logika dodatnia lub ujemna (min. 6 szt.)

-wyjscie analogowe: 0(4) + 20 mA (1 szt.)

-wyjscie przekaznikowe: Un =250V AC/In =3 A(2szt.)

-wyjscie cyfrowe: otwarty kolektor 100 mA /30 V (2 szt.)

-Mozliwos¢ rozbudowy o protokoty: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, CAN, ProfiNet

- Mozliwos¢ odczytu parametrow dwoma réznymi protokotami jednoczesnie, np.

Modbus i PROFIBUS DP

- Mozliwos¢ rozbudowy o kolejne wejscia i wyjécia analogowe i cyfrowe: min. 2 dodatkowe
karty we/wy

- Mozliwos¢ przechowywania usterek w kolejnosci, w jakiej sie pojawity;

- Wewnetrzny regulator PID

- Oprogramowanie diagnostyczno — monitorujgce do komputera klasy PC, umozliwiajgce:
- odczyt parametrow przemiennika i zmiane ich wartosci, zachowanie parametréw w pliku

- Kabel silnika ekranowany

2.9 Analizator parametrow sieci

- przektadnikowy pomiar pradu

- podswietlany wyswietlacz z wartosciami chwilowymi pomiaru

- mozliwosS¢ przesytania danych za pomocg jednego z wybranych protokotow
komunikacyjnych

Wymagane parametry analizatora:

- Dokfadnosé¢ pomiaru pradu i napiecia — 0,2

- Wspétczynnik znieksztatceh harmonicznych THD (do 63. harmonicznej)

- Interfejs komunikacyjny PROFIBUS DP/MODBUS TCP/ETHERNET — kompatybilny ze
sterownikiem nadrzednym

- Mozliwos¢ rozszerzenia funkcji przez podtgczenie dodatkowych modutéw (wyjscia impulsowe,
wyjscia analogowe, interfejs Modbus)

- Modut pamiegci

- Modut pomiaru temperatury

Wartosci mierzone za pomocg analizatora:

- Prad w fazie L1, L2, L3 i w przewodzie N
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- Napiecie miedzyfazowe U12, U23, U31

- Napiecie fazowe U1, U2, U3

- Czestotliwosc¢

- Moc czynna (+/-), bierna (+/-), pozorna (+/-)

- Wspétczynnik mocy L/C (- pojemnosciowy,+ indukcyjny)
- Srednia moc szczytowa czynna +/-

- Srednia moc szczytowa bierna +/-

- Srednia moc szczytowa pozorna

- Sredni prad fazowy

- Srednie napiecie fazowe

- Licznik pobieranej energii czynnej, biernej i pozornej

2.10 Folia

Folie nalezy stosowac¢ do oznaczenia trasy linii kablowych kabli.
Dla linii kablowych nn stosowac folie niebieska z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4-
0,6mm, gat. I.

2.11 Oprawy i osprzet instalacyjny

Oprawy oswietleniowe wg rysunkow technicznych.

W pomieszczeniach kluczowych z punktu widzenia obstugi powinny posiada¢ modut zasilania
awaryjnego z przewidzianym w projekcie 1 godzinnym podtrzymaniem.

Stopieh ochrony opraw w pomieszczeniach technologicznych, szatniach, umywalniach itp.
IP 65; w pozostatych IP 44.

Nad gtéwnymi wejsciami do budynkéw stosowac¢ oprawy LED IP 65. W pomieszczeniach
socjalnych, gospodarczych stosowacC osprzet podtynkowy jednej serii tgcznikdw, gniazdek
wtyczkowych i teletechnicznych, modutowy do montazu w ramkach wielokrotnych IP 20. W
pomieszczeniach: szatnie, umywalnie, tazienki i technologiczne, gdzie instalacje sg
wykonywane jako podtynkowe stosowal osprzet bryzgoszczelny IP 44 do montazu
podtynkowego. W przypadku instalacji natynkowych stosowa¢ osprzet bryzgoszczelny IP 44
montowany natynkowo.

W zestawach gniazd remontowych stosowac¢ gniazda IP 65: min. 2x230 V i 1x400 V
pieciobolcowe.

2.12 Kanalizacja kablowa

Kanalizacje kablowg wykona¢ przy zastosowaniu rur z tworzyw sztucznych Srednicy
wewnetrznej okoto 100 mm. Jako podstawowy materiat stosowac¢ rury PVC 110 mm. Rury te
zastosowaC na ciggach prostych, uktadanych w miejscach o matych obcigzeniach
gruntowych, np. pod chodnikami, terenami zielonymi. Na przej$ciach pod drogami
zastosowac rury o wiekszej wytrzymatosci SRS 110. W uzasadnionych przypadkach, na
koncowkach sieci teletechnicznej przewidziano utozenie przepustow z wykorzystaniem
wtornikow @ 40 mm. Na zatamaniach, rozgatezieniach i w przypadku dtugich odcinkéw
prostych stosowac studnie kablowe.

Na studniach kanalizacji teletechnicznej istniejgcych i projektowanych, zlokalizowanych
w parkingach i podjazdach wykonacC pokrywy typu ciezkiego, dostosowane do rodzaju
obcigzenia drogowego.

Po utozeniu kabli w rurach uszczelni¢ rury masa wodoszczelng.
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9



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-12 - ROBOTY ELEKTRYCZNE

Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekdw przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu na dz. nr ew.
6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3

2.12 Instalacje elektryczne urzadzen wentylacji | klimatyzacji

Instalacje elektryczne urzadzen wentylacji i klimatyzacji nalezy uktada¢ w przygotowanych
trasach kablowych. Zasili¢ wszystkie urzgdzenia wentylacyjne, grzewczo-wentylacyjne i
klimatyzacyjne dostarczone przez wykonawce branzy sanitarnej. Potgczenia od
dostarczanych szaf wentylacji do poszczegdlnych urzadzen wchodzgcych w sktad systemu
wykonuje wykonawca instalacji wentylacji i klimatyzacji.

2.13 Instalacje elektryczne ogolnego przeznaczenia

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne ogoinego przeznaczenia:

- instalacje oswietlenia wnetrzowego,

- instalacje oswietlenia ogolnego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego (oprawy z wkasnym zasilaniem akumulatorowym),

- instalacje zestawow gniazd wtykowych jednofazowych i sitowych ogolinego przeznaczenia.
Instalacje elektryczne ogdlnego przeznaczenia nalezy uktadaé w przygotowanych trasach
kablowych | rurach instalacyjnych.

3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii wykonania rob6t Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem potrzebnym do wykonywania instalacyjnych robét elektrycznych.
Sprzet musi posiada¢ aktualne przeglady techniczne i by¢ utrzymywany w dobrym stanie.
Pozostate wymaganie dla sprzetu okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dla srodkéw transportu okreslono w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robo6t

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine.

5.2 Szafy Automatyki i zasilajgco-sterownicze

Rozdzielnica RGnN instalowana jako wolnostojgca zlokalizowna w wydzielonym pomieszczeniu
zawierajgca uktady zabezpieczen dla urzadzen technologicznych | ogélnego przeznaczenia.
Przed przystgpieniem do prefabrykacji rozdzielnic i szaf sprawdzi¢ zgodnosc¢ przyjetych w
projekcie rozwigzan (moce, zabezpieczenia toréw gtéwnych, wewnetrzne zabezpieczenia
pomp, protokoty i sygnaty komunikacyjne itp.) z DTR zakupionych urzadzen obiektowych.
W przypadku stwierdzenia rozbieznoéci nalezy wprowadzi¢ do projektu odpowiednie korekty.
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5.3 Instalacje elektryczne

W zakresie instalacji elektrycznych beda wykonywane montaze i podtgczenia urzgdzen
elektrycznych takich jak: oswietlenie, gniazda, zasilanie kraty, oswietlenia zewnetrznego,
utozenie | podfaczenie kabli do sterownic/rozdzielnic wentylacji, szafy technologicznej, szafy
AKPIA, skrzynki komunikacji zdalnej gsm. Wykonanie potaczen elektrycznych pomp z szafg
zasilajgco-sterowniczg pomp po stronie branzy AKPIA.

5.4 Wymagania stawiane urzadzeniom

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosci oraz
muszg posiada¢ aktualne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty stosownych wiadz polskich - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane”, oraz muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczna.

Nalezy stosowaé materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki
aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych tych wyrobow.

Zastosowane urzgdzenia powinny:

1. byC opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi
przepisami,

2. spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzgdzenia nie powinny:

1. wykazywaé uszkodzen i zanieczyszczen

2. byc zrodtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach
Stosowaé materiaty wyszczegodlnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajgce;j
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujgcych norm
panstwowych PN i IEC oraz przepisow budowy urzadzen elektrycznych.

Stosowaé urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materiaty tego
samego typu badz kategorii - do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Przewidzie¢
dostawe czesci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakohczeniu okresu
gwarancji.

Konstrukcje wsporcze i nosne powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami srodowiska.
Elementy ulegajgce uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi
zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta mozliwa ich naprawa lub wymiana.

5.5 Wymagania instalacyjne i rozruchowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szczegotowg inwentaryzacje kabli w rejonie przewidywanym pod budowe nowych obiektow.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia pracy oczyszczalni w okresie budowy nalezy ustali¢
sposoby zapewnienia zasilania i sterowania urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania oczyszczalni w czasie prac modernizacyjnych. Na etapie zamawiania
urzgdzen technologicznych nalezy w sposob szczegdlny zwraca¢ uwage na uwarunkowania
wynikajgce z przyjetych standardéw automatyki. W zwigzku z czym nalezy skompletowac
Instrukcje i dokumentacje dostaw z uwzglednieniem schematow potgczen elektrycznych
poszczegdlnych napedéw oraz wymagania stawiane przez producentdéw w zakresie

,BIPROWOD — WARSZAWA” Sp. z o.0. kwiecien 2021
11



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-12 - ROBOTY ELEKTRYCZNE

Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekdw przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu na dz. nr ew.
6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3

zabezpieczen itp. zagadnien majgcych wpltyw na prawidtowe wykonanie szaf zasilajgco —
sterowniczych.

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PREFABRYKACJlI SZAF ELEKTRYCZNYCH | AKPIiA
SPRAWDZIC ZGODNOSC PRZYJETYCH W PROJEKCIE ROZWIAZAN (MOCE,
ZABEZPIECZENIA TOROW GEOWNYCH, WEWNETRZNE ZABEZPIECZENIA POMP,
PROTOKOLY | SYGNALY KOMUNIKACYJNE itp.) Z DTR ZAKUPIONYCH URZADZEN
OBIEKTOWYCH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI  NALEZY
WPROWADZIC DO PROJEKTU ODPOWIEDNIE KOREKTY. ALGORYTM
OPRPOGRAMOWANIA  UZYTKOWEGO UZGODNIC Z TECHNOLOGIEM ORAZ
PRZYSZLYM UZYTKOWNIKIEM.

Przewiduje sie uruchamianie poszczegélnych pomp po poddaniu wstepnym prébom
rozruchowym. Urzadzenia powinny by¢ uruchamiane kolejno przez operatora (sterowanie
reczne), za pomocyg przyciskow z tabliczki sterowania lokalnego.

Przetgczenie na prace automatyczng bedzie mozliwe po catkowitym sprawdzeniu ukfadéw
automatyki. Nalezy symulujac poszczegodlne stany, sprawdzi¢ prace napedow przy
maksymalnym obcigzeniu.

5.6 Wymagania dla wykonawcéw

Wykonawca zobowigzany jest:

-przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy zapoznac¢ sie z uwagami jednostek
uzgadniajgcych, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na
rysunkach i stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu,

- przed robotami ziemnymi dokona¢ inwentaryzacji terenu, oraz wykonaé przekopy kontrolne,
-wykona¢ i dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elektrycznych oraz dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg (w szczegdlnosci
instrukcje obstugi terminali obiektowych oraz stacji operatorskich),

-dostarczyé gwarancje na wykonane instalacje, do dostarczenia wszelkich materiatéw i
elementdéw pomocniczych niezbednych do prawidlowego wykonania i funkcjonowania
urzgdzen; zestawienia zawarte w projekcie zawierajg tylko materiaty podstawowe, do
koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

-wykonania robot staranie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzenh
elektrycznych i normami, prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

-zatrudniania personelu przy wykonywaniu robdt elektrycznych legitymujgcego sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie
przepiséw BHP,

-wykonania catosci prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E, oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem.

-instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego
geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym,

-po utozeniu kabli i montazu osprzetu do przeprowadzenia badan elektrycznych w celu
sprawdzenia prawidtowosci wykonania linii kablowych,

-przed zasypaniem kabla zabezpieczone miejsca kolizji sprawdzi¢ komisyjnie z
przedstawicielami zainteresowanych stron,
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-ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia prac ziemnych ze szczegodlng starannoscig i ostroznoscig oraz we wszystkich
miejscach o intensywnym uzbrojeniu do wykonania wykopéw recznie,

-przed zasypaniem kabli, zgtoszenia ich do odbioru,

przed wilaczeniem instalacji pod napiecie, wykona¢ pomiary sprawdzajgce, uzyskac
pozytywne wyniki pomiaréw i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegolnych
urzadzen i instalacji, wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu,

-wykona¢, zainstalowa¢ i uruchomi¢ oprogramowanie dedykowane dla sterownikow,
terminali i stacji operatorskich,

-uczestniczy¢ w rozruchu obiektu i szkoleniu obstugi,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady

Nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie z ogledzin czesciowych i kohcowych
polegajacych na kontroli:

-zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

-zgodnosci potgczen z dokumentacjg powykonawcza,

-stanu i jakosci wykonanych instalacji obiektowych,

-poprawnos$ci wykonania potgczen sSrubowych instalacji elektrycznych potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

-ciggtosci przewodéw fazowych, neutralnych i ochronnych oraz wykonaniu pomiarow
rezystancji izolacji; sporzgdzic¢ protokoty,

-dziatania przyrzgdéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (aparatura pomiarowa,
analizatory parametréw sieci); sporzadzi¢ protokoty z kalibracji i nastaw aparatury pomiarowej,
-dziatania sygnalizacji potozenia tgcznikdw, odwzorowania stanéw sygnatéw binarnych,
sprawnosci funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno
- pomiarowych,

-stanu ochrony przeciwporazeniowej potwierdzonych protokotami badah skutecznosci
ochrony.

6.2 Prace przygotowawcze do budowy

Sprawdzeniu podlegaja:

-kompletnos¢ dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbednych pozwolen,
uzgodnien oraz prawidtowosci, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, wszelkich zmian
dokonywanych w dokumentacji,

-dostawy materiatdbw, wyroboéw i elementow w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
techniczng sieci oraz w zakresie posiadania przez dostawce aktualnych i kompletnych
dokumentéw wymaganych przepisami budowlanymi,

-prawidtowosS¢ wytyczenia trasy sieci przez stuzby geodezyjne oraz kompletnosc
dokumentéw z tym zwigzanych,

-zaplecze budowy pod katem zgodnosci warunkéw skfadowania (magazynowania)
elementéw i urzadzeh do realizacji sieci z ogdélnymi wymaganiami w tym zakresie oraz
szczegotowymi okreslonymi przez producenta lub dostawce,
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6.3 Kontrola w trakcie montazu

Urzgdzenia elektryczne powinny posiadac¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez
producenta. W celu zapewnienia poprawnosci montazu wej nalezy scisle przestrzegac
wytycznych zawartych w instrukcjach obstugi bgdz DTR dostarczanych wraz z poszczegdinymi
urzadzeniami.

6.4 Badania i pomiary pomontazowe. Ocena wynikow kontroli

Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazujg spetnienie wszystkich
wymagan technicznych okreslonych Polskimi Normami, warunkami technicznymi i innymi
dokumentami powotanymi. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
usung¢ wady lub uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych
badaniach nalezy zwréci¢ uwage, aby poprawa wiasciwosci konkretnego elementu
(naprawa) nie spowodowata naruszenia innych wlasnosci wczesniej ocenionych pozytywnie.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli dostaw i robét. Kontrola w
szczegoblnosci powinna obejmowac:

- badanie zgodnosci stosowanych materiatow i urzgdzen z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania poszczegolnych urzgdzen,

- sprawdzenie poprawnosci montazu urzgdzen elektrycznych,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen elektrycznych oraz systemu sterowania.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz
sprawdzenie zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowg. W czasie odbioru robét powinny
zostac dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie wykonywania
robot

- Dziennik Robot

- dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania robot

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoty odbioréw czesciowych

- certyfikaty jakoéci wystawiane przez dostawcéw materiatdow

- inwentaryzacja geodezyjna z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robot
dotyczgcymi wszelkich zmian i odchylen od Dokumentacji Projektowe;j

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty prac kontrolno-pomiarowych.

6.5 Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy

Kontrola BHP powinna obejmowac:
- kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,
- transport i sktadowanie materiatow
- sprzet i materiaty uzywane do wykonania robat,
- odziez ochronng,
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- zabezpieczenie wykopow
- zapewnienie wentylacji w trakcie robét przy uzyciu materiatdéw niebezpiecznych,
- warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokéj $niadan).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiarowymi Robot sa:
m - Dtugosci uktadanych kabli, przewodow, koryt itp.
ukt. - llo$¢ kompletnych uktadéow pomiarowych (dostawa, montaz, uruchomienie)
kpl. - llos¢ kompletnych rozdzielnic, szaf automatyki, stacji operatorskich (dostawa,
montaz,
podigczenie)
szt. - 1lo$¢ urzadzen / aparatow niewymagajgcych kompletaciji
kpl. - Roboty towarzyszgce w obrebie kazdego obiektu (potgczenia wyréwnawcze,
préby, pomiary)
ukt. - Oprogramowanie narzedziowe / uzytkowe (dostawa, instalacja, uruchomienie,
dokumentacja)

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace przejecia robot podano w ST 00 Wymagania ogodine.

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania odnosnie odbioru robét podano w ST-00. Stosowane sg odbiory robot
czesciowe i ostateczne. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci. Gotowos¢ do odbioru wykonawca
zgtasza wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje techniczng powykonawczg robét. Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg techniczng, Warunkami Technicznymi oraz
obowigzujgcymi Normami.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu - Przejecie czesci Robét / Odcinkow

- odbiorowi kornicowemu - Przejecie Robot

- odbiorowi pogwarancyjnemu - Swiadectwo Wykonania

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
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Wykonawca robot nie moze kontynuowacé robét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. Roboty ziemne podlegajg zasadom odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

8.3 Odbidér czesciowy —przejecie robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych czesci Robot. Na etapie odbioru
czesciowego Inzynier akceptuje obmiary wykonanego zakresu Robét. Odbierana czes¢
Robot powinna by¢ elementem skonczonym, tj. catkowicie wykonanym,

bez potrzeby powrotu w celu jego dokonczenia.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robdt,

-Dziennik Budowy,

-Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow i urzgdzen,

Szkice geodezyjne z tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej tras kablowych

(z inwentaryzacjg uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy kablowej),
protokoty z Robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Jezeli w rezultacie badan jakiekolwiek Urzgdzenia, materiaty, czy wykonawstwo bedzie
uznane za wadliwe, lub w inny sposéb niezgodne z Kontraktem, to te elementy robét mogg
zosta¢ odrzucone z podaniem powoddéw Wykonawcy. Wtedy Wykonawca bezzwitocznie
usunie wady i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom Kontraktu.

8.4 Odbiér koncowy —przejecie robét

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci. Ogdlne zasady zgtoszenia gotowosci wykonanych Robét do odbioru
koncowego podano w ST - 00 "Wymagania ogdlne".

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty
wykazane w ST - 00 "Wymagania ogolne", w tym dokumenty zwigzane z wykonywanymi
robotami elektrycznymi :

- dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t, w tym inwentaryzacje geodezyjna,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét (podstawowe z dokumentow

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoséci wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy ustalajgcymi odstepstwa,

- Oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu Roboét i doprowadzeniu terenu
budowy do stanu pierwotnego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wykonania zakresu Robét i spetnienie wszystkich warunkéw Kontraktu,
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- zgodno$¢ wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji powykonawczej (wprowadzone zmiany i uzupetnienia),

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN, PN-HD).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne zasady i wymagania dotyczace pfatnosci za wykonane Roboty podano w ST-00
»Wymagania Ogdlne".

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1: Postanowienia ogéline
PN-EN 61439-21:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziatu energii Elektrycznej

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania dotyczace
zestawdw przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych

PN-EN 05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete - Wytyczne badania w
warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-EN 04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne prowadzenia pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:0Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-443: Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Czes$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 2013 nr 0, poz.1409 z p6zn. zm.)
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2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
pozn. zm.) 3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U
z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 129 poz.844).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowanych CE (Dz. U. Nr
195 poz.2011.)
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