Zatgcznik nr 8 do specyfikacji warunkow zamowienia IM-ZP.272.61.2023.MSZ

UMOWA Nr ...../2024 - PROJEKT

zawarta w dniu .......... r. w Zamosciu pomiedzy

Miastem Zamos$¢, majacym siedzibe w Zamosciu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢,
posiadajagcym NIP: 922-269-74-72, REGON: 950368747

reprezentowanym przez:

zwana/ym w dalszej czg¢sci umowy ,,Wykonawcg”
wspolnie zwanych w dalszej czgsci umowy ,,Stronami”
0 nastgpujacej tresci:

§1
1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z p6zn. zm.) pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 110602L — ulicy Podwale
W Zamosciu; od km 0+003,57 do km 0+098,00” (znak sprawy: IM-ZP.272.61.2023.MSZ),
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w branzach:
drogowa i sanitarna polegajace na wykonaniu przebudowy ulicy Podwale oraz wykonaniu
kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale 1 ulicy KoZmiana (dalej ,,Inwestycja”).
2. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn.. ,,Przebudowa drogi gminnej
nr110602L - ul. Podwale w Zamosciu; od km 0+003,57 do km 0+098,00”
z dofinansowaniem w 2024 r. ze srodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog oraz
Z Budzetu Miasta Zamos$¢ W ramach zadania inwestycyjnego o nazwie ,,Przebudowa drogi
gminnej ulicy Podwale w Zamosciu”.
3. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Podwale w Zamos$ciu, w tym
wykonanie robot w branzy drogowej i sanitarnej, tj.:
1) Branza drogowa — Przebudowa ulicy Podwale:
a) wykonanie robot przygotowawczych, rozbiorkowych i ziemnych,
b) przebudowe nawierzchni drogi z wykonaniem nowej konstrukcji drogi,
c) przebudowe miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej do miejsc parkingowych,
d) przebudowe chodnika,
e) przebudowe zjazdow,
f) wykonanie oznakowania drogi,
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2)

g) wykonanie przejsécia dla pieszych wraz z pochwytem przy przejsciu,

h) wykonanie urzadzen obcych (uktadanie rur ostonowych dwudzielnych w wykopie
wraz z zasypaniem rury piaskiem, regulacje zasow wodociggowych i gazowych,
regulacje pionowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z montazem nowej pokrywy
I pierScienia  odcigzajacego,  regulacj¢  pionowag istniejagcych  slupow
oswietleniowych wraz z robotami towarzyszacymi, montaz dodatkowego
wysiegnika na istniejgcym stupie w celu uzyskania dodatkowego doswietlenia
projektowanego przejscia dla pieszych),

i) wykonanie robot wykonczeniowych,

J) odtworzenie konstrukcji nawierzchni w ulicy Kozmiana, po wykonaniu kanalizacji
sanitarnej. Warstwe $cieralng nalezy wykonaé na catej dlugosci ulicy Kozmiana.
(warstwa $cieralna tozsama do warstwy $cieralnej w ulicy Podwale).

Branza sanitarna:

a) wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale

Zakres rob6t do wykonania obejmuje m.in.:

— wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale

b) wykonanie kanalizacji deszczowej w_ulicy Kozmiana z wlaczeniem
do kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza

Zakres rob6t do wykonania obejmuje m.in.:

— wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Kozmiana, z wlaczeniem w ulice
Sienkiewicza.

4. W zakresie przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy zwraca uwage, 7e:

1)

2)

3)

4)

5)

Przejscie dla pieszych na skrzyzowaniu ulic: Podwale/Okopowa/Krysinskiego, nalezy
wykona¢ jako przejScie dla pieszych zwykle, bezpieczne, w poziomie jezdni,
bez sygnalizacji, z o$wietleniem dedykowanym. Oznakowanie przej$cia; poziome
(znak P-0) i pionowe (znak D-6). Jako dodatkowe elementy bezpieczenstwa,
po obu stronach przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ malowang grafike
(420x594mm) o tresci ,,SMART STOP”.

Przedmiot zamowienia nie__obejmuje wykonania nasadzen drzew ujetych

w dokumentacji projektowej 1 przedmiarach robot.

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania warstwy $cieralnej na catej dtugosci
ulicy KoZmiana, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej (warstwa S$cieralna tozsama
do warstwy $cieralnej w ulicy Podwale).

Materialy z rozbiorki nawierzchni drogi 1 chodnikow ulicy Podwale 1 ulicy KoZzmiana
stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego (Miasto Zamo$¢) 1 pozostaja do dyspozycji
Zamawiajacego.

Wykonawca robot zobowigzany jest do odzyskania materiatow z rozbiorki,
tj. kraweznikow, obrzezy, istniejacych nawierzchni chodnikow, zjazdoéw, jezdni oraz
przekazania ich i przewiezienia wlasnym transportem wraz z roztadunkiem, w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego (W granicach administracyjnych miasta Zamosc).
(Przez materialy z rozbiorki rozumie si¢: destrukt powstaty podczas frezowania
mechanicznego nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikow oraz plyty chodnikowe,
kostk¢ klinkierows, betonowa kostke brukowsa, krawezniki i obrzeza betonowe, itp.
nadajace si¢ do ponownego wbudowania). Wykonawca zobowigzany jest do recznego
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6)

7)

8)

9)

rozebrania istniejgcych nawierzchni wykonanych z kostki klinkierowej, betonowej
kostki brukowe;j i ptyt chodnikowych oraz kraweznikdéw i obrzezy.

Materiaty z rozbidrki nie mogg by¢ zmieszane lub zanieczyszczone gruntem powstatym
podczas rozbiorki recznej 1 mechanicznej lub zanieczyszczone w sposob
uniemozlwiajacy ich ponowne wykorzystanie. Materialy z rozbiorki, tj.: kostka
klinkierowa, betonowa kostka brukowa, ptyty chodnikowe, krawezniki i obrzeza
betonowe nadajace si¢ do ponownego wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest
utozy¢ na paletach w sposob umozliwiajagcy ich obmiar i transport. Wykonawca
(kierownik budowy) przy udziale Inspektora nadzoru po dokonaniu rozbidrki
materiatow, sporzadzi protokot zawierajacy wykaz iloSciowy | rodzajowy materiatow
I przekaze go do Zamawiajacego celem weryfikacji i akceptacji.

Materiaty z rozbiorki oraz zdemontowane znaki drogowe, drogowskazy i ich shupki
mocujace, Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ wilasnym transportem wraz
zroztadunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (w granicach
administracyjnych miasta Zamos¢).

Materialy z rozbidrki, znaki drogowe i drogowskazy oraz ich stupki mocujace nie
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowaé we wlasnym zakresie.

W  przypadku braku mozliwoéci zagospodarowania urobku ziemnego przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania go we wlasnym
zakresie.

10) Sposob postgpowania z materiatami z rozbidrki zostal szczegdétowo opisany

w dokumentacji projektowej.

11) Studni¢ oznaczong na planie zagospodarowania symbolem ,,D11” ze wzgledu

na wykonanie nowej nawierzchni ulicy Sienkiewicza, nalezy przesuna¢ w ulice
Kozmiana. Wiaczenie kanalizacji deszczowej w ulice Sienkiewicza, nalezy wykonac
przewiertem. Szczegdlowe rozwigzania ze wzgledu na uzbrojenie terenu, zostang
ustalone z projektantem na etapie wykonania.

Dodatkowo, przedmiot zamowienia obejmuje:

1)
2)
3)

4)

udzielenie gwarancji na calo$¢ przedmiotu zamowienia, Swiadczenie serwisu

gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego i biezacej konserwacji,

napraw¢ zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas

wykonywania robét,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze) oraz inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej (4 egzemplarze),

pokrycie kosztow zwigzanych z:

a) urzadzeniem terenu budowy,

b) wykonaniem i zabezpieczeniem osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej
naprawy w przypadku uszkodzenia,

C) usunigciem ewentualnych niewypalow, niewybuchéw i amunicji odkrytych
w trakcie robot,

d) naprawa zniszczen i uszkodzen powstalych na skutek prowadzonych robot,
np. naprawg uszkodzen obiektow istniejacych i zagospodarowania terenu oraz
usuni¢ciem ewentualnych wyrzadzonych szkod,
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10.

11.

e) odtworzeniem drog i terendéw zielonych,

f) uporzadkowaniem terenu budowy (przywrdcenie terenu prowadzonych robot
do stanu pierwotnego, lacznie z wykonaniem prac porzadkowych, wywozem
odpadow, $mieci na wysypisko z poniesieniem oplat za ich skladowanie
I utylizacje),

g) wykonaniem wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Szczegdlowy opis wykonania i zakres robot do wykonania, zawarty jest w dokumentacji
projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane,
projekty techniczne) i kosztorysowej oraz szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
stanowigcych Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy, ktore stanowia jej integralng czg¢$¢ oraz
w Polskich Normach lub aprobatach technicznych; warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot, a takze w niniejszej umowie.

Na przedmiot zaméwienia sktada si¢ zakres opisany w ust. 1 — 6 oraz wszystkie prace
i czynnosci niezbe¢dne do prawidlowego wykonania zamowienia.

Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty, zgodnie z nastgpujaca
kolejnoscia:

1) Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca i Zamawiajgcym,

2) SWZ,

3) Dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy informuje, ze dokumenty wymienione w ust. 6, tj. dokumentacja projektowa
oraz umowa 1 SWZ, wzajemnie si¢ uzupeiniajg. W przypadku ujawnienia rozbieznosci,
nieuwzglednienia, czy pominigcia w umowie, czy SWZ jakiegokolwiek obowigzku
Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wymienionej w ust 6 lub
odwrotnie, pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzenia istnienie obowiazku,
pomija¢ si¢ bedzie za$ znaczenie zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji
obowiazku.

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢é na =zasadach 1 warunkach opisanych
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, specyfikacji warunkoéw zamowienia,
atakze zgodnie zzasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie ztozonej przez
Wykonawece, ktéra stanowi¢ bedzie zatagcznik do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy zapewnié
dostepnos¢ dla wszystkich uzytkownikéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem dostepnosci
dla oséb niepelnosprawnych — zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§2
Na przedmiot umowy skladaja si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w dokumentacji
projektowej, tj.: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny, szczegdtowe specyfikacje techniczne, stanowigce zalaczniki
do niniejszej umowy (Zatacznik nr 4), stanowigcych jej integralng czes$é; Polskich
Normach, Aprobatach Technicznych oraz koszt:
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1) wszelkich prac zwigzanych z dostosowaniem wysoko$ciowym wszystkich potaczen
Z istniejacym ciggiem pieszym w ulicy Okopowej i Krysinskiego, parkingiem przy PGE
Obroét S.A. Oddziat z siedzibg w Zamos$ciu, wjazdami na posesje, tak aby zachowaé
funkcjonalno$¢ cato$ci wykonanych potaczen,

2) obstugi geodezyjnej na czas robdt oraz pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanych
elementow,

3) wykonania i zabezpieczenia osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem i jej naprawy
w przypadku uszkodzenia,

4) dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia do odbioru robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajacych,

5) urzadzenia terenu budowy,

6) ewentualnych wylaczen i wigczen energii elektrycznej,

7) naprawy zniszczen i uszkodzen powstatych na skutek prowadzonych robét,

8) demontazu, naprawy, uszkodzen obiektow istniejacych i elementow zagospodarowania
terenu oraz usuni¢cia ewentualnych szkdd wyrzadzonych na dziatkach osob trzecich,

9) ewentualnego wykonania tymczasowej drogi dojazdowej,

10) odtworzenia drog i terenow zielonych,

11) uporzadkowania terenu budowy,

12) wywozu odpadow, $mieci i niebezpiecznych odpadoéw z terenu budowy na wysypisko
Z poniesieniem optat za ich sktadowanie i utylizacjg.

Wystepujace w dokumentacji projektowej: nazwy producentoéw, znaki towarowe, patenty

lub pochodzenie, zrodta lub szczegolne procesy, w odniesieniu do wymaganych

materiatdw, urzadzen, sprz¢tu czy towardw — Zamawiajacy zaleca, aby traktowac takie
wskazania, jako przykladowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdOwienia
materialow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem ze zagwarantuja one uzyskanie
parametrow technicznych, funkcjonalnych i1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych

w dokumentacji projektowej. Zmiany te majg by¢ korzystne dla Zamawiajacego, np. obnizg

koszty eksploatacji i konserwacji, poprawig parametry techniczne, begdg stanowic

aktualizacje¢ rozwigzan ze wzgledu na postegp technologiczny oraz zmiany obowiazujacych
przepisOw. Zastosowane materiaty rownowazne muszg odpowiada¢ cechom technicznym

i jakoSciowym materiatlow i urzadzen wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz

posiada¢ stosowne dopuszczenia, certyfikaty i1 aprobaty techniczne. Wykonawca, ktory

powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane w dokumentacji technicznej,
zobowigzany jest wykazaé, ze zastosowane materiaty i urzadzenia speiniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego — art. 101 ust. 5 1 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urzadzen i wyposazenia nie sg ostatecznie

obowigzujace pod warunkiem, ze Wykonawca zaproponuje, a Inspektor nadzoru

i Projektant zatwierdzi materialy, urzadzenia i wyposazenie nie gorsze niz przewiduje

standard wyznaczony w tej dokumentacji.

§3
Zamawiajacy wymaga aby, przy realizacji przedmiotu umowy taczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
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o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z pdzn. zm.), uzywanych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wynosit co najmniej 10%, stosownie do wymagan
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 875 z p6zn. zm.). W przypadku zmiany ustawy w zakresie
wielkosci udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym,
okreslone w umowie wymagania stosuje si¢ z uwzglednieniem takich zmian.

. Wykonawca, w terminie do 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem

naliczenia kary umownej o ktorej mowa W ust. 5, przedtozy Zamawiajagcemu wykaz

wszystkich pojazdow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy, wraz

Z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdéw oraz wskazaniem, ktére z nich s3

pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napgdzanymi gazem ziemnym. Obowigzek

okreslony w zdaniu pierwszym dotyczy pojazdéw wykorzystywanych zaréwno przez

Wykonawce jak i podwykonawcow. Wzor o§wiadczenia stanowi Zalgcznik nr 5 do umowy.

. W przypadku wystapienia zmian dotyczacych ilo$ci pojazdéw wykorzystywanych

do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od ich

zaistnienia zglosi¢ na piSmie zmian¢ Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia kary

umownej o ktorej mowa w ust. 5.

. Ztozenie o§wiadczenia, o ktorym mowa W Ust. 2, nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego

do mozliwos$ci zazadania, w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, przedstawienia

w terminie 10 dni informacji na temat tacznej ilosci pojazdow wykorzystywanych przy

wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym lacznej ilosci pojazdow elektrycznych lub

pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym, wraz z informacja odnos$nie numeru
rejestracyjnego.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

— w przypadku zwtoki w przedlozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia o ktorym mowa
wust. 2 oraz 3 w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto piecdziesiat ztotych 00/100),
za kazdy dzien zwtoki, ale nie wiecej niz 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100),

— w przypadku zwtoki w przediozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia o ktorym mowa
w ust. 4 w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) zt za kazdy dzien zwloki,
ale nie wigcej niz 15 000,00 zt (stownie: pigtnascie tysiecy ztotych 00/100).

. Do obliczenia udziatu pojazdéw we flocie Wykonawcy wykorzystywanej do realizacji

zaméwienia stosuje si¢ art. 36a ustawy o elektromobilno$ci 1 paliwach alternatywnych,

z ktorego wynika, ze jezeli Wykonawca do realizacji zamowienia wykorzystywal bedzie

do 4 pojazdow, zwalnia go to z obowigzku okreslonego w ust. 1. W takim przypadku

Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie o braku obowigzku okre§lonego w ustawie

0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Os$wiadczenie to sktada na zasadach

okreslonych w ust. 2.

. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzku wynikajacego z ust. 1, a takze brak

ztozenia o$wiadczenia okreslonego w ust. od 2 do ust. 4 moze by¢ traktowany przez

Zamawiajacego jako niespelnienie wymogow ustawy o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢

za szkode Zamawiajacego z tego wynikajaca, w szczegélnosci w  przypadku
wczesniejszego wygasniecia umowy zgodnie z art. 76 ustawy o elektromobilnosci
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10.

i paliwach alternatywnych. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala rozwigzana
z wylacznej winy Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie przy tym prawo
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
§4
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych,
w pierwszym gatunku oraz do przedkladania na kazde zadanie Inspektora nadzoru
lub/i Zamawiajacego, wymagane dla nich prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dobor materiatow.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 i urzadzenia, powinny odpowiadaé, co do jakos$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.)
oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213 z pozn. zm.), wymaganiom specyfikacji warunkow zamoéwienia o0raz
szczegotowych specyfikacji technicznych.
Na materialy, Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
oraz deklaracje zgodnosci.
Materialy przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Dodatkowo, na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czg$ci
(partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng. Na kazde zagdanie Zamawiajacego (lub Inspektora
nadzoru), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub
kazdej ich cze$ci (partii) dowody zakupu materiatu (WZ, faktura i tym podobne dokumenty
potwierdzajace zakup i ilo$ci uzytego danego materiatu).
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zazadaja badan, ktére wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzic.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢
dodatkowe badania na koszt:
a) wiasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedlozonych przez Wykonawce,
b) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki bedg rozbiezne w sposob negatywny z wynikami
przedlozonymi przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatlow
Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawcg, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badZ wykonanie robot sa zgodne
z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem
zamoOwienia 1 otrzymat od Zamawiajacego wszelkie informacje jakie moga mie¢ wptyw
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na ryzyko i okolicznosci realizacji rob6t budowlano — montazowych.

§5

1. Obowiazki Wykonawcy.
1) Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy zobowigzany jest do:

a)

b)

d)
e)

f)

9)

h)

wykonania przedmiotu i zakresu niniejszej umowy zgodnie z udzielonym
zamoOwieniem, postanowieniami umowy, SWZ, ztozong oferta, zasadami sztuki
budowlanej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i ppoz, obowigzujgcymi
normami, przepisami 1 technologiami producentow materiatlow, urzadzen
| wyposazenia — zastosowanych przy realizacji zamowienia, a takze zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia, na zasadach 1 warunkach opisanych
w szczegblowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru,

przejecia terenu budowy od Zamawiajacego, potwierdzonego protokotem
przekazania terenu budowy. Od dnia protokolarnego przejecia budowy, az do chwili
odbioru robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych
za wszelkie szkody wynikte na tym terenie,

zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem 0sob
niezwigzanych z prowadzonymi robotami i prawidlowe jego oznakowanie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢
i zainstalowa¢ oraz utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
/ogrodzenia, porecze, ewentualne oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze/,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,

zapewnienia na wtasny koszt, dozoru mienia na terenie budowy,

zapewnienia dojazdu i doj$cia do nieruchomosci 1 posesji w obrebie terenu budowy.
W trakcie prowadzonych robot, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
szczegoblnej ostroznosci oraz do zabezpieczenia terenu budowy w taki sposob, aby
nie ogranicza¢ ruchu pieszych oraz aby teren budowy nie stanowil zagrozenia
dla ruchu,

przestrzegania  przepisow ochrony ppoz. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, podwykonawcow
I dalszych podwykonawcow,

posiadania w stosunku do uzytych materialdbw 1 urzadzen dokumentéw
potwierdzajacych pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty certyfikaty,
aprobaty techniczne, §wiadectwa jakos$ci lub deklaracje zgodnosci CE). Zabrania si¢
stosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm
oraz o innych parametrach niz okreslone w dokumentacji.

uzycia materiatow gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych odpowiadajacych wlasciwo§ciom materialow
przyjetych w dokumentacji projektowej (wymienionej w § 1 ust. 6 umowy)
na wykonanie zamowienia,
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2)

)

K)

p)

q)

przedtozenia przed rozpoczeciem robot, atestow, deklaracji zgodnosci 1 $wiadectw
na materialy przewidziane do wbudowania i uzyskania akceptacji na ich
wbudowanie przez branzowego Inspektora nadzoru,
upewnienia si¢, przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych, czy na terenie
inwestycji nie wystepuja urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.) mogace ulec
uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,
zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiatow i urzadzen
— do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg jakosci,
wlasciwo$ci lub parametréw oraz udostepnienia do kontroli przez branzowego
Inspektora nadzoru, materiatow i urzadzen sktadowanych tymczasowo na placu
budowy,
przetransportowania na miejsce skladowania badz zagospodarowania
| przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego stosownych dokumentow
potwierdzajacych wiasciwe sktadowanie lub utylizacje odpadow powstatych
w wyniku realizacji rob6t; zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. — o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.),
zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(4 egz.) i dokumentacji powykonawczej (2 egz.),
wspotdzialania z Inspektorem nadzoru,
umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa i niezbednych wymaganych dokumentow,
W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az
do wystawienia $wiadectwa usunig¢cia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogolnych za wszelkie wynikte szkody,
uporzadkowania terenu budowy (po zakonczeniu robot), tgcznie z wykonaniem prac
porzadkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia 1 po ich
zakonczeniu i przekazania terenu budowy Zamawiajacemu, w terminie ustalonym
na odbior robot,
w przypadku gdy Wykonawca bedzie korzystal z medidow za posrednictwem
instalacji zalicznikowej lub sieci Uzytkownika terenu przewidzianego pod
wykonanie zamowienia, zobowigzany jest do:
— opomiarowania punktéw poboru wlasnym kosztem i staraniem,
— rozliczenia finansowego z Uzytkownikiem 1 zalgczenia stosownego dokumentu
do kompletu dokumentow odbiorowych.

Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje
na siebie nastepujace obowiazki szczegdlowe, tj.:

a)

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznos$ci wykonania
robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych w terminie do 7 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania — tok postepowania w przypadku
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych i1 zaniechanych, zostat
szczegOtowo opisany w § 24 ust. 2 niniejszej umowy.
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3)
4)

5)

6)

b) informowanie Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych.
Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest obowigzany odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

¢) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow,
ich cze¢sci badz innych urzadzen w toku realizacji, Wykonawca zobowigzany jest
do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego lub wymiany na nowe,
W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 16 umowy,

d) demontazu, montazu, napraw lub przebudow ogrodzen nieruchomosci 0s6b
trzecich, o ile demontaz, montaz, naprawa lub przebudowa beda niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy,

e) demontazu i montazu obiektoéw i istniejacych elementow zagospodarowania terenu,

odzyskania materiatow z rozbiorki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 ust. 4 pkt 4 —

10 umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy, nalezy réwniez udziat w przegladach gwarancyjnych,

organizowanych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji i r¢kojmi.

Na Wykonawcy spoczywaja bezposrednio wszystkie obowiazki przewidziane

W niniejszej umowie, SWZ oraz obowigzujacych przepisach dotyczacych

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow realizujacych zadania objete

przedmiotem umowy.

W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawic¢

Zamawiajagcemu (najpézniej W dniu podpisania umowy) kosztorys ofertowy oraz

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania. Ze wzgledu na dofinansowanie

inwestycji ze $rodkéw zewnetrznych i jej rozliczenie, kosztorys ofertowy

i harmonogram rzeczowo-finansowy musza zawieraé rozdziaty i pozycje tozsame

z przedmiarami robdt. Kosztorys ofertowy, nalezy opracowac z podziatlem na branze

I zakres rzeczowy zamowienia opisany w § 1 ust. 3 pkt loraz pkt 2 lit. a i lit. b, tj.:

— branza drogowa — przebudowa ulicy Podwale,

— branza sanitarna — wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Podwale,

— branza sanitarna — wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy KoZmiana
z wlaczeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza,

a) kosztorys ofertowy powinien przedstawia¢ sposob wyliczenia ceny oferty
(sposob kalkulacji ~ wynagrodzenia  ryczaltowego z  wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w
zt; Kp — koszty posrednie w % od R i1 S; Kz — koszty zakupow % od M; z — w % od
R, S, Kp). Kosztorys, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow

robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno— uzytkowym
(Dz.U.z2021 poz. 2458). Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w wersji papierowej
W jednym egzemplarzu. Kosztorys ofertowy po przekazaniu Zamawiajacemu,
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stanowi¢ bedzie integralng czes$¢ niniejszej umowy — Zalgcznik nr 2 do umowy
I bedzie stuzyt jako podstawa ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
— odstgpienia od umowy,

— zaniechania wykonania cze¢$ci przedmiotu umowy,

— zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 6,
— robot zamiennych.

b) harmonogram rzeczowo-finansowy po przekazaniu Zamawiajagcemu, stanowic
bedzie integralng cze¢§¢ niniejszej umowy — Zatgcznik nr 3 do umowy.
Harmonogram podlega pisemnemu uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Harmonogram
rzeczowo-finansowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w Wersji papierowej
w jednym egzemplarzu.

Obowiazki Zamawiajacego — Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do:

a) dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych
Z przygotowaniem i nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1610 z pézn. zm.) i ustawie Prawo budowlane,

b) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy, za protokotem, terenu
budowy wraz z dziennikiem budowy, dokumentacja projektowa i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w terminie do 7 dni liczac od dnia zawarcia umowy,

C) zapewnienia na swodj koszt nadzoru inwestorskiego,

d) dokonania komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, po sprawdzeniu
nalezytego wykonania,

e) realizowania faktur Wykonawcy za wykonane i odebrane prace, w terminach
I na warunkach uzgodnionych w niniejszej umowie.

§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom, pod
warunkiem:
1) Ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania,
2) uwzglednienia postanowien dotyczacych podwykonawstwa, zawartych w niniejszej

umowie.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia 1 zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikow.
Wykonawca bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego
na zlecone do podwykonania czgsci robot i1 jest obowigzany do koordynacji robot
realizowanych przez podwykonawcow lub/i dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma prawo podpisa¢c umowe¢ o podwykonawstwo z podwykonawcami
w zakresie okreslonym w zlozonej ofercie.
Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona wszystkie prace,
0 ktorych mowa w § 1 oraz w § 2 umowy, we wlasnym zakresie przy uzyciu wiasnych
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10.

11.

materialow 1 sprzetu bez udzialu podwykonawcoéw/przy udziale podwykonawcow
(niepotrzebne skresli¢ lub usungc).
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych
W realizacje robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu informacji, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym czasie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.
Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Iub podmiotowe $rodki dowodowe
dotyczace podwykonawcy. Jezeli wobec ww. Wykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia Zamawiajacy wymaga aby w terminie 14 dni zastgpit tego podwykonawce
pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgsci zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamdwienia.
W celu realizacji ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem
do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na nowego podwykonawce, ktory bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem, Wykonawca przedstawia
dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu

udostgpniajacego zasoby nie potwierdzajg spelniania przez nowego podwykonawce,

0 ktéorym mowa w ust. 8, warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadal, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazal, Ze samodzielnie spetlnia warunki udziatu w postgpowaniu.

1) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zamoéwienia w ramach
niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

2) Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§7
Powierzenie wykonania cz¢$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
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budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty

budowlane do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo 0 warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
specyfikacji warunkoéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
0 wartos$ci wigkszej niz 50.000,00 zt.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.

§8
Zamawiajacy ustala termin wykonania przedmiotu umowy — do 7 (siedmiu) miesiecy liczac
od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamowienia.
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§9

Prace obj¢te umowa zostang wykonane zgodnie z § 11 § 2 niniejszej umowy.

§ 10
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do wiadania gruntem w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy w mysl art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. —
Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracj¢ publiczng (Dz.U. z 1998 r. Nr 133,
poz. 872 ze zm.) oraz dostarczy Wykonawcy decyzje pozwolenia na budowe.

§ 11
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezb¢dnym do realizacji
przedmiotu zamowienia.

§12
1. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w 0S0bie ..o , Z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

b) kierownika robOt W 0SODIE ..........c.coeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin. , Z uprawnieniami

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych.

2. Zamawiajacy powota:

a) Inspektora nadzoru w 0SObie ...........ccciiiiiiiiiiiiiiiiie , W specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,
b) Inspektora nadzoru w 0SObIi€ .............cccoviiiiiiiiiiiiiniiiininn.n. , W specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
3. Zakres dziatania kierownika budowy, kierownika robot oraz Inspektoréw nadzoru okreslajg
przepisy ustawy Prawo budowlane.

§13
Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujgce si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§14
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzone] dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem niniejszej] umowy (OC)
na sume ubezpieczeniowa nie mniejsza niz 8§00.000,00 zt.
2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé¢ co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedlozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany
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na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny, pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktoérej mowa w § 19 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy.

§15

. Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych wymaga, aby

w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca lub podwykonawca zatrudnit

na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace czynnosci w zakresie:

a) wykonywania robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (roboty rozbidrkowe,
przygotowawcze, ziemne i wykonczeniowe, roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni
asfaltowych i nawierzchni z kostki brukowej) oraz

b) wykonywania robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy W sposob okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 2023 r.

poz. 1465 ), z wyjatkiem przypadkow okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

Wykonawca oraz podwykonawca zobowiazuja si¢ w trakcie realizacji umowy utrzymac

stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych

mowa W ust. 1, przez czas niezbedny do wykonywania przez nich tych czynnosci.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy 0 prace os6b wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W Wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, w celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce lub

podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, Wykonawca przedltozy Zamawiajacemu

minimum jeden z ponizszych dokumentow:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) inne dokumenty $wiadczgce o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
I zakres obowigzkow pracownika. Wszelkie inne dane personalne zawarte
w ww. dokumentach i os§wiadczeniach powinny zosta¢ zanonimizowane.
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. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynno$ci, wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym
terminie, a w przypadku jego bezczynnosci natozy na niego kar¢ umowng zgodnie
Z postanowieniami umownymi.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zgdanych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentow w celu potwierdzenia
spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 — Zamawiajgcy przewiduje sankcj¢ w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie z postanowieniami
umownymi.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawcg, Zamawiajagcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§16
. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustalone
wynagrodzenie w formie ryczattu, taczne w wysokosci: netto ...... zl (stownie:........... ),
plus nalezny ustawowy podatek od towardéw i ustug VAT ...% o wartosci ............... z
(stownie: ............... ), taczne wynagrodzenie brutto ....... zl (stlownie: ......... ), ustalone

na podstawie oferty Wykonawcy, ktora stanowi Zatacznik Nr 1 do umowy, Z zastrzezeniem,
ze za prace niewykonane wynagrodzenia dla Wykonawcy nie przystuguje.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem
ryczattowym i obejmuje wszystkie obowiazki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania
zamoOwienia 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjag zamowienia, w szczegolnosci:
wszelkie koszty robot budowlanych, nalezny podatek VAT, koszty niezbednych badan
I odbiorow, a takze wszelkich innych prac w okresie gwarancji i regkojmi. Cena ta zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, jak rowniez koszty nie ujete
w dokumentacji projektowej, a niezbedne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty
niezbednych badan opinii wymaganych podczas odbioru koncowego robot, koszty
doprowadzenia miejsca 1 terenu robot budowlano-montazowych do stanu z przed
rozpoczgcia robot, koszty obstugi geodezyjnej, koszty wykonania inwentaryzacji
powykonawczej i wykonania dokumentacji powykonawczej. W cenie ofertowej nalezy
uwzgledni¢ (uja¢ w cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne upusty. Zaakceptowana
cena bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materialdw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztaltowa¢ si¢ beda w okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, z zastrzezonymi wyjatkami okreslonymi w umowie. Sposdb wyliczenia ceny
oferty — kosztorys ofertowy, bedzie wymagany do zlozenia tylko przez wylonionego
w drodze postepowania przetargowego Wykonawce robot, najpdzniej w dniu podpisania
umowy.

. W zakres wynagrodzenia nie wchodza koszty ubezpieczenia oraz wszystkie inne koszty,
na przyktad usunigcia ewentualnych usterek spowodowanych uszkodzeniem w czasie prac
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budowlanych jakichkolwiek obiektow, sieci lub instalacji, oraz innych linii czy przewodow,

ktore stanowig ryzyko i koszty wlasne Wykonawcy.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg staranno$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych

w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.

. Podstawag do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

wskazana w § 1 ust. 6. Przedmiary robdt maja charakter pomocniczy, w szczegdlnosci,

jezeli w przedmiarze robdt nie uj¢to prac wynikajacych z dokumentacji projektowe]
wskazanej w § 1 ust. 6 1 opisie przedmiotu zamowienia wskazanym w § 1 1 § 2 oraz

Rozdziale III SWZ, Strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie

wynikajacym z dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w ust. 1.

. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt. 5, nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a, przy rozliczeniu obwigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonane metoda szczegdétowa Ilub uproszczong, sporzadzone
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru roboét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie
ofertowym,

2) ceny materiatlow bedg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% S$redniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.,

3) ceny pracy sprz¢tu beda przyjmowane wedhlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% $redniej
ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz
jw.,

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie ofertowym oraz
w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena wiasna Wykonawcy
po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawce, ze wycena
ta jest wyceng nie wyzsza od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech
wycen wykonawcow/dostawcow/producentow,

5) ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektowg wskazang
w § 1 ust. 6, realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie
dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci dokumentacji projektowej, a nieujgtych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢
niezb¢dne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym,

6) rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 5 moze nastapic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajagcego oraz zawarCiu stosownej zmiany do umowy.
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Bez zatwierdzenia protokolu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczagé wykonywania robot
dodatkowych,

7) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

8) spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegaja zaptacie,

9) wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej przedmiot umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére
mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow 1 parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy w celu wyjasnienia sposobu

wyliczenia jego kalkulacji ceny.

§17

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na KOnto nr .. .e.. ceee ceue vene wen,

wedtug wystawionych przez niego faktur.

. Rozliczenie robdt budowlanych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym odbedzie si¢

na podstawie odrgbnych faktur, tj.:

a) faktur czesciowych, do 80% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 1
umowy wraz z protokotem zafakturowanych robot zaakceptowanym przez Inspektorow
nadzoru oraz z zestawieniem pozostatych kwot i robot do zafakturowania, ptatnych
w terminie do 30 dni od daty dorgczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z niezb¢dnymi zatacznikami,

b) faktura koncowa, ptatnej w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
faktury wraz z niezb¢dnymi koncowymi dokumentami rozliczeniowymi i odbiorowymi,
w tym protokolem =zafakturowanych robdt zaakceptowanym przez Inspektorow
nadzoru.

. Ze wzgledu na dofinansowanie inwestycji ze $rodkow zewnetrznych, Zamawiajacy

wymaga od Wykonawcy oddzielnego fakturowania robot zwigzanych z wykonaniem

kanalizacji deszczowej w ulicy Kozmiana.

Podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej lub koncowej sa odpowiednio: protokot

odbioru czesciowego 1 protokot odbioru koncowego wykonanych robdt, podpisany przez

Wykonawce, Zamawiajacego 1 nadzor inwestorski, bez usterek 1 zastrzezen.

Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru cz¢$ciowego do faktury

czesciowej lub protokotu odbioru koncowego do faktury koncowej, spowoduja naliczenie

ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci dla faktury czesciowej lub ponownego

30 dniowego terminu platnosci dla faktury koncowej; od momentu dostarczenia

poprawionych lub brakujacych dokumentow.

Uzgodnione wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 16 ust. 1, jest niezmienne do konca

realizacji robét z zastrzezeniami — wyjatkami, okreslonymi w niniejszej umowie.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat

po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zapltate wymaganego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udzial

w realizacji odebranych robot budowlanych. Dowody potwierdzajace zaptate wymaganego

wynagrodzenia  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca

zobowigzany jest ztozy¢ w dniu zlozenia faktury.

W przypadku braku dowodow, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze:

1) wstrzymaé wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze¢sci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty lub

2) zwroci¢ sie do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli
z Wykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéorzy =zawarli przediozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, o wykazanie naleznego im wynagrodzenia od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

0 mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag odnoszacych si¢ do zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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21.

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkOw cesji przez obie strony umowy.
Dotyczy to takze wierzytelnosci podwykonawcow realizujgcych przedmiot umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przy dokonywaniu ptatnosci stosowany jest mechanizm
podzielonej ptatnosci (ang. split payment).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie
Skarbowym pod numerem NIP: ...,

Wykonawca jest zobligowany do podania na fakturze numeru bankowego, ktéry jest
umieszczony na biatej liscie podatnika.

W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego
nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow
VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢
z zaplata do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku
bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT.

§18
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajgcego.
Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % od ceny catkowitej
podanej w ofercie, co stanowi kwote (brutto), tj. «.coeeeenennne. zk (stownie: .................. ),
w formie przewidzianej w art. 450 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
e o , hie pozniej niz w dniu podpisania umowy.
Niezaleznie od formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 30% jego warto$ci
stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
W trakcie trwania umowy na podstawie art. 451 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy wybranego przez Wykonawce zabezpieczenia
na jeden z wariantow okreslonych w art. 450 ust. 1 tej ustawy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej zlozone zostato
na koncie Zamawiajacego w Banku PKO BP S.A. Oddzial Zamos¢ Nr, nr konta 74 1020
5356 0000 1102 0007 7768.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najp6zniej w dniu podpisania umowy, przy czym
za dzien wplaty zabezpieczenia przyjmuje si¢ dzien, w ktorym petna kwota zabezpieczenia
znajdzie si¢ na w/w rachunku bankowym Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub
porgczenia wystawione bedzie przez bank lub firme ubezpieczeniowa lub podmiot,
0 ktorym mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. — 0 utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 462),
0 tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz w walucie, w ktorej jest ptatna kwota

umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub porgczen jest nieodwotalne, bezwarunkowe z uwzglednieniem
wszystkich postanowien niniejszej umowy i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach
I na zasadach okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamodwien publicznych, przy czym
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej nastgpi
Z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie, poza przypadkami wyraznie wymienionymi w niniejszej umowie, moze
stuzy¢ rowniez zaspokajaniu roszczen z tytutu kar umownych oraz z tytutu niewykonania
innych umownych obowigzkow, w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajacych z rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytulu rgkojmi za wady prac
budowlanych wowczas powstate w tym okresie wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie
ina koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia
beda sie nalezaly Zamawiajacemu wraz z kwota kapitatlowa (czyli kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy).

Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu r¢kojmi,
to w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrocona Wykonawcy.
W gwarancji lub poreczeniu, o ktorych mowa w ust. 9 1 ust. 10 nalezy wykazaé¢ odrgbnie
kwoty dla:

— zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 2,

— zabezpieczenia roszczen z tytulu regkojmi 1 gwarancji, o ktorej mowa w ust. 3 ,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oryginatu zabezpieczenia, w formie o ktorej
mowa w ust. 2, najpdzniej w dniu podpisania umowy, przy czym pozostaje on w depozycie
Zamawiajacego do czasu uplynigcia terminu rekojmi, po czym zostanie zwrocony
bezposrednio do gwaranta.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia, najpozniej na dzien podpisania
stosownego aneksu, w taki sposob aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji
umowy z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,
pod rygorem naliczania kar umownych.

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
zamoOwienia, pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub pokrycia kar umownych naliczonych
przez Zamawiajacego.

§19

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca form¢ odszkodowania uzgodniong migdzy Stronami
stanowig kary umowne.

Strona 21z 42



2. llekro¢ mowa w niniejszym paragrafie o ,,wynagrodzeniu catkowitym, umownym brutto”,
nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie catkowite umowne brutto, o ktérym mowa w § 16
ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, ktérych podstawa obliczenia jest
wynagrodzenie catkowite umowne brutto, w nastepujacych przypadkach:

1) nieterminowego wykonania prac objetych niniejszg umows, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki,

2) nieterminowego usuni¢cia stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad
i usterek w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

3) odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,

4) nieztozenia dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego umownego brutto,
pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien
zwtoki, liczone od uptywu terminu wskazanego w § 17 ust. 7,

5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy przypadek naruszenia,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto, za kazdy dzien zwloki,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
zart. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

8) nieprzestrzegania przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji przedmiotu umowy 0sob
wykonujagcych wskazane przez Zamawiajagcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOowienia w wysokosci 0,05% wynagrodzenia calkowitego umownego brutto,
za kazdy przypadek naruszenia,

9) za stwierdzenie w toku realizacji robot nie wykonania lub nienalezytego wykonania
czgsci lub calo$ci zakresu robot objetych zamoéwieniem, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia calkowitego umownego brutto, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
brakujacej lub nie wykonanej czg$ci robdt lub usunieciu nienalezycie wykonanej czgsci
lub catosci zakresu robot objetych zamowieniem,

10) jezeli Wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny, pod rygorem zaplaty kary umownej w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: tysigc
piecset ztotych 00/100), za kazdy dzien zwtoki,

— z zastrzezeniem ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy
Z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
umownego brutto.

5. Kary umowne podlegaja taczeniu.
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Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 40% wartos$ci
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne, o ktorych mowa w ust. 3 z wynagrodzenia
catkowitego umownego brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 18 ust. 2.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potragcenia kar umownych, o ktérych mowa
w ust. 3 z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub z wniesionego
zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 2, wszelkich naleznosci z tytulu kar umownych
1 innych odszkodowan.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobie trzeciej przez wykonawce z innych
tytutow, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W razie zwloki w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych strony zobowigzuja si¢ do zaplaty
ustawowych odsetek.

Strony jednoczesnie zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci na zasadach ogo6lnych.

§ 20
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest catos¢ robot
objetych niniejsza umowa.
Odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych
przez Inspektorow nadzoru. Potwierdzenie takie nastepuje po usunig¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Inspektorow nadzoru, po zgloszeniu gotowosci do odbioru przez
Wykonawce.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektorow nadzoru,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 jednostek podlegtych oraz w obecnosci
Wykonawcy i kierownika budowy.
Strony ustalaja, nastgpujace zasady odbioru przedmiotu umowy:
1) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
2) Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot jest:
a) zakonczenie wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy
1 potwierdzenie ich zakonczenia wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym
przez Inspektoréw nadzoru,
b) potwierdzenie przez Inspektorow nadzoru skompletowanej dokumentacji
powykonawczej 1 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, pozwalajacej
na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:
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— dziennik budowy zakonczony wpisem koncowym,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét,

— protokoly badan i sprawdzen oraz certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci
wbudowanych materialéw (protokotow technicznych odbiorow robot
ulegajacych zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych
jednostek i organdw, w tym niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci).

3) Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika
budowy. Po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektorow nadzoru gotowosci do odbioru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, Wykonawca w formie pisemnej, zgtosi
do Zamawiajacego (z okresleniem daty) zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru.
Przez gotowos$¢ do odbioru nalezy rozumie¢ zakonczenie robot i przygotowanie
kompletu dokumentéw (dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, atesty
na wbudowane materialy, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa pochodzenia, protokoty
badan i sprawdzen, kosztorys powykonawczy wykonanych robét sprawdzony przez
nadzor inwestorski, dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy
i Inspektorow nadzoru, o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu zgodnie z dokumentacja projektowa, decyzja pozwolenia na budowe,
obowigzujacymi przepisami 1 Polskimi Normami, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza). Wykonawca wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru
koncowego dostarczy Zamawiajagcemu kopi¢ pierwszej i ostatniej strony dziennika
budowy zawierajacg potwierdzong przez Inspektoréw nadzoru gotowos¢ do odbioru
koncowego.

4) Zamawiajacy w ciagu 10 dni liczac od daty wptywu zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajac spelnienie
warunkow podanych w ust. 3 oraz ust. 5 i ustala date rozpoczecia czynnoSci
odbiorowych nie dalej niz 10 dni od daty dorgczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej,
o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

5) Tryb przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych:

a) z czynno$ci odbiorowych zostanie spisany protokdt odbioru koncowego
wykonanych robot. Protokot odbioru koncowego wykonanych robot, podpisany
przez Wykonawce, Zamawiajgcego 1 Inspektora nadzoru, bez uwag i zastrzezen,
bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca moze wystawi¢ fakture koncowa
po otrzymaniu od Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego wykonanych
robot. Niedopuszcezalnym jest wystawienie faktury koncowej przez Wykonawce bez
otrzymania od Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego wykonanych robot.

b) czas trwania czynnos$ci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia czynnos$ci odbioru,

C) Zamawiajagcy moze powzigé decyzje o odmowie odbioru koncowego, jezeli w toku
czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone:

— ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot
lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob 1 przygotowania kompletu
dokumentacji odbiorowe;,
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— wystapienie wad nadajacych si¢ do usuniecia,

d) po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci
okreslone w ust. 3 oraz ust. 5 pkt 3,

e) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce si¢ usungc,
to Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia,

f) jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady i usterki nie nadajace si¢
do wusunigcia ale umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru odpowiednio obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie obiektu,

g) wszelkie czynnos$ci podczas dokonywania odbioru koncowego wykonanych robot,
jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad, bedg zawarte w protokole
odbioru koncowego wykonanych robdt, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru,

h) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektorow
nadzoru) o fakcie usunigcia wad i usterek na pismie. W takim wypadku moze
zazada¢ wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych,

i) Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru konicowego moze przerwac te czynnosci,
jesli stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich
usunigcia,

J) w czynno$ciach odbioru koncowego moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani
przez Strony.

. Zamawiajagcy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze koncowym w okresie

gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad 1 usterek wyznacza termin ich usunigcia.

Odbior po okresie rgkojmi 1 gwarancji, jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem

Zarzadcy drogi, Zamawiajacego oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu

stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady

fizyczne i gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika

I Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad

ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji jakosci.

§21

. Wykonawca, zgodnie z pkt I. pkt 3 oferty, ktora stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy, udziela
bezwarunkowej 1 bezptatnej gwarancji jako$ci na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
na okres ....... miesiecy, liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonego
protokotem odbioru koncowego, podpisanym bez uwag i zastrzezen przez Wykonawce,
Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru.

Termin rozpoczecia gwarancji liczy si¢ od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy,
w przypadku odstgpienia od umowy, od daty protokotu odbioru robot przerwanych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad, usterek i niezgodnosci w przedmiocie umowy, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

i ktore wynikng z nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
W przypadkach o ktéorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi

Wykonawce pisemnie poczta tradycyjng na adres ...................ooo.e... lub poczta
elektroniczng na adres e-mail ........................... , wyznaczajac 14 dniowy termin na ich
usunigcie.

W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 5
ze wzgleddéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno byc
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub
ekspertyzy techniczne, ze usunig¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 5.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie
i godzinie przyjazdu w celu realizacji czynnosci majacych na celu usunigcie wad.
Czynnosci zwigzane z usuwaniem wad moga si¢ odbywa¢ w dniach i godzinach
wskazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru o usunigciu wad. Usunigcie wad musi zosta¢ potwierdzone protokolarnie.

W przypadku nieusuni¢cia wad, usterek lub niezgodnosci w 14 dniowym terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kodeksie cywilnym.

Okres regkojmi za wady w przedmiocie zamowienia wynosi 5 lat 1 liczony bedzie od dnia
wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem odbioru koncowego,
podpisanym bez zastrzezen przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Roszczenia z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie ich
terminu, gdy Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wad, usterek lub niezgodnosci
w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek i niezgodnos$ci ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi, w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, to Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztoéw wykonania zastgpczego z kwoty
zatrzymanej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, a Wykonawca jest zobowigzany zwrocic¢
Zamawiajacemu kwote wykonania zastgpczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opoznienie
w transakcjach handlowych.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia
do powigkszenia si¢ szkody.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowa
urzadzenia, materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielone;j
przez siebie gwarancji.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do wykonywania przez okres
......... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag
| zastrzezen, przegladéw gwarancyjnych dotyczacych wszystkich wykonanych robot
w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia.

Okresowe przeglady gwarancyjne beda Swiadczone raz w roku oferowanego okresu
gwarancji i potwierdzane protokotem podpisanym przez Wykonawce, Zamawiajacego
I Inspektora nadzoru.

Okresowe przeglady gwarancyjne obejmuja sprawdzenie, jakosci elementéw objetych
gwarancjg i rgkojmig za wady fizyczne.

Po wykonaniu czynno$ci sprawdzajacych, nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
sposob ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady sg objete rekojmig lub gwarancja Wykonawca
usuwa je bezptatnie. Jezeli usterki lub wady nie sa objete rekojmig lub gwarancja
Wykonawca przedstawia kalkulacj¢ kosztow ich usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonywanie okresowych ustug
gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajacym nawet, jezeli zleci
wykonywanie ustug przegladow gwarancyjnych o ktérych mowa w ust. 17 i ust. 18
podwykonawcom.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancja Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego nie pozniej, niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
stosownie do okolicznosci sprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 5, ust. 9 i ust. 13,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 14 i ust. 23. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote
wykonania zastgpczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptlaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowa wykonano elementy,
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwaciji,
Wykonawca przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiajgcego
za posrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za serwisowanie
I okresowa konserwacje ww. elementow i ponosi ich koszty w okresie gwarancji.
Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny.
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§22

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, kiedy Zamawiajacy nie wypetnia obowigzkow

wynikajacych z § 10, 11 oraz § 12 ust. 2 umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosSci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamowien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej] w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy

W czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, tj. w wysokosci wynikajacej z zasad

ptatnosci, opisanych w § 16 umowy.

Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi zawierac

uzasadnienie obejmujacych opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje si¢

za skuteczne z chwilg dorgczenia Wykonawcy o§wiadczenia Zamawiajgcego o odstapieniu.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,

w kazdym czasie, z waznych powodow, w szczeg6lnosci w sytuacji wystapienia

nastepujacych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca stal si¢ niewyptacalny lub powstaje stan zagrozenia jego
niewyptacalnoscia,

2) w przypadku upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz
rzeczywistego zajecia w postepowaniu egzekucyjnym catego majatku Wykonawcy lub
jego istotnej czesci, uniemozliwiajgcego realizacje przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty z przyczyn od siebie zaleznych
i ich nie wznowil, mimo wezwan Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 21 dni,

4) jezeli Wykonawca skierowal do realizacji umowy osoby nie posiadajace wymaganych
uprawnien i pomimo wezwania Zamawiajacego nie dokonat ich zmiany,

5) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego zawrze umowe¢ majaca
na celu przeniesienie na osobg/osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy,
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6)

7)

koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego,

razacego naruszenia postanowien umownych, w szczego6lno$ci w nastepujacych

sytuacjach:

— wadliwe lub sprzeczne z umowa wykonywanie przedmiotu umowy, mimo uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego w wezwaniu do zmiany takiego
dziatania lub zaniechania,

— okoliczno$¢ stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy uniemozliwiajg realizacje¢ inwestycji lub jej czgsci zgodnie
z postanowieniami  umowy i dokumentacji budowlanej Iub uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposob
istotny ograniczajg osiggni¢cie przez inwestycj¢ zamierzonych parametrow.

8. W przypadku odstapienia od umowy Strony s3a zobowigzane do nast¢pujacych czynnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace dotyczace przedmiotu umowy w celu ich
ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczenstwa o0sob trzecich.

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru sporzadzi protokodt inwentaryzacji wykonanych
robdt budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych dostaw i prac
montazowych, wedlug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdétowego protokotu
Z inwentaryzacji prac w toku oraz protokotu odbioru prac w toku, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow.

Protokot odbioru robdt w toku, ktorego zatagcznikiem jest protokot inwentaryzacji robot,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

Strony wspolnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwania robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot 1 czynno$ci zabezpieczajacych poniesie
Strona, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materialow 1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzystac
do realizacji innych robot. O ile przerwanie robdt nie nastgpito z jego winy,
Zamawiajacy jest obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow 1 przejac je.

Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, sprzet itp., stanowigce jego wlasnosc¢
W terminie najpdzniej 14 dni po terminie przerwania robot.

Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajagcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajagcy moze zastosowaé wszelkie kary
I potrgcenia jakie wynikajg z niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru robdt,
ktore zostaty wykazane w szczegdtowym protokole inwentaryzacji prac w toku oraz
zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie.

10) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.
11) Strony wspolnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore poniost Wykonawca, a nie

zwigzanych z budowa, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane roboty do czasu
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odstagpienia od umowy, nastgpi wedtug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostang
uwzglednione tylko elementy robot wykonane prawidlowo. Elementy robot wykonane
wadliwie i nie nadajace si¢ do eksploatacji zostajg przekazane bez prawa zaptaty.

12) Zamawiajacy nie bedzie wyznaczatl dodatkowych terminéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

13) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na roboty dotyczace wykonania
przedmiotu umowy wykonane do dnia odstgpienia i odebrang przez Zamawiajacego
cze$¢ przedmiotu umowy, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 21
niniejszej umowy.

9. Strona umowy, z winy ktoérej zostalo dokonane odstapienie od umowy, poniesie koszty
powstate w nastepstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania przez

Zamawiajgcego innemu Wykonawcy terenu robot.

§23
Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej, uzasadniajacej ten fakt, pod rygorem
niewaznos$ci, w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek wskazanych w § 22 ust. 3 pkt 1i 2
umowy. Odstgpienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia
o odstgpieniu od umowy.

§24
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16
ust. 1 umowy, w przypadku, gdy konieczno§¢ wprowadzenia zmian implikowana jest
zmiang powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa dotyczacych:

a) ustawowej stawki podatku od towarow i ustug (VAT), czy podatku akcyzowego —
wowczas w zaleznoS$ci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona,
wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione (zwigkszone lub obnizone),
w szczeg6lnosci  zwigkszenie wynagrodzenia bedzie mozliwe w przypadku
wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu
tego wptywu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdlowe
uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
1 rzeczywisty wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug (VAT),
czy podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207
z p6ézn. zm.) — wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana
tawptywa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
(wraz z okresleniem  konkretnego =zakresu tego wplywu) wynagrodzenie
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d)

f)

9)

Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie)
wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do zlozonej przez Wykonawce oferty
I zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ faktyczny i rzeczywisty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia
(wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcey) zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
czy tez wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —
wowczas w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem
konkretnego zakresu tego wptywu), wynagrodzeniec Wykonawcy moze zosta¢
zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych
musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczegdlowe
uzasadnienie postulowanej wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny
1 rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zaméwienia (wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy tez wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. — 0 pracowniczych planach
kapitatowych (PPK) (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 z p6zn. zm.) — woéwczas w przypadku
wykazania przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce (wraz z okresleniem konkretnego zakresu
tego wptywu) wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione; przedmiotowe
wykazanie (udowodnienie) wptywu zmian prawnych musi odnosi¢ si¢ do zloZone;j
przez Wykonawce oferty izawiera¢ szczegoétowe uzasadnienie postulowanej
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ faktyczny 1 rzeczywisty wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia (wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany
zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do PPK, przy uwzglednieniu pkt 2,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robdt budowlanych, o ktorych
mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

w przypadku zwigkszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,
tj. wykonania robot dodatkowych, w sytuacji uzasadnionej okoliczno$ciami,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy zawieraniu niniejszej umowy; podstawa
do wyliczenia kwoty zwigkszenia wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony —
zwiekszony zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajgcego; wyceniony na podstawie kosztorysu ofertowego
na wykonanie robot dodatkowych, sporzadzonego zgodnie z zasadami opisanymi
w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a oraz § 16 ust. 7; na podstawie protokotu koniecznosci oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy,

w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,
zaniechania czgsci robdt, w sytuacji uzasadnionej; podstawa do wyliczenia kwoty
obnizenia (pomniejszenia) wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony,
zmniejszony zakres prac budowlanych potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
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2)

3)

i samego Zamawiajgcego. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu proporcjonalnie
do warto$ci robot wykonanych, maksymalna wysoko$¢ zmian nie moze przekroczy¢
15% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy,

h) w przypadku odstapienia od umowy; podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia bedzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie wykonany zakres prac
budowlanych, ustalony na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, (o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a niniejszej umowy,

i) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych; podstawg do wyliczenia kwoty
za wykonane roboty zamienne bedzie wzajemnie uzgodniony, faktycznie
wykonany zakres prac budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
I samego Zamawiajgcego, rozliczony stosownym kosztorysem, w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 pkt 6 lit. a.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych,

0 ktorych mowa w pkt 1, bedzie mogla nastapié, jezeli zmiany te beda powodowaty

udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie) kosztow niewykonanych jeszcze prac

owigcej niz 3 % wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacje.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w trybie okreslonym w pkt 1 moze dotyczy¢ prac

realizowanych po wejsciu w zycie okreslonej zmiany prawnej, jezeli bedzie ona miata

wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, a wpltyw ten zostanie

wykazany w sposob konkretny i rzeczywisty. Wplyw zmian, o ktérych mowa w pkt 1,

na koszty wykonania zamowienia winien zosta¢ wykazany przez strong, ktoéra

wnioskuje o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu
nalezy przedstawi¢ m.in. kalkulacj¢ kosztow wykonania zamowienia Z uwzglgdnieniem
zaistniale] zmiany bedacej podstawa sktadanego wniosku (tzw. kalkulacje wtérng —
odnoszaca si¢ do kalkulacji bazowej, o ktorej mowa w pkt 6, pozwalajaca
na porownanie danych kalkulacyjnych) oraz dokumenty, dowody, informacje,
etc. potwierdzajace dane kalkulacyjne. W kontekscie zaistnienia podstaw do zmiany
wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w pkt 1 Zamawiajacy zobowigzuje si¢
do pokrycia maksymalnie 50 % zwigkszonych w wyniku zmian, o ktérych mowa w pkt

1, kosztow wykonania zaméwienia. W przypadku wykazania wptywu zmian, o ktorych

mowa w pkt 1, na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, stosowna zmiana

wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 1, nastagpi na mocy aneksu.

Wykonawca w dniu podpisania umowy, przedstawi pisemnie szczegdtowa kalkulacje

kosztow wykonania zamoéwienia (SKK — oparta na kalkulacji ceny ofertowej)

z uwzglednieniem wyszczegolnienia wpltywu na przedmiotowe koszty obowigzujacych

w momencie sporzagdzenia oferty na wykonanie zamdOwienia stanowigcego przedmiot

niniejszej umowy okoliczno$ci i aspektow, o ktorych mowa w pkt 1 (tzn. poziomu

przyjetych i uwzglednionych w ofercie cen i kosztow w tym zakresie zwigzanych

z realizacje prac objetych przedmiotem umowy, w tym ryzyka z tym zwigzanego 0raz

roznic wzgledem wskaznikéw GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowila w szczegodlnosci

bazowy material porownawczy w stosunku m.in. do kalkulacji wtdrnej, o ktdrej mowa

w pkt 2, w przypadku wnioskowania o zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia.

Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji niekompletnej,
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4)

5)

6)

7)

8)

nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespojnej bedzie stanowi¢ podstawe
do odmowy uwzglgdnienia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia umownego W trybie
okreslonym w pkt 1 z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku
wzgledem uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty
realizacji zamoOwienia).

Kazdorazowo zmiana wysoko$ci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ wytacznie
na podstawie aneksu sporzadzonego zgodnie z zasadami okre§lonymi W niniejszym
paragrafie.

Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1,
implikowalyby zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tacznie 0 wigcej niz
5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty
Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywac si¢ bedzie jako istotng zmiane okolicznosci
i w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy
(w caloséci badz w cze$ci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym
fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow prawnych.

Wykonawca o$wiadcza, iz cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne,
0 ktorym mowa w § 16 ust. 1, zostala ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych
regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz minimalne;j
stawki godzinowej, w szczeg6lnosci w sposOb gwarantujacy, iz wysokosé
wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania prac b¢dacych przedmiotem niniejszej
umowy jest nie nizsza, niz wysoko$¢ obowigzujacej minimalnej stawki godzinowe;j.

W zakresie zmiany osoéb wyznaczonych do pelnienia funkcji, jak tez powotania nowych
w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do pelienia
funkcji oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
oraz Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwos$cig petnienia funkcji przez
dang osobe. Niemozliwos$¢ ta musi wynikac z okolicznosci, ktorych mimo zachowania
nalezytej starannos$ci nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczg¢ciem postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, a nowo powotana osoba speinia warunki zawarte
W specyfikacji warunkéw zamowienia, co oznacza, ze jej kwalifikacje muszg by¢ takie
same albo wyzsze od kwalifikacji os6b wykazanych w ofercie, przy czym zmiana
kierownika budowy bedzie mozliwa na uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami
wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej
osoby, pod warunkiem, ze nowo proponowana osoba posiada doswiadczenie nie
mniejszej niz wskazane dla kierownika budowy w ztozonej ofercie.

W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz
0 braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 462 ust. 7 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelnianie warunkéow udziatu
W postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie)
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9)

spetlniania warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia i nie podlega wykluczeniu z postgpowania w przypadkach
okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢$ci zamdowienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcy.

W zakresie zmiany terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 8 umowy,

W nastgpujacych sytuacjach:

a) w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty
dopuszcza si¢ przesunigcie terminu realizacji zamdwienia,

b) w przypadku wystgpienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie
protokotu koniecznos$ci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robdt budowlanych,
o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych,

d) jezeli =zmiany bedg nastgpstwem dzialania organow  sgdowych lub
administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych:

— przekroczenia okre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

e) w przypadku konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktorego koniecznos$ci nie mozna bylo przewidzie¢
przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

f) w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych  nieartykulowanych lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreSlenia przed wszczeciem postepowania 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego,

g) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisOw prawa
w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac
wymaga okreslonych warunkéw atmosferycznych,

i) w przypadku wystgpienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyklych
I nieprzewidzianych okolicznos$ci niezaleznych od strony, ktora si¢ na nie powotuje
1 ktérych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannos$ci nie mozna byto
przewidzie¢ przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
(tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, klgski zywiotowe
spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skazenie, powodz, pozar,
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)
K)

ekstremalny upat lub mroz, nagte i dlugotrwale przerwy w dostawie energii
elektrycznej) uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie umownym lub
powodujace zmiang zakresu robot,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

w przypadku prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

w przypadku wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organu z powodu
znalezienia niewybuchow lub niewypatow.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci musi by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy o wstrzymaniu robot.

10) W zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone
protokotem koniecznosci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego:

a)

b)

na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii 1 sposobu wykonania elementéw rob6t. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorz¢dne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze$nie nie
spowoduje zwickszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wyceng¢ kosztéw (kosztorys réznicowy
obrazujacy roéznice pomiedzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokolu koniecznosci
| zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii i sposobu wykonania elementow robot, jezeli z punktu widzenia
Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza sig je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwigzanie
nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku inspektor nadzoru sporzadza protokot koniecznosci wraz z opinig
w sprawie ich wykonania celem akceptacji przez Zamawiajacego.

11) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktéorych mowa
w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych przez dotychczasowego
Wykonawce, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne
I zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a)

b)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosSci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, uslug lub instalacji zamdOwionych w ramach zamowienia
podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci
I bezpieczenstwa taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.
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12)W sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu udzielono zamowienie ma zastgpi¢c nowy
Wykonawca:

a)

b)

na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadloSci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub  jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow
ustawy,

w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

13) Inne zmiany:

a)

b)

d)

e)
f)

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
W tresci umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, numeréw kont bankowych oraz
innych danych identyfikacyjnych,

zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo — finansowym inwestycji, nie
prowadzace do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiajacego lub
w okolicznos$ciach, za ktére Wykonawca nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci —
na jego wniosek.

Zmiana nastepuje poprzez przedtozenie przez Wykonawce zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
ktory wraz z opinig przedktada go do akceptacji Zamawiajgcemu,

w sytuacji gdy konieczno$¢ zmiany umowy, W tym w szCzeg6élnosci zmiany
wysokosci ceny, spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidzie¢, a warto§¢ zmiany nie
przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie, przy czym
zmiana nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od warto$ci, nie bgdace istotne, w rozumieniu ust. 3,

w sytuacji, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza
niz 15% warto$ci zaméowienia okreslonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana
ta nie powoduje zmiany og6lnego charakteru umowy.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmiang postanowien zawartych

W umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogolny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:
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a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogliby wzia¢ udziat
inni Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza rownowagg ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i1 zobowigzan
wynikajacy z umowy,
d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia
nowym Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 12.
13. Z zastrzezeniem ust. 2 pkt 10 lit. a i b oraz pkt 13 lit. ¢ wszystkie zmiany umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zostang dokonane w formie aneksu,
po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.

§ 25
W okresie obowigzywania niniejszej umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnigciu, Wykonawca
jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej
starannos$ci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

§ 26
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

Z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamo$¢
(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moze Pani/Pan kontaktowaé sig
z Inspektorem Ochrony Danych: Ewa Palus, e-mail: iod@zamosc.pl, tel. kontaktowy:
84 677 23 22.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celach zwigzanych z realizacja umowy na zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 110602L — ulicy Podwale w Zamosciu; od km 0+003,57 do km 0+098,00”.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢:

— osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania
W oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

— organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub
dziatajace na zlecenie organdw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore
wynikaja z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, w tym organy wladzy
publicznej oraz podmioty posiadajagce uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru
dziatalno$ci Miasta Zamos¢,
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inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umow podpisanych z Miastem
Zamos¢ przetwarzajg dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Prezydent
Miasta Zamos¢.

5) Pani/Pana dane osobowe b¢da przechowywane przez okres wynikajacy z art. 78 ust. 1

ustawy Prawo zamowien publicznych przez czas nie dluzszy niz jest to konieczne
do celow, dla ktorych dane byly gromadzone z uwzglednieniem okresow
przechowywania okreslonych w przepisach odrebnych, w tym przepiséw archiwalnych.

6) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w:

a)

b)

przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, zwigzanym z udzialem
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo zamowien publicznych,

przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postepowania cywilnego,
zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ww. ustaw.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W sposoOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych,

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa
wart. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO,

9) Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawag prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jestart. 6 ust. 1 lit. b RODO.
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2. Zmiana dotyczaca Inspektora Ochrony Danych, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 nastepuje
poprzez pisemne powiadomienie i nie wymaga formy aneksu.

§27
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci
zobowigzuje si¢ nie przenosi¢ praw w catosci jak 1 czes$ci (wierzytelnosci) wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§28

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie
przepisy, w szczegélnosci Kodeks cywilny, ustawa Prawo budowlane, ustawa
Prawo zamowien publicznych i ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 ze zm.)
oraz inne obowigzujace przepisy prawa polskiego.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporow
w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez
Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§29

1. Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznos$ci
pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej] umowy bedzie niewazne
w cato$ci lub w cze$ci, nie bedzie to mie¢ wptywu na moc obowigzujaca pozostatej jej
czeSci. W takim przypadku Strony zastagpig niewazne postanowienie postanowieniem
majacym moc prawng, ktore odpowiada¢ bedzie w mozliwie najpelniejszym zakresie
celowi niewaznego postanowienia i bgdzie mialo w istotnym stopniu rownowazne skutki
ekonomiczne i prawne.

2. Przywolane w niniejszej umowie ustawy, rozporzadzenia i inne akty normatywne
Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé w brzmieniu obowigzujacym w dniu wykonywania
niniejszej umowy.

§ 30
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.
2. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 1 egz.
Dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

§31
Integralng cz¢scig umowy sg zataczniki:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta przetargowa Wykonawcy
2) Zalacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy
3) Zalgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
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4) Zatacznik nr 4 — Dokumentacja projektowa

5) Zalacznik nr 5 — O$wiadczenie Wykonawcy w zwigzku z Os$wiadczenie skladane
w zwigzku z obowigzkiem okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Wzor zatgcznika nr 5 do projektu umowy

Wykonawca/Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie :

(petna nazwa/firma adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie o wykorzystywaniu pojazdéw samochodowych przy realizacji zamdéwienia
skladane w zwigzku z obowigzkiem okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Dotyczy umowy zawartej w wyniku postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
prowadzonego przez Miasto Zamos¢ W trybie podstawowym bez negocjacji, prowadzonego
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z p6zn. zm.) pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 110602L — ulicy
Podwale w Zamosciu; od km 0+003,57 do km 0+098,00”.

Wykonawca/wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o realizacje zamdwienia *:

O oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z przepisami ustawy o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2023, poz. 875 z pdzn. zm.)
W szczegllnosci z przepisami art. 68 ustawy zgodnie z ktorym jednostki samorzadu
terytorialnego maja obowiazek zleca¢ realizacj¢ zadan publicznych podmiotowi, ktorego
udzial pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzywanych do realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 10%.

O oswiadczamy, iz w ramach wykonywania zadania publicznego bedacego przedmiotem

niniejszego zamowienia bedziemy dysponowaé odpowiednim udzialem pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym
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zZustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych
dotyczacym udziatow pojazdow elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z p6zn. zm.) uzywanych
przy realizacji zamowienia publicznego.

Wykaz wszystkich pojazdéw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy,
wraz z podaniem numerow rejestracyjnych pojazdow oraz wskazaniem, ktore z nich
sq pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napedzanymi gazem ziemnym.
Obowiazek dotyczy pojazdow wykorzystywanych zaréwno przez Wykonawce
jak i podwykonawcow:

L.p. Rodzaj napedu Nr rejestracyjny

A I R R R

O oswiadczamy, ze liczba pojazdow samochodowych wykorzystywanych do wykonywania
niniejszego zadania publicznego, obliczona zgodnie z dyspozycja art. 36a ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, zgodnie z art. 68 ust. 3
tej ustawy, nie powoduje obowigzku dysponowania pojazdami elektrycznymi
lub napedzanymi gazem ziemnym.

O o$wiadczam/y, ze przy wykonywaniu ww. zadania publicznego nie ma potrzeby uzywania
pojazdéw samochodowych.

Wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawda
i zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia odpowiedzialnosci karnej zgodnie z art. 297

Kodeksu karnego (Dz.U. z 2022 poz. 1138 ze zm).

* - zaznaczy¢ wlasciwe

(miejscowosé, data) (pieczec i podpis osoby (0sob) upowaznionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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