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mgr inz. Pawet Zajac ZAMOSC 30.06.2023

nrupr. LUB/0364/PWBT/18 (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU

(wymienié¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210,
066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10,
066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4,
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1,
066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4,066401_1.0001.AR_22.4/4,
066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67,
066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8,
066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3,
066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1,
066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2,
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80,
066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

potozonej w miejscowosci Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamos¢ dnia 30.06.2023

(miejscowo$é, data)

(podpis projektanta)
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mgr inz. Adrian tatkowski ZAMOSC 30.06.2023
nrupr. LUB/0366/PWBT/18 (miejscowos¢, data)

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziafce identyfikator:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210,
066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10,
066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4,
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1,
066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4,066401_1.0001.AR_22.4/4,
066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67,
066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8,
066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3,
066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1,
066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2,
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80,
066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

potozonej w miejscowosci Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamos¢ dnia 30.06.2023

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta sprawdzajgcego)
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

10. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

11. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkows, decydujacg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13. Charakterystyka energetyczna budynku

14. Uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét budowlanych
15. Program zapewnienia jakosci

16. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

17. Uwzglednienie intereséw osdb trzecich

18. Program gospodarki odpadami

1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500

3. Schemat

1
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz.
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pdz. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2023 poz. 1039)
PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewododw.
Cze$é 2-4: Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 21:
Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$é 1: Wymagania
ogodlne

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu — Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.
BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

BN-73/8984-05. Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

BN-69/9378-30. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

Wizje lokalne i pomiary wiasne uzupetniajgce w terenie.
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2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyc;ji jest realizacja ,,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU”

W zakres inwestycji stanowi rozbudowa ulicy Lwowskiej(DW849 i DK17) oraz odcinka Al. Jana Pawta

[I(DK17), polegajgca na:
- budowie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni

- przebudowie skrzyzowan; skrzyzowania ul. Lwowskiej i ul. Miynskiej oraz ul. Lwowskiej i Al. Jana

Pawta Il w postaci rond,

- budowa nawierzchni drég dla pieszych

- budowa nawierzchni drég dla roweréw

- budowa nawierzchni drdég dla pieszych i roweréw

- budowa zjazdéw

- przebudowa zatok autobusowych i petli autobusowej

- wykonanie cokotéw budynkdéw przy projektowanej infrastrukturze drogowej
- wycinka istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg
- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa kanatu technologicznego

- przebudowa sieci gazowej

- przebudowa sieci elektroenergetycznej

- budowa oswietlenia

- demontaz banerdéw reklamowych

- rozbidrka ogrodzen kolidujgcych z inwestycja

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzgdek prawny, moze
korzystaé kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w

przepisach szczegdlnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych lub drogach dla

1
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pieszych i rowerdw, ruch rowerowy pod drogach dla rowerdéw lub drogach dla pieszych i rowerdw,

za$ ruch pojazdéw mechanicznych po jezdni projektowanej drogi.

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie m. Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210,
066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5,
066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28,
066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4,
066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7,
066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12,
066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1,
066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3,
066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7,
066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9,
066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9, 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5,
066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8,
066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1,
066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6,
066401_1.0001.AR_52.89/2, 066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1,
066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
W zwigzku z planowang zmiang zagospodarowania i gruntowng przebudowag ulicy Lwowskiej wraz
ze zmiang ukfadu drogowego zachodzi koniecznos¢ przebudowy kolidujacej kanalizacji kablowe;j.
W tym celu projektuje sie budowanie nowych odcinkdw kanalizacji kablowej, z zachowaniem
parametréw istniejgcej infrastruktury poza obszarem kolizji.
Do przebudowy kanalizacji kablowej operatora Orange projektuje sie zastosowac:
- jako rury ciggdéw kanalizacji kablowej - rury HDPE 110/6.3
- studni kablowych typu SKR-2, SKR-1, SK-2, SK-6 z pokrywami i ramami typu ciezkiego
Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury bedacej w kolizji z planowanym
przedsiewzieciem zapewni operatorom telekomunikacyjnym mozliwos¢ dalszego swiadczenia ustug

z zachowaniem tych samych parametréw, bez przerw w transmisji.

1
PROJEKT TECHNICZNY 8



Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy kolidujacej infrastruktury
telekomunikacyjnej operatora MUTLIMEDIA POLSKA sp. z 0.0. w zwigzku z planowang rozbudowg

ul. Lwowskiej w Zamosciu.

4.1 Stan projektowany

Na obszarze objetym inwestycjg zwigzang z rozbudowag ulicy Lwowskiej w Zamosciu, znajduje sie
czynna kanalizacja kablowa operatora Orange Polska S.A. oraz kanalizacja kablowa Urzedu Miasta
Zamos¢, ktoérych przebieg koliduje z planowang rozbudowsa.

W zwigzku z planowang zmiang zagospodarowania i gruntowng przebudowag ulicy Lwowskiej wraz
ze zmiang uktadu drogowego zachodzi koniecznos¢ przebudowy kolidujgcych odcinkéw kanalizacji
kablowej.

Szczegodty techniczne zwigzane z przebudowa kanalizacji kablowej zostaty zawarte w dokumentaciji
projektowej dotyczacej przebudowy infrastruktury operatora Orange Polska S.A., w ramach ktérej
w uzgodnieniu z wtascicielem planowane jest wybudowanie nowych odcinkéw kanalizacji kablowe;j,

z zachowaniem parametrow istniejgcej infrastruktury poza obszarem kolizji.

4.2 Zakres rzeczowy

W ramach przebudowy kolidujgcej infrastruktury wtasnosci operatora MULTIMEDIA POLSKA
sp. z 0.0. zakres obejmuje:

- budowe kabla swiattowodowego XOTKtd 24J: dt. tr. 240m
- budowe kabla swiattowodowego XOTKtd 24J: dt. tr. 179m
- budowe kabla swiattowodowego XOTKtd 12J: dt. tr. 452m
- demontaz istn. kabla XOTKtd 12J: df. tr. 1147m
- budowe mufy ztgczowej szt. 3

4.3 Przebudowa kabla swiattowodowego

W kolidujgcej kanalizacji kablowej znajduje sie czynna infrastruktura telekomunikacyjna operatora
MULTIMEDIA POLSKA sp. z 0.0., w postaci trzech kabli swiattowodowych:

- XOTKtd 12J — relacja: mufa M11a — budynek Poprzeczna 15

- XOTKtd 12J — relacja: mufa M11a — budynek Lwowska 23

- XOTKtd 12J — relacja: mufa M11a — budynek Lwowska 53
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e Przebudowa kabla XOTKtd 12J relacji: mufa M11a — budynek Poprzeczna 15

W celu przebudowy istniejgcego kabla relacji istniejgca mufa M1la — Poprzeczna 15, po
wybudowaniu kanalizacji kablowej poza obszarem kolizji w pierwszej kolejnosci projektuje sie
wybudowanie nowego odcinka kabla swiattowodowego XOTKtd 24J, w relacji od istniejgcej mufy
M11a zlokalizowanej w istn. studni kablowej Orange nr ZZA/A32/2/4 znajdujacej sie w sgsiedztwie
adresu Mtynska 50 do istniejgcej studni kablowej ZZG/G8 posadowionej w s3gsiedztwie budynku
Mtyniska 42. W studni kablowej ZZG/G8 planowana jest budowa nowej mufy ztgczowej ozn. jako
M11a/1.

Po doprowadzeniu kabla do istniejgcych ww. muf ztgczowych, zapewnieniu stanu gotowosci i
ustaleniu terminu przetaczenia, istniejgcy kabel nalezy wypigé¢ ze ztacza M11a i wspawac nowy
XOTKtd 24J odtwarzajgc schemat istniejgcych potfaczen.

Istniejgcy kabel swiattowodowy XOTKtd 12J nalezy przecig¢ i wycofa¢ do studni ZZG/G8 tak aby
powstat zapas kabla o dtugosci roboczej min. 30m od strony zakoriczenia Poprzeczna 15.

W nowo projektowanej mufie M11a/1 nowo wybudowany kabel XOTKtd 24J zespawac z istniejgcym
zgodnie ze schematem optycznym, odtwarzajgc schemat istniejgcych potaczen.

Montaz odcinkéw kabli wykonaé metodg spawania, Srednia warto$é spawu mierzona z obu koricéw

linii nie moze przekroczy¢ wartosci 0,1 dB.

e Przebudowa kabla XOTKtd 12J relacji: mufa M11a — budynek Lwowska 23

W celu przebudowy istniejgcego kabla relacji istniejgca mufa M11a — Lwowska 23, po wybudowaniu
kanalizacji kablowej poza obszarem kolizji w pierwsze] kolejnosci projektuje sie wybudowanie
nowego odcinka kabla swiattowodowego XOTKtd 24J, w relacji od istniejacej mufy M1lla
zlokalizowanej w istn. studni kablowej Orange nr ZZA/A32/2/4 znajdujacej sie w sgsiedztwie adresu
Mtyniska 50 do istniejgcej studni kablowej ZZG/G13 posadowionej w sgsiedztwie budynku Lwowska
21. W studni kablowej ZZG/G13 planowana jest budowa nowej mufy ztgczowej ozn. jako M11a/2.
Po doprowadzeniu kabla do istniejgcych ww. muf ztgczowych, zapewnieniu stanu gotowosci i
ustaleniu terminu przefaczenia, istniejacy kabel nalezy wypigc ze ztgcza M11a i wspawac nowy
XOTKtd 24) odtwarzajgc schemat istniejgcych potaczen.

Istniejgcy kabel swiattowodowy XOTKtd 12J nalezy przecig¢ i wycofa¢ do studni ZZG/G13 tak aby

powstat zapas kabla o dtugosci roboczej min. 30m od strony zakoriczenia Lwowska 23.
|
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W nowo projektowanej mufie M11a/2 nowo wybudowany kabel XOTKtd 24) zespawac z istniejgcym
zgodnie ze schematem optycznym, odtwarzajgc schemat istniejgcych potaczen.
Montaz odcinkéw kabli wykonaé metodg spawania, Srednia warto$é spawu mierzona z obu koricow

linii nie moze przekroczyé wartosci 0,1 dB.

e Przebudowa kabla XOTKtd 12J relacji: mufa M11a — budynek Lwowska 53

W celu przebudowy istniejgcego kabla relacji istniejgca mufa Ml1la — Lwowska 53, dla
zminimalizowania czasu przerwy transmisyjnej potrzebnej dla przepiecia facza istniejgcego
czynnego kabla, projektuje sie po wybudowaniu kanalizacji kablowej poza obszarem kolizji
projektuje sie wybudowanie nowego odcinka kabla swiattowodowego XOTKtd 12J, w relacji od
nowo wybudowanej / planowane;j istniejgcej mufy M11a/2 zlokalizowanej w istn. studni kablowej
Orange nr ZZA/G13 znajdujacej sie w sgsiedztwie adresu Lwowska 21 do istniejgcej studni kablowe;j
ZZA/A32/14/2A posadowionej w sasiedztwie budynku Lwowska 55. W studni kablowej
ZZA/A32/14/2A planowana jest budowa nowej mufy ztgczowej ozn. jako M11a/3, niezbedna dla
przetgczenia istniejgcego kabla XOTKtd12J w kierunku budynku Lwowska 53.

Po doprowadzeniu kabla do istniejgcych ww. muf zfgczowych, zapewnieniu stanu gotowosci i
ustaleniu terminu przetgczenia, istniejagcy kabel nalezy wypiac ze ztgcza M1la i wspawaé nowy
XOTKtd 24) odtwarzajgc schemat istniejgcych potaczen.

Istniejgcy kabel swiattowodowy XOTKtd 12J nalezy przecigc¢ i wycofac¢ do studni ZZA/A32/14/2A tak
aby powstat zapas kabla o dtugosci roboczej min. 30m od strony zakoriczenia Lwowska 53.

W nowo projektowanej mufie M11a/3 nowo wybudowany kabel XOTKtd 12J) zespawac z istniejgcym
zgodnie ze schematem optycznym, odtwarzajgc schemat istniejgcych potaczen.

Montaz odcinkéw kabli wykonaé metodg spawania, Srednia warto$é spawu mierzona z obu koricéw

linii nie moze przekroczy¢ wartosci 0,1 dB.

Wociaganie kabli swiattowodowych w istniejacej i nowo wybudowanej kanalizacji kablowej
wykonaé metodg mechaniczng z rejestracjg sity naciggu. W catym procesie zaciggania kabla nalezy
zwrdcic szczegblng uwage na zachowanie promienia giecia (min. r=30x Srednica kabla) tak, aby nie
narusza¢ wewnetrznej struktury kabla.

W celu zaciggniecia kabli nalezy wykorzystywac w pierwszej kolejnosci otwory czesciowo zajete w

celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowej.
|
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Niedopuszczalne sg skrzyzowania projektowanych kabli z innymi kablami lub konstrukcjami
wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych.
Przy ztgczach pozostawié zapasy kabli o dtugosciach przedstawionych w czesci rysunkowe;.
W studniach kablowych kable $wiattowodowe nalezy mocowa¢ za pomocy uchwytéw
hydraulicznych do $cian bocznych badz sklepienia studni. Kable nalezy oznaczyé tabliczkami
opisowymi zgodnie z zasadami paszportyzacji obowigzujgcymi w MULTIMEDIA POLSKA sp. z o.0.
Dodatkowo wybudowane kable nalezy oznaczy¢ tabliczkami opisowymi zgodnie z ZN—OPL-022/18
— ,Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.”. Tabliczka winna zawieraé
relacje, nazwe wtasciciela, typ i date wybudowania oraz symbol ewidencyjny. Podczas budowy
nalezy przestrzegac wszystkich uwag zawartych w warunkach technicznych na dzierzawe kanalizacji
wydanych przez Orange Polska. S.A.

Po zakonczeniu prac przetgczeniowych dla kazdego z kabli nalezy dokona¢ sprawdzajgcych
pomiaréw reflektometrycznych i pomiaréw mocy optycznej w Il i lll oknie optycznym. Pomiary

reflektometryczne powinny zawiera¢ pomiar ttumiennosci jednostkowej i ttumiennosci spawoéw.
UWAGA:

Wszelkie prace demontazowe i instalacyjne nalezy wykonywa¢ w czasie okre$lonym przez
MULTIMEDIA POLSKA sp. z 0.0. po wcze$niejszym wystgpieniu przez Wykonawce na wyznaczenie

prac planowych.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i uruchomieniu nowych traktéw s$Swiattowodowych

istniejgce, nieczynne kable zdemontowad i zwrécié ich witascicielom.

4.4 Uwagi konncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w oparciu o
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawicieli komisji
Operatora.
Budowe poprzedzi¢ po szczegétowym wytyczeniem w terenie trasy projektowane] kanalizacji
teletechnicznej oraz istniejgcych urzgdzen infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych,

telekomunikacyjnych, wodociggowych, itp.). Po zakonczeniu budowy nalezy wykonaé
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dokumentacje powykonawczag w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
w uzgodnieniu z inspektorem budowy. Wykonane roboty podlegajg odbiorowi technicznemu przy

udziale przedstawiciela Inwestora.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z projektami zwigzanymi. Zblizenia
i skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego wykona¢ zgodnie z opinig
Zespotu Uzgodnien Dokumentacji, uzgodnieniami branzowymi oraz tabelg zabezpieczen miejsc
kolizji. Do budowy sieci mozna przystgpi¢ po uzyskaniu przez Inwestora ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy szczegétowo zapoznac
sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podktadach
geodezyjnych. W celu szczegétowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonac
poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowac ostroznosé

ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii teletechnicznej z uzbrojeniem
podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem pracownikow

wiascicieli urzagdzen stosujac sie do zalecen w uzgodnieniach.

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych przepiséw zwigzanych z

bezpieczenstwem i higieng pracy.
Wazniejsze akty prawne regulujgce sprawy BHP w budownictwie ogélnym i telekomunikacyjnym:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126).

e Kodeks pracy, dziat 10, ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864)
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Pracownicy winni przejsc odpowiednie przeszkolenie stanowiskowe,

a nade wszystko pod katem:

— pracy w studniach kablowych;
— pracy przy wysokocisnieniowych sprezarkach powietrza;

— pracy przy wigczonych zrédtach promieniowania laserowego.

4.5 Zasady bezpieczenstwa pracy przy montazu i badaniach linii optotelekomunikacyjnych

e Srodki bezpieczerstwa pracy w stycznosci ze $wiattowodami

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé przy pracach prowadzonych w stycznosci ze
Swiattowodami. Ich utamane lub odcinane korice sg bardzo ostre i tatwo mogga wbija¢ sie w skére
ludzka. S one szczegdlnie niebezpieczne dla oczu, ust, skéry twarzy itp. Krétkie odcinki kabli i
widkien swiattowodowych powinny by¢ starannie zbierane i sktadane do specjalnych pojemnikéw,
a nastepnie likwidowane w taki sposdb, aby nie byly bezposrednio dostepne dla osdéb
nieswiadomych ich szkodliwosci. Monterzy i technicy powinni by¢ ostrzezeni o niebezpieczenstwach
przy pracach z wiéknami swiattowodowymi i pouczeni o sposobach obchodzenia sie z nimi.

e Srodki bezpieczenstwa pracy przy badaniach kabli, linii i urzadzen
optotelekomunikacyjnych

Przyrzady stosowane do pomiaréw parametréw transmisyjnych kabli, linii i urzadzen
optotelekomunikacyjnych oraz same urzadzenia sg prawie zawsze wyposazone w lasery, bedgce
zréodtem niewidzialnego promieniowania optycznego duzej mocy. Jest ono szczegdlnie
niebezpieczne dla wzroku, nie wolno wiec pod zadnym pozorem wystawiaé niczyich oczu na jego
dziatanie. Nie wolno zaglada¢ w korncéwki swiattowoddw prowadzgcych promieniowanie laserowe,
aby np. sprawdzié, czy laser juz dziata albo czy koniec $wiattowodu lub péfztaczki jest czysty.

Ztgcza Swiattowoddw, koAcéwki przewoddw, gniazda na urzadzeniach i przyrzadach pomiarowych
lub pétztgczki, na wyjsciu ktérych moze byé emitowane promieniowanie laserowe powinny byé
opatrzone tréjkgtnym znakiem ostrzegawczym i napisem UWAGA ! NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE.

Szczegotowe przepisy bezpieczeristwa pracy z laserami podane sg w normie PN-91/T-06700
w rozdziale lll " Wytyczne dla uzytkownika" oraz w instrukcji TPSA T-01 pt. "Odbiér i utrzymanie
kablowych linii optotelekomunikacyjnych
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4.6 Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp Materiat ogdiny jedn. ilos¢
1 Kabel swiattowodowy XOTKtd 24J m 325
2 Kabel swiattowodowy XOTKtd 24J m 260
3 Kabel swiattowodowy XOTKtd 12J m 550
4 Mufa swiattowodowa na 24 spawy kpl 3
5 termokurczliwa ostonka spawoéw szt 37
6 stelaz zapasu kabla szt 3
7 materiat pomocniczy kpl 1

5. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego

W dniu 17.04.2023 r. zostaty wykonane geotechniczne badania podtoza gruntowego na omawianym
obszarze. Wykonano 9 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m p.p.t. Wydobywane prébki
gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym prowadzac jednoczesnie obserwacje poziomu
wod gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod statym

nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.
Warunki gruntowe

Charakterystyki fizykomechanicznych wtasciwosci gruntéw zalegajacych w podtozu budowlanym
dokonano na podstawie:

- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie

W swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu szes¢ warstw geotechnicznych.
Podstawg wydzielenia byly stwierdzone réznice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a takze
roznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntow. Wydzielone warstwy oznaczono

symbolami |, lla, 1Ib, lic, llla oraz lllb. Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponize;j.
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Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskéw srednich lokalnie z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G1.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono ponize;j:

- wilgotnos¢ naturalna Whn=14%

- gestos¢ objetosciowa p=1,85T/m?3

- stopien zageszczenia Ib=0,50

- kat tarcia wewnetrznego @, = 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci Mo = 94000 kPa

Warstwa geotechniczna Illa

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow oraz glin. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci

podtoia - G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=16-20%

- gestosc objetosciowa p=2,05-2,15T/m3
- stopien plastycznosci IL=0,15

- kat tarcia wewnetrznego @u= 16,0°

- spdjnosé cu=19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa
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- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 33000 kPa
Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytéw. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopied plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=24%

- gestos$é objetosciowa p=2,00T/m?3

- stopien plastycznosci IL=0,35

- kat tarcia wewnetrznego @u= 12,0°

- spojnosé cu=12,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 15000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 21000 kPa

Warstwa geotechniczna lic

Do warstwy tej zaliczono miekkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci

pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa no$nosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=26%

- gesto$é objetosciowa p=1,95T/m?3
- stopien plastycznosci IL=0,55

- kat tarcia wewnetrznego @u=9,0°
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- spéjnosé cu = 8,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 10000 kPa

- edometryczny modut scisliwosci M, = 14000 kPa
Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono pétzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci zwietrzelin
gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je

do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wnh=22%

- gestos$é objetosciowa p=2,05T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,00

- kat tarcia wewnetrznego @, = 18,0°

- spéjnosé cu =30,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 33000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 48000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilib

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien

plastycznosci. Wartosci parametréw przedstawiono ponizej:
- wilgotnos¢ naturalna Wnh=22%
- gestosc objetosciowa p=2,05T/m?3

1
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- stopien plastycznosci IL=0,05

- kat tarcia wewnetrznego @u= 17,0°
- spojnosé cu = 25,00 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 29000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 42000 kPa

Szczegdtowg budowe geologiczng podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne, przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych.
Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
waod gruntowych.

Whioski i zalecenia

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione.

2. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych — warstwa
geotechniczna llb oraz lic.

3. W trakcie wiercen (kwiecien 2023 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podtoza do gtebokosci 5,0 m nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.

4. Ze wzgledu na wystepowanie w podfozu gruntéw stabo przepuszczalnych, po
intensywnych opadach lub roztopach lokalnie mogg wystapi¢ sgczenia srodglinowe.

5. Na badanym obszarze pod projektowany obiekt wystepujg gtdwnie grunty o grupie
nosnosci G4. W miejscach wystepowania gruntéw o grupie nosnosci G4 nalezy
przygotowa¢ podtoze gruntowe tak, aby bezposrednio pod konstrukcjg drogi
wystepowaty grunty nosnosci G1.

6. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

7. Rozpoznanie ma charakter punktowy i moze nie obejmowac gruntéw nienosnych
nieobjetych wierceniami.

8. Podane wartosci Ip oraz I. sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy

geotechnicznej.
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9. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng warto$é
wspofczynnika materiatowego ,,y m”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspofczynnika korekcyjnego ,,y m” dla
gruntéw spoistych nalezy zmniejszy¢ mnozgc przez 0,9, poniewaz parametry
geotechniczne byty ustalone metodg ,,B”.

10. Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty nalezg do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych

warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.

1
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Otwory geotechniczne

GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 2.1
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 1

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamoéé Zleceniodawca: MAKO Consulting

Powiat: zamojski Doz6r geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 226.30 m n.p.m.
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr: 22

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Ootwor 2
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GEOWIZJA Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 24
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 4
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GEO WIZJA Uslug Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr:26
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie z betonowej tak, aby podstawa

konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Do przebudowy kanalizacji kablowej operatora Orange projektuje sie zastosowac:
- jako rury ciggéw kanalizacji kablowej - rury HDPE 110/6.3
- studni kablowych typu SKR-2, SKR-1, SK-2, SK-6 z pokrywami i ramami typu ciezkiego

Do przebudowy kanalizacji kablowej Urzedu Miasta Zamos¢ projektuje sie zastosowac:
- rury HDPE 110/6.3
- rury HDPE40/3.7
- studni kablowych SKR-1 z pokrywami i ramami typu ciezkiego

Z uwagi na zmiane zagospodarowania terenu polegajgcg np. na przebudowie uktadu
drogowego, budowie chodnikéw, sciezek rowerowych nad istniejgcymi ciggami kanalizacji,
rurociggami oraz na obnizeniu lub podwyzszeniu rzednych terenowych a takze kolizjami z
projektowang infrastrukturg projektuje sie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury poprzez
instalacje rur ostonowych dwudzielnych A110PS i A120PS na istniejgcych rurach. W przypadku
zmiany rzednych wysokosciowych nalezy dokonaé regulacji poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej — t.j. dostosowac¢ wysokos$¢ rzednych ramy i pokrywy istniejgcych studni
kablowych do poziomu nowych rzednych terenowych tak aby zostat zachowany dostep do
kanalizacji teletechnicznej, a w przypadku zmiany nawierzchni wymienié¢ ramy i pokrywy
istniejgcych studni.

Przyjete rozwigzania technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykoniczeniowe
nie beda wywieraty negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, higiene i zdrowie
uzytkownikdw oraz ich otoczenie.

Zestawienie powierzchni - zakres rzeczowy

Projektowana, przebudowywana infrastruktura telekomunikacyjna jest obiektem liniowym,
zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, wobec czego nie wystepuje potrzeba wydzielenia terenu
i jego zagospodarowania.
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Realizacja projektowanej kablowej linii telekomunikacyjnej wymaga czasowego zajecia pasa
terenu o szerokosci 1,0-2,0 m, jako pasa montazowo-budowlanego.

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzagdzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi-w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania wystepujg kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemne;j. Za sieci, ktére nie sg zainwentaryzowane oraz te ktére sg
wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urzadzania, ktére sg wykonane po terminie
uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi
na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
i powiadomi¢ odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzi¢ na jakiej gtebokosci sg
utozone urzadzenia podziemne, ktére po odstonieciu w trakcie realizacji inwestycji moge wymagac
zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. W razie koniecznosci nalezy réwniez wykonac
regulacje pionowg wszystkich urzadzen obcych znajdujacych na terenie planowanej inwestycji oraz

wymienic¢ wszystkie wtazy studni telekomunikacyjnych.
8.1. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystgpieniem do robét budowalnych
uzgodnié¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania robét budowalnych w
zakresie kazdej wystepujacej branzy z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji
zatwierdzonej technologii Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét budowalnych
branzowych pod nadzorem gestoréw sieci. Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie
zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestorow sieci oraz wszystkich zalecen
wynikajgcych z narady koordynacyjne;.

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

Nie dotyczy.
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10. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

11. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$é¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Planowana inwestycja polegajgca na rozbudowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- promieni tukéw poziomych;

- nos$nosci nawierzchni drogi.

13. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

14. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét
budowlanych

14.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie prawnym

Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujgcy zamowienie tj. generalny
wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu
umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztu prac. Nalezy w tym miejscu zaznaczyg, ze

wszelkie ilosci robot podane w przedmiarach sg ilosciami szacunkowymi i Wykonawca

przygotowujgc wycene nie moze ich bra¢ pod uwage, jako ilosci rzeczywiste i prawidiowe.

Rzeczywisty zakres robot opisuja specyfikacje wykonania i odbioru robét oraz rysunki, ktore sa

dokumentami nadrzednymi w stosunku do przedmiaréw. Cena ryczattowa dotyczy jedynie zakresu

robét okreslonych w kontrakcie na podstawie dofgczonej dokumentacji projektowej.
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Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a przedmiar
robot ma na celu umozliwienie dokonania wyceny robét, nie zas$ ich opisanie. Oznacza to, ze roboty
opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamdwienia podstawowego, nawet jezeli nie

zostaty ujete w przedmiarze.

Konieczno$¢ wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicjg zawartg
w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikajgca z zasad wiedzy

technicznej nie jest zmiang przedmiotu umowy.

14.2. Dokumentacja

Wykonawca ma obowigzek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgtosi¢ Zamawiajgcemu, przed
podjeciem robdt jezeli stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zachowania nastepujgcego procesu:

1. Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne mogga by¢ wykonane
jedynie przeze osobe z ramienia Wykonawcy posiadajgcg uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci, ktdrej dotyczy zmiana
Wykonanie kosztorysow réznicowych

3
4. Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji
5. Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jezeli wystepuje)

6

Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego

14.3. Nadrzednos$¢ dokumentéw kontraktowych

W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednoscig dokumentdw zwigzanych z przedmiotem

zamowienia nalezy przyjac ponizszg hierarchie dokumentéw:

1. Umowa o roboty budowlane
2. Projekt budowalny (projekt zagospodarowania terenu)
3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne

4. Projekt wykonawczy
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Jezeli wystepuja rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi nalezy przyjg¢ rozwigzania, technologie oraz inne elementy z dokumentacji
technicznej (projekt budowlany) i traktowac je jako nadrzedne. Wadliwg szczegdtowg specyfikacje
techniczng nalezy przekaza¢ do uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi dokumentu. Jezeli
przed rozpoczeciem robdt budowalnych zostata wprowadzona aktualizacja przepiséw technicznych
lub aktéw prawnych nalezy bezwzglednie stosowa¢ nowe zaktualizowane akty prawne, warunki
techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w specyfikacjach, sg odniesienia do nieaktualnych norm
oraz warunkdw technicznych nalezy zastgpié je aktualnymi i przyja¢ do stosowania. Wykonawca lub
Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosi¢ taki fakt do autora specyfikacji technicznych w celu
aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegdétowych specyfikacji technicznych nie stanowi zmiany

zakresu przedmiotu zamdwienia w rozumieniu prawa zamoéwien publicznych.

14.4. Odbiér robot budowlanych

Wszelkie roboty zanikajgce bezwzglednie podlegajg odbiorowi geodezyjnemu. Odbidr geodezyjny

polega na wykonaniu operatdw geodezyjnych zawierajgcych rzedne wysokosciowe oraz obmiar
poszczegdlnych warstw lub robot zanikajagcych wykonanych przez uprawnionego geodete.
Zamawiajgcy ma prawo do wykonania pomiaréw sprawdzajgcych na kazdy wniosek Inspektora
Nadzoru oraz projektanta. Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy nie moze odstgpi¢ od geodezyjnego

odbioru robét zanikajgcych.

15. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegdlnosci za jakos¢ wykonywanych
robét. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktdére uniemozliwiajg wykonanie robét
zgodnie z projektem, winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.

Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

b) Jesli rozwigzanie kolizji wymagac bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac za

posrednictwem Inwestora.

c) Zgtoszenie jw. powinno zawieraé opis problemu lub kolizji, propozycje jego rozwigzania przez

Wykonawce oraz wykonany przez geodete uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.
d) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robét jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty

ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robét, bez zezwolenia
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Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowié

podstawy do wydtuzenia terminu zakonczenia robét.

e) Wszelkie materiaty z rozbidrek oraz robét ziemnych Wykonawca odwiezie na wtasny koszt w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych Miasta Zamos¢ lub przy

zgodzie Zamawiajgcego zagospodaruje materiat w swoim zakresie.

f) Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie zalecenia w wydanych warunkach technicznych
gestorow sieci oraz wszystkich zalecen wynikajacych z narady koordynacyjne;.

16. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

Projektowany odcinek drogi wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg zminimalizuje wystepujace na
istniejgcej drodze niekorzystne oddziatywanie na ludzi i srodowisko. Poprawi bezpieczenstwo
uzytkownikdw drogi. Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia celdow zwigzanych z interesem
spotecznym oraz poprawi oddziatywanie na sSrodowisko poprzez zmniejszenie hatasu oraz

wyeliminowanie emisji pytéw powstatych w trakcie eksploatacji dotychczasowej nawierzchni.

17. Uwzglednienie interesow oséb trzecich
Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z

poz. zmianami).
Dotyczy to w szczegdlnosci:

e Zapewnienia dojazdu do posesji i gruntéw do posesji za posrednictwem przebudowywanych
zjazdow

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Budowa i
przebudowa wszystkich urzgdzen uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z
zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez gestordw sieci.

e Zapewnienie doptywu Swiatta dziennego do budynkéw mieszkalnych. Budowana droga nie
bedzie utrudniaé¢ doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi beda

spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
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w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Ochrona débr kultury. Przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje z zabytkowymi obiektami

architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytkéw oraz znajdujgcymi sie w ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

18. Program gospodarki odpadami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét budowlanych przygotuje Program Gospodarki
Odpadami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r— o odpadach

—Dz.U. 2022 poz. 699 wraz z pdz. zmianami.) a w szczegdlnosci:

a) opracuje program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,
b) uzyska decyzje zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) opracuje i ztozy do witasciwego organu ochrony s$rodowiska przed rozpoczeciem robdt

rozbidrkowych.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) wykonawca przed rozpoczeciem robot przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyniera procedury
zagospodarowania odpaddéw produkcyjnych zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. — o

odpadach — Dz.U. 2022 poz. 699 wraz z péz. zmianami..
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
|
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robdét

e) w rejonie ciekdw wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu uzycia
ciezkiego sprzetu, w celu ochrony brzegdw prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej

ostroznosci.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron
drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych w okresie wzrostu
drzew, nalezy zminimalizowaé czas trwania leja depresyjnego do minimum. Zaleca sie prowadzenie

prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce w rozumieniu przepisdw prawa uznaje sie za wytworce odpadow powstajgcych w
czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem
wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za

gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
— zgromadzenia powstajgcych odpaddw w sposéb selektywny,

— zapewnienia witasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrone srodowiska,

— przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci

w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych ,

— zagospodarowania wszystkich odpaddéw powstajgcych w fazie budowy.
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Wytwdérca odpaddw — Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddéw, za ktérego dziatalno$s¢ ponosi
odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajgcym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét

norm okres$lonych w odpowiednich przepisach obcigzaja Wykonawce.

1
PROJEKT TECHNICZNY 34



Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500
3. Schemat
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-6 w5 : EWIDENCYJNYCH:  066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30,
Z726/6 226/610/1 -28 5— —-480- —46,0— —43,0- -735- =450~ 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4,
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,
istn. kabel $wiatfowodowy XOTKtd 124 h 066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1,
wt. Operatora MULTIMEDIA POLSKA S.A. _| 066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1,
prowadzony w istn. kanalizacji pierwotne] - - ! 066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3,
w relacji istn. istn stn istn. istn. | 066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2,
. 7 SK-6 san. st SK-6 SK-6 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8,
istn. mufy M11ub (gk 2'3/}:'/A32/2/4)15 /03209 SKk-6 SK-6 243213 ZZA/A32/14 066401_1.0001.AR_22.7/2,
udynek Foprzeczna ZZA/A32/10 ZZA/A32/12 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
i 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5,
‘ istn. 066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6,
S SK-6 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3,
g" ZZA/A32/11 . . 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20, 066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22,
| stn. kabel Swiattowodowy XOTKtd 12J 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94,
ozn. SOOD/RA/6878,/09 —_— i — 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3,
e — wt. Operatora MULTIMEDIA POLSKA S.A. 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2,
prowadzony w istn. kanalizacji pierwotnej 066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2,
istn. mufa Mila (sk ZZA/A32/2/4) — 066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81
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prlj’kgé%- Zpas S proj. kabla XOTKtd 24J o o
. : 2 2
na istn. stelazu na istn. stelazy % %
istn. kabel $wiattowodowy XOTKtd 124 proj. 4x HOPET10/6, & &
wt. Operatora MULTIMEDIA" POLSKA S.A. istn. kabel swiatlowodowy XOTKtd 12J 2 g L
prowadzony w istniejqcej kanalizacji ozn. SOOD/RA/6878,/09 s s
od istn. mufy M11a (sk ZZA/A32/2/4) wl. Operatora MULTIMEDIA POLSKA S.A. . .
do budynku Poprzeczna 15 L prowadzony w istn. kanalizacji pierwotnej 4 4
do likwidacji po przefqczeniu na projektowangq linie o -g istn. mufa M11a (sk ZZA/A32/2/4) - proj.
%5 1 budynek Lwowska 53 SK-2
= do likwidacji po przepigciu na projektowang linie istn stn.
o E &y B 52 Q0O
; B ZZA/A32/11/4 ZZA/A32/11/5
©
o . L istn.
8 proj. 8x HDPE10/6, ‘ roj. 8¢ HOPE10/6,3 ° ;\4:* SK-2
& istn. é ) i ZZA/A32/11/6
- || . /2(3_22/2 , : proj. 2x HOPEI10/6, proj. lkeidacie / woi B
a istn. studni kablowej . K-2
I ro}. kabel swiatiowodowy XOTKtd 24J 3 ' st St atlow
& | prowadzony po nowej i istniejqcej S proj
o T | na trasie kandlizacj kablowej § " -.
proj. oi istn. mufa Mi1a (sk ZZA/A32/2/4) - = 3Q
SKR=2 OO || p/r?:tz OO proj. mufa Mi1a/2 (sk ZZG/G13) ‘ggg
8950 S
o |I::_—_—_—_—_—:_—_—_—_— 9 dl. trosowa w kanalizacj: 240m 23 oy st Hablove]
. 1 dt. inst. 325m S= i
proj. 8x HDPE110/6, 740 | | < g™ istn. kabel swiatfowodowy XOTKtd 12J ! a,
-18,0- istn. —I%0= R Lo . < : ) SK-2
szata kablowa CU roj. 4x HDPE10/6,3 roj przeciecie istn. kabla $wiatfowodowego ozn. TOZUDIA/14621/CC/AN/2012 ~5 JIAAI/1,
| [Z20078] [ X0TKtd 124 — T — wl. Opeflitora MULTIMEDIA POLSKA S.A. — — ? V23 istn. roj. zapas istn. kabla XOTKtd 12J
< ool fledocs ozn. TOZUDIA/14621/CC/AN /2012 prowadzony  istn. j pierwotnej proj. 2x HDPE110/6, SK-2 ozn. SO0D/RA/6878,/09
N o ' | | istn. kabel swiatfowodowy XOTKtd 12J wi. Operatora MULTIMEDIA POLSKA S.A. A od istn, mufy M11a/2 (sk ZZG/G13) Z7A/A32/14/2A na proj. stelazu
i ozn. TOZUDIA/14621/CC/AN /2012 i wycofanie do studni 226/613 istn. do budynku Lwowska 23 stn. ol 4 HDPEI10/6,3
proj likvidacks | | - wi. Operatora MULTIMEDIA POLSKA S.A. SK-2 roj 4x HOPEI10/6,3 SK-2 ' roj. mufa ztqczowa M1la/3
j ro, P
i gp( —jb‘ or y w istn. ji pierwotnej 276/614 ZZA/A/A32/17/1
ol s I s, mufo Mita (3 724/A32/2/4) - N & i e —
. B . udynek Lwowska . 3 3 X roj. likwidacja i — | ———proj. zapas proj. kabla XOTKtd 12J
SHR-2 L 2Z4/A32/3/1 | | proj do likwidacji po przepigciu na projektowanq linie proj. zapas istn. kabla XOTKtd 12 2 roj. zapas proj. Kabla XOTKtd 124 J [ oz =2 istn. studni kablowe] k'efmku kbu%’ku b SOgD/RpA/JSWB/OQ
proj. 8x HDPE110/6, proj. likwidac _ szafa kablowa CU ozn. TOZUDIA/14621/CC/AN /2012 ! SO0D/RA/6878,/09 ronera | | L na proj stelazu
istn. studni kablowe] istn. | pyy na proj. stelazu ozn. S . ! istn. © prok
SK-2 | -7 65— -89,5- 7 —46,5- = na proj. stelozu I » R S S A Koz | < roj. 1x HDPE110/6,3
, ZA/N32/2/2 e — o — — — — e — — XX — e — — — — — — ———— o ) TS + : _ ZZAA2/11/2 !
4 i | 54,5- proj J $———proj. kabel swiattowodowy XOTKtd 12J |
S - proj. zapos proj kabla XOTKtd 24" == HR-2 | ozn. SO0D/RA/6878 /03 " ~40-
st | 55((/16 na proj. stelazu g(tnb | prowadzony po nowej i istn. é’g}, |_‘ proj
3 — istn. ~ trasie kanalizacji kablowej . L . - - T SKR-1
-6 | | 276/611 5{/52,5 proj. mufa ziqczowa M11a/2/  2Z6/613 | | od proj. studni kablowej obok sk ZZA/A32/14/1A proj. przecigcie istn. kabla $wiatfowodowego XOTKtd 12 —l M A KO CONSULTING
ZANR2 —250- & 25612 do studni 226/613 ozn. SOOD/RA/6878,/09
| ) i | . wl. Operatora MULTIMEDIA POLSKA S.A
| | | J stn di. trasowa w kanalizacji: 452m Wi ; ) . , ,
p 4 df. inst.: 550m i wycofanie do studni ZZA/A32/14/2A stn ) ul. Peowiakoéw 9/27
; | sﬁlrgjz proj. likwidac SK-6 N - et sy X | roj 1x HDPE110/6,3
Z . ablowal N .
| ol istn. proj4x HOPET10/6, -J4,0- —Ih5- 920~ i g o A ! "ol O HOPENO/6.3 243214/ o w
o, -6 | o < 22-400 Zamos¢
2AN32/3 \ o 2x HDPE110/6,3 o N |
l | . Qr%}lltw;facp proj. likwidac |
" Tikwid p—-”// . o . istn. studni kablowe] istn. studni kablowej . i B
ul. Partyzantow . s Ik:‘;'::ei Pkt HOPEHO/S: | st istr. istn. SKR~1 ZZA/A32/6 . broj. likwidacja istn. | proj proj. | ul. Lwowska www.makoconsulting.com.pl
. yZ , SK-2. SK-2 Proj--Wymiana-na istn. studni_kablowej SK-2 proj. 6x HDPE110/6, | SK-2 SK-2
| - ZZA/A32/4 SK=6 tp warszawski ZZA/A32/7 + —19,5- -/0- | kier. KALINOWICE
kier. ZAMOSE roj. likwidacja i orof proj L | e A -
(CENTRUM) i st fetlowel | | s itn. kabel Swiatiomodony XOTKHd 124 OO SKR-2 I L R S o PREZYDENT MIASTA ZAMOSC
— Hob R | ozn. S00D,/RA/6878,/09 i -85- | | INWESTOR: UL. RYNEK WIELKI 13
e 'k;',;,;’;g\ 8/610/1 /e stupka 'k‘f,b,owego roj. 1x HOPET10/6,3 wh. Operatora MULTIMEDIA POLSKA SA.  proj stuia roj. 4x HOPEN10/6,3 | 22-400 ZAMOSE
| | prowadzony w istn. kanalizacji pierwotnej SKR-2 Jowa |
| istn. istn. mufa M11a (sk ZZA/A32/2/4) - 340~ IDENTYFIKATORY 066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2,
. + jpek kablowy | & budynek Lwowska 53 ’ . istn. % P————— - | DZIALEK 066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238,
1 ~ do likwidacji po przepieciu na projektowanq linie proj. 1x HDPE110/6, proj. 1x HDPE110/6, K-2 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17,
| 6,5— T y ! L ZZAMAS2/1 1 U A S — | | EWIDENCYJNYCH:  066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30,
istn. - | | X st 'z"; 1 kablonat 1 ! 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4,
SK-6 | proj _75- 285 Istn. studni kablowe] 25 = 135 § _430- ~735- | 066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,
276/69 | I stupek kablowy 4 46,9~ —440- =13,0- | —J7.5- 4 d " _l 066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1,
I . _I . 066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1,
istn. kabel Swiattowodowy XOTKtd 124 | prof ﬁ - | | = = = = " —— ] 066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3,
wt. Operatora MULTIMEDIA' POLSKA S.A. ) K-z 35t oroj — - —| 066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2,
e O proj. 1x HOPE110/6, A - : ; p - . 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8,
prowadzony  istniejgce] kanalizacj | 1x HOPE110/6,3 istn. st < proj prof istn . Istn | 066401_1.0001.AR_22.7/2,
od istn. mufy Ml1a (sk ZZA/A32/2/4) ) <4 SK-6 9(—5‘ o3 k-2 SkR-2 5,(_;,» SK-6 SK-6 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
do budynku P 15 3x HDPE110/6, 5 |
o o budynku Poprzeczna 1: proj. 3x 3 5 . ZZA/A32/9 243210 24/832/12 ZZA/A32/13 ZZA/A32/14 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5,
do likwidacji po przetqczeniu na projektowang linie | | proj. 6x HOPET10/8, o istn. kabel Swiatfowodowy XOTKtd 12J 066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6,
 kabel swiattowodowy XOTKtd 244 . proj. likwidacje istn. ozn. SO0D/RA/6878,/09 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3,
. {7 Proj. kabel Swiatfowodowy 7V TAta istn. studni kablowej K6 + Oneratora MULTIVEDIA POLSKA S.A 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20, 066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22,
o} 85 | prowadzony po nowej i istniejocej wi. Uperatora s PULORA S A proj. kabel $wiatfowodowy XOTKtd 12 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94,
SKR-2 -85- trasie kanalizacji kablowej roj. 1x HDPEI10/6,3 ZZh/A32/1 prowadzony w istn. kandlizacji pierwotne; g S00D/RA/6878/09 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3,
J istn mufa Mi1a (sk ZZA/A32/2/4) - istn. mufa M11a (sk ZZA/A32/2/4) - ozn. 10 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2,
— e proj. mufa Mila/1 (sk Z2G/G8) 1. budynek Lwowska 53 prowadzony po nowej i istn. - 066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2,
|_ do likwidacji po przepieciu na projektowanq linie trasie kandlizacji kablowej 066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81
| roj df. trasowa w kanalizacji: 179m od proj. studni kablowej obok sk ZZA/A32/14/1A
df. inst.: 260m do studni ZZG/G13
| < SKR-2 . trasowa w kanalizac: 452m IJLTR%C owanjs  ROZBUDOWA UL. LWOWSKIES W ZAMOSCIU
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N .
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) /—pro} zapas proj. kabla XOTKtd 24J OPRACOWANIE USUNIECIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH
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Istn. XOTKtd 126)

PREZYDENT MIASTA ZAMOSC
INWESTOR: UL. RYNEK WIELKI 13
22-400 ZAMOSC

Istn. XOTKtd 124 | IDENTYFIKATORY  066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2,
. DZIALEK 066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238,
066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17,

EWIDENCYJNYCH: 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30,
066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4,
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1,
066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1,
066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3,
066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2,
066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8,
066401_1.0001.AR_22.7/2,
066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5,
066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6,
066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3,
066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20, 066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22,

. ] 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94,

R i ) 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3,

066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2,
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2,

i ii i! I i I HerH] I|i i ! 066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

- dadx LETE D TYTUL

OPRACOWANIA

P —— PROJEKT TECHNICZNY
Mhyska 27 (InterCars) OPRACOWANIE USUNIECIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH
OPERATOR: MULTIMEDIA POLSKA S.A.

NoD
Poprzecza 15

ﬁ*nﬁun

( el thaan] :]U!m)

istn. kabel w kierunku
budyku Miyriska 27

Istn. XOTKtd 24J(12)

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU

TRESC

OPRACOWANIA Schemat optyczny PODPIS

PROJEKTANT MGR INZ. PAWEL ZAJAC LUB/0364/PWBT/18

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY MGR INZ. ADRIAN tATKOWSKI LUB/0366/PWBT/18
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