
   

             

 

 

 
 

P R O J E K T    T E C H N I C Z N Y   
ZADANIE ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU 

ZAWARTOŚĆ  

P R O J E K T    T E C H N I C Z N Y    U S U N I Ę C I E   K O L I Z J I    
T E L E K O M U N I K A C Y J N Y C H 
O P E R A T O R :  3 P L A Y  sp. z o. o.  
 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA  

INWESTOR PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ, UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ 
 

IDENTYFIKATORY 
DZIAŁEK 

EWIDENCYJNYCH  

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 

066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3,  066401_1.0001.AR_53.238, 

066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 

066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30, 

066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 

066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 

066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 

066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 

066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 

066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 

066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 

066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 

066401_1.0001.AR_22.11/9, 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 

066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 

066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 

066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2,  066401_1.0001.AR_22.15/20, 066401_1.0001.AR_22.17/23 

066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 

066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 

066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 

066401_1.0001.AR_52.89/2, 066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 

066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 

066401_1.0001.AR_52.81 

JEDNOSTKA EWID. 0664014_1 ZAMOŚĆ 

KOD CPV 45200000-9 
KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
 XXV K 1,0 W 1,5 

KATEGORIA GRUNTU   I 
TOM  XI 
 

FUNKCJA SPECJALNOŚĆ IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

PROJEKTANT TELEKOMUNIKACYJNA MGR INŻ. PAWEŁ ZAJĄC LUB/0364/PWBT/18  

 

PROJEKTANT 
SPRAWDZAJĄCY 

TELEKOMUNIKACYJNA 
MGR INŻ. ADRIAN 

ŁĄTKOWSKI  
LUB/0366/PWBT/18  

30 CZERWIEC 2023 r 
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TOM XI  BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – USUNIĘCIE KOLIZJI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH (OPERATOR: 3 PLAY sp. z o.o.) 
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mgr inż. Paweł Zając       ZAMOŚĆ 30.06.2023 
nr upr.     LUB/0364/PWBT/18        (miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny dla zadania:  

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU 
(wymienić nazwę zamierzenia budowlanego) 

 

do realizacji na działce identyfikator: 

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210, 

066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3,  066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 

066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 

066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 

066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 

066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1, 

066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 

066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 

066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 

066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9, 

066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3, 

066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 

066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2,  066401_1.0001.AR_22.15/20, 

066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 

066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 

066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 

066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80, 

066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81 

położonej w miejscowości Zamość sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

Zamość  dnia 30.06.2023  

(miejscowość, data) 

 

 

................................................................................................ 
(podpis projektanta) 
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mgr inż. Adrian Łątkowski      ZAMOŚĆ 30.06.2023 
nr upr.     LUB/0366/PWBT/18        (miejscowość, data) 

 

 

Jako projektant sprawdzający, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny dla zadania:  

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU 
(wymienić nazwę zamierzenia budowlanego) 

 

do realizacji na działce identyfikator: 

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210, 

066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3,  066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 

066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 

066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 

066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 

066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1, 

066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 

066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 

066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 

066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9, 

066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3, 

066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 

066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2,  066401_1.0001.AR_22.15/20, 

066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 

066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 

066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 

066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80, 

066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81 

położonej w miejscowości Zamość sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

 

 

Zamość  dnia 30.06.2023 

(miejscowość, data) 

 

 

................................................................................................ 
                            (podpis projektanta sprawdzającego) 
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P R O J E K T    T E C H N I C Z N Y 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania 

2. Przedmiot inwestycji  

3. Lokalizacja Inwestycji  

4. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

5. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego  

6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z 

przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego 

dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego; 

8. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 

9. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i 

urządzeń budowlanych: ogrzewczych, chłodniczych, klimatyzacji  

10. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego 

11. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 

przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym 

przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń 

technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne 

związane z tym obiektem 

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej  

13. Charakterystyka energetyczna budynku  

14. Uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robót budowlanych 

15. Program zapewnienia jakości   

16. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 

17. Uwzględnienie interesów osób trzecich 

18. Program gospodarki odpadami 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

2. Plan sytuacyjny     skala 1:500 

3. Schemat               
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P R O J E K T    T E C H N I C Z N Y 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z póź. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z póź. 

Zmianami)   

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z póź. zm. ) 

• Ustawa z  dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z póź. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2023 poz. 1039)  

• PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

• PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: 

Wymagania szczegółowe – Systemy rur instalacyjnych sztywnych 

• PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania 

ogólne 

• PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości  

• PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu – Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 

• BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 

• BN-73/8984-05. Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

• BN-69/9378-30. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 

• Wizje lokalne i pomiary własne uzupełniające w terenie. 

 

 

 

 



    

P R O J E K T    T E C H N I C Z N Y 7 

 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest realizacja „ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU”  

W zakres inwestycji stanowi rozbudowa ulicy Lwowskiej(DW849 i DK17) oraz odcinka Al. Jana Pawła 

II(DK17), polegająca na: 

- budowie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni  

- przebudowie skrzyżowań; skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Młyńskiej oraz ul. Lwowskiej i Al. Jana 

Pawła II w postaci rond,  

- budowa nawierzchni dróg dla pieszych 

- budowa nawierzchni dróg dla rowerów 

- budowa nawierzchni dróg dla pieszych i rowerów 

- budowa zjazdów  

- przebudowa zatok autobusowych i pętli autobusowej 

- wykonanie cokołów budynków przy projektowanej infrastrukturze drogowej 

- wycinka istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją  

- budowa kanalizacji deszczowej  

- budowa kanału technologicznego  

- przebudowa sieci gazowej 

- przebudowa sieci elektroenergetycznej 

- budowa oświetlenia 

- demontaż banerów reklamowych  

- rozbiórka ogrodzeń kolidujących z inwestycją  

Poszczególne elementy inwestycji będą użytkowane w sposób nie odbiegający od przyjętych 

standardów,  ponieważ z drogi publicznej oraz jej elementów, jak określa to porządek prawny, może 

korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w 

przepisach szczególnych. Ruch pieszych będzie odbywał się po drogach dla pieszych lub drogach dla 
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pieszych i rowerów, ruch rowerowy pod drogach dla rowerów lub drogach dla pieszych i rowerów, 

zaś  ruch pojazdów mechanicznych po jezdni projektowanej drogi.    

3. Lokalizacja inwestycji  

Przedmiot inwestycji znajduje się na terenie m. Zamość. Inwestycja realizowana będzie na niżej 

wymienionych działkach: 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210, 

066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3,  066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5, 

066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 

066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 

066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 

066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 

066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 

066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 

066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7, 

066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9, 

066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9, 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 

066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 

066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 

066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2,  066401_1.0001.AR_22.15/20, 

066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 

066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 

066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 

066401_1.0001.AR_52.89/2, 066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 

066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81 

4. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

W związku z planowaną zmianą zagospodarowania i gruntowną przebudową ulicy Lwowskiej wraz 

ze zmianą układu drogowego zachodzi konieczność przebudowy kolidującej kanalizacji kablowej.  

W tym celu projektuje się budowanie nowych odcinków kanalizacji kablowej, z zachowaniem 

parametrów istniejącej infrastruktury poza obszarem kolizji.  

Do przebudowy kanalizacji kablowej operatora Orange projektuje się zastosować: 

- jako rury ciągów kanalizacji kablowej - rury HDPE 110/6.3 

- studni kablowych typu SKR-2, SKR-1, SK-2, SK-6 z pokrywami i ramami typu ciężkiego 

 Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury będącej w kolizji z planowanym 

przedsięwzięciem zapewni operatorom telekomunikacyjnym możliwość dalszego świadczenia usług 

z zachowaniem tych samych parametrów, bez przerw w transmisji. 
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy kolidującej infrastruktury 

telekomunikacyjnej operatora 3 PLAY sp. z o.o. w związku z planowaną rozbudową ul. Lwowskiej w 

Zamościu.  

4.1 Stan projektowany  

Na obszarze objętym inwestycją związaną z rozbudową ulicy Lwowskiej w Zamościu, znajduje się 

czynna kanalizacja kablowa operatora Orange Polska S.A. oraz kanalizacja kablowa Urzędu Miasta 

Zamość, których przebieg koliduje z planowaną rozbudową.  

W związku z planowaną zmianą zagospodarowania i gruntowną przebudową ulicy Lwowskiej wraz 

ze zmianą układu drogowego zachodzi konieczność przebudowy kolidujących odcinków kanalizacji 

kablowej.  

Szczegóły techniczne związane z przebudową kanalizacji kablowej zostały zawarte w dokumentacji 

projektowej dotyczącej przebudowy infrastruktury operatora Orange Polska S.A., w ramach której 

w uzgodnieniu z właścicielem planowane jest wybudowanie nowych odcinków kanalizacji kablowej, 

z zachowaniem parametrów istniejącej infrastruktury poza obszarem kolizji. 

 

4.2 Zakres rzeczowy 

W ramach przebudowy kolidującej infrastruktury własności operatora 3 PLAY sp. z o.o. zakres 

obejmuje: 

- demontaż /wycofanie istn. kabla Z-XOTKtdD 144J:   dł. tr. 45m 

- demontaż /wycofanie istn. kabla Z-XOTKtdD 72J::    dł. tr. 45m 

- budowę kabla światłowodowego Z-XOTKtdD 72J:    dł. tr. 364m 

- demontaż /wycofanie istn. kabla Z-XOTKtdD 72J::    dł. tr. 312,5m 

- budowę kabla światłowodowego 2J:     dł. tr. 48m 

- demontaż /wycofanie istn. kabla 2J:     dł. tr. 16m 

- budowę kabla światłowodowego Z-XOTKtdD 24J:    dł. tr. 364m 

- demontaż /wycofanie istn. kabla Z-XOTKtdD 24J::    dł. tr. 315m 

- budowę mufy złączowej        szt.  2 
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4.3 Przebudowa kabla światłowodowego  

W kolidującej kanalizacji kablowej znajduje się czynna infrastruktura telekomunikacyjna operatora 

3 PLAY sp. z o.o., w postaci trzech kabli światłowodowych: 

- Z-XOTKtdD 144J relacji Partyzantów - Lwowska 

- Z-XOTKtdD 72J relacji: Spadek - Lwowska 

- Z-XOTKtdD 72J relacji: Młyńska - Lwowska 

- Z-XOTKtdD 24J relacji: Lwowska 23 - Lwowska 

- kabel abonencki 2J relacji: Szkoła – Lwowska  

- mufa światłowodowa 

 

• Przebudowa kabla Z-XOTKtdD 144J, Z-XOTKtdD 72J i mufy światłowodowej  

W celu przebudowy istniejących kabli magistralnych kabla Z-XOTKtdD 144J i Z-XOTKtdD 72J oraz 

mufy głównej M1 projektuje się wycofanie ww. kabli do projektowanej studni kablowej SKR-2 

planowanej do posadowienia na wysokości posesji Lwowska 11 (Młyńska 63), gdzie planowana jest 

budowa mufy głównej M1.  Do przedmiotowej mufy złączowej projektuje się wprowadzenie kabla 

144J, 96J i 24J oraz odtworzenie połączeń istniejącej mufy zlokalizowanej aktualnie w studni 

kablowej ZZA/A32/3.  

Budowę mufy i przerwę w transmisji należy skoordynować i wykonać w porozumieniu z operatorem 

po zapewnieniu stanu gotowości i wybudowaniu wszystkich przebudowywanych odcinków kabli. 

W nowo projektowanej mufie głównej M1 kable należy zespawać odtwarzając schemat istniejących 

połączeń.  

Montaż odcinków kabli wykonać metodą spawania, średnia wartość spawu mierzona z obu końców 

linii nie może przekroczyć wartości 0,1 dB. 

 

• Przebudowa kabla Z-XOTKtdD 72J relacji Młyńska - Lwowska 

W celu przebudowy istniejącego kabla Z-XOTKtdD 72J, po wybudowaniu kanalizacji kablowej poza 

obszarem kolizji projektuje się wybudowanie nowego odcinka kabla światłowodowego Z-XOTKtdD 

72J, w relacji od planowanej mufy głównej M1 w studni kablowej na wysokości posesji Lwowska 11 

(Młyńska 63) do istniejącej studni kablowej ZZG/G2 posadowionej w sąsiedztwie budynku Młyńska 

24 przy skrzyżowaniu z ulicą Poprzeczną, gdzie znajduje się istniejąca mufa złączowa operatora.  

Budowę mufy i przerwę w transmisji należy skoordynować i wykonać w porozumieniu z operatorem 

po zapewnieniu stanu gotowości i wybudowaniu wszystkich przebudowywanych odcinków kabli. 
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W nowo projektowanej mufie głównej M1 oraz w istniejącej mufie kable należy zespawać 

odtwarzając schemat istniejących połączeń.  

Montaż odcinków kabli wykonać metodą spawania, średnia wartość spawu mierzona z obu końców 

linii nie może przekroczyć wartości 0,1 dB. 

 

• Przebudowa kabla Z-XOTKtdD 24J relacji Lwowska 23 - Lwowska 

W celu przebudowy istniejącego kabla Z-XOTKtdD 24J, po wybudowaniu kanalizacji kablowej poza 

obszarem kolizji projektuje się wybudowanie nowego odcinka kabla światłowodowego Z-XOTKtdD 

24J, w relacji od planowanej mufy głównej M1 w studni kablowej na wysokości posesji Lwowska 11 

(Młyńska 63) do istniejącej studni kablowej ZZG/G19 posadowionej w sąsiedztwie budynku 

Lwowska 23, gdzie znajduje się istniejąca mufa złączowa operatora.  

Budowę mufy i przerwę w transmisji należy skoordynować i wykonać w porozumieniu z operatorem 

po zapewnieniu stanu gotowości i wybudowaniu wszystkich przebudowywanych odcinków kabli. 

W nowo projektowanej mufie głównej M1 oraz w istniejącej mufie kable należy zespawać 

odtwarzając schemat istniejących połączeń.  

Montaż odcinków kabli wykonać metodą spawania, średnia wartość spawu mierzona z obu końców 

linii nie może przekroczyć wartości 0,1 dB. 

 

• Przebudowa kabla 2J relacji Szkoła - Lwowska 

W celu przebudowy istniejącego kabla abonenckiego 2J, po wybudowaniu kanalizacji kablowej poza 

obszarem kolizji projektuje się wybudowanie nowego odcinka kabla światłowodowego 2J, w relacji 

od planowanej mufy głównej M1 w studni kablowej na wysokości posesji Lwowska 11 (Młyńska 63) 

do nowo projektowanej studni SKR-2. Istniejący kabel 2J należy wypiąć z istniejącej mufy złączowej 

i wycofać do planowanej studni SKR-2 pozostawiając zapas roboczy. Nowo wybudowany kabel 

abonencki 2J zespawać z istniejącym w mufie złączowej odtwarzając profil kabla. 

Budowę mufy i przerwę w transmisji należy skoordynować i wykonać w porozumieniu z operatorem 

po zapewnieniu stanu gotowości i wybudowaniu wszystkich przebudowywanych odcinków kabli. 

W nowo projektowanej mufie głównej M1 kable należy zespawać odtwarzając schemat istniejących 

połączeń.  

Montaż odcinków kabli wykonać metodą spawania, średnia wartość spawu mierzona z obu końców 

linii nie może przekroczyć wartości 0,1 dB. 
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 Wciąganie kabli światłowodowych w istniejącej i nowo wybudowanej kanalizacji kablowej 

wykonać metodą mechaniczną z rejestracją siły naciągu. W całym procesie zaciągania kabla należy 

zwrócić szczególną uwagę na zachowanie promienia gięcia (min. r=30x średnica kabla) tak, aby nie 

naruszać wewnętrznej struktury kabla.  

W celu zaciągnięcia kabli należy wykorzystywać w pierwszej kolejności otwory częściowo zajęte w 

celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowej.  

Niedopuszczalne są skrzyżowania projektowanych kabli z innymi kablami lub konstrukcjami 

wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych.  

Przy złączach pozostawić zapasy kabli o długościach przedstawionych w części rysunkowej.  

W studniach kablowych kable światłowodowe należy mocować za pomocą uchwytów 

hydraulicznych do ścian bocznych bądź sklepienia studni. Kable należy oznaczyć tabliczkami 

opisowymi zgodnie z zasadami paszportyzacji obowiązującymi w 3 PLAY sp. z o.o..  Dodatkowo 

wybudowane kable należy oznaczyć tabliczkami opisowymi zgodnie z ZN—OPL-022/18 – 

„Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.”. Tabliczka winna zawierać relację, 

nazwę właściciela, typ i datę wybudowania oraz symbol ewidencyjny. Podczas budowy należy 

przestrzegać wszystkich uwag zawartych w warunkach  technicznych na dzierżawę kanalizacji 

wydanych przez Orange Polska. S.A.  

Po zakończeniu prac przełączeniowych dla każdego z kabli należy dokonać sprawdzających 

pomiarów reflektometrycznych i pomiarów mocy optycznej w II i III oknie optycznym. Pomiary 

reflektometryczne powinny zawierać pomiar tłumienności jednostkowej i tłumienności spawów.   

UWAGA: 

Wszelkie prace demontażowe i instalacyjne należy wykonywać w czasie określonym przez 

3 PLAY sp. z o.o.  po wcześniejszym wystąpieniu przez Wykonawcę na wyznaczenie prac 

planowych.  

Po zakończeniu prac instalacyjnych i uruchomieniu nowych traktów światłowodowych 

istniejące, nieczynne kable zdemontować i zwrócić ich właścicielom.  
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4.4 Uwagi końcowe  

 

Po zakończeniu budowy należy wykonać dokumentację powykonawczą w oparciu o 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i w uzgodnieniu z inspektorem budowy. 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawicieli komisji 

Operatora.  

Budowę poprzedzić po szczegółowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanej kanalizacji 

teletechnicznej oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych, wodociągowych, itp.). Po zakończeniu budowy należy wykonać 

dokumentację powykonawczą w oparciu o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

w uzgodnieniu z inspektorem budowy. Wykonane roboty podlegają odbiorowi technicznemu przy 

udziale przedstawiciela Inwestora. 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z projektami związanymi. Zbliżenia 

i skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego wykonać zgodnie z opinią 

Zespołu Uzgodnień Dokumentacji, uzgodnieniami branżowymi oraz tabelą zabezpieczeń miejsc 

kolizji. Do budowy sieci można przystąpić po uzyskaniu przez Inwestora ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać 

się z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podkładach 

geodezyjnych. W celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu należy wykonać 

poprzeczne przekopy kontrolne. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność 

ze względu na możliwość napotkania nie wykazanych urządzeń podziemnych.  

W rejonach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej linii teletechnicznej z uzbrojeniem 

podziemnym wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników 

właścicieli urządzeń stosując się do zaleceń w uzgodnieniach. 

W trakcie budowy należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów związanych z 

bezpieczeństwem i higieną pracy.  

Ważniejsze akty prawne regulujące sprawy BHP w budownictwie ogólnym i telekomunikacyjnym: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 

120, poz. 1126).  

• Kodeks pracy, dział 10, „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864) 

Pracownicy winni przejść odpowiednie przeszkolenie stanowiskowe,  

a nade wszystko pod kątem: 

− pracy w studniach kablowych; 

− pracy przy wysokociśnieniowych sprężarkach powietrza; 

− pracy przy włączonych źródłach promieniowania laserowego. 

 

4.5 Zasady bezpieczeństwa pracy przy montażu i badaniach linii optotelekomunikacyjnych 

• Środki bezpieczeństwa pracy w styczności ze światłowodami 

 

 Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach prowadzonych w styczności ze 

światłowodami. Ich ułamane lub odcinane końce są bardzo ostre i łatwo mogą wbijać się w skórę 

ludzką. Są one szczególnie niebezpieczne dla oczu, ust, skóry twarzy itp. Krótkie odcinki kabli i 

włókien światłowodowych powinny być starannie zbierane i składane do specjalnych pojemników, 

a następnie likwidowane w taki sposób, aby nie były bezpośrednio dostępne dla osób 

nieświadomych ich szkodliwości. Monterzy i technicy powinni być ostrzeżeni o niebezpieczeństwach 

przy pracach z włóknami światłowodowymi i pouczeni o sposobach obchodzenia się z nimi. 

 

• Środki bezpieczeństwa pracy przy badaniach kabli, linii i urządzeń 

optotelekomunikacyjnych 

 Przyrządy stosowane do pomiarów parametrów transmisyjnych kabli, linii i urządzeń 

optotelekomunikacyjnych oraz same urządzenia są prawie zawsze wyposażone w lasery, będące 

źródłem niewidzialnego promieniowania optycznego dużej mocy. Jest ono szczególnie 

niebezpieczne dla wzroku, nie wolno więc pod żadnym pozorem wystawiać niczyich oczu na jego 

działanie. Nie wolno zaglądać w końcówki światłowodów prowadzących promieniowanie laserowe, 

aby np. sprawdzić, czy laser już działa albo czy koniec światłowodu lub półzłączki jest czysty. 
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Złącza światłowodów, końcówki przewodów, gniazda na urządzeniach i przyrządach pomiarowych 

lub półzłączki, na wyjściu których może być emitowane promieniowanie laserowe powinny być 

opatrzone trójkątnym znakiem ostrzegawczym i napisem UWAGA ! NIEWIDZIALNE 

PROMIENIOWANIE LASEROWE. 

Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy z laserami podane są w normie PN-91/T-06700 

w rozdziale III " Wytyczne dla użytkownika" oraz w instrukcji TPSA T-01 pt. "Odbiór i utrzymanie 

kablowych linii optotelekomunikacyjnych 

 

 

4.6 Zestawienie materiałów podstawowych  

 

Lp Materiał ogólny jedn. ilość 

1 Kabel światłowodowy Z-XOTKtdD 72J m 475 

2 Kabel światłowodowy Z-XOTKtdD 24J m 460 

3 Kabel światłowodowy 2J m 85 

4 Mufa światłowodowa kabla abonenckiego  kpl 1 

5 Mufa światłowodowa kabla magistralnego kpl 1 

6 termokurczliwa osłonka spawów  szt 196 

7 stelaż zapasu kabla  szt 1 

8 materiał pomocniczy kpl 1 
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5. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego  

W dniu 17.04.2023 r. zostały wykonane geotechniczne badania podłoża gruntowego na omawianym 

obszarze. Wykonano 9 otworów geotechnicznych do głębokości 5,0 m p.p.t. Wydobywane próbki 

gruntu zostały poddane badaniom makroskopowym prowadząc jednocześnie obserwację poziomu 

wód gruntowych. Po zakończeniu wierceń, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie 

urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod stałym 

nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badań. 

Warunki gruntowe  

Charakterystyki fizykomechanicznych właściwości gruntów zalegających w podłożu budowlanym 

dokonano na podstawie: 

- badań makroskopowych gruntów przeprowadzonych w terenie  

W świetle przeprowadzonych badań wydzielono w podłożu sześć warstw geotechnicznych. 

Podstawą wydzielenia były stwierdzone różnice w genezie oraz wykształceniu litologicznym, a także 

różnice w konsystencji napotkanych w trakcie badań gruntów. Wydzielone warstwy oznaczono 

symbolami I, IIa, IIb, IIc, IIIa oraz IIIb. Charakterystykę wydzielonych warstw przedstawiono poniżej. 

 

 

 

Warstwa geotechniczna I 

Do warstwy tej zaliczono średnio zagęszczone grunty niespoiste, litologicznie wykształcone w 

postaci piasków średnich lokalnie z rumoszem. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do 

czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G1. 

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując za parametr 

wiodący stopień zagęszczenia. Wartości parametrów przedstawiono poniżej: 

- wilgotność naturalna                                         Wn = 14 %  

- gęstość objętościowa                                        ρ = 1,85 T/m3  
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- stopień zagęszczenia                                        ID = 0,50 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  33,0o 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 79000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 94000 kPa 

Warstwa geotechniczna IIa 

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci 

pyłów oraz glin. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu. Grupa nośności 

podłoża – G4. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości stopnia 

plastyczności wyznaczono na podstawie badań terenowych. Pozostałe wartości parametrów 

geotechnicznych ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień plastyczności. 

Wartości parametrów przedstawiono poniżej. 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 16 - 20 %  

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,05 – 2,15 T/m3  

- stopień plastyczności                                         IL = 0,15 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  16,0o 

- spójność                                                             cU = 19,00 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 23000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 33000 kPa 

Warstwa geotechniczna IIb 

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci pyłów. Pod 

względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G4. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości stopnia 

plastyczności wyznaczono na podstawie badań terenowych. Pozostałe wartości parametrów 

geotechnicznych ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień plastyczności. 

Wartości parametrów przedstawiono poniżej. 
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- wilgotność naturalna                                          Wn = 24 %  

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,00 T/m3  

- stopień plastyczności                                         IL = 0,35 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  12,0o 

- spójność                                                             cU = 12,00 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 15000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 21000 kPa 

Warstwa geotechniczna IIc 

Do warstwy tej zaliczono miękkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci 

pyłów. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G4. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości stopnia 

plastyczności wyznaczono na podstawie badań terenowych. Pozostałe wartości parametrów 

geotechnicznych ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień plastyczności. 

Wartości parametrów przedstawiono poniżej. 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 26 %  

- gęstość objętościowa                                         ρ = 1,95 T/m3  

- stopień plastyczności                                         IL = 0,55 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  9,0o 

- spójność                                                             cU = 8,00 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 10000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 14000 kPa 

Warstwa geotechniczna IIIa 

Do warstwy tej zaliczono półzwarte grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci zwietrzelin 

gliniastych margla z wypełnieniem pylasto - gliniastym. Pod względem stratygraficznym zaliczono je 

do czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G2. 
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Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości parametrów 

geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień 

plastyczności. Wartości parametrów przedstawiono poniżej: 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 22 % 

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,05 T/m3 

- stopień plastyczności                                         IL = 0,00 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  18,0o 

- spójność                                                             cU = 30,00 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 33000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 48000 kPa 

Warstwa geotechniczna IIIb 

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci 

zwietrzelin gliniastych margla z wypełnieniem pylasto - gliniastym. Pod względem stratygraficznym 

zaliczono je do czwartorzędu. Grupa nośności podłoża – G2. 

Pod względem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy „C”. Wartości parametrów 

geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując za parametr wiodący stopień 

plastyczności. Wartości parametrów przedstawiono poniżej: 

- wilgotność naturalna                                          Wn = 22 % 

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,05 T/m3 

- stopień plastyczności                                         IL = 0,05 

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  17,0o 

- spójność                                                             cU = 25,00 kPa 

- moduł odkształcenia pierwotnego                      Eo = 29000 kPa 

- edometryczny moduł ściśliwości                        Mo = 42000 kPa 
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Szczegółową budowę geologiczną podłoża z podziałem na warstwy geotechniczne, przedstawiono 

na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych. 

Warunki wodne 

W wyniku przeprowadzonych wierceń do głębokości 5,0  m p.p.t. nie stwierdzono występowania 

wód gruntowych. 

Wnioski i zalecenia 

1. Na badanym obszarze podłoże gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione. 

2. W wykonanych otworach stwierdzono występowanie gruntów słabonośnych – warstwa 

geotechniczna IIb oraz IIc. 

3. W trakcie wierceń (kwiecień 2023 r.) prowadzono obserwację hydrogeologiczną. W 

rozpoznanej strefie podłoża do głębokości 5,0 m nie stwierdzono występowania wód 

gruntowych. 

4. Ze względu na występowanie w podłożu gruntów słabo przepuszczalnych, po 

intensywnych opadach lub roztopach lokalnie mogą wystąpić sączenia śródglinowe. 

5. Na badanym obszarze pod projektowany obiekt występują głównie grunty o grupie 

nośności G4. W miejscach występowania gruntów o grupie nośności G4 należy 

przygotować podłoże gruntowe tak, aby bezpośrednio pod konstrukcją drogi 

występowały grunty nośności G1.  

6. Maksymalna głębokość przemarzania podłoża dla terenu badań wynosi hz= 1,0 m pod 

poziomem terenu. 

7. Rozpoznanie ma charakter punktowy i może nie obejmować gruntów nienośnych 

nieobjętych wierceniami. 

8. Podane wartości ID oraz IL są wartościami uśrednionymi dla danej warstwy 

geotechnicznej. 

9. Projektowanie posadowień bezpośrednich i związane z tym obliczenia statyczne należy 

wykonać zgodnie z normą PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie 

bezpośrednie budowli”. Do obliczeń należy przyjąć bardziej  niekorzystną wartość 

współczynnika materiałowego „ m”, który zapewnia większe bezpieczeństwo budowli. 

Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyższej normy wartość współczynnika korekcyjnego „ m” dla 

gruntów spoistych należy zmniejszyć mnożąc przez 0,9, ponieważ parametry 

geotechniczne były ustalone metodą „B”. 
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10. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty należą do 

pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren należy zaliczyć do prostych 

warunków gruntowych. Ostatecznie kategorię geotechniczną obiektu ustala Projektant. 
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Określenie kategorii geotechnicznej gruntu  

Określa się kategorie geotechniczną jako pierwszą.  

Sposób posadowienia obiektu budowlanego  

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie z betonowej tak, aby podstawa 

konstrukcja nawierzchni była posadowiona na stabilnej płaszczyźnie.  

6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Do przebudowy kanalizacji kablowej operatora Orange projektuje się zastosować: 

- jako rury ciągów kanalizacji kablowej - rury HDPE 110/6.3 

- studni kablowych typu SKR-2, SKR-1, SK-2, SK-6 z pokrywami i ramami typu ciężkiego 

Do przebudowy kanalizacji kablowej Urzędu Miasta Zamość projektuje się zastosować: 

- rury HDPE 110/6.3 

- rury HDPE40/3.7 

- studni kablowych SKR-1 z pokrywami i ramami typu ciężkiego 

 Z uwagi na zmianę zagospodarowania terenu polegającą np. na przebudowie układu 

drogowego, budowie chodników, ścieżek rowerowych nad istniejącymi ciągami kanalizacji, 

rurociągami oraz na obniżeniu lub podwyższeniu rzędnych terenowych a także kolizjami z 

projektowaną infrastrukturą projektuje się zabezpieczenie istniejącej infrastruktury poprzez 

instalacje rur osłonowych dwudzielnych A110PS i A120PS na istniejących rurach.  W przypadku 

zmiany rzędnych wysokościowych należy dokonać regulacji poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej – t.j. dostosować wysokość rzędnych ramy i pokrywy istniejących studni 

kablowych do poziomu nowych rzędnych terenowych tak aby został zachowany dostęp do 

kanalizacji teletechnicznej, a w przypadku zmiany nawierzchni wymienić ramy i pokrywy 

istniejących studni.  

Przyjęte rozwiązania technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe 

nie będą wywierały negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, higienę i zdrowie 

użytkowników oraz ich otoczenie. 

Zestawienie powierzchni  - zakres rzeczowy  

Projektowana, przebudowywana infrastruktura telekomunikacyjna jest obiektem liniowym, 

zlokalizowanym pod powierzchnią terenu, wobec czego nie występuje potrzeba wydzielenia terenu 

i jego zagospodarowania.  
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Realizacja projektowanej kablowej linii telekomunikacyjnej wymaga czasowego zajęcia pasa 

terenu o szerokości 1,0-2,0 m, jako pasa montażowo-budowlanego. 

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi-w przypadku 

zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego; 

Nie dotyczy.  

8. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania występują kolizje z 

urządzeniami infrastruktury podziemnej. Za sieci, które nie są zainwentaryzowane oraz te które są 

wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urządzania, które są wykonane po terminie 

uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialności. Z uwagi 

na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem 

właściwych branżowo służb. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na kable lub 

przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je odpowiednio zabezpieczyć 

i powiadomić odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzić na jakiej głębokości są 

ułożone urządzenia podziemne, które po odsłonięciu w trakcie realizacji inwestycji mogę wymagać 

zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. W razie konieczności należy również wykonać 

regulację pionową wszystkich urządzeń obcych znajdujących na terenie planowanej inwestycji oraz 

wymienić wszystkie włazy studni telekomunikacyjnych.  

8.1. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej  

Wykonawca jest bezwzględnie zobligowany przed przystąpieniem do robót budowalnych 

uzgodnić technologię zabezpieczenia oraz technologię wykonywania robót budowalnych w 

zakresie każdej występującej branży z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji 

zatwierdzonej technologii Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót budowalnych 

branżowych pod nadzorem gestorów sieci. Wykonawca bezwzględnie uwzględni wszystkie 

zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestorów sieci oraz wszystkich zaleceń 

wynikających z narady koordynacyjnej. 

9. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w 

szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: ogrzewczych, chłodniczych, klimatyzacji  

Nie dotyczy. 
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10. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego 

Nie dotyczy. 

11. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 

przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o 

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i parametry 

instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i 

urządzenia techniczne związane z tym obiektem 

Nie dotyczy. 

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej  

Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi, po jej realizacji będzie spełniać wymagania 

dotyczące dróg pożarowych wynikające z zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w  sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie: 

- szerokości drogi; 

- nachylenia podłużnego; 

- promieni łuków poziomych; 

- nośności nawierzchni drogi. 

13. Charakterystyka energetyczna budynku  

Nie dotyczy.  

14. Uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robót 

budowlanych 

14.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie prawnym  

Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujący zamówienie tj. generalny 

wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 

wszelkie ilości robót podane w przedmiarach są ilościami szacunkowymi i Wykonawca 

przygotowując wycenę nie może ich brać pod uwagę, jako ilości rzeczywiste i prawidłowe. 

Rzeczywisty zakres robót opisują specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz rysunki, które są 

dokumentami nadrzędnymi w stosunku do przedmiarów. Cena ryczałtowa dotyczy jedynie zakresu 

robót określonych w kontrakcie na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej.  
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Projekt budowlany ma charakter nadrzędny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a przedmiar 

robót ma na celu umożliwienie dokonania wyceny robót, nie zaś ich opisanie. Oznacza to, że roboty 

opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie 

zostały ujęte w przedmiarze.  

Konieczność wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicją zawartą 

w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikająca z zasad wiedzy 

technicznej nie jest zmianą przedmiotu umowy.  

14.2. Dokumentacja  

Wykonawca ma obowiązek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgłosić Zamawiającemu,  przed 

podjęciem robót jeżeli  stwierdzi, że dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, 

maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne 

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót.  

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagają zachowania następującego procesu: 

1. Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem  

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawcę (rysunki techniczne mogą być wykonane 

jedynie przeze osobę z ramienia Wykonawcy posiadającą uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności, której dotyczy zmiana 

3. Wykonanie kosztorysów różnicowych  

4. Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji  

5. Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jeżeli występuje)  

6. Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiającego  

14.3. Nadrzędność dokumentów kontraktowych  

W kwestiach spornych związanych z nadrzędnością dokumentów związanych z przedmiotem 

zamówienia należy przyjąć poniższą hierarchię dokumentów:  

1. Umowa o roboty budowlane  

2. Projekt budowalny (projekt zagospodarowania terenu)  

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne  

4. Projekt wykonawczy  
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Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacja techniczną, a szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi należy przyjąć rozwiązania, technologie oraz inne elementy z dokumentacji 

technicznej (projekt budowlany) i traktować je jako nadrzędne. Wadliwą szczegółową specyfikację 

techniczną należy przekazać do uzupełnienia lub usunięcia usterki autorowi dokumentu. Jeżeli 

przed rozpoczęciem robót budowalnych została wprowadzona aktualizacja przepisów technicznych 

lub aktów prawnych należy bezwzględnie stosować nowe zaktualizowane akty prawne, warunki 

techniczne, oraz inne dokumenty. Jeżeli w specyfikacjach, są odniesienia do nieaktualnych norm 

oraz warunków technicznych należy zastąpić je aktualnymi i przyjąć do stosowania. Wykonawca lub 

Inspektor nadzoru ma obowiązek zgłosić taki fakt do autora specyfikacji technicznych w celu 

aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegółowych specyfikacji technicznych nie stanowi zmiany 

zakresu przedmiotu zamówienia w rozumieniu prawa zamówień publicznych.  

14.4. Odbiór robót budowlanych  

Wszelkie roboty zanikające bezwzględnie podlegają odbiorowi geodezyjnemu. Odbiór geodezyjny 

polega na wykonaniu operatów geodezyjnych zawierających rzędne wysokościowe oraz obmiar 

poszczególnych warstw lub robót zanikających wykonanych przez uprawnionego geodetę. 

Zamawiający ma prawo do wykonania pomiarów sprawdzających na każdy wniosek Inspektora 

Nadzoru oraz projektanta. Inspektor nadzoru lub Zamawiający nie może odstąpić od geodezyjnego 

odbioru robót zanikających.    

15. Program zapewnienia jakości   

a) Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość wykonywanych 

robót. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, które uniemożliwiają wykonanie robót 

zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwiązań. 

Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich korekt. 

b) Jeśli rozwiązanie kolizji wymagać będzie interwencji Projektanta należy go poinformować za 

pośrednictwem Inwestora. 

c) Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji, propozycję jego rozwiązania przez 

Wykonawcę oraz wykonany przez geodetę uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 

d) Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty 

ewentualnych poprawek w całości ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia 
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Inspektora w rejonie kolizji, a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie może stanowić 

podstawy do wydłużenia terminu zakończenia robót.  

e) Wszelkie materiały z rozbiórek oraz robót ziemnych Wykonawca odwiezie na własny koszt w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Zamość lub przy 

zgodzie Zamawiającego zagospodaruje materiał w swoim zakresie.  

f) Wykonawca bezwzględnie uwzględni wszystkie zalecenia w wydanych warunkach technicznych 

gestorów sieci oraz wszystkich zaleceń wynikających z narady koordynacyjnej. 

16. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 

Projektowany odcinek drogi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą zminimalizuje występujące na 

istniejącej drodze niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko. Poprawi bezpieczeństwo 

użytkowników drogi. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia celów związanych z interesem 

społecznym oraz poprawi oddziaływanie na  środowisko poprzez zmniejszenie hałasu oraz 

wyeliminowanie emisji pyłów powstałych w trakcie eksploatacji dotychczasowej nawierzchni. 

17. Uwzględnienie interesów osób trzecich 

Projektowana inwestycja będzie spełniała wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów 

osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z 

póź. zmianami). 

Dotyczy to w szczególności: 

• Zapewnienia dojazdu do posesji i gruntów do posesji za pośrednictwem przebudowywanych 

zjazdów 

• Zapewnienie możliwości z korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej. Budowa i 

przebudowa wszystkich urządzeń uzbrojenia terenu będzie realizowana zgodnie z 

zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez gestorów sieci. 

• Zapewnienie dopływu światła dziennego do budynków mieszkalnych. Budowana droga nie 

będzie utrudniać dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi. 

• Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi będą 

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 
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w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Ochrona dóbr kultury. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie koliduje z zabytkowymi obiektami 

architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytków oraz znajdującymi się w ewidencji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

18. Program gospodarki odpadami 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przygotuje Program Gospodarki 

Odpadami zgodnie z obowiązującymi wymaganiami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r– o odpadach 

– Dz.U. 2022 poz. 699 wraz z póź. zmianami.) a w szczególności: 

a) opracuje program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 

zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,  

b) uzyska decyzję zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,  

c) opracuje i złoży  do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

c) wykonawca przed rozpoczęciem robót przygotuje i uzyska uzgodnienie Inżyniera procedury 

zagospodarowania odpadów produkcyjnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. – o 

odpadach – Dz.U. 2022 poz. 699 wraz z póź. zmianami.. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru,  

d) uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót 

e) w rejonie cieków wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu użycia 

ciężkiego sprzętu, w celu ochrony brzegów prace należy prowadzić z zachowaniem należytej 

ostrożności. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia 

i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron 

drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego 

zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia 

poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest, aby czas trwania leja depresyjnego był 

skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem 

wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w okresie wzrostu 

drzew, należy zminimalizować czas trwania leja depresyjnego do minimum. Zaleca się prowadzenie 

prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 

Wykonawcę w rozumieniu przepisów prawa uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w 

czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem 

wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek:  

– zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 

 – zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi (np. 

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, 

 – przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności 

w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych , 

 – zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy.  
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Wytwórca odpadów – Wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi 

odpowiedzialność przed Zamawiającym. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót 

norm określonych w odpowiednich przepisach obciążają Wykonawcę. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

2. Plan sytuacyjny     skala 1:500 

3. Schemat               
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Łączy arkusz 2

LEGENDA 
ISTNIEJĄCA KANALIZACJA KABLOWA 

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA KABLOWA DO LIKWIDACJI

DŁUGOŚĆ TRASOWA ODCINKA KANALIZACJI
PROFIL KANALIZACJI

PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA

PROJEKTOWANY KABEL

MUFA ZŁĄCZOWA

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA

Łączy arkusz 2

INWESTOR:

IDENTYFIKATORY 
DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH:

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
UL. RYNEK WIELKI 13
22-400 ZAMOŚĆ 
066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 
066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3,  066401_1.0001.AR_53.238, 
066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 
066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30, 
066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 
066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 
066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 
066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 
066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 
066401_1.0001.AR_22.7/2, 
066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9, 
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 
066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 
066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 
066401_1.0001.AR_22.15/2,  066401_1.0001.AR_22.15/20, 066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 
066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 
066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3, 
066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 
066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU

TREŚĆ
OPRACOWANIA

TYTUŁ
OPRACOWANIA

DATA
06.2023

SKALA
1:500

NR RYS. 2
ark 1

PODPISPrzebieg trasowy

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. PAWEŁ ZAJĄC LUB/0364/PWBT/18

MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI LUB/0366/PWBT/18MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI LUB/0366/PWBT/18

OPRACOWANIE
P R O J E K T   T E C H N I C Z N Y 
U S U N I Ę C I E   K O L I Z J I   T E L E K O M U N I K A C Y J N Y C H
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Łączy arkusz 1
Łączy arkusz 1

LEGENDA 
ISTNIEJĄCA KANALIZACJA KABLOWA 

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA KABLOWA DO LIKWIDACJI

DŁUGOŚĆ TRASOWA ODCINKA KANALIZACJI
PROFIL KANALIZACJI

PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA

PROJEKTOWANY KABEL

MUFA ZŁĄCZOWA

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA

INWESTOR:

IDENTYFIKATORY 
DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH:

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
UL. RYNEK WIELKI 13
22-400 ZAMOŚĆ 
066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 
066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3,  066401_1.0001.AR_53.238, 
066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 
066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30, 
066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 
066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 
066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 
066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 
066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 
066401_1.0001.AR_22.7/2, 
066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9, 
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 
066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 
066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 
066401_1.0001.AR_22.15/2,  066401_1.0001.AR_22.15/20, 066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 
066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 
066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3, 
066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 
066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU

TREŚĆ
OPRACOWANIA

TYTUŁ
OPRACOWANIA

DATA
06.2023

SKALA
1:500

NR RYS. 2
ark 2

PODPISPrzebieg trasowy

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. PAWEŁ ZAJĄC LUB/0364/PWBT/18

MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI LUB/0366/PWBT/18MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI LUB/0366/PWBT/18

OPRACOWANIE
P R O J E K T   T E C H N I C Z N Y 
U S U N I Ę C I E   K O L I Z J I   T E L E K O M U N I K A C Y J N Y C H
O P E R A T O R:  3 PLAY SP. Z O.O.

SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA



Stan istniejący 

INWESTOR:

IDENTYFIKATORY 
DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH:

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
UL. RYNEK WIELKI 13
22-400 ZAMOŚĆ 
066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 
066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3,  066401_1.0001.AR_53.238, 
066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 
066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30, 
066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 
066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 
066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 
066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 
066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 
066401_1.0001.AR_22.7/2, 
066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9, 
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 
066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 
066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 
066401_1.0001.AR_22.15/2,  066401_1.0001.AR_22.15/20, 066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 
066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 
066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3, 
066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 
066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU

TREŚĆ
OPRACOWANIA

TYTUŁ
OPRACOWANIA

DATA
06.2023

SKALA
b.s.

NR RYS. 3
ark 1

PODPISSchemat rozwinięty kanalizacji

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. PAWEŁ ZAJĄC LUB/0364/PWBT/18

MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI LUB/0366/PWBT/18MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI LUB/0366/PWBT/18

OPRACOWANIE
P R O J E K T   T E C H N I C Z N Y 
U S U N I Ę C I E   K O L I Z J I   T E L E K O M U N I K A C Y J N Y C H
O P E R A T O R:  3 PLAY SP. Z O.O.

SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA



Stan projektowany

INWESTOR:

IDENTYFIKATORY 
DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH:

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
UL. RYNEK WIELKI 13
22-400 ZAMOŚĆ 
066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 
066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3,  066401_1.0001.AR_53.238, 
066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 
066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30, 
066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 
066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 
066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 
066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 
066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 
066401_1.0001.AR_22.7/2, 
066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9, 
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 
066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 
066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 
066401_1.0001.AR_22.15/2,  066401_1.0001.AR_22.15/20, 066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 
066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 
066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3, 
066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 
066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU

TREŚĆ
OPRACOWANIA

TYTUŁ
OPRACOWANIA

DATA
06.2023

SKALA
b.s.

NR RYS. 3
ark 2

PODPISSchemat rozwinięty kanalizacji

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. PAWEŁ ZAJĄC LUB/0364/PWBT/18

MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI LUB/0366/PWBT/18MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI LUB/0366/PWBT/18

OPRACOWANIE
P R O J E K T   T E C H N I C Z N Y 
U S U N I Ę C I E   K O L I Z J I   T E L E K O M U N I K A C Y J N Y C H
O P E R A T O R:  3 PLAY SP. Z O.O.

SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA



INWESTOR:

IDENTYFIKATORY 
DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH:

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
UL. RYNEK WIELKI 13
22-400 ZAMOŚĆ 
066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 
066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3,  066401_1.0001.AR_53.238, 
066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 
066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30, 
066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 
066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 
066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 
066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 
066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 
066401_1.0001.AR_22.7/2, 
066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9, 
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 
066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 
066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 
066401_1.0001.AR_22.15/2,  066401_1.0001.AR_22.15/20, 066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 
066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 
066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3, 
066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 
066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOŚCIU

TREŚĆ
OPRACOWANIA

TYTUŁ
OPRACOWANIA

DATA
06.2023

SKALA
b.s. NR RYS. 4

PODPISSchemat optyczny

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. PAWEŁ ZAJĄC LUB/0364/PWBT/18

MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI LUB/0366/PWBT/18MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI LUB/0366/PWBT/18

OPRACOWANIE
P R O J E K T   T E C H N I C Z N Y 
U S U N I Ę C I E   K O L I Z J I   T E L E K O M U N I K A C Y J N Y C H
O P E R A T O R:  3 PLAY SP. Z O.O.

SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA


