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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach  inwestycji pn.:" Wykonanie instalacji dźwigu 
osobowego (windy)  w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w 
Zamościu, obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa Lubelskiego pod nr 
A/812, nie będącej przebudową budynku. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują prace w w/w inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaŜe Wykonawcy 

plac budowy wraz z dokumentacją formalno – prawną. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych 

dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 

moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 

naleŜy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją 

techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy 
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materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć 

tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały 

lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to nie zadawalająco na 

jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 

właściwymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozór mienia i 

inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozorowania 

placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę za 

przedmiot umowy. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm 

hałasu, 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i 

powierzchniowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie realizacji robót. 

1.5.5 Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany odpowiednimi przepisami na 

terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, 

w maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
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straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub teŜ przez 

pracowników Wykonawcy. 

1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 

środowisko. 

1.5.7 Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 

transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 

obciąŜonych pojazdów i ładunków. 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 

dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyŜej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

za przedmiot umowy. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
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patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie ich wykorzystania. 

1.5.11 RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 

dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie 

normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod 

warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

1.6 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem. 

CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

CPV 4540000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

1.7 Określenia podstawowe. 

Wszystkie określenia, nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z 

normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w 

przypadku ich braku z normami branŜowymi, warunkami technicznymi wykonania i 

odbiorów robót. 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robót, przekazywania poleceń 

i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty. 

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 

kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw. 



 7  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania. 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku 

bieŜąco produkowanym oraz powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały do wykonania robót. 

Parametry materiałów podano w opisie robót. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym 
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stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. 

3.1.2. Sprzęt uŜyty do wykonania robót. 

Roboty budowlane prowadzić przy uŜyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia 

podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót:: 

- samochód samowyładowczy 5t, 

- samochód dostawczy o ładowności do 0,9t, 

- wyciąg jednomasztowy elektryczny o udźwigu 0,50-0,75t. 

- Samochód skrzyniowy do 5 t 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na 

własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i dojazdach do budowy.  

 

5. WYMANGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z wymaganiami specyfikacji technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający poprawione przez Wykonawcą na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 

technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. 
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Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

 

5.3. Szczegółowe zasady wykonywania robót   

5.3.1.Roboty rozbiórkowe 
- DemontaŜ ościeŜnic i skrzydeł drzwiowych drewnianych i okien o powierzchni do i ponad 

2,00m2. Zakres robót obejmuje: ostroŜne wykucie elementów ościeŜnic drzwiowych 

drewnianych z muru, zdjęcie skrzydeł drzwiowych z odniesieniem i złoŜeniem 

zdemontowanych elementów na wyznaczone miejsce składowania na terenie budowy. 

- Rozebranie  posadzek i ścianek działowych, wykucie otworów drzwiowych. Zakres robót 

obejmuje skucie posadzek, rozbiórkę ścianek działowych wykucie otworów drzwiowych  oraz 

wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez inwestora na terenie budowy. 

- Rozebranie części stropu. Zakres robót obejmuje rozebranie  części stropu  w miejscu 

projektowanego szybu windowego Stropy naleŜy rozebrać na poszczególnych kondygnacjach 

na całej szerokości korytarza oraz do pierwszej belki stropowej nie kolidującej z otworem 

przeznaczonym na szyb windowy z uwzględnieniem szerokości podciągu (25cm) 

- Rozebranie schodów zewnętrznych. Zakres robót obejmuje rozebranie schodów 

zewnętrznych przy wejściu do budynku, oraz schodów prowadzących z parkingu przed 

wejście do budynku wraz z częścią ścianki na których sa oparte.  

Materiały uzyskane z rozbiórki Kierownik Budowy lub osoba odpowiedzialna za 

przeprowadzenie robót rozbiórkowych przekaŜe protokołem zdawczo-odbiorczym 

inwestorowi z określeniem asortymentu i ilości materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

Wykonawca dokonujący rozbiórki odwiezie lub odniesie uzyskane materiały z rozbiórki na 

wyznaczone miejsce składowania, te które nadają się do dalszego wbudowania lub 

uŜytkowania, natomiast te materiały, które nie nadają się do dalszego wbudowania i 

uŜytkowania wywiezie samochodem samowyładowczym na wskazane wysypisko i 

gruzowisko śmieci do 10 kilometrów. 
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         5.3.2. Roboty ziemne 
 Do robót ziemnych zalicza się wykonanie wykopu wewnątrz budynku pod projektowany 

szub windowy. Roboty ziemne wewnątrz budynku   naleŜy  wykonać ręcznie przy uŜyciu 

łopat, taczek itp, Roboty ziemne naleŜy prowadzić do głębokości zgodnie z dokumentacją 

techniczną.   

 Wywieziony z budynku nadmiar gruntu naleŜy bezpośrednio wyładowywać na samochód 

samowyładowczy i odwieźć na miejsce wskazane przez inwestora. Transport gruntu powinien 

odbywać się samochodem ze skrzynią samowyładowczą (wywrotką) z przykryciem skrzyni  

aby wieziony grunt nie rozsypywał się po drodze przejazdu. 

W czasie prowadzenia robót wykopy powinny być zabezpieczone balustradami i oznakowane 

odpowiednimi tabliczkami 

        5.3.3. Roboty betoniarskie 
 Roboty betoniarskie niniejszej inwestycji polegają na wykonaniu podszybia podciągu P1, 

obudowanie otworu szybu windowego projektowane wykonaniu schodów wewnętrznych,  

Stal zbrojeniowa 

Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej.   

AIII (34GS), oraz stali klasy A-0 (ST0S-b) 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali klasy A-III gatunku 34GS wg normy PN-EN 1992-1-1:2008 

o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności charakterystyczna  Re (min) w MPa 410 

– granica plastyczności obliczeniowa  Re (min) w MPa 350 

– wytrzymałość charakterystyczna  na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wydłuŜenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-EN 1992-1-1:2008 o 

następujących parametrach: 

o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
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– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłuŜenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 

Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać odpowiednim wymaganiom 

wymaganiom. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 

mają być podane: 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu  

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów 

(po dwie do kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

 

Drut montaŜowy 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
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Beton 

Do wykonania podszybia zaprojektowano betony klasy C25/30  o parametrach według normy 

PN-EN 1992-1-1:2008: 

a)  C25/30 – Ściany oporowe 

- wytrzymałość gwarantowana  betonu 30 MPa 

- wytrzymałość  charakterystyczna  na rozciąganie 1,8 MPa 

- wytrzymałość  charakterystyczna  na ściskanie 25 MPa 

- wytrzymałość średnia  na rozciąganie 2,6 MPa 

- wytrzymałość  obliczeniowa  na rozciąganie 1,20 MPa 

- wytrzymałość  obliczeniowa  na ściskanie 16,7 MPa 

- wytrzymałość  obliczeniowa  dla konstrukcji betonowych  1,0 MPa 

- Moduł spręŜystości 31  GPa 

Do wykonania schodów zewnętrznych, podciągów obudowy otworu szybu windowego 

zaprojektowano beton klasy C20/25 o parametrach według normy PN-EN 1992-1-1:2008: 

 - wytrzymałość gwarantowana  betonu 25 MPa 

- wytrzymałość  charakterystyczna  na rozciąganie 1.5 MPa 

- wytrzymałość  charakterystyczna  na ściskanie 20 MPa 

- wytrzymałość średnia  na rozciąganie 2,2 MPa 

- wytrzymałość  obliczeniowa  na rozciąganie 1,0 MPa 

- wytrzymałość  obliczeniowa  na ściskanie 13,3 MPa 

- wytrzymałość  obliczeniowa  dla konstrukcji betonowych  11,1 MPa 

- Moduł spręŜystości 29  GPa 

Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

a) Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

b) Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać 

np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

c) Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

a) Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

b) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu 

z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
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c) Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

d) SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

MontaŜ zbrojenia. 

a) Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

b) Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 

c) MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu. 

c) MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

d) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

f) Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Roboty betonowe  

Zalecenia ogólne: 

a) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 

206-1:2003 i PN-EN 1992-1-1:2008 

b) Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

c) Projektowane fundamenty naleŜy oddylatować od istniejących styropianem o gruboci 

2cm. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

NaleŜy uŜyć gotowej mieszanki betonowej z betoniarni. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

a) Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 

umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy 

sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 

obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

b) Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
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teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Zagęszczanie betonu: 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

a) Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 

być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z projektantem. 

a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione 

z projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 

prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

 - obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed 



 15  

rozpoczęciem betonowania. 

c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie. 

a) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

b) JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

c) Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

a) Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, 

zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

b) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 

jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie co najmniej 7 dni. 
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Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

a) Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

b) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu 

naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 

a) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

b) Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

c) Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-

niami. 

Okres pielęgnacji: 

a) UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

b) Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
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Wykańczanie powierzchni betonu. 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać odpowiednim wymaganiom, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 

niŜ 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 

a) wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 

i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

c) wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego 

          5.3.4.  Roboty murarskie 
Zakres robót obejmuje wykonanie zamurowanie kilu otworów drzwiowych. Zamurowania 

naleŜy wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 5 na zaprawie cementowo-wapienej M4. 

Woda zarodowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł 

Cegła budowlana pełna klasy 10  
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a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

b) Masa 3,3-4,0 kg 

c) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

d) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie 

moŜe przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

e) Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 

f) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

g) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

h)  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

i)  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

j)  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na 

inne cegły nie rozpadła się. 

Cegła klinkierowa 

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 

b) Masa 3,3-4,0 kg, 

c)  Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, 

d) Nasiąkliwość nie powinna być większa niŜ 6%, 

e) Wytrzymałość na ściskanie 35MPa, 

f) Gęstość pozorna  1,9 kg/dm3, 

g) mrozoodporna. 

Pustaki kominowe 

      a) Wymiary s=320mm, l=460mm, h=250mm 

      b) cięŜar  136kg/mb, 

      c) odporny na działanie wysokich temperatur, 

      d) elementy komina kwasoodporne  

      e) odporność komina na przemienne rozmarzanie i zamarzanie, 

Zaleca się aby cały komin wykonany był w jednym systemie o wymaganiach nie gorszych jak 

podanych wyŜej. 

Zaprawy budowlane 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 
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1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Zaprawa do klinkieru 

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C 

Czas pracy: 3 h 

Klasa wytrzymałości na ściskanie: M10 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym:  0,02 [kg/m² ·min0,5] 

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,83/0,93* [W/m·K](*wartość tab.) 

Gęstość stwardniałej zaprawy:1650  1700 [kg/m3] 

Reakcja na ogień : klasa A1 

Wymagania ogólne: 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 

odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w 
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murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyŜej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 

dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

      5.3.5.  Stolarka okienno- drzwiowa  
Istniejące, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej zdemontować i odwieść 

w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Projektuje się  drwi wejściowe z do budynku jako drewniane płytowe o takim samych 

podziałach i  wyglądzie jak istniejące. Projektuje się drzwi pełne fabrycznie wykończone z 

otwieraniem automatycznym. Współczynniku przenikania ciepła U≤1,5W/m2K, w kolorze 

białym jak drzwi istniejące. 

Projektuje się  drzwi wewnętrzne drewniane płytowe o takim samych podziałach i  

wyglądzie jak istniejące. drzwi pełne fabrycznie wykończone. 

W ramach inwestycji planowana jest wymiana kilku okien. Istniejące okna naleŜy 

zdemontować i odwieźć na miejsce wskazane przez inwestora. Nowe okna naleŜy wykonać  

jako drewniane dwuszybowe, o takich samych wymiarach i podziałach jak istniejące. 

Wymaniane okna muszą się otwierać na zewnątrz. Współczynnik przenikania ciepła 

U≤1,1W/m2K, okna w kolorze białym jak drzwi istniejące. 

W ramach robót montaŜowych naleŜy wykonać: przygotowanie podłoŜa, dopasowanie i 

przycięcie elementów, wykonanie gniazd i panewek montaŜowych, wykonanie klinów, 

klamer i haków montaŜowych, obsadzenie podokienników z zamocowaniem, wyspoinowanie 

i oczyszczenie powierzchni z wykonaniem czasowych podpór i ich rozebranie.  

Uwaga! Przed zamówieniem stolarki wymiary zamieszczone w projekcie sprawdzić z 

rzeczywistymi! 

Projekt budowlany zawiera rzuty poziome z zaznaczonymi wymiarami głównymi wyrobów 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykazy ilościowe w projekcie i przedmiarze robót, który 

stanowi integralną część projektu budowlanego.  

Projektuje się wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej przez specjalistyczne zakłady 
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produkujące stolarkę budowlaną. Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do wbudowania 

powinna być kompletna wykończona powłoką malarską fabrycznie, a w przypadku drzwi 

oklejona równieŜ okleiną oszklona i wyposaŜona w okucia.  

Stolarka okienno — drzwiowa powinna posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania 

w budownictwie oraz atesty między innymi atest dotyczy współczynnika przenikania ciepła 

„U” dla okien. 

Kontrola jakości wykonanej stolarki winna być przeprowadzona w zakładzie 

produkcyjnym. KaŜdy wyrób stolarki powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe a w razie potrzeby w samozamykacze.  

Okucia powinny odpowiadać normom państwowym a w przypadku braku tych norm 

wymiarom określonym w ITB dopuszczających do stosowania wyrobu stolarki budowlanej 

w okucie na które została ustanowiona norma. Okucie powinno być wykonane ze stali 

nierdzewnej. Stolarka powinna być wbudowana w sposób zapewniający prawidłowe 

osadzenie I uszczelnienie w murze. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki winny 

być dopasowane do rodzaju i wymiarów istniejących otworów okienno-drzwiowych. 

Wykonawca robót przed zamówieniem stolarki okienno-drzwiowej dokona pomiarów z 

natury na miejscu budowy.  

  5.3.6. Remont podłóg 
Rozebrać warstwy posadzki w piwnicy w miejscu projektowanego podszybia. 

 PodłoŜa pod posadzki  w piwnicy wykonać do wymaganego poziomu z piasku 

gruboziarnistego zagęszczanego mechanicznie warstwami o grubości do 20 cm. Następnie  

naleŜy wykonać 10cm warstwę chudego betonu. Na wszystkich kondygnacjach  budynku  w 

obrębie szybu windowego naleŜy odtworzyć warstwy podłóg. Odtworzenie podłóg naleŜy 

rozpocząć od ułoŜenia warstwy styropianu EPS 200-036 na folii polietylenowej PE 0,3mm o 

grubości 6, 8, 11cm (według rysunków). Następnie naleŜy wykonać wylewkę cementową 

zbrojona siatką o gr.  5,7,9cm.   Na poszczególnych kondygnacjach naleŜy otworzyć posadzki 

z takich samych materiałów jak istniejące. 

PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu, zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co 

najmniej 3 dni nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać 

mechanicznie.  
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Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5mm. odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

5.3.7. Roboty okładzinowe 
Posadzki 

Planuje się ułoŜenie posadzek z płytek  gresowych i granitowych na kleju 

wysokoelastycznym. 

Okładziny schodów zewnętrznych wykonać z płytek granitowych gr.2cm antypoślizgowych, 

do okładzin schodów  naleŜy stosować płytki mrozoodporne przyklejane na klej 

mrozoodporny wysokoelastyczny. 

Płytki mają być antypoślizgowe i kwasoodporne. Wymiary i kolorystykę płyt i glazury ustalić 

wcześniej z Inwestorem. 

 PodłoŜe pod okładziny naleŜy dokładnie oczyścić i zagruntować preparatem gruntującym. 

Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych z 

wyjątkiem malowania, które naleŜy wykonać i po wykonaniu posadzki: płytki muszą być 

ułoŜone w poziomie na szerokości spoiwo między płytkami nie powinno być większe niŜ I 

mm. Materiały do wykonania posadzki winny posiadać odpowiednie normy państwowe lub 

świadectwa ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku zaprawy 

klejowej i innych preparatów powinien być równieŜ podany sposób ich uŜycia przez 

producenta. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  W 

ramach odbiorów międzyfazowych winny być przeprowadzone odbiory warstw podkładu, a 

poniewaŜ podkład jest istniejący naleŜy sprawdzić jego wytrzymałość. Odbiór końcowy robót 

posadzkowych obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową 

przez porównanie wykonanej posadzki z projektem i stwierdzenie wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, równości posiadanych szerokości i prostolinijność 

spoin, równomierność wykonania spadków i dokładność i staranność wykonania barwa, 

wzory szlif itp. Normy i świadectwa obowiązujące przy realizacji robót.:  
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- PN- 63/B-1 0145 - Posadzki z płytek kamionkowych terakotowych, klinkierowych i 

lastrykowych.  

- Atest na antypoślizgowość  

- Atest oceny higienicznej  

- Atest ochrony przeciwpoŜarowej  

- Ocena wykładzin w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną.  

5.3.8. Roboty tynkarskie 
W ramach robót tynkarskich naleŜy wykonać uzupełnienia tynków w miejscach rozbiórek 

oraz zamurowań otworów drzwiowych 

Nowe tynki wykonać jako zwykłe, cem.- wap. kat. III. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 

drzwiowe i okienne. 

Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C.W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 

temperatur”. 

Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

Przygotowanie podłoŜy 

Spoiny w murach ceglanych w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać 

zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.\ 

Wykonywania tynków trójwarstwowych 

 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych 
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Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie 

o stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.3.9. Roboty malarskie 
Malowanie tynków i wykonać farbami emulsyjnymi, minimum dwu lub trzykrotnie, do 

uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Stosować farby zmywalne o podwyŜszonej 

odporności na uszkodzenia i szorowanie. 

Uwaga. 

W czasie robót malarskich postępować ściśle wg. zaleceń producenta wybranej farby. 

Roboty malarskie mają być wykonane ręcznie zgodnie z instrukcją producenta. W czasie 

malowania powinna być powadzona kontrola międzyfazowa dotycząca:  

- sprawdzenia jakości materiałów malarskich- sprawdzenia wilgotności i przygotowania 

podłoŜa pod malowanie - sprawdzenie jakości wykonania kolejnych powłok malarskich- 

sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.  

Odbiór robót naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót w terminie nie wcześniej niŜ po 

siedmiu dniach po wykonaniu malowania.  

Normy i świadectwa obowiązujące przy realizacji robót:  

- PN-70/B-1 0280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi itp.PN-69/B-10280 

- Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

Świadectwa ITB nr 525/84; 525/85; 565/85; 566/85. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 

być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić 

do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. W 

czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 

sanitarnych),całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułoŜeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i 

odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 

bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 

syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 

połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby 

w róŜnych odcieniach. 

5.3.10. Poręcze  
W ramach inwestycji planuje się montaŜ balustrad przy projektowanych  schodach 

zewnętrznych. Balustrady te naleŜy wykonać jako stalowe kute pomalowane farbami 

chlorokauczukowymi w kolorze czarnym. Słupki balustrad naleŜy wykonać z profili 

stalowych  zamkniętych 4x4cm. Pochwyt balustrady naleŜy wykonać z profilu stalowego 

zamkniętego   2x6cm, elementy ukośne równoległe do pochwytu naleŜy wykonać z profili 

zamkniętych 2x4cm, wypełnienie balustrady z prętów stalowych kwadratowych 12x12mm, na 

balustradzie naleŜy zamontować kuty motyw dekoracyjny jak na rysunku 15. Mocowanie 

balustrad za pomocą kotew chemicznych ø12. 

Wymagania ogólne 

- Wszelkie materiały do wykonywania balustrad poręczy i pochwytów powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montaŜu 

balustrad stalowych, w tym:  

− wykonanie stalowych, balustrad klatek schodowych, schodów zewnętrznych, 

−  podjazdu na wózki inwalidzkie. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do powyŜszych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i 

zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 
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5.3.11. MontaŜ konstrukcji szybu  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu: 

- montaŜ szybu windowego 

- ułoŜenia kabla zasilającego od rozdzielnicy do maszynowni dźwigu, 

- zamontowania tablicy oświetlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami, 

- wykonanie niezbędnego oświetlenia szybu windowego, 

- montaŜ dźwigu osobowego, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z umową, 

Ogólną Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inwestora i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Materiały 

Parametry techniczne dźwigu: 

Typ dźwigu Osobowy, samoobsługowy 
Dźwig wykonany zgodnie z normą EN 81-20/50, EN 81-21 
wg dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE. 

Rodzaj napędu Elektryczny, bez maszynowni, bezreduktorowy 
Sterowanie Mikroprocesorowe 
Udźwig 630kg / 8 osób 
Prędkość [m/s] 1,0 

Ilość przystanków / drzwi 6/6 
Wysokość podnoszenia [m] 15,70 
Głębokość podszybia [mm] 1100 
Wysokość nadszybia [mm] 3100 /nadszybie zaniŜone/ 
Wymiary otwory szybu  [mm] 1810x2070 
Wymiary wew. szybu S x G [mm] 1650 x 1910 
PołoŜenie maszynowni W szybie dźwigu 
Kabina Przelotowa na wprost 
Wymiary kabiny S x G x W[mm] 1100 x 1400 x 2100 
Rodzaj drzwi Automatyczne, dwu panelowe, teleskopowe 
Wymiary drzwi [mm] 900 x 2000 
Temperatura pracy dźwigu Min. +5°C, max. +40°C 
Ilość startów/ lh 180 
Zasilanie Prąd trójfazowy, 3 - 400V/50Hz 
Wykonanie dźwigu 

Drzwi kabinowe l kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej wejście 
zabezpieczone kurtyną świetlną. 

Drzwi przystankowe 6 kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, bez 
odpomości ogniowej - poziom przyziemia pozostałe przystanki 
drzwi przeszklone 

Ściany kabiny Ściany wykonane ze stali nierdzewnej 
Podłoga Wykładzina antypoślizgowa, trudnościeralna, niepalna 
Poręcz Wykonana ze stali nierdzewnej, okrągła, na ścianie tylnej 
Lustro L '/2, bezpieczne, nad poręczą 
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Sufit Wykonany ze stali nierdzewnej 
Kaseta dyspozycji Na pełną wysokość, wykonana ze stali nierdzewnej 
Kasety wezwań Wykonane ze stali nierdzewnej 
WyposaŜenie dodatkowe •   wyświetlacz ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na 

przystanku podstawowym, 

•   lampkę oświetlenia awaryjnego, 

•  sygnalizacja przeciąŜenia, 

•  ALARM, 

•  gong. 

•  interkom, 

•  przyciski dyspozycji oznaczone pismem Braille'a, 

•  informacja głosowa o przystankach zjazd poŜarowy na 

przystanek podstawowy wg EN81:73,. Zamawiający musi 

zapewnić sygnał poŜarowy doprowadzony na 

najwyŜszy przystanek do szafy sterowej dźwigu oraz utrzymać 
Zasilanie na Czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na 
przykład poprzez: zasilanie awaryjne, zwłokę czasowa na 
odcięcie zasilania; zasilanie sprzed wyłącznika głównego 
prądu). Po zjeździe na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje 
zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwołania poŜaru. 
Po odwołaniu sygnału dźwig wraca do ruchu automatycznie 
przy zasilaniu sieciowym, 
•  system łączności zgodny z EN 81-28 - moduł GSM, 

•  zjazd awaryjny po zaniku zasilania do najbliŜszego 

przystanku z otwarciem drzwi. 

 

Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania przez 

Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony środowiska i przepisów 

dotyczących uŜytkowania. Prace montaŜowe naleŜy wykonywać ręcznie przy uŜyciu 

drobnego sprzętu pomocniczego oraz wskazanego przez producenta urządzenia oraz 

odpowiednie drabiny i rusztowania. 

 

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli 

uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewoŜonych urządzeń i materiałów. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami 
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O ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość 

prowadzenia prac budowlanych. Urządzenia 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami i zawilgoceniem W 

czasie transportu. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

producentów. Na kaŜdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co 

najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- oznaczenie ( nazwę handlową), 

- nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

 
Wykonananie  robót  
MontaŜ naleŜy poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i 

zamontowania stałych kotew i łączników do montaŜu urządzenia dźwigowego, zgodnie z 

instrukcjami producenta.  

W szybie moŜna umieszczać wyłącznie przewody związane z pracą dźwigu. UłoŜenie kabla 

zasilającego od rozdzielnicy do maszynowni dźwigu. Zamontowanie tablicy oświetlenia 

administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami w maszynowni. 

Wykonanie niezbędnego oświetlenia szybów windowych, 

MontaŜ urządzeń dźwigowych. 

- MontaŜ urządzenia dźwigowego naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

Zespół napędowy dźwigu powinien być zamontowany w sposób uniemoŜliwiający 

przenoszenie się drgań na konstrukcje budynku. Szczegółowe wymagania jakim powinien 

odpowiadać szyb dźwigu, w tym nadszybie i podszybie, określają przepisy o dozorze 

technicznym. 

 

5.3.12. MontaŜ platformy dla osób niepełnosprawnych  
 
Zakres robót obejmuje  dostawę  i montaŜ platformy przyschodowej dla osób 

niepełnosprawnych, wraz podlączniem zasilania  

 
Materiały 
Platforma dla  osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynków, dostawany do górnego 

spocznika schodów wejściowych.  

Wykonanie standardowe platformy: 
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- elementy ocynkowane ze stali nierdzewnej, 

- wyciszenie matami redukującymi hałas, 

- ręczny zjazd awaryjny, 

- łagodny start i zatrzymanie, 

-furtki i bramki  podestu wypełnione poliwęglanem komorowym, 

- zasilanie 400V. 

Parametry techniczne 

 

 
Rys. 1. Rzut  platformy 
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Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania przez 

Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony środowiska i przepisów 

dotyczących uŜytkowania. Prace montaŜowe naleŜy wykonywać ręcznie przy uŜyciu 

drobnego sprzętu pomocniczego oraz wskazanego przez producenta urządzenia oraz 

odpowiednie drabiny i rusztowania. 

 

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli 

uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewoŜonych urządzeń i materiałów. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami 

O ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość 

prowadzenia prac budowlanych. Urządzenia 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami i zawilgoceniem W 

czasie transportu. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

producentów. Na kaŜdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co 

najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- oznaczenie ( nazwę handlową), 

- nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

 

Wykonanie robót 

wykonać ściśle wg instrukcji oraz zgodnie z PB. MontaŜu dokonać powinna firma polecona  

przez producenta lub posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy urządzenia. MontaŜ i  

instalację sprzętu naleŜy realizować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego, 

przestrzegając  jednocześnie ewentualnych wymagań szczególnych odnoszących się do tego 

sprzętu, dotyczących w szczególności zagroŜeń mechanicznych, zapylenia i korozji. 

Wszystkie elementy metalowe dostarczone powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wszystkie zamontowane urządzenia będą zaopatrzone w obowiązujące w Polsce. Instalacja i 

serwisowanie dźwigów powinny się  odbywać w zgodzie z Polskimi Normami i Standardami 

odpowiednimi dla dźwigów elektrycznych. MontaŜ urządzeń naleŜy wykonać ściśle 

przestrzegając instrukcji wybranego producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 

materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót 

oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – montaŜowych. 

Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i 

wytycznych. 

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne 

procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

 

6.2 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 

Ustawy Prawo zamówień Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 

lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3 Dokument budowy. 

Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika Budowy i 

Zamawiającego. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego, 

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych, 

- odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące jakości materiałów, 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania placu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 

protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń  powinny być przechowywane 

na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek 

dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany 

prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i 

po zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość. Obmiar robót 

kaŜdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu 

poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych. 

Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób oraz pomiarów 

wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy oraz sprawdzeniu kaŜdej wykonanej 
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roboty. W przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział przedstawiciela 

dostawcy poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale. 

 

8.2 Rodzaje odbiorów robót: 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór pogwarancyjny, 

8.2.1 Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niŜ w 

ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji ze specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 

stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 

dokumentach umownych. 

8.2.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

8.2.3 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
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odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy opisem do 

dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru 

końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub  uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w 

poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 

technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru 

końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dziennik Budowy 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną. 

8.2.4 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 

uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. 

Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy. 

PN-EN  ISO 6946 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 197-1;2002 Cement portlandzki bez dodatków 

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Płyty styropianowe. 

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny. 

Świadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków. 

PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i uŜyteczności publicznej 

 

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 

2003 roku z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 

30 kwietnia 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, 

poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.) 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady 

Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
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ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 195. poz. 2011) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) 

 

 


