

Zamość, dn. 06.05.2021 r.

IM-ZP.272.54.2020.MT

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający:

Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Nazwa zamówienia

Roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

51.200.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście tysięcy złotych 00/100)

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty (brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	FURMANEK RENEWAL Sp. z o.o. S.K.A ul. Świętokrzyska 9 26-021 Daleszyce	88.053.841,17 zł	zgodnie z SIWZ	96 miesięcy	zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna ul. Pułaskiego 29 33-380 Krynica-Zdrój	67.900.000,00 zł	zgodnie z SIWZ	96 miesięcy	zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ
3.	<u>Konsorcjum:</u> <u>Lider:</u> WODPOL Sp. z o.o. ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 34-300 Żywiec <u>Członek:</u> PBO Śląsk Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 136A 41-208 Sosnowiec	82.724.296,35 zł	zgodnie z SIWZ	96 miesięcy	zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ



4.	BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa	57.760.800,00 zł	zgodnie z SIWZ	96 miesięcy	zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ
5.	ERBUD Operations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 36-002 Jasionka 942	65.763.085,68 zł	zgodnie z SIWZ	96 miesięcy	zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ
6.	<u>Konsorcjum:</u> <i>Lider:</i> TEXOM Sp. z o.o. Al. Pokoju 1 31-548 Kraków <i>Partner:</i> AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. k. Chmielniku 277B 36-016 Chmielnik	57.639.186,21 zł	zgodnie z SIWZ	96 miesięcy	zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ
7.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT Spółka Jawna Tadeusz Rozmus, Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2 22-400 Zamość	56.826.000,00 zł	zgodnie z SIWZ	96 miesięcy	zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ
8.	LUBREN Sp. z o.o. ul. Niecała 3/6 20-080 Lublin	53.974.694,33 zł	zgodnie z SIWZ	96 miesięcy	zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ

sporządziła: **INSPEKTOR**
ds. zamówień publicznych
mgr Maria Trych