

MIASTO ZAMOŚĆ
ul. Rynek Wielki 13
22-400 ZAMOŚĆ

Zamość, dn. 17.03.2021 r.

IM-ZP.272.55.2020.MT

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający:

Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Nazwa zamówienia

Rewitalizacja Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz zagospodarowanie dziedzińców Bloku VI i VII kamienic mieszczańskich na Starym Mieście w Zamościu

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w formie współfinansowania UE oraz krajowego z budżetu państwa.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę:

11 822 440,77 zł brutto (słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 77/100)

w tym:

na Część 1 zamówienia: *Rewitalizacja Bastionu VI – utworzenie Centrum Edukacyjno – Integracyjnego oraz klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1, remont - zmiana zagospodarowania plateau bastionu*

kwotę **10 405 303,82 zł brutto** (słownie: dziesięć milionów czterysta pięć tysięcy trzysta trzy złote 82/100),

na Część 2 zamówienia: *Remont konserwatorski Dziedzińca Bloku VI kamienic mieszczańskich zawartego między ulicami: Bazyliańską, Ormiańską, Grecką i ul. I.L. Pereca na Starym Mieście w Zamościu*

kwotę **730 768,73 zł brutto** (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 73/100),

na Część 3 zamówienia: *Remont konserwatorski Dziedzińca Bloku VII kamienic mieszczańskich zawartego między ulicami: Bazyliańską, W. Łukasińskiego, L. Zamenhofa i ul. I.L. Pereca na Starym Mieście w Zamościu*

kwotę **686 368,22 zł brutto** (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 22/100).

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

| Numer oferty | Numer części zamówienia | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Cena oferty (brutto) | Okres gwarancji | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|--------------|-------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | Część nr 1 zamówienia | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Budmex Sp. z o.o. ul. Magazynowa 2 33-300 Nowy Sącz | 9.038.699,55 zł | 96 miesięcy | do dnia 31.10.2022 r. | zgodnie z treścią SIWZ |
| 2 | Część nr 1 zamówienia | LUBREN Sp. z o.o. ul. Niecała 3/6 20-080 Lublin | 9.761.171,73 zł | 96 miesięcy | do dnia 31.10.2022 r. | zgodnie z treścią SIWZ |
| 3 | Część nr 2 zamówienia | LUBREN Sp. z o.o. ul. Niecała 3/6 20-080 Lublin | 614.932,13 zł | 96 miesięcy | do dnia 31.10.2022 r. | zgodnie z treścią SIWZ |
| 4 | Część Nr 3 zamówienia | LUBREN Sp. z o.o. ul. Niecała 3/6 20-080 Lublin | 568.766,96 zł | 96 miesięcy | do dnia 31.10.2022 r. | zgodnie z treścią SIWZ |
| 5 | Część nr 1 zamówienia | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT Spółka jawna Tadeusz Rozmus, Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2 22-400 Zamość | 7.958.100,00 zł | 96 miesięcy | do dnia 31.10.2022 r. | zgodnie z treścią SIWZ |
| 6 | Część nr 2 zamówienia | STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków | 756.404,64 zł | 96 miesięcy | do dnia 31.10.2022 r. | zgodnie z treścią SIWZ |
| 7 | Część nr 3 zamówienia | STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków | 761.832,58 zł | 96 miesięcy | do dnia 31.10.2022 r. | zgodnie z treścią SIWZ |

sporządziła: **INSPEKTOR**
ds. zamówień publicznych
M. Trych
mgr Marta Trych