Zalacznik nr 9 do SWZ

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia: Przebudowa (modernizacja) przepompowni Sciekow

przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamos$ciu

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Przebudowe pompowni $ciekow przy ul. Krolowej Jadwigi w ZamosSciu na dz. nr ew. 6-
107/3 w zakresie:

1)  remontu cze$ci nadziemnej i podziemnej, polegajacy na odnowie stanu istniejacego oraz
wymianie instalacji wentylacji i instalacji elektrycznych,

2)  wymiany pomp oraz rurociggdw i armatury w przepompowni (zainstalowanie 3 szt. pomp
zatapialnych suchych o wydajnoéci Q=250-430 m?/h, H=21,7-16 m st. H20, N=43KW
wyposazonych w falowniki),

3)  montazu nowej automatyki przepompowni z sygnalizacjg pracy w centralnej dyspozytorni
na terenie Oczyszczalni Sciekow,

4)  przebudowy istniejacych nawierzchni utwardzonych na terenie pompowni.

Budowe grawitacyjnych kanalow doplywowych Dn300/500 i Dn500 do przepompowni wraz
ze studzienkami (Sk1-6) oraz obiektami na sieci na dziatkach 6-31/24, 6-31/25, 6-107/5 i 6-
107/3 z wykorzystaniem metody mikrotunelingu:

1)  Kanal Dn500: rura zelbetowa z wyktadzing PEHD, Dz660x80, dtugo$¢ pojedynczego
elementu L=2m, dopuszczalna sita przecisku 900 KN, cigzar 365kg/m. Dtugos¢ catkowita
ok 61m

2)  Kanal Dn300/500: (odc. Sk1-Sk3) rura zelbetowa z wyktadzing PEHD, Dz560x130,
dlugos¢ pojedynczego elementu L=2m, dopuszczalna sita przecisku 1000 KN, ciezar
425kg/m, (odc. Sk3-pompownia) rura zelbetowa z wyktadzing PEHD, Dz660x80, dtugos¢
pojedynczego elementu L=2m, dopuszczalna sita przecisku 900 KN, cigzar 365kg/m.
Dhugos¢ catkowita ok 64m,

3) Studnie zelbetowe o Srednicy D3,2m (Sk3), D2,5Sm (Skl1, Sk2, Sk4), oraz D1,4 (SKS,
Sk6), studnie Sk1-4 beda poczatkowo pehily funkcje komor startowej i odbiorczych, po
zakonczeniu robot zostang przystosowane do pelnienia funkcji technologicznej, m.in. przez
wykonanie docelowych uszczelnien metoda jet grounting i beda uzytkowane jako
studzienki rewizyjne,

4) Likwidacja istniejacych kanatow poprzez zamulenie lub wypehienie pianobetonem oraz
studni poprzez usuniecie kregéow do glebokos$¢ 1,5-2 m.p.p.t i zamulenie oraz zasypanie
piaskiem powstatego otworu.

Budowe komory z kratg rzadka na dz.nr ew. 6-107/3, wychwytujaca skratki<20 mm na kanale

doptywowym Dn500 mm, zabudowanej pod wiata, o wymiarach wewnetrznych 4x1m, w ktorej

bedzie zainstalowana krata zgrubna o przepustowosci 1000m?/h, s=980, H=5,3m przeswit 20m

Kontrole wizualna wiaty z krata rzadka poprzez zainstalowanie kamery.

Budowe nowego przewodu tlocznego Dz315x28,6 PEHD RC PE100 PN10 SDR17 o dtugosci

ok. 454m po trasie ,starego” zeliwnego przewodu ttocznego Dn250, z przepompowni do

istniejacej komory kanalizacyjnej na kolektorze @1200 mm w ul. Krolowej Jadwigi, w dziatkach

0 nr ew. 6-107/3, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3, wraz z likwidacja ,,starego” zeliwnego przewodu

poprzez zamulenie lub wypetienie pianobetonem.



Na odcinku przejscia przez rz. Labunke przewdd ttoczny bedzie umieszczony w rurze ostonowe;j
Dz450x40,9 PE 100RC L=30m. Propozycja rozwigzania lokalizacyjnego i wysokosciowego
przewodu ttocznego Dz315 polega na ulozeniu przewodu w miar¢ mozliwosci po trasie przewodu
zeliwnego Dn250 oraz wysoko$ciowo miedzy przewodami Dn250 i Dz225. Przewod ttoczny
wykonany bedzie czgsciowo z wykorzystaniem metody bezwykopowej — przewiertu
sterowanego.

W niniejszym rozwigzaniu przejscie pod rzeka bedzie wykonane w rurze ostonowej Dn450, a
nastgpnie do niej bedzie wprowadzona na plozach rura przewodowa Dz315 PE. Pozostaty
odcinek bedzie realizowany w miar¢ mozliwosci metoda bezwykopowa przez bezposrednie
prowadzenie rury przewodowej.

Nie wyklucza si¢ konieczno$ci realizacji w wykopie otwartym na odcinku w ul. Podlesne;j.
Zgodnie z Uzgodnieniem ZDG z dnia 19.03.2021r. znak SPZ.4420.35.2021.MM i decyzja ZDG z
dnia 07.01.2021r. znak SPZ.4410.4.2021.MM po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢
nawierzchni¢ z wykonaniem warstwy $cieralnej na calej szerokosci jezdni ul. Podlesnej
obejmujac caly zakres wykonanych robot, a w zwiazku z okresem gwarancji przebudowy
ul. Podlesnej (trwajacej do 09.11.2025r.) Inwestor ma udzieli¢ gwarancji na wykonane roboty
na okres jw., nie krdcej jednak niz na 24 miesiace.

Obszar przedmiotowej inwestycji czeSciowo pokrywa si¢ z kontraktem pn.: ,.Przebudowa drogi na
odcinku okoto 5 km w ciggu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja do ulicy Szczebrzeskiej” realizowanym
przez Firme: STRABAG Sp. z 0.0., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkow. Funkcj¢ Inzyniera
wigdacego — Inwestora zastepczego ww. inwestycji petni firma: ,,Mako Consulting Magda Kobojek -
Lokaj”, ul. Peowiakéw 9/27, 22-400 Zamo$¢. Zgodnie z warunkami Zarzadu Drog Grodzkich
w ZamoSciu, znak SPZ.4410.3.2021.MM z dnia 07.01.2021r., zaklada si¢ wykonanie przebudowy
i budowy kanalizacji przed lub podczas trwania przebudowy ulicy Dzieci Zamojszczyzny, co wiaze si¢
Z koniecznoscia ciaglej koordynacji prowadzonych dzialan z zarzadca drogi w zakresie
merytorycznym i terminowym.

Dopuszcza si¢ wykonanie odcinka kanatu metoda wykopowa w pasie drogowym w trakcie trwania
przebudowy drogi, termin nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Projektu. W przypadku naruszenia
nawierzchni drogi elementy pasa drogowego nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do nalezytego stanu
technicznego zgodnie ze sztuka budowlang. Warstwy zasypki glownej w miejscu wykopu nalezy
zagesci¢ zgodnie z normg i odtworzeniem konstrukcji do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich innych czynnosci niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia W tym w celu utrzymania ciagltosci odbioru naptywajacych s$ciekow do
przepompowni w czasie wylaczenia pracy przepompowni zapewnienia urzadzen przepompowujacych
$cieki. PGK Sp. z 0.0. zapewni energi¢ elektryczng i pokryje koszty jej zuzycia.

Roboty stanowiace przedmiot zamoéwienia objete sa dwoma pozwoleniami na budowe
tj. dotyczacymi odcinkéw zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 (pnb Nr
50/21) i poza pasem (pnb Nr 98/21).

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa



