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MIASTO ZAMOŚĆ 

  Rynek Wielki 13 

  22-400 Zamość 

       Zamość, dnia  19 lutego 2021 r. 

 

IM-ZP.272.55.2020.MT 

 

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 4) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Rewitalizacja Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz zagospodarowanie 

dziedzińców Bloku VI i VII kamienic mieszczańskich na Starym Mieście w Zamościu 
 

I. Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w zw. art. 90 ust.1 ustawy z dn. 

11 września 2019 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) Miasto Zamość przekazuje Wykonawcom biorącym udział 

w postępowaniu poniższe pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dotyczące ww. postępowania wraz z odpowiedziami. 

Dotyczy Części 1 zamówienia 

Pytanie nr 1 

Przedmiar Robót zakłada renowację powierzchni ścian ceglanych zewnętrznych o powierzchni 

1398m2. Wg naszych obliczeń powierzchnia równa jest ok. 1600m2. Prosimy o korektę 

obmiaru. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy uwzględnić renowację powierzchni ceglanych na 

powierzchni 1600m2. 

 

Pytanie nr 2 

Program Prac Konserwatorskich pkt. III zawiera zapis: „Przewidzieć przebudowę wejścia na 

płaszczyznę bastionu" - prosimy określić zakres robot związany z powyższym i uzupełnić 

Przedmiar Robót. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zakres robót dotyczący „przebudowy wejścia na płaszczyznę 

bastionu” obejmuje: 

– wyburzenie zamurowania otworu bramnego (płn/wsch) i montaż bramy – wejście 

na plateau B6 

– wykonanie okładziny istniejących schodów żelbetowych w terenie i wykonanie 

fundamentów pod słupki prowadnicy platformy poręczowej. 

Powyższy zakres należy ująć w wycenie. 

 

Pytanie nr 3 

Czy wymiana rur spustowych stanowi zakres zamówienia? Prosimy o ewentualne uzupełnienie 

Przedmiaru Robót o wymianę rur spustowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż w wycenie należy uwzględnić wymianę rur istniejących na rury 

spustowe d16 o długości 134m z blachy jak pokrycie dachu gr. 0.8 mm oraz opierzenie gzymsu 

kamiennego, wieńczącego z rynną d20 długości 239m. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót o pozycje związane z wykonaniem nowej okładziny 

schodów oraz balustrady dla platformy poręczowej od strony elewacji północno-wschodniej - 

zakres robót wg. rys 17. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż schody istniejące pozostają bez okładziny. Balustrada dla platformy 

należy ująć w wycenie wg projektu branży architektonicznej. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót o pozycje związane z wykonaniem nowych stopni 

schodów oraz spocznika od strony elewacji południowo-zachodniej. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż powyższy zakres należy ująć w wycenie wg projektu branży 

architektonicznej (przekrój, rzut). 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy określić parametry izolacyjności akustycznej paneli ujętych w poz. 66 Przedmiaru 

Robót. 

Odpowiedź 
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Zamawiający informuje, iż należy zastosować parametry izolacyjności zgodnie 

z międzynarodową normą ISO 11654 pochłanianie dźwięku  kl. A. 

 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy określić urządzenia i wyposażenie technologiczne przewidziane do dostawy i montażu 

w pkt. 244 Przedmiaru. Prosimy określić parametry techniczne urządzeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż urządzenia i wyposażenie technologiczne przewidziane do dostawy 

i montażu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zakres ten będzie stanowić przedmiot 

w odrębnym postępowaniu przetargowym. 

 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy określić parametry techniczne okien dachowych: materiał, szklenie, współczynnik 

przenikania ciepła. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż opis i parametry okien podane zostały w zestawieniu stolarki 

U=1.1W/m2K. Szczegóły okna drewnianego stanowi rys. nr 19 projektu (z uwagą 

o zmniejszonej wysokości i ponad płaszczyznę dachu). 

 

 

Pytanie nr 9 

Przedmiar Robót nie zawiera pozycji uwzględniającej malowania zabudowy więźby dachowej 

na poddaszu z płyt gk. Prosimy o uzupełnienie Przedmiaru.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż powyższy zakres należy uwzględnić w wycenie. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy określić parametry techniczne ścianek sanitariatów ujętych w poz. 74 Przedmiaru 

Robót: materiał, grubość, okucia. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż profile wszystkich systemów ścian działowych wykonane są 

z anodowanego aluminium, a stopy mocujące okucia ze stali ocynkowanej bądź nierdzewnej, 

płyty HPL do pomieszczeń o wysokiej wilgotności. 
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Pytanie nr 11 

Prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót o prace renowacyjne istniejących schodów oraz 

pochylni wewnętrznych. Rysunek 4 Rzut poddasza zakłada oczyszczanie, impregnację i 

uzupełnienie posadzi z cegły i piaskowca 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy uwzględnić oczyszczenie, impregnację 

powierzchni schodów, uzupełnienie posadzki z cegły i piaskowca zgodnie z projektem rys.4. 

 

Pytanie nr 12 

II. Zamawiający w § 9 ust. 2 pkt 1 liter. b projektu umowy dla zadania I zastrzega kary umowne 

za n/w przypadki: 

 niedochowanie obowiązku informowania o wszelkich faktach mających znaczenie 

dla realizacji robót, a zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach terminu zakończenia 

robót w sposób i w czasie umożliwiającym podjęcie adekwatnych działań przez 

zamawiającego  i Menadżera Projektu, 

 nieprzekazanie Zamawiającemu lub Menadżerowi Projektu, na każde pisemne 

żądanie wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji związanych z realizacją 

robót w terminie przez niego wskazanym, 

 uniemożliwienie Zamawiającemu lub Menadżerowi Projektu wykonania prawa 

zapoznania się z aktualnym stanem prac nad stanem realizacji niniejszej umowy, 

 niezapewnienie – zgodnie z zapisami niniejszej umowy – codziennego pobytu na 

terenie budowy osób wymienionych w § 2 ust. 5 umowy, 

 nieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy osób mających wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, 

 nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmiany, 

 nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

 niezłożenie dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, 

w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy odpowiednio 

za każdy fakt wystąpienia zdarzenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3. 

 

Pytanie nr 13 

III. Zamawiający w § 9 ust. 2 pkt a projektu umowy zastrzega sobie prawo naliczania kar 

umownych w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy odpowiednio 

za każdy fakt wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w tym postanowieniu.  
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W ocenie Wykonawcy kara w takiej wysokości jest niewspółmierna do wartości zamówienia. 

W skrajnym przypadku może doprowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego, 

tym bardziej, że wskazane przypadki są niedoprecyzowane i rodzą po stronie Zamawiającego 

naruszenie zasady równowagi storn umowy przy wypełnianiu obowiązków wynikających 

z umowy. Takie uregulowania umowne mogą doprowadzić do pokrzywdzenia Wykonawcy 

poprzez uznaniowość Zamawiającego przy korzystaniu z tych praw. Tak rażąco wygórowane 

kary umowne można podważać na drodze sądowej. Zgodnie bowiem z treścią art. 484  § 2 kc, 

„jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia 

kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest wygórowana.” Jednakże taka 

możliwość podwyższenia wysokości kary umownej nie tylko narazi strony na koszty 

postępowania sądowego, ale wiążę się z niepewnością, co do praw i obowiązków stron. Dlatego 

też w naszej ocenie sformułowania umowne powinny zostać bardziej doprecyzowane poprzez 

Zamawiającego, tak aby możliwość niedopełnia określonego obowiązku była oczywista. 

Wykonawca zwraca uwagę, że Prawo zamówień publicznych, ani żadne z postanowień projektu 

umowy nie przewiduje możliwości wypowiadania umowy, stąd też w paragrafie ust. 2 pkt 1 

projektu umowy słowo „wypowiedzenie” powinno zostać wykreślone. 

Odpowiedź na pytanie nr 12 i 13 

Zamawiający nie zmienia zapisów warunków § 9 załącznika 8a – Projekt umowy dla części 1 

zamówienia do SIWZ. 

Zamawiający informuje, iż w załącznikach do SIWZ numer: 

8a – Projekt umowy dla części 1 zamówienia, 

8b – Projekt umowy dla części 2 zamówienia oraz  

8c - Projektu umowy dla części 3 zamówienia  

w § 9 ust. 2 pkt 1) a) oraz w § 9 ust. 4 zastępuje dotychczas użyte słowo „wypowiedzenie” 

wyrażeniem „rozwiązanie”.  

 

Pytanie nr 14 

IV. Zamawiający w paragrafie 9 ust. 2 pkt 2 projektu umowy zastrzega karę umowną za n/w 

przypadek opóźnienia, tj.: W przypadku niedotrzymania terminów określonych w umowie lub 

wyznaczonych przez Zamawiającego lub Menadżera Projektu zgodnie z zapisami umowy, 

w tym terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i rękojmi, za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, licząc od dnia upływu terminu. 

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy możliwe jest zastąpienie w w/w § 9 ust. 2 pkt 2 

projektu umowy słowa ”opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka”. Opóźnienie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, natomiast termin 

„zwłoka” to kwalifikowane opóźnienie, którego dopuszcza się, tylko ten podmiot, który 

nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od 

niego zależnych. Tak więc uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia 

interpretacji, iż wykonawca będzie obciążony dotkliwymi sankcjami w postaci kar 
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umownych i odstąpienia od umowy nawet w sytuacji, gdyby wykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. 

bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich). Potwierdzeniem słuszności takiej 

zmiany jest stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w wyroku z dnia 20 marca 1968 r., 

6ygn.. akt II CR 419/67, w którym stwierdził, że w sytuacji, gdy niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które 

strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 kc), kary umownej nie nalicza 

się. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w załącznikach do SIWZ numer: 

8a – Projekt umowy dla części 1 zamówienia, 

8b – Projekt umowy dla części 2 zamówienia oraz  

8c – Projektu umowy dla części 3 zamówienia  

w § 9 ust. 2 pkt 2) zastępuje dotychczas użyte słowo „opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka”. 

 

 

Pytanie nr 15 

V. Zamawiający § 9 ust. 3 projektu umowy zastrzega, że dwukrotne niedochowanie należytej 

staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, w tym postanowień umowy lub 

przepisów prawa, jest dla Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy. 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie terminu w postanowieniach umownych, 

w jakim Wykonawca będzie mógł się ustosunkować do zarzutów i odpowiedzieć na nie 

dokonaniem niezbędnych czynności czy też potwierdzeniem niewłaściwego lub nieterminowego 

ich wykonania. Wykonawca wnosi więc od dopisanie w w/w postanowieniu umownym 

„Rozwiązanie umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu (nie 

krótszego niż 7 dni) wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy w pisemnym wezwaniu 

do wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w załącznikach do SIWZ numer: 

8a – Projekt umowy dla części 1 zamówienia, 

8b – Projekt umowy dla części 2 zamówienia oraz  

8c – Projektu umowy dla części 3 zamówienia  

do § 9 wprowadził dodatkowy ustęp o następującej treści:  

„ust. 8. Rozwiązanie umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 

(nie krótszego niż 7 dni) wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy w pisemnym 

wezwaniu do wykonania lub nienależytego wykonania umowy”. 
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Pytanie nr 16 

VI. Zamawiający w § 10 ust. 4 w zw. z § 8 ust. 7 pkt 3 projektu umowy wskazuje na możliwość 

zapłaty należności Wykonawcy za wykonie przedmiotu umowy w oparciu m.in. o faktury 

częściowe za wykonane i odebrane elementy robót rozliczeniowych określonych 

w Harmonogramie.  

Biorcą pod uwagę powyższe prosimy o wyjaśnienie, co konkretnie Zamawiający ma na myśli 

wskazując „elementy robót”? Biorąc pod uwagę charakter wynagrodzenia Wykonawcy 

ustalonego jako wynagrodzenie ryczałtowe, przy którym wykonawca może żądać 

wynagrodzenia na postawie zaawansowania robót, niekoniecznie ukończenie całości danego 

elementu robót, prosimy o doprecyzowanie tego, aby na etapie realizowania kontraktu nie było 

w tym zakresie żadnej wątpliwości miedzy stronami przyszłej umowy.  

Odpowiedź 

Zamawiający doprecyzowuje, iż użyte w umowie wyrażenie: „elementy robót” jest 

równoznaczne z rzeczywistym zaawansowaniem robót.  

 

 

Pytanie nr 17 

VII. Zamawiający w § 14 ust.1 pkt 6, wskazuje, że: „Zamawiający może postanowić o 

ograniczeniu zakresu prac (robót) objętych umową. […] Jeśli wartość prac niewykonanych nie 

wynika z dokumentacji kontraktowej, a strony w terminie 7 dni od daty złożenia przez 

Zamawiającego oświadczenia o ograniczeniu prac nie osiągną porozumienia odnośnie 

wartości tych prac […]  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wskazanie, w jaki sposób Zamawiający będzie określał 

wartość tych robót (secocenobud, kosztorys itp.), biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie 

Wykonawcy, o którym mowa w 10 ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wartość niewykonanych prac, która nie wynika z dokumentacji 

kontraktowej, ustalana będzie w oparciu o protokół konieczności i kosztorys ofertowy 

przedłożony przez Wykonawcę i zweryfikowany przez Menadżera Projektu. 

 

Pytanie nr 18 

VIII. W ramach ww. postepowania przetargowego Zamawiający udostępnił program Prac 

konserwatorskich, w którym Autor opracowania w dziale II Wnioski i założenia 

konserwatorskie wskazuje iż „….Do realizacji remontu konserwatorskiego należy położyć 

szczególny nacisk na zastosowanie odpowiednich materiałów stosowanych w konserwacji oraz 

dostosować sposób wykonania robót do wymogów narzucanych przy tego rodzaju pracach. 

Materiały oraz dokładność wykonania robót renowacyjnych powinny zapewnić obiektowi 

długotrwałe zabezpieczenie przed występującymi wpływami niszczącymi i powodującymi 
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destrukcję. Głównym zadaniem planowanych prac konserwatorskich jest osiągnięcie 

odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego obiektu oraz przywrócenie pierwotnej 

kolorystyki obiektu.”, Zamawiający jednak nie wskazał ani w przedmiarach ani chociażby 

pośrednio poprzez zalecenia Autora ww. opracowania konkretnych rozwiązań 

technologicznych, jak również nie dookreślił ilościowych i jakościowych wskazań w odniesieniu 

do przedmiotu zamówienia, tj.: 

1. W programie prac konserwatorskich Autor opracowania nie odniósł się i nie określił jakiego 

rodzaju technologia powinna być przyjęta do czyszczenia powierzchni lica ceglanego oraz 

powierzchni kamiennej. 

1) Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wymaga oczyszczania hydro ściernego np. 

za pomocą piasku o drobnej frakcji lub łupinami orzecha w obecności płaszcza 

wodnego? 

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający na etapie doczyszczania powierzchni 

wymaga doczyszczania za pomocą roztworów związków organicznych? Czy zaś 

Zamawiający na etapie doczyszczania powierzchni dopuszcza doczyszczanie za 

pomocą technologii przegrzanej pary wodnej?  

Prosimy o wskazanie właściwej technologii czyszczenia powierzchni, a co za tym 

idzie, jaką technologię należy przyjąć do wyceny. Jest to pozycja wysoce 

cenotwórcza, dlatego należy jednoznacznie dookreślić zakres prac. Prosimy o 

jednoznaczne wskazanie w ww. zakresie i uzupełnienie dokumentacji przetargowej/ 

przedmiarów. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie prac elewacyjnych i prac na płaszczyźnie bastionu w 

projekcie przyjęto remont elewacji tzw. zachowawczy tzn.: mycie lica cegły i kamienia 

powinno być wykonywane za pomocą profesjonalnego sprzętu, bezciśnieniowego ze  środkami 

czyszczącymi ulegającymi biodegradacji. 

Powyższy zakres należy ująć w wycenie. 

2) Na powierzchni lica ceglanego występują wykwity porostów. Zwracamy się z 

prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zastosowania chemicznych 

roztworów zwalczających/powstrzymujących powstawanie podobnych organizmów 

w przyszłości i w jakiej technice?  

Prosimy o jednoznaczne wskazanie w ww. zakresie i uzupełnienie dokumentacji 

przetargowej/ przedmiarów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż usunięcie wykwitów,  glonów  i roślinności,  zabrudzenia 

atmosferyczne należy dokonać środkami,  które delikatnie obchodzą się z czyszczoną 

powierzchnią oraz środowiskiem. Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie 



  

9 
 

w sąsiedztwie rur spustowych, gzymsów nadokiennych, przewodów instalacji odgromowej - 

oczyszczenie z odchodów ptasich i sadzy spływającej z elementów architektonicznych. 

Powyższy zakres należy ująć w wycenie. 

3) Obserwuje się proces pudrowania lica ceglanego na powierzchni. Czy 

Zamawiający uwzględnił w zabiegach kolejno wykonywanych czynności, 

konsolidacje zdegradowanych fragmentów cegieł i w jakim zakresie? 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie w ww. zakresie i uzupełnienie dokumentacji 

przetargowej/ przedmiarów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż powierzchnię muru ceglanego  i kamienia należy zabezpieczyć przy 

pomocy impregnatu hydofobizującego.  

Powyższy zakres należy ująć w wycenie. 

4) Z uwagi na fakt iż autor opracowania i Zamawiający podczas przygotowywania 

programu prac konserwatorskich dokonywali szczegółowej analizy i oceny stanu 

technicznego murów poprzez co wskazali na konieczność wymiany zniszczonych 

cegieł na cegłę w formacie i kolorystyce tożsamej z cegłą historyczną prosimy o 

wskazanie, jaką ilość autor opracowania i Zamawiający szacuje i kwalifikuje do 

wymiany, biorąc pod uwagę możliwość zmiany ilości po wstępnym czyszczeniu. 

Prosimy o podanie szacunkowej ilości w przedmiarze i uzupełnienie dokumentacji 

przetargowej/ przedmiarów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wymienić lico ceglane (do pasa kamiennego cokołowego) od 

strony płn-zach na całej długości do muru kurtynowego oraz lico ceglane w narożniku płn-wsch 

poniżej narożnego pilastra kamiennego (skarpa fosy wewn.). Przy wymianie należy stosować 

cegłę z rozbiórki kominów. Ponadto w kilku miejscach wymienić pojedyncze ubytki od 1-kilku 

cegieł, wymianę dokonać na głębokości 15 cm. 

Powyższy zakres należy ująć w wycenie. 

5) Prosimy o wskazanie, jaki procent uszkodzenia danego detalu architektonicznego 

kamiennego kwalifikuje go do wymiany, jaki do uzupełnienia/flekowania 

materiałem analogicznym, a jaki procent uszkodzeń kwalifikuje do uzupełnienia w 

technice zapraw mineralnych.  

Prosimy o podanie szacunkowej ilości w przedmiarze i uzupełnienie dokumentacji 

przetargowej/ przedmiarów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż flekowanie ubytków kamiennych należy dokonać poprzez 

powierzchniową wymianę lica ciosów kamiennych (płyta) w kilku miejscach,  zwłaszcza 

narożnik płd-wsch nad terenem i pojedyncze na pozostałych elewacjach. Pozostałe uszkodzone 

kamienie należy flekować przy ubytkach ponad dł. 10 cm i gł.4 cm, uzupełnić dolną cześć 
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pilastra płd-zach o ciosy kamienne na gł. 15 cm - 4-5 szt. wykonać nowe zakończenie (w elew. 

płd-wsch - drugi od płd) rzygacza mocować na trzpienie mosiężne. 

Powyższy zakres należy ująć w wycenie. 

6) Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza w przypadku występowania 

zarówno w detalu kamiennym, jak i cegle drobnych ubytków zastosowanie 

uzupełnień i rekonstrukcji w technice zapraw mineralnych.  

Prosimy o jednoznaczne wskazanie w ww. zakresie i uzupełnienie dokumentacji 

przetargowej/ przedmiarów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż ok. 140 szt. otworów na I piętrze na pilastrach i belce poziomej 

należy wypełnić masą wykonaną z kaszy kamiennej z pozyskanych odpadów kamiennych 

zmieszanych ze specjalistycznym lepiszczem (na elewacji płd-wsch) i doprowadzić do 

jednolitego lica. 

Powyższy zakres należy ująć w wycenie. 

7) Prosimy o wskazanie, jaki zakres spoinowania murów ceglanych i detalu 

kamiennego Zamawiający określa do uzupełnień i w jakiej technice, a jaki do pełnej 

rekonstrukcji ? 

Prosimy o podanie rozwiązania technologicznego oraz szacunkowe podanie ilości 

i uzupełnienie dokumentacji przetargowej/ przedmiarów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż słabe spoiny  (usunąć) oraz  brakujące spoiny należy wypełnić 

specjalistyczną zaprawą w kolorze jak oryginalna (jasno-średnio- czerwona), przyjęto ok. 6-

10% powierzchni ceglanej. 

Powyższy zakres należy ująć w wycenie. 

8) Prosimy o wskazanie, jaki rodzaj hydrofobizacji Zamawiający przewidział 

do zastosowania na powierzchni kamienia i czy podobny na powierzchni ceglanej? 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie w ww. zakresie i uzupełnienie dokumentacji 

przetargowej/ przedmiarów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż elewacje należy zabezpieczyć impregnatem hydrofobowym, 

umożliwiającym jednocześnie parowanie. 

Powyższy zakres należy ująć w wycenie. 

9) Jaką technikę czyszczenia Zamawiający przewidział do zastosowania w przypadku 

czyszczenia nawarstwień korozji na elementach stalowych, tj., np.: kratach – 

piaskowanie, opalanie czy może inna technologia, prosimy o podanie rozwiązania 

oraz uzupełnienie przedmiarów. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie w ww. zakresie i uzupełnienie dokumentacji 

przetargowej/ przedmiarów. 
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Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż w projekcie przyjęto wymontowanie krat - 2 szt. przy klatkach 

schodowych - demontaż, piaskowanie i oksydowanie przed ponownym montażem. 

Powyższy zakres należy ująć w wycenie. 

10) Dolne partie murów noszą ślady zawilgocenia i zasolenia, czy Zamawiający 

przewiduje konieczność wykonania/odtworzenia izolacji poziomych murów? 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie w ww. zakresie i wskazanie technologii, w jakiej 

należy izolację poziomą wtórną wykonać oraz uzupełnienie dokumentacji 

przetargowej/ przedmiarów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakres zamówienia nie wchodzi wykonywanie izolacji poziomych. 

11) Jeśli Zamawiający nie przewiduje wykonania prac konserwatorskich/naprawczych 

murów w strefie przyziemia wraz z wykonaniem izolacji pionowych 

przeciwwilgociowych podczas prowadzonych robót drogowych, oraz nie 

przewiduje konieczności wykonania izolacji poziomych wtórnych prosimy o 

modyfikację wzoru umowy i zamieszczenie postanowienia o wyłączeniu fragmentu 

elewacji Bastionu VI do wysokości zawilgocenia powiększonego o wysokość równą 

przekrojowi muru z gwarancji i rękojmi za wykonane prace. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie modyfikuje wzoru umowy w ww. zakresie. 

 

Pytanie nr 19 

2. W chwili obecnej prowadzone są roboty drogowe między innymi w obrębie zabytku jakim 

jest Bastion VI Twierdzy, czy Zamawiający przewidział i zlecił wykonawcy robót drogowych 

wykonanie prac naprawczych, konserwatorskich w strefie przyziemia murów odkrywanych 

podczas robót drogowych? 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie w ww. zakresie i uzupełnienie dokumentacji przetargowej/ 

przedmiarów. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie zlecał wykonawcy robót drogowych wykonanie prac 

naprawczych, konserwatorskich w strefie przyziemia murów odkrywanych podczas robót 

drogowych. 

Pytanie nr 20 

3. Czy Zamawiający przewidział i zlecił wykonawcy robót drogowych wykonanie izolacji 

przeciwwodnych/przeciwwilgociowych w strefie odkrywanych podczas robót drogowych 

murów przyziemia? 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie zlecał wykonawcy robót drogowych wykonanie izolacji 

przeciwwodnych/przeciwwilgociowych w strefie odkrywanych podczas robót drogowych 

murów przyziemia. 

 

Pytanie nr 21 

4. Czy Zamawiający przewiduje przenieść szkołę na czas prowadzonych prac budowlanych? 

Jeżeli nie, to czy Zamawiający przewiduje pracę w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych i na 

jakich warunkach? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż na czas prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje 

wyprowadzenia szkoły z budynku Bastionu VI. Zamawiający wyjaśnia, iż warunkiem jest 

uzgodnienie harmonogramu rzeczowego Wykonawcy z dyrektorem szkoły oraz Menadżerem 

Projektu, uwzględniającego zapewnienie bieżącego funkcjonowania szkoły. 

 

Pytanie nr 22 

5. Czy Zamawiający uprzedził wykonawcę robót drogowych w ciągu ulicy Łukasińskiego i 

zawarł w umowie zapisy mówiące o umożliwieniu potencjalnemu Wykonawcy dojazd do 

budynku Bastion VI Twierdzy, jeśli nie to w jaki sposób Zamawiający przewiduje umożliwienie 

dojazdu do placu budowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż w umowie z Wykonawcą robót drogowych dotyczących ulicy 

Łukasińskiego nie ma zapisów odnośnie możliwości dojazdu do budynku Bastionu VI przez 

nowo wybudowaną nawierzchnię.  

Zakończenie kontraktu z wykonawcą robót dot. remontu ulicy Łukasińskiego przewidywane 

jest na 3 listopada 2021 r. Do tego czasu firma STRABAG Sp. z o.o. nie udostępni placu 

budowy, w celu dojazdu do obiektu Nadszańca K1 Bastionu VI, zapewnia jedynie dojście do 

obiektu. 

Zamawiający proponuje możliwość dojazdu oraz przeznaczenia terenów pod plac budowy do 

obiektu Nadszańca Bastionu VI zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych wyjaśnień i zmiany 

treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Mapa poglądowa dojazdu do obiektu – 

Załącznik nr 12 do SIWZ): 

 dojazd od strony ul. Peowiaków, istniejącą drogą dojazdową do parkingu, oraz 

Obiektu wojskowego na Lunecie – na terenach pofortecznych. Wzdłuż istniejącej 

drogi z kostki betonowej należy wykonać drogę technologiczną w pasie zieleni i 

ciągu pieszo-rowerowego w kierunku terenu proponowanego jako plac budowy. 

Utworzenie placu jest możliwe w odległości ok. 35,0m od plateau Bastionu VI na 

terenach zielonych o pow. ok. 4 300,00m2 (część działki nr ewid. 13/94 w ark 19 

mapy); 
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 dodatkowo jako drogę pomocniczą może stanowić istniejący ciąg pieszo-jezdny 

biegnący po stronie zachodniej Nadszańca K1. Ciąg pieszo-jezdny z kostki 

betonowej i płyt ażurowych o szer. 3,80m przebiegający od ul. Łukasińskiego 

poprzez rawelin (istniejący amfiteatr) zakończony jest placem manewrowym o 

wym. 15,0mx15,0m. Ze względu na ograniczoną nośność ciągu, dopuszczalny jest 

ruch pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 8t.  

W trakcie wykonywania robót związanych z wykonaniem drogi, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zachowania szczególnej ostrożności oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury. 

Po zakończeniu inwestycji wykonawca robot zobowiązany będzie do przywrócenia stanu 

zachowania terenów z przed realizacji inwestycji tj. dokonania wszelkich napraw, wyrównania 

– niwelacji terenu, odtworzenia zniszczonych trawników i alejek z nawierzchni mineralnej 

HanseGrand. 

Zamawiający udostępni wykonawcy robót teren przeznaczony pod plac budowy wraz 

z dojazdem drogą technologiczną i pomocniczą nieodpłatnie w formie użyczenia – zgody na 

dysponowanie nieruchomością. Dojazd do proponowanego placu budowy należy uzgodnić 

z Zarządem Dróg Grodzkich Zamość. 

Powyższe tereny poforteczne znajdują się w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej 

historycznego układu urbanistycznego, położone są w granicach wpisu terenów uznanych za 

Pomnik Historii RP oraz znajdują się w granicach obszaru wpisanego na LŚD UNESCO. 

Wykonawca robót organizując plac budowy będzie zobligowany do uzyskania pozwolenia 

konserwatorskiego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków – Delegatura w Zamościu 

na podejmowanie innych działań, które mogły by doprowadzić do naruszenia substancji lub 

zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. 

 

Pytanie nr 23 

6. Czy po ewentualnym wykonaniu nawierzchni ulicy Łukasińskiego, na jakich warunkach 

Zamawiający planuje udostępnienie dojazdu dla samochodów ciężarowych typu pompa do 

betonu, betonowóz, dźwig itp., do budynku Bastion VI Twierdzy? 

Odpowiedź 

Szczegółowe warunki udostępnienia drogi, po jej oddaniu do użytkowania, zostaną określone 

przez Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu. Termin oddaniu do użytkowania przedmiotowej 

inwestycji to listopad 2021r. 

Oprócz warunków użytkowania drogi, jakie zostaną wydane przez Zarząd Dróg Grodzkich 

w Zamościu, jednym z istotnych warunków jest gwarancja. Z uwagi na 6–letni okres 

gwarancyjny obowiązujący Wykonawcę remontu konserwatorskiego ulicy Łukasińskiego, 

udostępnienie powyższej ulicy jako dojazdu do remontowanego obiektu Nadszańca będzie 

możliwe pod warunkiem udzielenia gwarancji przez wykonawcę remontu Bastionu VI, na okres 

nie krótszy niż 6 lat od zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Zamawiający proponuje dwie możliwości dojazdu do Nadszańca K1, opisane w odpowiedzi na 

pytanie nr 22. 

 

Pytanie nr 24 

7. W związku z brakiem rysunków konstrukcyjnych dotyczących części dachu w konstrukcji 

drewnianej, prosimy o udostępnienie detali więźby dachowej drewnianej wraz z zestawieniem 

drewna. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zakres należy wycenić zgodnie z projektem - część konstrukcyjna. 

 

Pytanie nr 25 

8. Prosimy o informację czy tylko drzwi D3 EI30 oraz Dz EI30 z zestawienia stolarki na rys. nr 

10 mają być drzwiami aluminiowymi? Na zestawieniu oznaczone są one zarówno jako 

aluminiowe jak i drewniane.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie drzwi mają być drewniane, na zestawieniu błędnie 

oznaczono. Kolor należy przyjąć ciemny brąz i przydymione szkło na 25% brąz. 

 

 

Pytanie nr 26 

9. Prosimy o podanie parametrów technicznych paneli podłogowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż parametry techniczne paneli podłogowych należy przyjąć według 

europejskiej normy EN 13329 klasa paneli AC5 kolor średni jasny drewno. 

 

Pytanie nr 27 

10. Czy w zakresie przetargu znajduje się wyposażenie technologii kuchni w pomieszczeniu 

pracowni gastronomicznej? Jeśli tak, prosimy o dołączenie projektu technologicznego wraz 

z zestawieniem. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wyposażenie technologii kuchni w pomieszczeniu pracowni 

gastronomicznej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Będzie stanowić przedmiot 

w odrębnym postępowaniu przetargowym. 

 

Pytanie nr 28 

11. Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładzin „dziewiarskich”, zgodnie z 

zapisem w projekcie.  
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Odpowiedź 

Zamawiający podaje następujące parametry techniczne wykładzin: kl.33 - intensywne 

użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej, antyelektrostatyczne, trudnozapalne. 

 

 

Pytanie nr 29 

12. Prosimy o podanie parametrów okładziny akustycznej w pom. Nr.: 28. 

Odpowiedź 

Zamawiający podaje następujące parametry okładziny akustycznej: zgodnie z międzynarodową 

normą ISO 11654 pochłanianie dźwięku  kl. A. 

 

Pytanie nr 30 

1. Prosimy o udostępnienie kosztorysów w wersji elektronicznej w formie ATH. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu kosztorysów w formacie ATH. 

 

 

Pytanie nr 31 

2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej (w formacie DWG) w celu 

umożliwienia weryfikacji przedmiaru robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż edytowalna wersja dokumentacji może być przekazana 

Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 32 

3. Prosimy o przekazanie projektu technologii kuchni. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż projekt technologii kuchni nie wchodzi w zakres przedmiotu 

zamówienia. Będzie stanowić przedmiot w odrębnym postępowaniu przetargowym. 

 

 

 

Pytanie nr 33 

4. Prosimy o przekazanie wykazu wyposażenia technologicznego pracowni gastronomicznych 

oraz jadalni z zapleczem kateringowym. 
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Zamawiający informuje, iż wykaz wyposażenia technologicznego pracowni gastronomicznych 

oraz jadalni z zapleczem cateringowym nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Będzie 

stanowić przedmiot w odrębnym postępowaniu przetargowym. 

 

Pytanie nr 34 

5. Prosimy o potwierdzenie czy wyposażenie poddasza tj. meble, pralki w pomieszczeniu pralni 

podlegają wycenie. Jeśli tak prosimy o przekazanie wykazu. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż wyposażenie poddasza w pomieszczeniu pralni nie podlega 

wycenie, ponieważ nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Będzie stanowić przedmiot 

w odrębnym postępowaniu przetargowym. 

 

 

Pytanie nr 35 

6. Ściany elewacji posiadają wykwity solne. Projekt prac konserwatorskich nie uwzględnia 

odsolenia ścian. Prosimy o potwierdzenia czy odsalanie ścian należy uwzględnić w wycenie. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż projekt prac konserwatorskich nie uwzględnia odsolenia ścian, nie 

należy go uwzględniać w wycenie. 

 

Pytanie nr 36 

7. Program prac konserwatorskich zakłada, że podczas prac dotyczących adaptacji poddasza 

„Ziemię usuwaną należy przebadać archeologicznie”. Prosimy o informację, kto ponosi koszt 

prac archeologicznych? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż koszt badań archeologicznych leży po stronie Wykonawcy, zgodnie 

z zapisem § 3 ust 5 pkt 21) Projektu umowy - Załącznik nr 8a do SIWZ. 

 

Pytanie nr 37 

8. Ze względu na słabą strukturę kamienia należy go wzmocnić przed wykonaniem czyszczenia. 

Projekt tego nie uwzględnia. Prosimy o potwierdzenie czy wzmocnienie należy ująć w wycenie. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż projekt nie uwzględnia wzmocnienia kamienia, nie należy go 

uwzględniać w wycenie. 

Pytanie nr 38 

9. Prosimy o informację, czy podczas prowadzenia prac remontowych będzie to obiekt czynny 

czy wyłączony z użytkowania. 
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Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż na czas prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje 

wyprowadzenia szkoły z budynku Bastionu VI. Zamawiający przewiduje prowadzenie prac 

budowlanych w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych. 

 

 

Pytanie nr 39 

10. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania wykopu pod wykonanie fundamentów szybu 

windowego oraz schodów. Prosimy o aktualizację przedmiaru. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy ująć wykonanie wykopów fundamentowych 

zgodnie z projektem. 

 

Pytanie nr 40 

11. Prosimy o podanie minimalnych parametrów akustycznych, jakie powinny spełniać panele 

akustyczne w pomieszczeniu nr 28 – sala dydaktyczna wyciszona. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż minimalne parametry akustyczne, jakie powinny spełniać panele 

akustyczne powinny być zgodne z międzynarodową normą ISO 11654 - pochłanianie 

dźwięku  kl. A. 

 

 

Pytanie nr 41 

12. Podana w przedmiarze robót (poz. 66 d. 1.7) ilość paneli akustycznych w pom. 28 – sala 

dydaktyczna wyciszona jest błędnie. Powinna wynosić 148m2, a nie 80 m2 prosimy 

o aktualizację przedmiarów. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy ująć 148 m2 paneli akustycznych. 

 

Pytanie nr 42 

13. Przedmiar nie uwzględnia balustrady na poddaszu dł. 14,1 mb. Prosimy o dodanie pozycji 

do przedmiaru robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy ująć balustradę, jak w projekcie o długości 

14,4mb. 
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Pytanie nr 43 

14. Przedmiar nie uwzględnia wykonania balustrady/ pochwytów dla nowoprojektowanych 

schodów żelbetowych. Prosimy o potwierdzenie czy balustrady/ pochwyty wewnątrz budynku 

podlegają wycenie. Jeśli balustrady podlegają wycenie prosimy o podanie materiału z jakiego 

powinny być wykonane oraz o aktualizację przedmiaru robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż w wycenie należy ująć pochwyty drewniane po obu stronach biegu 

schodów zgodnie z projektem br. architektoniczna. 

 

Pytanie nr 44 

15. Prosimy o informacje po czyjej stronie jest wykonanie instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego dla budynku i kto ponosi koszt projektu. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla 

budynku leży po stronie Wykonawcy. 

 

 

Pytanie nr 45 

16. SIWZ pkt. 3.10 „Dodatkowo Wykonawca w ramach przedmiaru zamówienia zobowiązany 

jest do współdziałania z Menadżerem Projektu w zakresie wykonania/ uzyskania wszelkich 

uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji i ponoszenie związanych z tym opłat”. Prosimy 

o wyjaśnienie jakich uzgodnień dotyczy przytoczony punkt SIWZ, tak by wykonawca mógł ująć 

opłaty w ofercie.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis w punkcie 3.10 SIWZ dotyczy uzgodnień, jakie będą niezbędne 

do uzyskania przez Wykonawcę, w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycji 

oraz jej zakończenia i oddania do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pytanie nr 46 

Prosimy o zmianę formę rozliczenia się z ryczałtowego na obmiarowe w oparciu o faktycznie 

wykonanie ilości robót. Przekazana dokumentacja jest niekompletna i  zawiera liczne błędy, 

w tej sytuacji trudno jest określić przedmiot zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący formy rozliczenia inwestycji. Przyjętą przez 

Zamawiającego formą rozliczenia jest forma ryczałtowa. 
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Pytanie nr 47 

Prosimy o określenie kolorystyki spoiny elewacji z cegły. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż spoina ma mieć kolor jasny, średni ceglasty - widoczna będzie 

po  oczyszczeniu elewacji. 

 

 

Pytanie nr 48 

Wg poz. 65 przedmiaru prac jest 1509,85 m2 zabudowy poddasza z płyt G-K, wg projektu jest 

natomiast 1890 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w aspekcie różnic ilościowych 

w zakresie zabudowy poddasza z płyt G-K. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć zabudowę poddasza z płyt G-K w ilości 

1890 m2. 

 

Pytanie nr 49 

Wg poz. 1 i 2  przedmiaru prac konserwatorskich jest 1644,80 m2 elewacji, wg projektu jest 

natomiast 2080 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w aspekcie różnic ilościowych 

w zakresie elewacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć 2080 m2 elewacji do zabiegów 

konserwatorskich. 

 

Dotyczy Części 2 zamówienia 

Pytanie nr 50 

Prosimy o wyjaśnienie w jakiej pozycji należy wycenić chudy beton pod nawierzchnię z bruku 

klinkierowego zgodnie z detalem a-a? Przedmiar nie zawiera tego zakresu, prosimy 

o uzupełnienie. 

 



  

20 
 

 

Odpowiedź 

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień i zmiany Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia jako Załącznik nr 1 zmieniony przedmiar robót z zaktualizowanym zakresem. 

 

Pytanie nr 51 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o murki klinkierowe zgodnie z detalami d-d i e-e: 

 

Odpowiedź 

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień i zmiany Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia jako Załącznik nr 1 zmieniony przedmiar robót z zaktualizowanym zakresem. 

 

Pytanie nr 52 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o krawężniki kamienne zgodnie z detalem c-c : 

 

Odpowiedź 

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień i zmiany Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia jako Załącznik nr 1 zmieniony przedmiar robót z zaktualizowanym zakresem. 



  

21 
 

 

Pytanie nr 53 

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie 3 studzienek zgodnie 

z rysunkiem czy 2 zgodnie z przedmiarem? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres zamówienia obejmuje wykonanie 3 studzienek, zgodnie 

z rysunkiem.  

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień i zmiany Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia jako Załącznik nr 1 skorygowany przedmiar robót w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 54 

Prosimy o jednoznaczne określenie ile ławek kamiennych należy przewidzieć do wyceny. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż do wyceny nie należy ujmować ławek kamiennych.  

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień i zmiany Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia jako Załącznik nr 1 skorygowany przedmiar robót w powyższym zakresie. 

 

Dotyczy Części 3 zamówienia 

Pytanie nr 55 

Czy w zakresie przetargu jest osłona pojemników do segregacji odpadów zgodnie z rysunkiem 

nr 5 projektu budowlanego części III Zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż do zakresu przedmiotu zamówienia należy ująć osłonę śmietnikową 

zgodnie z rysunkiem nr 5 opracowania projektowego. Wycenę realizacji w/w elementu 

Wykonawca powinien dokonać biorąc za podstawę rysunek nr 5. 

 

 

Pytanie nr 56 

Czy w zakresie przetargu jest budowa strefy aktywności fizycznej  zgodnie z pkt. 4 opisu 

technicznego projektu budowlanego części III Zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy 

o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach budowy strefy aktywności fizycznej nie przewiduje się 

wyposażenia strefy w urządzenia do ćwiczeń, a jedynie urządzenie terenu, co jest ujęte 

w przedmiarze. 
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II. Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, Miasto Zamość informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w następującym zakresie: 

1) zmienia pkt 8.3. SIWZ: 

Dotychczasowa treść: 

„8.3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 

tj. do dnia 25.02.2021 r. do godz. 10:00. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania 

rachunku Zamawiającego kwotą wadium”.  

 

Nowa treść: 

„8.3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 

tj. do dnia 11.03.2021 r. do godz. 10:00. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania 

rachunku Zamawiającego kwotą wadium”.  

 

2) zmienia pkt 11.1. SIWZ:  

Dotychczasowa treść: 

„11.1 Oferty należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Zamość, Wydział 

Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, 22-400 Zamość, ul. Ormiańska 11 (II piętro), 

pokój nr 17 najpóźniej do dnia 25.02.2021 r. do godz. 10:00”. 

 

Nowa treść: 

„11.1 Oferty należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Zamość, Wydział 

Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, 22-400 Zamość, ul. Ormiańska 11 

(II piętro), pokój nr 17 najpóźniej do dnia 11.03.2021 r. do godz. 10:00”. 

 

3) zmienia pkt 11.4 SIWZ:  

Dotychczasowa treść: 

„11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego – w Urzędzie Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, w pokoju 

nr 11 (Ratusz) Sala Consulatus”. 

 

Nowa treść: 

„11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego – w Urzędzie Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, w pokoju 
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nr 11 (Ratusz) Sala Consulatus”. 

 

4) zmienia § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a) Załącznika nr 8a, 8b i 8c do SIWZ (Projekt umowy): 

Dotychczasowa treść: 

„1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku: 

a) wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 

brutto,” 

 

Nowa treść: 

       „ 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku: 

a) rozwiązanie lub odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto,” 

 

5) zmienia § 9 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 8a, 8b i 8c do SIWZ (Projekt umowy): 

Dotychczasowa treść: 

„2) W przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie lub 

wyznaczonych przez Zamawiającego lub Menadżera Projektu zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy, w tym terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień opóźnienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

licząc od dnia upływu terminu”. 

Nowa treść: 

„2) W przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszej umowie lub 

wyznaczonych przez Zamawiającego lub Menadżera Projektu zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy, w tym terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień zwłoki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, licząc od dnia 

upływu terminu”. 

6) zmienia § 9 ust. 4 Załącznika nr 8a, 8b i 8c do SIWZ (Projekt umowy): 

Dotychczasowa treść: 

„ 4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania 

zapłaty kary umownej”. 

 

Nowa treść: 

„ 4. Rozwiązanie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania 

zapłaty kary umownej”. 
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7) dodaje do § 9 Załącznika nr 8a, 8b i 8c do SIWZ (Projekt umowy) dodatkowy ustęp o 

następującej treści:  

„ust. 8. Rozwiązanie umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego 

terminu (nie krótszego niż 7 dni) wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy 

w pisemnym wezwaniu do wykonania lub nienależytego wykonania umowy”. 

 

8) zmienia  w Załącznik nr 11b do SIWZ – Przedmiar robót dla Części 2 zamówienia 

poprzez usunięcie dotychczasowego i wprowadzenie nowego Załącznika nr 11b do SIWZ 

zmieniony Przedmiar robót dla Części 2 zamówienia) stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej zmiany i wyjaśnień treści SIWZ, 

 

9) dodaje Załącznik nr 12 do SIWZ - Mapa poglądowa dojazdu do obiektu stanowiąca 

załącznik nr 2 do niniejszej zmiany i wyjaśnień treści SIWZ. 

 

Miasto Zamość informuje, że niniejsze wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia staje się integralną częścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a treścią niniejszych 

wyjaśnień i zmiany, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego 

 

 

  Z upoważnienia Prezydenta Miasta 

               /-/ Piotr Zając 

     Zastępca Prezydenta Miasta 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Załącznik nr 11b do SIWZ zmieniony Przedmiar robót dla Części 2 

zamówienia 

2) Załącznik nr 2 – Załącznika nr 12 do SIWZ  Mapa poglądowa dojazdu do obiektu  

 


