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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacyjno-montazowych zwigzanych z ,,Budowa rurociggéw kablowych wraz
kablami swiattowodowymi, teleinformatycznymi i elektrycznymi na terenie Osiedla Planty w
Zamosciu” w zakresie branzy telekomunikacyjnej i elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyze;j.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu nastepujacych prac:

e budowa rurociggdéw z rur @40 wraz z kablami do kamer,

e budowa zewnetrznych kamer monitoringu terenu,

e budowa punktow dostepowych systemu monitoringu terenu
e budowa elektrycznych linii zasilajgcych

1.4. Specyfikacja niniejsza obejmuje swym zakresem roboty oznaczane kodami:

CPV 32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknietym
CPV 32421000-0 Okablowanie sieciowe

CPV 32562000-0 Kable swiattowodowe

CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
CPV 31681300-6 Obwody elektryczne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z podanymi w PN.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wybudowanych materiatéw oraz kontrole
i prawidtowos¢ wykonania robdt, ktédre muszg byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié cato$é robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i ewentualnymi wskazéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, materiatéw z demontazu
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(jezeli takie zaistniejg) i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymaganych przepisami
prawa budowlanego.

1.6.2. Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji robdét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdét oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt Ilub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny od
wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.6.3. Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq technicznq

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czes¢
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw w dokumentac;ji projektowej lub ich opuszczac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uwazane
sg za wartosci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okresSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem budowlanym,
terenem, gdzie bedg prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robét. Odbidr frontu robét przez Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu,
podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w
postanowieniach kontraktowych, przekaze Wykonawcy obiekt budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i pozyskanymi decyzjami administracyjnymi.
Zamawiajgcy zobowigzany jest rowniez przekaza¢ Wykonawcy Dziennik Budowy, Ksiege
Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety



Specyfikacji Technicznej. Kierownik Budowy jest zobowigzany do pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okresdlonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy.

Kierownik Budowy Wykonawcy jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa terenu
budowy, w catym okresie realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.
Zabezpieczenie terenu budowy polega¢ ma m.in. na zapewnieniu warunkow bezpieczeristwa
pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich
mienia, stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb
niepowotanych. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnosc¢ prawna

1.8.1. Stosowanie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych Ilub innych praw wtasnosci
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod
i w sposob ciagty bedzie informowacé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.8.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie prowadzenia budowy i jej wykonczenia Wykonawca zobligowany jest dostosowac
sie do przepiséw i zasad zapewniajgcych odpowiednie warunki wykonywania pracy i pobytu
0sOb na terenie budowy, w tym takze zapewniaé poprawne oddziatywanie prowadzonych
prac na $rodowisko, ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow BHP, ustawy o ochronie
srodowiska i ustawy o odpadach i stosownych przepiséw wykonawczych. Sprzet nie moze
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie



realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgacych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji roboét, a
wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji rob6t obcigzajg Wykonawce.

1.8.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢é
dopuszczone do uzycia ani wbudowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie, o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich
zakonczeniu szkodliwos$¢ ta zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania zasad
bezpieczenstwa w czasie wbudowywania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Inspektora Nadzoru, a ich uzycie spowodowato
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca. Utylizacja
materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opfacie

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi
posiadaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy (BHP)

Realizacja zadania powinna odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami z
zakresu BHR Podstawowymi aktami prawnymi regulujgcymi obowigzki uczestnikéw procesu
inwestycyjnego w zakresie BHP s3:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac
szczegolni ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U.96.114.545 zm.:
Dz.U.02.127.1092).

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionym miodocianym (Dz.U.90.85.500 zm.: Dz.U.92.1.1, Dz.U.98.105.658,
Dz.U.02.127.1091).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalenia okolicznosci
i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz.U.98.115.774).



e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczedstwa i higieny pracy
(Dz.U.96.62.285).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajéw  prac  wymagajagcych  szczegdlnej  sprawnosci  psychofizycznej
(Dz.U.96.62.287).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajow prac .ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.96.62.288).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogélnych  przepiséw  bezpieczenistwa i higieny pracy (jednolity tekst
Dz.U.03.169.1650).

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.00.26.313 zm.: Dz.U.00.82.930).

Wykonawca jest takze zobowigzany do:

e poinformowania pracownikdw o zagrozeniach jakie mogg mie¢ miejsce na terenie
budowy, w tym podczas wykonywania prac branzy elektrycznej oraz o zasadach
udzielania pierwszej pomocy w przypadku zajscia nieszczesliwego wypadku przy
realizacji tych prac, zasadach unikniecia sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i zycia
podczas wykonywania prac.

e zapewnienia pracownikom warunkéw sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e zapewnienia i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urzadzen
zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy, przeznaczonych
dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow.

o wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegajg odrebnej
zapfacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdine

Wszystkie materiaty ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10. ustawy ,,Prawo Budowlane". Ponadto materiaty te musza
by¢ zgodne z normami i powinny posiadac aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub
znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Wykonaweca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Inspektorowi Nadzoru
atesty wytwércy lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos$¢ stosowanych
materiatow wraz z prébkami, ewentualnie swiadectwami badan laboratoryjnych, celem
uzyskania akceptacji. Akceptacja ta powinna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem
materiatow budowlanych na plac budowy.



Wykonawca, zgodnie z warunkami kontraktowymi ponosi wszystkie koszty zwigzane z
dostarczeniem i sktadowaniem materiatéw na placu budowy. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajda
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac
sie, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz nie zaptacony.
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym
ich producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt nalezy stosowac
materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty,
wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie certyfikatéw lub Swiadectw jakosSci nalezy
dostarczy¢ z tymi dokumentami.

2.2. Skitadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu
placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem placu budowy,
w miejscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Zabezpieczenie materiatéw, przed bezposrednimi wptywami warunkéw
atmosferycznych oraz sposéb ich sktadowania muszg by¢ przystosowane do rodzaju
i wtasciwosci sktadowanych materiatdw i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone Srodowiska.

2.3. Materiaty gotowe

2.3.1. Kanaly elektroinstalacyjne, korytka kablowe i listwy kablowe

Kanaty, korytka i listwy elektroinstalacyjne PVC i akcesoria powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-IEC 1084-1 + Al i posiadaé znak bezpieczenstwa ,B" przyznawany przez Polski
Komitet Normalizacyjny. Stosowa¢ kanaty, korytka i listwy wyposazone w przegrody dla
separacji kabli elektrycznych i sygnatowych (niskoprgdowych).

Korytka kablowe blaszane, jedli takie zostang zastosowane, powinny byé wykonane z blachy
ocynkowanej spetniajgcej norme PN-EN 10142+A1:1997.

2.3.2. Kable sygnatowe (niskoprqdowe)

Do wykonania potgczen sygnatowych LAN i CCTV zastosowacé kabel F/UTP kategorii 6 o zyle
miedzianej max. 23 AWG (min. 0,535 mm) wyposazony w separator par. Ekran przewodu ma
by¢ realizowany w postaci tasmy AL./PET okalajgcej wszystkie pary (skrecone miedzy sobg) w
celu redukcji wzajemnego oddziatywania przewodéw pomiedzy sobg. Dopuszczalny promien
giecia: podczas instalacji — 8 razy $rednica kabla, w czasie pracy — 4 razy $rednica kabla
Charakterystyka przewodu ma uwzgledniaé odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
parametry transmisyjne do min. 250MHz.



Podstawowe parametry elektryczne kabla:
e max. rezystancja przewodnika — 98,6 Ohm/Im
e min. rezystancja izolacji - 5000 Mohm/km
e impedancja falowa — 100 (£15) Ohm
e wytrzymatosc¢ dielektryczna izolacji przy 50MHz — 1 kV/1 min.
e NVP-66%

2.3.3. Rury HDPE 32/2,9 40/3,7, 110/6,3i125/7,1

Stosowane do budowy rury powinny odpowiadaé¢ normie ZN-96/TP SA - 013, zabezpieczenia
rurociggu kablowego rury powinny odpowiada¢ normie ZN-96/TP SA - 018. Rury nalezy
przechowywa¢ na utwardzonych placach, w miejscach nienastonecznionych,
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.4. Kable swiatfowodowe

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-II/TP SA - 005-1 oraz ZN-
[I/TP SA-005-2. Do budowy optotelekomunikacyjnej linii kablowej nalezy zastosowac kabel
dielektryczny, kanatowy, w powtoce polietylenowej typu A-DQ(ZN)B2Y

2.3.5. Kable elektryczne

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z Inwestorem oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa. Kable powinny spetnia¢ wymagania N SEP-E-004.

2.3.6. Osprzet dla kabli swiattowodowych

Stosowane do zakanczania kabli optotelekomunikacyjnych przetgcznice sSwiattowodowe
powinny odpowiada¢ normie ZN-96/TP SA-006, a ostonki ztgczy spajanych i pigtaile powinny
by¢ zgodne z norma ZN-96/TP SA-007. Kabel optotelekomunikacyjny nalezy trwale oznaczy¢
w studniach kablowych oraz w budynkach. Przywieszka identyfikacyjna powinna by¢ zgodna
z normg ZN-10/TP SA-022.

2.3.7. Kamera zewnetrzna, IP, obrotowa, z promiennikiem IR

Charakterystyka produktu:

Obraz

Przetwornik obrazu 3 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”

Liczba efektywnych pikseli 2048 (H) x 1536 (V)

Czutosé 0.07 Ix/F1.6 - tryb kolorowy,
0.007 Ix/F1.6 - tryb czarno-biaty,
0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Stosunek sygnatu do szumu > 50 dB (wytgczona ARW)

Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/1 s~ 1/10000 s

Wydtuzona migawka (DSS)do 1s

Obiektyw

Zoom optyczny ‘ 30x




motor-zoom z automatyczng przystona, f=4.3 ~

Typ obiektywu 129 mm/F1.6 ~ F14
ciagty, po zmianie krotnosci zoomu, przy
przetgczaniu pomiedzy trybami dzieri/noc,
Auto-focus wyzwalany recznie
Dzieri/noc

Rodzaj przetaczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania

automatyczny, manualny, czasowy

Czujnik $wiatfa widzialnego tak

Siec

Rozdzielczos¢ strumienia wideo

2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 704 x
576, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF),
320 x240 (QVGA)

Predko$¢ przetwarzania

30 kl/s dla 2048 x 1536 (QXGA) i nizszych
rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy

2 strumienie

Kompresja wideo/audio

H.264, H.265, MJPEG/G.711, RAW_PCM

Liczba jednoczesnych potgczen

maks. 10

Przepustowos¢

tacznie 18 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe

IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS,
RTSP, RTP, SNMP, PPPoE, RTCP

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S (ONVIF 2.4)

Konfiguracja kamery

z poziomu przegladarki Internet Explorer

Kompatybilne oprogramowanie

NMS

PTZ

Presety 400
Patrole 12 (do 32 presetédw na patrol)
Trasy automatycznego skanowania 12

Trasy obserwacji

6 (maks. 1000 polecen lub 3000 s tgcznie dla
wszystkich tras)

Zakres obrotu w pionie/poziomie

0° ~ 98°/360° (obrot ciggty)

Predkos¢ obrotu w pionie/poziomie

do 180°/s (proporcjonalna do zoom’u)

Pozostate funkcje

Strefy prywatnosci

4

Obszar obserwac;ji (ROI)

5

Obrdbka obrazu

obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie
lustrzane

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zatgcznikiem, aktywacja wyjscia
alarmowego, powiadomienie HTTP, PTZ

Oswietlacz IR

Zasieg

do 120 m (zalezny od aktualnej wartosci zoomu
optycznego)

Kat Swiecenia

do 45° (zalezny od aktualnej wartosci zoomu
optycznego)

Interfejsy

Wyjscie wideo

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celéw serwisowych

Wejscia/wyjscia audio

1 x RCA/1 x RCA

Wejscia/wyjscia alarmowe

7 (NO/NC)/2 typu przekaznik




Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Parametry instalacyjne

Zasilanie 24 VAC
Pobdr mocy 20W,

32 W (IR wt.),

40 W (IR i grzatka wt.)
Temperatura pracy w obudowie -40°C~ 60°C
Whbudowana grzatka/wentylator tak/tak

2.3.8. Przetqcznik (montowany w szafie monitoringu)

Porty 16 x PoE (10/100Mby/s) (RJ-45)
2 x UpLink (10/100/1000Mb/s) (RJ-45),
2 x UpLink (10/100/1000Mb/s) (SFP)
z automatyczng negocjacjg szybkosci potgczen, automatycznym krosowaniem
Auto MDI/MDIX)

Zasilanie PoE IEEE 802.3af/at (porty 1+16), 52VDC / 30W na kazdy port

wykorzystywane pary 4/5 (+), 7/8 (-)
Protokoty,
Standardy IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Przepustowosc 14,8Gbps
Metoda transmisji Store-and-Forward
Optyczna
Zasilanie 90 + 264VAC 50/60Hz / 1,4A / 230VAC.
Warunki pracy Temperatura -30°C + 40°C,

2.3.9. Przetgcznica swiattowodowa 19”7/ 1U

Charakterystyka produktu:
Przeznaczenie: szafy 19"

Adaptery: SC simplex

Pigtaile: SC/PC, SM, 9/125, 0,9mm, wiékno G652D, 1m

Kasety na spawy
Wysokos¢: 1U

2.3.10. Mufa swiattowodowa

Charakterystyka produktu:
Przeznaczenie: do stosowania na zewnatrz
Wykonana z tworzywa ABS

Hermetycznie zamykana

4 wejscia okragte, 1 wejscie owalne
Mozliwos$¢ umieszczenia do 48 spawodw

Organizator tub
Uchwyt montazowy
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2.3.11. Moduly SFP

Rodzaj SFP WDM
Rodzaj ztgcza: SC simplex
Predkos¢ potaczenia do 1,25Gb/s
Dtugosé fali RX 1550 nm
Dtugosc fali TX 1310 nm
Odlegtosc: 3 km
Napecie zasilania: 3,3V
Temperatura otoczenia: 0°Cdo 75°C
Rodzaj SFP WDM
Rodzaj ztgcza: SC simplex
Predkos¢ potaczenia do 1,25Gb/s
Dtugosc fali RX 1310 nm
Dtugosc fali TX 1550 nm
Odlegtosc: 3 km
Napecie zasilania: 3,3V
Temperatura otoczenia: 0°Cdo 75°C

2.3.12. Ogranicznik do sieci sygnafowych i teleinformatycznych

Charakterystyka produktu:

Linia danych

Stopnie ochrony

3 (ochronnik gazowy, bezpiecznik MOSFET,
mostek ochronny)

Pojemnos¢ linia-linia

6-8pF @ 0V, 1Mhz

Pojemnos¢ linia-ziemia

< 1pF

Poziom ochrony linia-linia

6V-1kV, 20V @ 100A , 8/20uS

Poziom ochrony linia-ziemia

90V-4kV, 2~4kA, 8/20uS Vc

Maksmalne napiecie Uc 6,8V

Maksymalna moc 8/20usS (linia-linia) 2kW

Maksymalne napiecie linia-ziemia 90VDC
Linia PoE

Stopnie ochrony

2 (ochronnik gazowy, mostek ochronny)

Poziom ochrony linia-linia dla PoE 10/1000uS

600W / 100A, 10/1000uS

Maksmalne napiecie Uc dla PoE 58V
Poziom ochrony linia-ziemia 90V-4kV, 2~4kA, 8/20uS
Maksymalne napiecie linia-ziemia 90VDC

Standard pracy PoE

zgodny z IEEE 802.3af typu B

Cechy wspdlne

Zt3cze wejsciowe RJ-45
Zt3cze wyjsciowe RJ-45
Wyjscie uziemiajace Tak
Temperatura pracy -40~+60°C

Wymiary

65 x40 x 30 mm
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do realizacji robot
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzanie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i w umownym
terminie. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢ zgodna z normami ochrony s$rodowiska oraz
przepisami, dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, pod wzgledem jakosci czy tez terminowosci,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét. Stan
techniczny i gotowos¢ sprzetu, powinna by¢ na biezgco kontrolowana przez Inspektora
Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany jedynie do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Przy przewozeniu materiatéw nalezy
przestrzega¢ zasad kodeksu drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukcji urzadzen
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ transportowane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzen nisko-pradowych
nalezy przestrzegaC zalecenia producentdow. Zaleca sie dostarczenie urzadzen/kabli
bezposrednio przed montazem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z PW, wymaganiami ST
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie roboty musza by¢ wykonane
przez wykwalifikowanych pracownikéw stosownie do rodzaju robét i kierowane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy
wykonawcze.
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5.2. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdédw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach
i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakorniczenia robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Instalacje zewnetrzne

5.3.1. Wytyczanie trasy

Wytyczenie w terenie trasy projektowanej inwestycji powinno by¢é wykonane przez
upowaznione stuzby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajgca
wtasciwych wtadz administracji terenowe;j.

5.3.2. Roboty ziemne przy budowie rurociggow i kabli

Wykop dla ukfadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy
poszczegblnymi studniami. Gtebokos$¢ i szerokosé wykopu w zaleznosci od ilosci rur w
warstwie i ilo$ci warstw oraz pochylenie $cian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu, rur
i pozostatych materiatéw uzytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.- 012. Przed utozeniem
rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, a w miejscach po gtazach, grubych korzeniach,
fundamentach itp. ubite. Rury nalezy uktada¢ w wykopie kablowym w jednej warstwie na
podsypce piaskowej 10cm. Uktadanie rur nie powinno by¢ prowadzone przy temperaturze
powietrza ponizej -50°C. Rurociagi kablowe uktadane w rowach wykonanych recznie
powinny by¢ zasypywane najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej
10 cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie réwniez, aby rurociggi te posiadaty falowanie w
poziomie o wielkosci od 0,2% do 0,3%. Rurociagi oraz kable uktadane wzgledem siebie
rownolegle na catej dtugosci nie powinny w zadnym miejscu krzyzowaé sie lub zamieniac z
rurami sgsiednimi. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm,
ubijanymi mechanicznie. Rury rurociggu kablowego wprowadza¢ do studni kablowej poprzez
otwor w scianie studni. Nad rurociggami, w potowie wysokosci wykopu, nalezy utozyé tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjng w kolorze pomarafnczowym, z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYINY”. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng. Wykopy w poblizu innego uzbrojenia ziemnego prowadzi¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscig. Uzywanie miotdw pneumatycznych itp. narzedzi dopuszcza sie tylko do
zrywania nawierzchni. Budowe rurociggdw i kabli pod drogami i jezdniami oraz w poblizu
drzew wykonaé¢ metoda bezodkrywkowsg - przecisku ,kreta” lub przewiertem sterowanym w
rurze ostonowej RHDPE 110/6,3 mm lub RHDPE 125/7,1 mm. Sciany i stropy catkowicie
zmontowanej studni z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji teletechnicznej powinny by¢
uszczelnione, aby nie wystepowaty przecieki wody gruntowej ani zamulanie studni.
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mieé uszczelniajgce i ochronne pokrycie
bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione
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aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie ani przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani na odwrot.
Badania studni i ocena wynikéw badan zgodnie z ZN-96/TP S.A.-023.

5.3.3. Wcigganie i montaz kabli

Projektowane kable telekomunikacyjne i elektryczne do kanalizacji zaciggac recznie w sposéb
nie powodujacy przekroczenia maksymalnej sity ciggnienia oraz minimalnego promienia
zginania okreslonych przez producenta.

taczenie kabli $wiattowodowych wykona¢ w studniach kablowych wykorzystujgc mufy
Swiattowodowe do zastosowan zewnetrznych. Kable sSwiattowodowe nalezy rozszy¢ i
wykonaé zfacza spawane w kasecie spawdw w mufie swiattowodowej W studniach
kablowych kable oznaczy¢ za pomoca przywieszek identyfikacyjnych.

5.3.4. Zakonczenia kabli

Zainstalowane kable swiattowodowe nalezy rozszy¢ i wykonaé ztgcza spawane w kasecie
spawdéw w przefacznicy swiattowodowej, taczgc kabel swiattowodowy z pigtailami. Pigtaile
przytgczy¢ do adapteréw zamontowanych na ptycie czotowe] przetgcznicy. Zapasy kabla
Swiattowodowego wykonaé poprzez zwiniecie kabla na stelazach lub skrzynkach zapaséw.

5.3.5. Montaz szaf

Instalacje oraz wyposazenie szaf teleinformatycznych montowaé zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta urzgdzen i osprzetu. Szafy wyposazyé w urzadzenia i osprzet
zgodnie z projektem. Szafy teleinformatyczne uziemic.

5.4. Instalacje wewnetrzne

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
e trasowanie,
e montaz konstrukcji wsporczych, koryt i listew instalacyjnych,
e wykonanie bruzd,
e uktadanie przewoddw w korytach, listwach, przejscia przez Sciany i stropy,
e montaz sprzetu i osprzetu,
e f3czenie przewodow,
e podejscie do odbiornikéw,
e przytgczenie odbiornikéw,
e przytaczenie aparatury,
e badania pomontazowe.

5.4.1. Trasowanie instalacji

Trasowanie instalacji nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby w miare mozliwosci
trasa instalacji przebiegata w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu instalacji
nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizeA z ciggami instalacji
elektromagnetycznych i innymi instalacjami.
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5.4.2. Montaz konstrukcji wsporczych, koryt i listew instalacyjnych

Konstrukcje wsporcze, koryta i listwy elektroinstalacyjne przewidziane do utozenia na nich
instalacji teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do
podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakim dana
instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

5.4.3. Uktadanie i montaz przewodow

Prace instalacyjne wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami
Specyfikacji Technicznej. Przewody nalezy uktadaé zgodnie z PN-E-05125.

5.4.4. Przejscia przez sciany i stropy.

Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany, stropy, itp. (wewnatrz budynku) nalezy chronic
przed uszkodzeniami stosujgc przepusty rurowe. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

5.4.5. Montaz osprzetu i sprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne osadzenie. Montazu wszystkich elementéw nalezy dokona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym oraz dokumentacjach techniczno-
ruchowych producentéw w/w urzadzen.

5.4.6. tgczenie przewodow

taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. Przewody muszg byé utozone
swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytgczyé przewody o przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5.4.7. Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikéw

Aparaty i odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami w instrukcji montazowej
wytwarcy. Oprdocz w/w wymagan nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkéw:

e jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy j3 uprzednio
umocowac zgodnie z projektem,

e odbiornik lub aparat nalezy umocowaé¢ Srubami Ilub wkretami do kotkdw
rozporowych,

e Sruby nalezy umieszczaé we wszystkich otworach urzadzenia lub aparatu stuzgcych do
mocowania,

e w przypadku, gdy instalacja wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik wyposazony jest w dtawik, nalezy uszczelnié¢ przewdd jak dla insalacji w
wykonaniu szczelnym,

e przewody odbiornikow statych nie powinny przenosi¢ naprezen.
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5.5. Badania pomontaiowe

Po zakonczeniu robdt przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tzw. préb pomontazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z
dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw. Zakres préb pomontazowych nalezy uzgodnic z
Inwestorem. Wyniki préb pomontazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach.
Stanowig one podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych.Z préb montazowych nalezy sporzadzié protokét i zgtosié
gotowos¢ instalacji do odbioru.

5.6. Szkolenie obstugi systemu

Nalezy przeszkoli¢ osoby przewidziane do obstugi, kontroli lub nadzoru zainstalowanych
systemow. Przeszkolenie nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb przeszkolonych.

5.7. Koordynacja robot

Koordynacja robdét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczagwszy od projektowania, a
skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatéw, urzadzen i montazu byta zgodna z
Dokumentacjg Projektowg, niniejszg specyfikacja i poleceniami Inspektora. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomié Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po pozytywnym zakoniczeniu badan lub
inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze swiadectwa badan z jego
wynikami.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli roboét.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez
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Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku powtarzania sie
niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzié
staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s3 wymagane przez
ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadaé¢ atest okreslajagcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedy dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie

6.6. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, witgczajagc w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,
e date przyjecia placu budowy,
e date rozpoczecia robdt,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
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e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,
e wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je prowadzit,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzif,
e inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

7.2. Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robdt jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét
odpowiedzialny jest Wykonawca. Ksiega obmiaru robdt stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementdéw robdt i stanowi podstawe do
zaptaty. Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w ST.

Ksiega obmiaru robdét zawiera karty obmiaru robét z:

e numerem kolejnym karty

e podstawg wyceny i opisem robét

e ilos¢ przedmiarowa robot

e datg obmiaru

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8 Specyfikacji

Technicznej

e iloscig robét wykonanych od poczatku budowy
Ksiega obmiaru robdt musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu
robét, przed ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajgcego z umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robét Wykonawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
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7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
e decyzja pozwolenia na budowe,
e protokdt przekazania placu budowy,
e harmonogram budowy,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e dowody przekazania materiatéw z demontazu,
e korespondencja na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z PW i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane beda do
Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg. ustalen inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

8.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawieraé bedzie:
e podstawe wyceny i opis robat,
e ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
e date obmiaru,
e miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu,wykonanie szkicu
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pomocniczego,

e obmiar robdét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x
gtebokosé,

e dla kanatéw kablowych: dfugos$é = wynik obmiaru,

e ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

e dane osoby sporzgdzajgcej obmiar

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rod:zaje odbiorow

Roboty odbiorowe, podlegajg nastepujacym etapom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robdt zanikajacych,
e odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,
e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pdziniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Osiggniecie gotowosci do
odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 9.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
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badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PBW i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
PBW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo osdéb, zwierzat i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e PBW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

e dziennik budowy - oryginat i kopie,

e obmiar robdt,

e dokumenty ustalajgce warto$¢ koricowg robdt (kalkulacje koricowg, kosztorys

koncowy)

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e protokoty préb i badan

e protokoty odbioru robét zanikajgcych

e oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce przyjeta przez
Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PW.
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Cena jednostkowa obejmuije:

robocizne,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie w sktad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw ktére moga wystgpi¢ w czasie realizacji robét.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 ze
zmianami w Dz.U. z 2004r Nr 6, poz.41, Nr 92, poz.881, Nr 93, poz 888 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 29 styczen 2004 r.Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.z dnia 9 lutego
2004r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 lipca 2003 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121 poz. 1139 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717 z 2003 r z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 listopada 1995r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz.U.Nrl36p0z.672) stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209).

Normy

PN-EN 50173-1:2011 (U) Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008/Al :201 (U) Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Lokale biurowe

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

PN-ISO/IEC 2382-25:1996 Technika informatyczna - Terminologia - Lokalne sieci
komputerowe

ZN-02/TD S.A. - 01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogdlne zasady
projektowania i budowy sieci kablowych
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ZN-02/TD S.A. - 01/2 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogdlne
zasady projektowania i budowy sieci kablowych - Dokumenty normatywne

ZN-02/TD S.A. - 01/3 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogdlne
zasady projektowania i budowy sieci kablowych - Ogdlne zasady projektowania
i budowy sieci kablowych

ZN-02/TD S.A. - 03 Budowa kanalizacji kablowej

ZN-02/TD S.A. - 05 Budowa sieci dostepowych miedzianych

ZN-02/TD S.A. - 09 Budowa sieci optotelekomunikacyjnych

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

PN-IEC 60364-4-482:1999Instalacje elektrycznew obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60464-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-IEC60364-4 43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-473:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkédw ochrony zapewniajgcych
bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji, wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 4-444:
Ochrona d) zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w ukfadach po
stronie wysokiego i niskiego napiecia

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewodow
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Sekcja 53 Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
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