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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
 
 
 
 
 
„Budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami kablowymi i kablami światłowodowymi, 

 Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z 
bezprzewodowym dostępem do Internetu i zasilaniem energetycznym,  

Na osiedlu Planty w Zamościu- cz. II. 
 
 
 
 
 
Kody CPV 
 
CPV 32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym 
CPV 32421000-0 Okablowanie sieciowe 
CPV 32562000-0 Kable światłowodowe 
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
CPV 31681300-6 Obwody elektryczne 
 
 
 
 
Adres obiektu: Zamość Osiedle Planty 

 
 
Inwestor: Miasto Zamość,  
 Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość 

 
 
Branża:  Telekomunikacja, Elektryczna 
 
 
Data:    Wrzesień  2017 r  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/obwody-elektryczne-2351
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacyjno-montażowych związanych z „Budową rurociągów kablowych wraz 
kablami światłowodowymi, teleinformatycznymi i elektrycznymi na terenie Osiedla Planty w 
Zamościu” w zakresie branży telekomunikacyjnej i elektrycznej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 
 

 budowa rurociągów z rur Φ40 wraz z kablami do kamer, 

 budowa zewnętrznych kamer monitoringu terenu,  

 budowa punktów dostępowych systemu monitoringu terenu 

 budowa elektrycznych linii zasilających 

1.4. Specyfikacja niniejsza obejmuje swym zakresem roboty oznaczane kodami: 

CPV 32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym 
CPV 32421000-0 Okablowanie sieciowe 
CPV 32562000-0 Kable światłowodowe 
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
CPV 31681300-6 Obwody elektryczne 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z podanymi w PN. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wybudowanych materiałów oraz kontrole  
i prawidłowość wykonania robót, które muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6.1. Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu  
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i ewentualnymi wskazówkami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac 
budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-pomocnicze-w-zakresie-rurociagow-i-kabli-6665/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/obwody-elektryczne-2351
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(jeżeli takie zaistnieją) i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia 
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymaganych przepisami 
prawa budowlanego.  

1.6.2. Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od 
wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część 
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów w dokumentacji projektowej lub ich opuszczać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku 
poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie wykonane roboty  
i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uważane 
są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wpłynie to na zmianę parametrów 
wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

1.7. Teren budowy 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym, 
terenem, gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu 
robót. Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zleceniodawcy powinien być dokonany 
komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu, 
podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Zamawiający, w terminie określonym w 
postanowieniach kontraktowych, przekaże Wykonawcy obiekt budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i pozyskanymi decyzjami administracyjnymi. 
Zamawiający zobowiązany jest również przekazać Wykonawcy Dziennik Budowy, Księgę 
Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
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Specyfikacji Technicznej. Kierownik Budowy jest zobowiązany do pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. 

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach  
i ilościach określonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych  
i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Kierownik Budowy Wykonawcy jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu 
budowy, w całym okresie realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Zabezpieczenie terenu budowy polegać ma m.in. na zapewnieniu warunków bezpieczeństwa 
pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób 
niepowołanych. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

1.8.1. Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności  
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W okresie prowadzenia budowy i jej wykończenia Wykonawca zobligowany jest dostosować 
się do przepisów i zasad zapewniających odpowiednie warunki wykonywania pracy i pobytu 
osób na terenie budowy, w tym także zapewniać poprawne oddziaływanie prowadzonych 
prac na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP, ustawy o ochronie 
środowiska i ustawy o odpadach i stosownych przepisów wykonawczych. Sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie 
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realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a 
wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 

1.8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być 
dopuszczone do użycia ani wbudowania. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie, o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną 
jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich 
zakończeniu szkodliwość ta zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w czasie wbudowywania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji Inspektora Nadzoru, a ich użycie spowodowało 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca. Utylizacja 
materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 
opłacie 

1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca musi 
posiadać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach  
i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty 
spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 
zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z 
zakresu BHR Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi obowiązki uczestników procesu 
inwestycyjnego w zakresie BHP są: 
 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac 
szczególni uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U.96.114.545 zm.: 
Dz.U.02.127.1092). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionym młodocianym (Dz.U.90.85.500 zm.: Dz.U.92.1.1, Dz.U.98.105.658, 
Dz.U.02.127.1091). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U.98.115.774). 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.96.62.285). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz.U.96.62.287). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 
rodzajów prac .które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz.U.96.62.288). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst 
Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz.U.99.80.912). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.00.26.313 zm.: Dz.U.00.82.930). 

 
Wykonawca jest także zobowiązany do: 

 poinformowania pracowników o zagrożeniach jakie mogą mieć miejsce na terenie 
budowy, w tym podczas wykonywania prac branży elektrycznej oraz o zasadach 
udzielania pierwszej pomocy w przypadku zajścia nieszczęśliwego wypadku przy 
realizacji tych prac, zasadach uniknięcia sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia 
podczas wykonywania prac. 

 zapewnienia pracownikom warunków sanitarnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 zapewnienia i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urządzeń 
zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży, przeznaczonych 
dla ochrony życia i zdrowia pracowników. 

 wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne 

Wszystkie materiały których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10. ustawy „Prawo Budowlane". Ponadto materiały te muszą 
być zgodne z normami i powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub 
znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość stosowanych 
materiałów wraz z próbkami, ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych, celem 
uzyskania akceptacji. Akceptacja ta powinna być udzielona jeszcze przed dostarczeniem 
materiałów budowlanych na plac budowy. 
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Wykonawca, zgodnie z warunkami kontraktowymi ponosi wszystkie koszty związane z 
dostarczeniem i składowaniem materiałów na placu budowy. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w których znajdą 
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc 
się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz nie zapłacony. 
Zastosowane materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
ich producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót należy stosować 
materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały, 
wyroby i urządzenia, dla których wymaga się certyfikatów lub świadectw jakości należy 
dostarczyć z tymi dokumentami. 

2.2. Składowanie 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu 
placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem placu budowy, 
w miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków 
atmosferycznych oraz sposób ich składowania muszą być przystosowane do rodzaju  
i właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. 

2.3. Materiały gotowe 

2.3.1. Kanały elektroinstalacyjne, korytka kablowe i listwy kablowe 

Kanały, korytka i listwy elektroinstalacyjne PVC i akcesoria powinny spełniać wymagania 
normy PN-IEC 1084-1 + Al i posiadać znak bezpieczeństwa „B" przyznawany przez Polski 
Komitet Normalizacyjny. Stosować kanały, korytka i listwy wyposażone w przegrody dla 
separacji kabli elektrycznych i sygnałowych (niskoprądowych).  
Korytka kablowe blaszane, jeśli takie zostaną zastosowane, powinny być wykonane z blachy 
ocynkowanej spełniającej normę PN-EN 10142+A1:1997. 

2.3.2. Kable sygnałowe (niskoprądowe) 

Do wykonania połączeń sygnałowych LAN i CCTV zastosować kabel F/UTP kategorii 6 o żyle 
miedzianej max. 23 AWG (min. 0,535 mm) wyposażony w separator par. Ekran przewodu ma 
być realizowany w postaci taśmy AL./PET okalającej wszystkie pary (skręcone między sobą) w 
celu redukcji wzajemnego oddziaływania przewodów pomiędzy sobą. Dopuszczalny promień 
gięcia: podczas instalacji – 8 razy średnica kabla, w czasie pracy – 4 razy średnica kabla 
Charakterystyka przewodu ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne 
parametry transmisyjne do min. 250MHz. 
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Podstawowe parametry elektryczne kabla: 

 max. rezystancja przewodnika – 98,6 Ohm/lm 

 min. rezystancja izolacji - 5000 Mohm/km 

 impedancja falowa – 100 (±15) Ohm 

 wytrzymałość dielektryczna izolacji przy 50MHz – 1 kV/1 min. 

 NVP – 66% 
 

2.3.3. Rury HDPE 32/2,9 40/3,7, 110/6,3 i 125/7,1 

Stosowane do budowy rury powinny odpowiadać normie ZN-96/TP SA - 013, zabezpieczenia 
rurociągu kablowego rury powinny odpowiadać normie ZN-96/TP SA - 018. Rury należy 
przechowywać na utwardzonych placach, w miejscach nienasłonecznionych, 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

2.3.4. Kable światłowodowe 

Zastosowane kable powinny odpowiadać wymaganiom normy ZN-ll/TP SA - 005-1 oraz ZN-
ll/TP SA-005-2. Do budowy optotelekomunikacyjnej linii kablowej należy zastosować kabel 
dielektryczny, kanałowy, w powłoce polietylenowej typu A-DQ(ZN)B2Y  

2.3.5. Kable elektryczne 

Przy budowie linii kablowych należy stosować kable uzgodnione z Inwestorem oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową. Kable powinny spełniać wymagania N SEP-E-004. 

2.3.6. Osprzęt dla kabli światłowodowych 

Stosowane do zakańczania kabli optotelekomunikacyjnych przełącznice światłowodowe 
powinny odpowiadać normie ZN-96/TP SA-006, a osłonki złączy spajanych i pigtaile powinny 
być zgodne z normą ZN-96/TP SA-007. Kabel optotelekomunikacyjny należy trwale oznaczyć 
w studniach kablowych oraz w budynkach. Przywieszka identyfikacyjna powinna być zgodna 
z normą ZN-10/TP SA-022. 

2.3.7. Kamera zewnętrzna, IP, obrotowa, z promiennikiem IR 

Charakterystyka produktu: 
Obraz 

Przetwornik obrazu  3 MPX, matryca CMOS, 1/2.8” 

Liczba efektywnych pikseli  2048 (H) x 1536 (V) 

Czułość 0.07 lx/F1.6 - tryb kolorowy, 

0.007 lx/F1.6 - tryb czarno-biały, 

0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały 

Stosunek sygnału do szumu  > 50 dB (wyłączona ARW) 

Elektroniczna migawka  automatyczna/manualna: 1/1 s ~ 1/10000 s 

Wydłużona migawka  (DSS) do 1 s 

Obiektyw 

Zoom optyczny  30x 
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Typ obiektywu  

motor-zoom z automatyczną przysłoną, f=4.3 ~ 
129 mm/F1.6 ~ F14 

Auto-focus  

ciągły, po zmianie krotności zoomu, przy 
przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, 
wyzwalany ręcznie 

Dzień/noc 

Rodzaj przełączania  mechaniczny filtr podczerwieni 

Tryb przełączania  automatyczny, manualny, czasowy 

Czujnik światła widzialnego tak   

Sieć 

Rozdzielczość strumienia wideo  

2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 704 x 
576, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 
320 x240 (QVGA) 

Prędkość przetwarzania  
30 kl/s dla 2048 x 1536 (QXGA) i niższych 
rozdzielczości 

Tryb wielostrumieniowy  2 strumienie 

Kompresja wideo/audio  H.264, H.265, MJPEG/G.711, RAW_PCM 

Liczba jednoczesnych połączeń  maks. 10 

Przepustowość  łącznie 18 Mb/s 

Obsługiwane protokoły sieciowe 

 IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, 
RTSP, RTP, SNMP, PPPoE, RTCP 

Wsparcie protokołu ONVIF  Profile S (ONVIF 2.4) 

Konfiguracja kamery  z poziomu przeglądarki Internet Explorer 

Kompatybilne oprogramowanie  NMS 

PTZ 

Presety  400 

Patrole  12 (do 32 presetów na patrol) 

Trasy automatycznego skanowania  12 

Trasy obserwacji  

6 (maks. 1000 poleceń lub 3000 s łącznie dla 
wszystkich tras) 

Zakres obrotu w pionie/poziomie  0° ~ 98°/360° (obrót ciągły) 

Prędkość obrotu w pionie/poziomie  do 180°/s (proporcjonalna do zoom’u) 

Pozostałe funkcje 

Strefy prywatności 4 

Obszar obserwacji (ROI) 5 

Obróbka obrazu  
obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie 
lustrzane 

Reakcja na zdarzenia alarmowe  

e-mail z załącznikiem, aktywacja wyjścia 
alarmowego, powiadomienie HTTP, PTZ 

Oświetlacz IR 

Zasięg  

do 120 m (zależny od aktualnej wartości zoomu 
optycznego) 

Kąt świecenia  
do 45° (zależny od aktualnej wartości zoomu 
optycznego) 

Interfejsy 

Wyjście wideo  BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych 

Wejścia/wyjścia audio  1 x RCA/1 x RCA 

Wejścia/wyjścia alarmowe  7 (NO/NC)/2 typu przekaźnik 
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Interfejs sieciowy  1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s 

Parametry instalacyjne 

Zasilanie  24 VAC 

Pobór mocy 20 W, 

32 W (IR wł.), 

40 W (IR i grzałka wł.) 

Temperatura pracy w obudowie  -40°C ~ 60°C 

Wbudowana grzałka/wentylator  tak/tak 

 

2.3.8. Przełącznik (montowany w szafie monitoringu) 

Porty  16 x PoE (10/100Mb/s) (RJ-45) 
2 x UpLink (10/100/1000Mb/s) (RJ-45),  

2 x UpLink (10/100/1000Mb/s) (SFP) 
z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem 

Auto MDI/MDIX) 

Zasilanie  PoE IEEE 802.3af/at (porty 1÷16), 52VDC / 30W na każdy port 
wykorzystywane pary 4/5 (+), 7/8 (-) 

Protokoły, 
Standardy  IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP 

Przepustowość  14,8Gbps 

Metoda transmisji  Store-and-Forward 

Optyczna   

Zasilanie  90 ÷ 264VAC 50/60Hz / 1,4A / 230VAC. 

Warunki pracy  Temperatura -30°C ÷ 40°C, 

 

2.3.9. Przełącznica światłowodowa 19”/ 1U 

Charakterystyka produktu: 

 Przeznaczenie: szafy 19" 

 Adaptery: SC simplex 

 Pigtaile: SC/PC, SM, 9/125, 0,9mm, włókno G652D, 1m 

 Kasety na spawy 

 Wysokość: 1U 

2.3.10. Mufa światłowodowa 

Charakterystyka produktu: 

 Przeznaczenie: do stosowania na zewnątrz 

 Wykonana z tworzywa ABS 

 Hermetycznie zamykana 

 4 wejścia okrągłe, 1 wejście owalne 

 Możliwość umieszczenia do 48 spawów 

 Organizator tub 

 Uchwyt montażowy 
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2.3.11. Moduły SFP  

Rodzaj SFP WDM 

Rodzaj złącza: SC simplex 

Prędkość połączenia do 1,25Gb/s 

Długość fali RX 1550 nm 

Długość fali TX 1310 nm 

Odległość: 3 km 

Napęcie zasilania: 3,3V 

Temperatura otoczenia: 0°C do 75°C 

 

Rodzaj SFP WDM 

Rodzaj złącza: SC simplex 

Prędkość połączenia do 1,25Gb/s 

Długość fali RX 1310 nm 

Długość fali TX 1550 nm 

Odległość: 3 km 

Napęcie zasilania: 3,3V 

Temperatura otoczenia: 0°C do 75°C 

 

2.3.12. Ogranicznik do sieci sygnałowych i teleinformatycznych 

Charakterystyka produktu: 

Linia danych 

Stopnie ochrony 3 (ochronnik gazowy, bezpiecznik MOSFET, 
mostek ochronny) 

Pojemność linia-linia 6-8pF @ 0V, 1Mhz 

Pojemność linia-ziemia < 1pF 

Poziom ochrony linia-linia 6V-1kV, 20V @ 100A , 8/20uS 

Poziom ochrony linia-ziemia 90V-4kV, 2~4kA, 8/20uS Vc 

Maksmalne napięcie Uc 6,8V 

Maksymalna moc 8/20uS (linia-linia) 2kW 

Maksymalne napięcie linia-ziemia 90VDC 

Linia PoE 

Stopnie ochrony 2 (ochronnik gazowy, mostek ochronny) 

Poziom ochrony linia-linia dla PoE 10/1000uS 600W / 100A, 10/1000uS 

Maksmalne napięcie Uc dla PoE 58V 

Poziom ochrony linia-ziemia 90V-4kV, 2~4kA, 8/20uS 

Maksymalne napięcie linia-ziemia 90VDC 

Standard pracy PoE zgodny z IEEE 802.3af typu B 

Cechy wspólne 

Złącze wejściowe  RJ-45 

Złącze wyjściowe RJ-45 

Wyjście uziemiające Tak 

Temperatura pracy -40~+60°C 

Wymiary 65 x 40 x 30 mm 
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3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i w umownym 
terminie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. 
Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz 
przepisami, dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, pod względem jakości czy też terminowości, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. Stan 
techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieżąco kontrolowana przez Inspektora 
Nadzoru. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany jedynie do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Przy przewożeniu materiałów należy 
przestrzegać zasad kodeksu drogowego. Środki i urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń 
itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć transportowane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń nisko-prądowych 
należy przestrzegać zalecenia producentów. Zaleca się dostarczenie urządzeń/kabli 
bezpośrednio przed montażem. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami ST 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie roboty muszą być wykonane 
przez wykwalifikowanych pracowników stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy 
wykonawcze. 
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5.2. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach  
i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 
roboty na koszt Wykonawcy. 

5.3. Instalacje zewnętrzne 

5.3.1. Wytyczanie trasy 

Wytyczenie w terenie trasy projektowanej inwestycji powinno być wykonane przez 
upoważnione służby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej w klauzulę zatwierdzającą 
właściwych władz administracji terenowej.  

5.3.2. Roboty ziemne przy budowie rurociągów i kabli 

Wykop dla układania rur powinien być realizowany na odcinku co najmniej pomiędzy 
poszczególnymi studniami. Głębokość i szerokość wykopu w zależności od ilości rur w 
warstwie i ilości warstw oraz pochylenie ścian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu, rur  
i pozostałych materiałów użytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.- 012. Przed ułożeniem 
rur dno wykopu powinno być wyrównane, a w miejscach po głazach, grubych korzeniach, 
fundamentach itp. ubite. Rury należy układać w wykopie kablowym w jednej warstwie na 
podsypce piaskowej 10cm. Układanie rur nie powinno być prowadzone przy temperaturze 
powietrza poniżej -50°C. Rurociągi kablowe układane w rowach wykonanych ręcznie 
powinny być zasypywane najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości co najmniej 
10 cm nad powierzchnię rur. Zaleca się również, aby rurociągi te posiadały falowanie w 
poziomie o wielkości od 0,2% do 0,3%. Rurociągi oraz kable układane względem siebie 
równolegle na całej długości nie powinny w żadnym miejscu krzyżować się lub zamieniać z 
rurami sąsiednimi. Następnie należy zasypywać wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, 
ubijanymi mechanicznie. Rury rurociągu kablowego wprowadzać do studni kablowej poprzez 
otwór w ścianie studni. Nad rurociągami, w połowie wysokości wykopu, należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczo - lokalizacyjną w kolorze pomarańczowym, z napisem „UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY”. Przed zasypaniem kanalizacji należy wykonać inwentaryzację 
geodezyjną. Wykopy w pobliżu innego uzbrojenia ziemnego prowadzić ręcznie ze szczególną 
ostrożnością. Używanie młotów pneumatycznych itp. narzędzi dopuszcza się tylko do 
zrywania nawierzchni. Budowę rurociągów i kabli pod drogami i jezdniami oraz w pobliżu 
drzew wykonać metodą bezodkrywkową - przecisku „kreta” lub przewiertem sterowanym w 
rurze osłonowej RHDPE 110/6,3 mm lub RHDPE 125/7,1 mm. Ściany i stropy całkowicie 
zmontowanej studni z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji teletechnicznej powinny być 
uszczelnione, aby nie występowały przecieki wody gruntowej ani zamulanie studni. 
Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie 
bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny być uszczelnione 
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aby nie mogło nastąpić zamulenie ani przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani na odwrót. 
Badania studni i ocena wyników badań zgodnie z ZN-96/TP S.A.-023. 

5.3.3. Wciąganie i montaż kabli 

Projektowane kable telekomunikacyjne i elektryczne do kanalizacji zaciągać ręcznie w sposób 
nie powodujący przekroczenia maksymalnej siły ciągnienia oraz minimalnego promienia 
zginania określonych przez producenta.  
Łączenie kabli światłowodowych wykonać w studniach kablowych wykorzystując mufy 
światłowodowe do zastosowań zewnętrznych. Kable światłowodowe należy rozszyć i 
wykonać złącza spawane w kasecie spawów w mufie światłowodowej W studniach 
kablowych kable oznaczyć za pomocą przywieszek identyfikacyjnych.  

5.3.4. Zakończenia kabli 

Zainstalowane kable światłowodowe należy rozszyć i wykonać złącza spawane w kasecie 
spawów w przełącznicy światłowodowej, łącząc kabel światłowodowy z pigtailami. Pigtaile 
przyłączyć do adapterów zamontowanych na płycie czołowej przełącznicy. Zapasy kabla 
światłowodowego wykonać poprzez zwinięcie kabla na stelażach lub skrzynkach zapasów. 

5.3.5. Montaż szaf 

Instalację oraz wyposażenie szaf teleinformatycznych montować zgodnie z instrukcją 
dostarczoną przez producenta urządzeń i osprzętu. Szafy wyposażyć w urządzenia i osprzęt 
zgodnie z projektem. Szafy teleinformatyczne uziemić. 

5.4. Instalacje wewnętrzne 

Należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

 trasowanie, 

 montaż konstrukcji wsporczych, koryt i listew instalacyjnych, 

 wykonanie bruzd, 

 układanie przewodów w korytach, listwach, przejścia przez ściany i stropy, 

 montaż sprzętu i osprzętu, 

 łączenie przewodów, 

 podejście do odbiorników, 

 przyłączenie odbiorników, 

 przyłączenie aparatury, 

 badania pomontażowe. 

5.4.1. Trasowanie instalacji 

Trasowanie instalacji należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta  
i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości 
trasa instalacji przebiegała w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu instalacji 
należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji 
elektromagnetycznych i innymi instalacjami. 



15 

 

5.4.2. Montaż konstrukcji wsporczych, koryt i listew instalacyjnych 

Konstrukcje wsporcze, koryta i listwy elektroinstalacyjne przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakim dana 
instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4.3. Układanie i montaż przewodów 

Prace instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową i wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej. Przewody należy układać zgodnie z PN-E-05125. 

5.4.4. Przejścia przez ściany i stropy. 

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany, stropy, itp. (wewnątrz budynku) należy chronić 
przed uszkodzeniami stosując przepusty rurowe. Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych. 

5.4.5. Montaż osprzętu i sprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne osadzenie. Montażu wszystkich elementów należy dokonać zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym oraz dokumentacjach techniczno-
ruchowych producentów w/w urządzeń. 

5.4.6. Łączenie przewodów 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 
należy przyłączyć przewody o przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

5.4.7. Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników 

Aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami w instrukcji montażowej 
wytwórcy. Oprócz w/w wymagań należy przestrzegać następujących warunków: 
 

 jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio 
umocować zgodnie z projektem, 

 odbiornik lub aparat należy umocować śrubami lub wkrętami do kołków 
rozporowych, 

 śruby należy umieszczać we wszystkich otworach urządzenia lub aparatu służących do 
mocowania, 

 w przypadku, gdy instalacja wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub 
odbiornik wyposażony jest w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla insalacji w 
wykonaniu szczelnym, 

 przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń. 
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5.5. Badania pomontażowe 

Po zakończeniu robót przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
tzw. prób pomontażowych tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 
dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów. Zakres prób pomontażowych należy uzgodnić z 
Inwestorem. Wyniki prób pomontażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach. 
Stanowią one podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do 
podjęcia prac rozruchowych.Z prób montażowych należy sporządzić protokół i zgłosić 
gotowość instalacji do odbioru. 

5.6. Szkolenie obsługi systemu 

Należy przeszkolić osoby przewidziane do obsługi, kontroli lub nadzoru zainstalowanych 
systemów. Przeszkolenie należy potwierdzić podpisem osób przeszkolonych. 

5.7. Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a 
skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z 
Dokumentacją Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem 
powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po pozytywnym zakończeniu badań lub 
inspekcji, Wykonawca przedstawi inżynierowi dwa egzemplarze świadectwa badań z jego 
wynikami. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 
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Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. W przypadku powtarzania się 
niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić 
stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie 

6.6. Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to 
sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym. 
 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

 datę przyjęcia placu budowy, 

 datę rozpoczęcia robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je prowadził, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

7.2. Księga obmiaru robót 

Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 
odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego wykonania każdego z elementów robót i stanowi podstawę do 
zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w ST. 
 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

 numerem kolejnym karty 

 podstawą wyceny i opisem robót 

 ilość przedmiarową robót 

 datą obmiaru 

 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8 Specyfikacji 
Technicznej 

 ilością robót wykonanych od początku budowy 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu 
robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego 
wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do 
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do 
dziennika budowy. 

7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
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7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzja pozwolenia na budowę, 

 protokół przekazania placu budowy, 

 harmonogram budowy, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 dowody przekazania materiałów z demontażu, 

 korespondencja na budowie. 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PW i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do 
Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg. ustaleń inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do umownych płatności. 

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

8.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 
posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 datę obmiaru, 

 miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu,wykonanie szkicu 
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pomocniczego, 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 
głębokość, 

 dla kanałów kablowych: długość = wynik obmiaru, 

 ilość robót wykonanych od początku budowy, 

 dane osoby sporządzającej obmiar 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty odbiorowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

 odbiorowi robót zanikających, 

 odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości do 
odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 9.6. W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
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badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PBW i ST. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
PBW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 

9.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

 PBW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

 dziennik budowy - oryginał i kopię, 

 obmiar robót, 

 dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys 
końcowy) 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 protokoły prób i badań 

 protokoły odbioru robót zanikających 

 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Inwestora, 
wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 
komisję. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej 
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę przyjęta przez 
Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PW. 
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Cena jednostkowa obejmuje: 

 robociznę, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 

 zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków które mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 ze 
zmianami w Dz.U. z 2004r Nr 6, poz.41, Nr 92, poz.881, Nr 93, poz 888 z późniejszymi 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z dnia 9 lutego 
2004r. z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 11 lipca 2003 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121 poz. 1139 z 
późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 
717 z 2003 r z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 listopada 1995r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dz.U.Nrl36poz.672) stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209). 

 

11.1. Normy 

 PN-EN 50173-1:2011 (U) Technika informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 50173-2:2008/Al :201 (U) Technika informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego - Część 2: Lokale biurowe 

 PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - 
Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 

 PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

 PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - 
Badanie zainstalowanego okablowania 

 PN-ISO/IEC 2382-25:1996 Technika informatyczna - Terminologia - Lokalne sieci 
komputerowe 

 ZN-02/TD S.A. - 01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne zasady 
projektowania i budowy sieci kablowych 
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 ZN-02/TD S.A. - 01/2 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne 
zasady projektowania i budowy sieci kablowych - Dokumenty normatywne 

 ZN-02/TD S.A. - 01/3 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej - Ogólne 
zasady projektowania i budowy sieci kablowych - Ogólne zasady projektowania  
i budowy sieci kablowych 

 ZN-02/TD S.A. - 03 Budowa kanalizacji kablowej 

 ZN-02/TD S.A. - 05 Budowa sieci dostępowych miedzianych 

 ZN-02/TD S.A. - 09 Budowa sieci optotelekomunikacyjnych 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne  
i elektroniczne w obiektach 

 PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-IEC 60364-4-482:1999Instalacje elektrycznew obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-HD 60464-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4 43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-473:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji, wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: 
Ochrona d) zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi 
i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

 PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-442: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po 
stronie wysokiego i niskiego napięcia 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - 
Sekcja 53 Urządzenia do ochrony przed przepięciami 


