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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-13) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie instalacji AKPiA, które zostaną wykonane w ramach kontraktu pn. 

Modernizacja gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Zamość” Zadanie 3 

„Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w 

Zamościu” na dz. nr ew. 6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-13) jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji AKPiA przewidzianych do wykonania 

w niniejszym kontrakcie. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 

instalacji AKPiA ujętych w pkt.1.3.  

 

1.3 Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji AKPiA 

i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i uruchomienie w/w 

instalacji i robotach ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. „Zadanie 3 

„Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w 

Zamościu”.  Zestawienie projektów budowlanych i wykonawczych zamieszczono w ST – 00 

„Wymagania Ogólne”. 

Zakres robót obejmuje dostawę, montaż, zapewnienie jakości, próby, rozruch i przekazanie  

do eksploatacji dostarczonych urządzeń, instalacji, komponentów i systemów oraz demontaż 

wymienianych urządzeń, jak również zbędnych odcinków kabli. 

Zakres ujęty w niniejszej specyfikacji dotyczy wykonania: 

- demontażu istniejących układów sterowania i aparatury pomiarowej,  

- instalacji nowych układów sterowania i pomiarowych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, 

- skrzynek  przyłączowych  aparatury  pomiarowej  wraz  z  konstrukcjami  mocującymi, 

daszkami osłonowymi itp.  

-  ułożenia  linii  kablowych  AKPiA:  zasilających  aparaturę  pomiarową,  sterowniczych,  

pomiarowych i komunikacyjnych,  

-  montażu szaf automatyki i komunikacji między obiektowej,  

- kontrola wizualna pompowni i wiaty z kratą rzadką poprzez zainstalowanie kamer, 

-  montażu  systemu detekcji gazów niebezpiecznych,  

-  opracowania  i  instalacji  oprogramowania  systemowego  wraz  z  wizualizacją, 

-  prób i badań, 
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1.4 Określenia podstawowe ST 

 

Określenia i definicje podane w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST - 00 "Wymagania ogólne". 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem i Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw 

od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.  

Wykonawca zastosuje taką organizację robót aby utrzymać ciągłość odbioru ścieków. 

 

2.  STANDARDY URZĄDZEŃ I WYMAGANIA MATERIAŁOWE  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarto w ST-00. Materiały  do  wykonania  robót  

instalacyjnych  należy  stosować  zgodnie  z  Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 

rysunkami.  

Materiały powinny być, jak określono w specyfikacji, odpowiednie do warunków 

panujących w poszczególnych pomieszczeniach czy obiektach zewnętrznych. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się 

zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: - 

spełniania tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na 

piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji Inżyniera). 

Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA w obiektach budowlanych 

należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 

2.2 Szafy Automatyki i zasilająco-sterownicze 

Przy projektowaniu systemu sterowania przepompownią ścieków przyjęto rozdział na 

rozdzielnicę główna zasilającą RG (zawierającą odpływy dla układów instalacji elektrycznych 

ogólnych tj. Oświetlenie, wentylacja, gniazda 230/400V AC oraz odpływy dla zasilania szafy 

części technologicznej ST(urządzeń  tj. Pompy, zasuwy elektromechniczne), szafy automatyki 

SA, Kraty, Szafę automatyki SA1 (zawierającą sterownik mikroprocesorowy wraz z wejściami 

IO, panel operatorski,  układy zasilajace dla przetworników pomiarowych, układ monitoringu 

CCTV przepompowni ścieków, układy sterowania dla pomp wraz z panelami falowników). 

W  zakresie  robót  AKPiA  będzie  wykonanie  nowej  szaf sterownikowej i zasilająco 

sterowniczej urządzeń technologicznych: 

SA1 - projektowana Szafa automatyki z PLC; automatyka urządzeń 

zasilanych i sterowanych z Szafy zasiląco-

sterowniczej ST1, komunikacja z szafą zasilająco-

sterowniczą kraty oraz aparaturą AKPiA, panele 

przetwornic częstotliwości, przełączniki trybu 
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pracy dla pomp ręczne/odstawienie/auto, 

przekaźniki zabezpieczeń pomp, układ sterowania 

pomp. 

ST1 - projektowana Szafa zasilająco-sterownicza pomp zawierajaca 

przetwornice częstotliwości i układy zasilania 

przepustnic elektromechanicznych. 

Szafa Zasilająco sterownicza Kraty – dostawa z 

kratą 

Autonomiczna szafa zasilająco-sterownicza 

dostarczana wraz Kratą, wyposażona w moduł 

komunikacji  MODBUS TCP do komunikacji ze 

sterownikiem nadrzędnym. 

Sygnały pracy, awarii, postoju, pomiar różnicowy 

poziomu przed/za kratą oraz sterowanie w 

układzie czasowym 

 

W zakresie robot AKPiA będzie także przekazanie  sygnałów z przepompowni do systemu 

nadrzędnego na terenie Oczyszczalni Ścieków do istniejącego system monitoringu WOD-KAN, 

wykorzystując nowy moduł GSM z komunikacja RS232 ze sterownikiem pompowni. 

Przekazanie sygnału z monitoringu CCTV Wykonawca ustali na etapie wykonawstwa. 

 

2.3 Aparatura pomiarowa 

Przy doborze aparatury uwzględnić podstawowe uwarunkowania: 

Rodzaj pomiaru Sposób pomiaru Rodzaj 

sygnału/komunikacji 

Pomiar ciągły  poziomu  Radarowy (wiązka 6°) Analogowy 4-20 mA 

Pomiar  przepływu ścieków   

(przepływomierze ujęte w cześci 

technologicznej) 

Elektromagnetyczna PROFIBUS DP 

Pomiar ciągły ciśnienia Pomiary w technice analogowej Analogowy 4-20 mA 

Sygnalizator poziomu Sygnalizatory pływakowe Styk bezpotrencjałowy NO/NC 

 

2.4 Kable elektryczne 

Kable zasilające niskiego napięcia  

W  układach  zasilających  aparaturę  pomiarową  zastosować  kable  miedziane  o  izolacji 

polwinitowej na napięcie znamionowe 1kV.   

Podstawowe parametry techniczne:  

Kable elektroenergetyczne  

Wykonanie  -  Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi  

Izolacja  -  Polichlorek winylu  

Powłoka wypełniająca  -  Polichlorek winylu  

Powłoka zewnętrzna  -  Polichlorek winylu  

Żyła  -  Miedziana  

 Napięcie znamionowe  -  1,0 kV  

 Przekroje żył w mm2  -  2,5  

 Max. temp. żyły  -  70 °C  

 Max. temp. zwarcia  -  160 °C 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-13 – ROBOTY AKPiA 

Zadanie 3 „Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu na dz. nr ew. 
6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3 

 „BIPROWOD – WARSZAWA” Sp. z o.o.  kwiecień 2021  

6 

 

Kable sygnalizacyjne niskiego napięcia  

Do  połączeń  sygnałów  binarnych  zastosować  kable  miedziane  o  izolacji  i  powłoce  

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.   

Podstawowe parametry techniczne:  

Wykonanie  -  Kable sygnalizacyjne z żyłami miedzianymi  

Izolacja  -  Polichlorek winylu  

Powłoka wypełniająca  -  Polichlorek winylu  

Powłoka zewnętrzna  -  Polichlorek winylu  

Żyła  -  Miedziana  

Napięcie znamionowe  -  0,6/1,0 kV  

Przekroje żył w mm 2 -  1; 1,5  

Max. temp. żyły  -  70 °C  

Max. temp. zwarcia  -  160 °C 

 

Kable sygnalizacyjne niskiego napięcia, ekranowane  

Do  przekazywania  sygnałów  z  przyrządów  pomiarowych  zastosować  ekranowane  

kable miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.   

Podstawowe parametry techniczne:  

Wykonanie  -  Kable sygnalizacyjne z żyłami miedzianymi  

Izolacja  -  Polichlorek winylu  

Powłoka wypełniająca  -  Polichlorek winylu  

Powłoka zewnętrzna  -  Polichlorek winylu  

Żyła  -  Miedziana  

Ekran  -  Z drutu miedzianego wspólny dla wszystkich żył  

Napięcie znamionowe  -  0,6/1,0 kV  

Przekroje żył w mm 2 -  0,75; 1; 1,5  

Max. temp. żyły  -  70 °C  

Max. temp. zwarcia  -  160 °C 

 

Warunki zabudowy:  

-  Kable  w  budynkach  układane  będą  w  korytkach,  wciągane  do  rur  lub  mocowane 

pojedynczo na uchwytach,  

-  W sieciach zewnętrznych kable należy układać w przygotowanej kanalizacji kablowej,   

-  Kable na końcach, przy wejściach do przepustów, po trasie kablowej i w studniach  

kablowych powinny posiadać oznaczniki z informacją o typie, adresach, oznaczeniu  

wg listy kablowej i roku ułożenia kabla, 

-  Przekroje  kabli  i  konieczna  ilość  żył  podana  jest  wstępnie  w  Albumach  kabli  

zawierających przedmiar instalacji AKPiA. 

Kable w ziemi układane będą w kanalizacji,rurach osłonowych wykonanych przez branże 

elektryczną ujęte w projekcie elektrycznym. 

2.4 Kable AKPiA 

 
Sieć  AKPiA  pomiędzy  sterownikiem  dostarczonymi  przez  dostawców  

technologicznych  wymaga  stosowania  kabla  komunikacyjnego  do  protokółu  

ETHERNET, PROFIBUS  DP,  MODBUS,  itp.  zgodnie  z  przyjętymi  protokołami  

komunikacji.   

 Kabel komunikacyjny (kabel elektryczny)    
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  Wykonanie  -  Do zastosowań zewnętrznych  

  Rodzaj  -  Wg wytycznych producentów sprzętu i sieci sterownikowej  

  Typ  -  BUS-cable; na zewnątrz pomieszczeń stosować kable przystosowane 

zastosowań zewnętrznych  

Kabel komunikacyjny (kabel światłowodowy)   

Wykonanie  -  Do zastosowań zewnętrznych  

Rodzaj kabla   -  kabel optotelekomunikacyjny  

-  powłoka zewnętrzna i wewnętrzna polietylenowa  

  -  tubowy z wypełnieniem hydrofobowym   

-  w pełni dielektryczny, ze wzmocnieniem z włókien aramidowych między 

powłokami kabla  

-  wielomodowy (G 50) 

 

Warunki zabudowy:  

-  Kable  w  budynkach  układane  będą  w  korytkach,  wciągane  do  rur  lub  mocowane 

pojedynczo na uchwytach,  

-  W sieciach zewnętrznych kable należy układać w przygotowanej kanalizacji kablowej,   

-  Na każdego odcinka kabla światłowodowego wykonać zapasy kablowe, które należy  

umieścić  w  studni  kablowej  lub  w  pomieszczeniu  (przed  przełącznica światłowodową).  

-  Kable na końcach, przy wejściach do przepustów, po trasie kablowej i w studniach  

kablowych powinny posiadać oznaczniki z informacją o typie, adresach, oznaczeniu  

wg listy kablowej i roku ułożenia kabla. 

 

Obróbka, podłączenie i sprawdzenie kabli  

Podłączenie kabli komunikacyjnych zgodnie z zaleceniami producentów.  

Końce kabli i  przewodów w rozdzielnicach i skrzynkach należy trwale  oznaczyć numerem 

kabla z listy kablowej i jego adresem, a końcówki żył kabli sterowniczych powinny 

posiadać oznaczniki z numerem potencjału (lub innym symbolem przyjętym do 

oznaczania obwodów w dokumentacji).  

Kable  komunikacyjne  podlegają  sprawdzeniu  ich  parametrów  technicznych  zgodnie  

z zaleceniami  producentów.  Protokóły  badań  tych  kabli  również  muszą  być  

składnikiem dokumentacji powykonawczej. 

 

2.5 Kable Teletechniczne 

 
Kable kamer TV 

W  połączeniach zastosować kable do zasilania w systemie POE. 

Kable wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane do układania w ziemi. 

 

2.6 Koryta kablowe 

Koryta kablowe układać wg rysunków technicznych. Należy stosować koryta 

kablowe perforowane wykonane ze stali k.o. z pokrywami. 

2.7 Rury instalacyjne 

W  instalacjach  elektrycznych  i  pomiarowych  w  miejscach  podejść  do  szafek  i aparatury  

obiektowej przewiduje się montaż rur instalacyjnych.   
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Podstawowe parametry techniczne:  

Rury instalacyjne sztywne    

Materiał  -  Twardy polichlorek winylu (PCW)  

Średnice zewnętrzne  -  min. 21 mm (z możliwością dopasowania średnic rur do średnic 

przewodów i kabli)  

Podatność na zginanie  -  Rury sztywne  

Sposób łączenia  -  Złączki karbowane  

Podstawowy system montażu  -  Na tynku, konstrukcji, na uchwytach mocujących  

Rury  instalacyjne  giętkie  – peszle  

Materiał  -  HDPE, poliamid PA6, metalowe  

Średnice zewnętrzne  -  min. 16  mm (z możliwością dopasowania średnic rur do średnic 

przewodów i kabli)  

Podatność na zginanie  -  Rury giętkie  

Podstawowy system montażu  -  Uchwyty, konsolki  

      

Warunki zabudowy:  

-  Rury instalacyjne sztywne należy montować za pomocą uchwytów na tynku, na  

podłożu betonowym, na cegle lub na konstrukcji stalowej.   

-  Rury instalacyjne typu peszel montowane będą na podejściach kabli do urządzeń.  

-  W przypadku montażu na zewnątrz stosować rury instalacyjne sztywne i peszle  

odporne na UV. 

 

2.8 Przemienniki częstotliwości 

Na  etapie  przygotowania  prefabrykacji  rozdzielnic  Wykonawca  robót  elektrycznych/AKPiA  

będzie potwierdzał zamówienie pod kątem wyposażenia urządzenia w:  

-  podwójną  ochronę  przed  wpływem  agresywnego  środowiska  na  podzespoły  

elektroniczne urządzenia oraz powłokę antywilgotnościową  

-  panel, z którego można konfigurować i sterować urządzeniem  

-  moduł komunikacji cyfrowej PROFIBUS DP  

Wymagane parametry przemienników częstotliwości:  

-  Napięcie zasilania: 380 – 480 V   -15%  +10%  

-  Częstotliwość wejściowa: 50 – 60 Hz  -/+5%  

-  Typ falownika: napięciowy, tranzystory IGBT  

-  Stopień ochrony obudowy: IP 20, lakierowane karty elektroniki  

-  Wykonanie modułowe: moduł mocy, moduł sterujący  

-  Wewnętrzny  dławik  w  obwodzie  wejściowym  –  dławik  wejściowy  AC  (3  fazy)  –  

chroniący  mostek  prostownika  i  kondensatory,  obniżający  THDiu,  w  razie  braku  

zastosować dławik zewnętrzny  

-  Filtr  wejściowy  –  filtr  RFI  przeciwzakłóceniowy  zapewniający  spełnienie  przez  

przemiennik  norm:  PN-EN  61800-3+A11,  PN-EN  61000-6-4,  PE-EN  61000-6-2  

bez umieszczania przemiennika w dodatkowych szafach ekranujących  

-  Panel operatorski przemiennika: z komunikatami i opisami parametrów w języku polskim, z 

alfanumerycznym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD, umożliwiający konfigurację 

przemiennika, umożliwiający jednoczesne monitorowanie co najmniej trzech wielkości , 

wyjmowany, z zachowaną pamięcią parametrów  

-  Zabezpieczenia własne przemiennika: nadnapięciowe, podnapięciowe, nadprądowe, kontrola 

faz wejściowych,przekroczenie prędkości granicznej, kontrola zbyt wysokiej temperatury 
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przemiennika, kontrola  zasilania  –  samoczynne  wyłączenie  przy  zaniku  fazy  napięcia 

wyjściowego, kontrola zwarcia doziemnego, zabezpieczenie przed niedociążeniem , utyk 

silnika, 

 -  Możliwość zasilania obwodów sterowania z zewnętrznego, pomocniczego źródła 24  V  DC,  

podtrzymującego  działanie  panelu,  sterowania  i  kart komunikacyjnych oraz pracę z 

komputerem PC  

-  Podstawowe wejścia i wyjścia sterujące (programowalne):  

 -wejście analogowe: 0 ÷ 10 V DC (2 szt.) lub wejście analogowe 0(4) ÷ 20 mA (2 szt.)  

- wejście cyfrowe: logika dodatnia lub ujemna (min. 6 szt.)  

-wyjście analogowe: 0(4) ÷ 20 mA (1 szt.)  

-wyjście przekaźnikowe: U n  = 250 V AC / I n  = 3 A (2 szt.)  

-wyjście cyfrowe: otwarty kolektor 100 mA / 30 V (2 szt.)  

-Możliwość rozbudowy o protokoły: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, CAN, ProfiNet  

-   Możliwość  odczytu  parametrów  dwoma  różnymi  protokołami  jednocześnie,  np.  

Modbus i PROFIBUS DP  

-  Możliwość  rozbudowy  o  kolejne  wejścia  i  wyjścia  analogowe  i  cyfrowe:  min. 2 dodatkowe 

karty we/wy  

-  Możliwość  przechowywania  usterek  w  kolejności,  w  jakiej  się pojawiły;  

-  Wewnętrzny regulator PID  

-  Oprogramowanie  diagnostyczno  –  monitorujące  do  komputera  klasy  PC, umożliwiające:  

Żyła  -  Miedziana  

Napięcie zna  

mionowe  -  1,0 kV 

- niska pojemność 

- spełnienie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej EMC* 

- samogasnąca powłoka 

- odporny na UV 

Nierozprzestrzenianie płomienia - odczyt parametrów przemiennika i zmianę ich wartości, 

zachowanie parametrów w pliku  

-  Kabel silnika ekranowany 

2.9 Kable silnikowe do napędów z przemiennikami częstotliwości 

Kable elektroenergetyczne  odporne na działanie UV 

Napięcie znamionowe  -  0,6/1,0 kV 

Wykonanie  -  Kable podwójnie ekranowane  

Izolacja  -  Polietylen usieciowany  

Ilość żył  -  4 

Przekroje żył w mm2  -  Wg wymaganego obciążenia  

Nierozprzestrzenianie płomienia na wiązce kablowej i pojedynczym kablu, uniepalniony. 

 

3.  SPRZĘT  
 

W  zależności  od  potrzeb  i  przyjętej  technologii  wykonania  robót  Wykonawca  powinien 

dysponować sprzętem potrzebnym do wykonywania instalacyjnych robót elektrycznych.   

Sprzęt musi posiadać aktualne przeglądy techniczne i być utrzymywany w dobrym stanie. 

Pozostałe wymaganie dla sprzętu określono w ST-00 „Wymagania ogólne” 
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4.  TRANSPORT  
 

Ogólne wymagania dla środków transportu określono w ST-00. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne.  

 

5.2 Szafy Automatyki i zasilająco-sterownicze 

Szafa automatyki instalowana jako wolnostojąca w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi, w 

niewielkiej odległości od  rozdzielnicy  głównej i szafy zasilająco-sterowniczej pomp.  

Szafa zasilajaco-sterownicza pomp zlokalizowna w wydzielonym pomieszczeniu zawierająca 

układy zabezpieczeń dla pomp, zasuw z napędem elektromechanicznym oraz przetwornice 

czestotliwosci. 

Połączenia  dostarczanych  szaf  automatyki i zasilająco  -  sterowniczej  pomp wchodzą do 

zakresu robót AKPiA.  

Przed  przystąpieniem  do  prefabrykacji  szaf  automatyki i szafy zasilająco-sterowniczej pomp 

sprawdzić  zgodność przyjętych w projekcie rozwiązań (moce, zabezpieczenia torów głównych, 

wewnętrzne zabezpieczenia  pomp,  protokoły  i  sygnały  komunikacyjne  itp.)  z  DTR  

zakupionych urządzeń obiektowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy 

wprowadzić do projektu odpowiednie korekty. 

 

5.3 Instalacje AKPiA 

W zakresie instalacji AKPiA  będa wykonywane wszystkie połączenia aparatury pomiarowej, 

opisane  wyżej  połączenia szaf  automatyki  z szafą zasilająco  - sterowniczą, sieci 

sterownikowe  integrujące  nowoprojektowaną kratę, połaczenia napędów 

elektromechanicznych z zastosowaniem protokołu PROFIBUS DP. Wykonanie połaczeń 

elektrycznych pomp z szafą zasilająco-sterowniczą pomp. 

Montaż kamer CCTV, uzgodnienie i wykonanie sposobu komunikacji z systemem CCTV na 

oczyszczalni. 

 

 

 

 

 

 

5.4 Wymagania stawiane urządzeniom 

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  montowane  w  obiekcie  muszą  być  dobrej  jakości  oraz  
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muszą posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz  

certyfikaty  stosownych  władz  polskich  -  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, a w 

szczególności  zgodnie  z ustawą  „Prawo  budowlane”,  oraz  muszą  być  zgodne  ze 

specyfikacją techniczną. 

Należy stosować materiały i wyroby nowe, o najwyższych parametrach, spełniające warunki 

aprobat i kryteriów technicznych dotyczących tych wyrobów.  

Zastosowane urządzenia powinny:  

1.  być opisane w języku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi 

przepisami,  

2.  spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej oraz przepisy BHP.  

Zastosowane urządzenia nie powinny:  

1.  wykazywać uszkodzeń i zanieczyszczeń  

2.  być źródłem hałasu i drgań o natężeniu większym od dopuszczanego w przepisach  

Stosować materiały wyszczególnione w projektach i kosztorysach, o jakości odpowiadającej 

publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowiązujących norm 

państwowych PN i IEC oraz przepisów budowy urządzeń elektrycznych.   

Stosować urządzenia i aparaty w miarę możliwości jednego producenta lub materiały  tego 

samego typu bądź kategorii - do których są łatwo dostępne części zamienne. Przewidzieć 

dostawę  części  zamiennych  na  minimum  jeden  rok  eksploatacji  po  zakończeniu  okresu 

gwarancji.  

Konstrukcje  wsporcze  i  nośne  powinny  być  zabezpieczone  przed  wpływami  środowiska. 

Elementy  ulegające  uszkodzeniu  lub  korozji  powinny  być  zabezpieczone  przed  tymi 

zagrożeniami i tak skonstruowane, aby była możliwa ich naprawa lub wymiana. 

 

5.5 Wymagania instalacyjne i rozruchowe 

 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  należy  przeprowadzić 

szczegółową  inwentaryzację kabli w rejonie przewidywanym pod budowę nowych obiektów.  

Z uwagi na  konieczność zapewnienia pracy oczyszczalni w okresie budowy należy ustalić 

sposoby  zapewnienia  zasilania  i  sterowania  urządzeń  niezbędnych  do  prawidłowego 

funkcjonowania oczyszczalni w czasie prac modernizacyjnych.  Na  etapie  zamawiania  

urządzeń  technologicznych  należy  w  sposób  szczególny  zwracać uwagę  na  uwarunkowania  

wynikające  z  przyjętych  standardów  automatyki.  W  związku z czym  należy  skompletować  

Instrukcje  i  dokumentacje  dostaw  z  uwzględnieniem schematów  połączeń  elektrycznych  

poszczególnych  napędów  oraz  wymagania  stawiane przez producentów w zakresie 

zabezpieczeń itp. zagadnień mających wpływ na prawidłowe wykonanie szaf zasilająco – 

sterowniczych.   

UWAGA:  

PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  PREFABRYKACJI  SZAF  ELEKTRYCZNYCH  I  AKPiA 

SPRAWDZIĆ  ZGODNOŚĆ  PRZYJĘTYCH  W  PROJEKCIE  ROZWIĄZAŃ  (MOCE,  

ZABEZPIECZENIA  TORÓW  GŁÓWNYCH,  WEWNĘTRZNE  ZABEZPIECZENIA  POMP,  

PROTOKÓŁY  I  SYGNAŁY  KOMUNIKACYJNE  itp.)  Z  DTR  ZAKUPIONYCH  URZADZEŃ 

OBIEKTOWYCH.  W  PRZYPADKU  STWIERDZENIA  ROZBIEŻNOŚCI  NALEŻY 

WPROWADZIĆ DO PROJEKTU ODPOWIEDNIE KOREKTY. ALGORYTM  

OPRPOGRAMOWANIA  UŻYTKOWEGO  UZGODNIĆ  Z TECHNOLOGIEM ORAZ 

PRZYSZŁYM UŻYTKOWNIKIEM.   
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Przewiduje  się  uruchamianie  poszczególnych  pomp  po  poddaniu wstępnym  próbom  

rozruchowym.  Urządzenia  powinny  być  uruchamiane  kolejno  przez operatora  (sterowanie  

ręczne),  za  pomocą  przycisków  z  tabliczki  sterowania  lokalnego.  

Przełączenie na pracę automatyczną będzie możliwe po całkowitym sprawdzeniu układów 

automatyki.  Należy  symulując  poszczególne  stany,  sprawdzić  pracę  napędów  przy 

maksymalnym obciążeniu.   

 

5.6 Wymagania dla wykonawców 

Wykonawca zobowiązany jest:  

-przed przystąpieniem do realizacji projektu  należy zapoznać się z uwagami jednostek 

uzgadniających, a także z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na 

rysunkach i stosować się do nich w trakcie realizacji projektu,  

-wykonać  i  dostarczyć  opis  i  instrukcje  obsługi  wykonanej  instalacji  i  zastosowanych 

urządzeń elektrycznych oraz dostarczyć dokumentację powykonawczą (w szczególności 

instrukcje obsługi terminali obiektowych oraz stacji operatorskich),  

-dostarczyć gwarancje na wykonane instalacje, do  dostarczenia  wszelkich  materiałów  i  

elementów  pomocniczych  niezbędnych  do prawidłowego  wykonania  i  funkcjonowania  

urządzeń;  zestawienia  zawarte  w projekcie zawierają tylko materiały podstawowe, do 

koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branż,  

-wykonania  robót  staranie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  budowy  urządzeń 

elektrycznych i normami, prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej 

staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

-zatrudniania  personelu  przy  wykonywaniu  robót  elektrycznych  legitymującego  się 

posiadaniem  uprawnień  SEP  (grupy  SEP)  oraz  zaświadczeniem  o  przeszkoleniu w zakresie 

przepisów BHP,  

-wykonania  całości  prac  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami  PN/E,  oraz 

wymaganiami eksploatacyjnymi użytkownika i pod jego nadzorem.  

-instalowania  urządzeń  tylko  w  trasach  i  miejscach  wytyczonych  przez  uprawnionego 

geodetę, zgodnie z planem sytuacyjnym,  

-po ułożeniu kabli i montażu osprzętu do przeprowadzenia badań elektrycznych w celu 

sprawdzenia prawidłowości wykonania linii kablowych,   

-przed  zasypaniem  kabla  zabezpieczone  miejsca  kolizji  sprawdzić  komisyjnie z 

przedstawicielami zainteresowanych stron,  

-ze względu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze 

szczególną starannością i ostrożnością oraz we wszystkich miejscach o intensywnym 

uzbrojeniu do wykonania wykopów ręcznie,  

-przed zasypaniem kabli, zgłoszenia ich do odbioru,  

przed  włączeniem  instalacji  pod  napięcie,  wykonać  pomiary  sprawdzające,  uzyskać 

pozytywne  wyniki  pomiarów  i  prób  oraz  sprawdzeń  poprawnej  pracy  poszczególnych 

urządzeń i instalacji, wyniki przekazać Inwestorowi w formie protokołu,  

-wykonać,  zainstalować  i  uruchomić  oprogramowanie  dedykowane  dla  sterowników, 

terminali i stacji operatorskich,  

-uczestniczyć w rozruchu obiektu i szkoleniu obsługi,  

-na  etapie  rozruchu  uwzględnić  konieczność  wprowadzania  zmian  w  programach: 

sterowników, terminali i stacji operatorskich dotyczących algorytmu sterowania urządzeń  

-zmiany wprowadzane w ramach kwoty ryczałtowej za oprogramowanie, 
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-przekazać  oprogramowanie:  sterowników,  terminali  i  sytemu  SCADA  i  stacji operatorskich  

w  wersjach  nieskompilowanych  (z  możliwością  edycji  i  wprowadzenia zmian) na płycie CD 

wraz z przeniesieniem praw autorskich w zakresie wykorzystania na obiekcie,  

-posiadać  doświadczenie  w  oprogramowaniu  złożonych  systemów  sterownikowych  

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady 

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli:  

-zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  

-zgodności połączeń z dokumentacją powykonawczą,  

-stanu i jakości wykonanych instalacji obiektowych,  

-poprawności  wykonania  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznych  potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu,  

-ciągłości  przewodów  fazowych,  neutralnych  i  ochronnych  oraz  wykonaniu  pomiarów 

rezystancji izolacji; sporządzić protokoły,  

-działania  przyrządów  kontrolno-pomiarowych  i  rejestrujących  (aparatura  pomiarowa,  

analizatory  parametrów sieci); sporządzić protokoły z kalibracji i nastaw aparatury pomiarowej,  

-działania sygnalizacji położenia łączników, odwzorowania stanów sygnałów binarnych, 

sprawności  funkcjonalnych,  ruchowych  i  nastawczych  układów  sterowniczo-sygnalizacyjno 

- pomiarowych,  

-stanu  ochrony  przeciwporażeniowej  potwierdzonych  protokołami  badań  skuteczności 

ochrony. 

 

6.2 Prace przygotowawcze do budowy 

Sprawdzeniu podlegają:  

-kompletność  dokumentacji  inwestycji  w  zakresie  technicznym,  niezbędnych pozwoleń, 

uzgodnień oraz prawidłowości, pod względem merytorycznym i formalnym, wszelkich zmian 

dokonywanych w dokumentacji,  

-dostawy  materiałów,  wyrobów  i  elementów  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją 

techniczną  sieci  oraz  w  zakresie  posiadania  przez  dostawcę  aktualnych  i kompletnych 

dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi,  

-prawidłowość  wytyczenia  trasy  sieci  przez  służby  geodezyjne  oraz  kompletność 

dokumentów z tym związanych,  

-zaplecze  budowy  pod  kątem  zgodności  warunków  składowania  (magazynowania) 

elementów  i  urządzeń  do  realizacji  sieci z  ogólnymi  wymaganiami  w  tym zakresie oraz 

szczegółowymi określonymi przez producenta lub dostawcę,  

 

6.3 Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty AKPiA powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane 

przez producenta. W celu zapewnienia poprawności montażu aparatury kontrolno-pomiarowej 

należy ściśle przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi bądź DTR 
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dostarczanych wraz z poszczególnymi urządzeniami. Uwaga: Należy przestrzegać, aby 

wszystkie króćce dla pomiarów ciśnienia, wyposażone były w zawory kulowe, manometrowe 

oraz zapewnia możliwość demontażu czujnika bez ingerencji w urządzenie technologiczne. 

 

6.4 Badania i pomiary pomontażowe. Ocena wyników kontroli 

 

Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie wszystkich  

wymagań  technicznych  określonych  Polskimi  Normami,  warunkami  technicznymi  i  innymi  

dokumentami  powołanymi.  Jeżeli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  

usunąć  wady  lub  uzupełnienia  i  przeprowadzić  ponowne  badania.  Przy  ponownych  

badaniach  należy  zwrócić  uwagę,  aby  poprawa  właściwości  konkretnego  elementu  

(naprawa) nie spowodowała naruszenia innych własności wcześniej ocenionych pozytywnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli dostaw i robót. Kontrola w 

szczególności powinna obejmować: 

 - badanie zgodności stosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową,  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania poszczególnych urządzeń,  

- sprawdzenie poprawności montażu urządzeń elektrycznych,  

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń elektrycznych oraz systemu sterowania.  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz 

sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacją Projektową. W czasie odbioru robót powinny 

zostać dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie wykonywania 

robót 

- Dziennik Robót  

- dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

- protokoły odbiorów częściowych 

- certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów  

- inwentaryzacja geodezyjna z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego geodetę. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

-zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robót 

dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej  

- protokoły odbiorów częściowych  

- protokoły prac kontrolno-pomiarowych. 

 

6.5 Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

Kontrola BHP powinna obejmować:   

- kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,  

- transport i składowanie materiałów  

- sprzęt i materiały używane do wykonania robót,  

- odzież ochronną,   

- zabezpieczenie wykopów  

- zapewnienie wentylacji w trakcie robót przy użyciu materiałów niebezpiecznych,  

- warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokój śniadań). 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”.  

Jednostkami obmiarowymi Robót są: 

m -  Długości układanych kabli, przewodów, koryt itp.  

ukł. -  Ilość kompletnych układów pomiarowych (dostawa, montaż, uruchomienie)  

kpl. -  Ilość  kompletnych  szaf  automatyki,  stacji  operatorskich  (dostawa,  montaż,  

podłączenie)  

szt. -   Ilość urządzeń / aparatów niewymagających kompletacji  

kpl. - Roboty  towarzyszące  w  obrębie  każdego  obiektu  (połączenia  wyrównawcze,  

próby, pomiary)  

ukł. -  Oprogramowanie  narzędziowe  /  użytkowe  (dostawa,  instalacja,  uruchomienie,  

dokumentacja)   

 

8.  PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania odnośnie odbioru robót podano w ST-00. Stosowane są odbiory robót 

częściowe i ostateczne. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości. Gotowość do odbioru wykonawca 

zgłasza wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 

dokumentację techniczną powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną, Warunkami Technicznymi oraz 

obowiązującymi Normami. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale  

Wykonawcy:  

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót / Odcinków  

- odbiorowi końcowemu - Przejęcie Robót  

- odbiorowi pogwarancyjnemu - Świadectwo Wykonania 

 

8.2 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 

postępu robót.  

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 
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8.3 Odbiór częściowy –przejęcie robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Na  etapie  odbioru  

częściowego  Inżynier  akceptuje  obmiary  wykonanego  zakresu  Robót. Odbierana  część  

Robót  powinna  być  elementem  skończonym,  tj.  całkowicie  wykonanym,  

bez potrzeby powrotu w celu jego dokończenia.  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie  

wykonywania Robót,  

-Dziennik Budowy,  

-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,  

 Szkice  geodezyjne  z  tyczenia  i  inwentaryzacji  powykonawczej  tras  kablowych  

(z inwentaryzacją uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy kablowej), 

protokoły z Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Jeżeli  w  rezultacie  badań  jakiekolwiek  Urządzenia,  materiały,  czy  wykonawstwo  będzie  

uznane za wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to te elementy robót mogą  

zostać  odrzucone  z  podaniem  powodów  Wykonawcy.  Wtedy  Wykonawca  bezzwłocznie  

usunie wady i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom Kontraktu. 

 

8.4 Odbiór końcowy –przejęcie robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich  

ilości  i  jakości.  Ogólne  zasady  zgłoszenia  gotowości  wykonanych  Robót  do  odbioru 

końcowego podano w ST - 00 "Wymagania ogólne".  

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego,  sporządzony  wg  wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.   

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

wykazane  w  ST -  00  "Wymagania  ogólne",  w  tym  dokumenty  związane  z  wykonywanymi 

robotami AKPiA :  

- dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót, w tym inwentaryzację geodezyjną,  

- specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  Robót  (podstawowe  z  dokumentów  

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

- protokoły odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- protokóły odbiorów częściowych,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

-  Oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności  wykonanych  robót  z  Dokumentacją  

Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy ustalającymi odstępstwa,  

- Oświadczenia  kierownika  budowy  o  zakończeniu  Robót  i  doprowadzeniu  terenu  

budowy do stanu pierwotnego,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania zakresu Robót i spełnienie wszystkich warunków Kontraktu,  

- zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  

- protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczącą  usunięcia  
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usterek,  

- aktualność Dokumentacji powykonawczej (wprowadzone zmiany i uzupełnienia),  

 

Odbiór  jest  potwierdzeniem wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN, PN-HD). 

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane Roboty podano w ST-00 

„Wymagania Ogólne". 

 

10.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne  

PN-EN 61439-21:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Rozdzielnice i sterownice 

do rozdziału energii Elektrycznej 

PN-EN 61439-3:2012  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Rozdzielnice tablicowe 

przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)  

PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące 

zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)  

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 

czynnych  

PN-EN 05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w 

warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego  

PN-EN 04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - 

Wytyczne prowadzenia pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1)  

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze  

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41:Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym  

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-443: Ochrona przed 

zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi  

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne  

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne  

  

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia  - Część 6: Sprawdzanie 

 

1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 2013 nr 0, poz.1409 z późn. zm.)  

2.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 

późn. zm.) 3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie informacji  

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U 

z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)  
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4.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Spraw  Socjalnych  z  dnia  26  września  1997  r. w sprawie  

ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  z  późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 129 poz.844).  

5.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).  

6.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie sposobów  

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

7.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  z  dnia  11  sierpnia  2004  r. w sprawie  

systemów  oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać notyfikowane  jednostki  uczestniczące  

w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowanych CE (Dz. U. Nr 

195 poz.2011.)   

 


