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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane dla zadania pn. 
„Modernizacja gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Zamość” Zadanie 3 
„Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi 
w Zamościu” na dz. nr ew. 6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacje Techniczne jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych zadaniem wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

1.3 WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 

Kod CPV Nr 
specyfikacji Nazwa specyfikacji 

45000 ST-00 Wymagania ogólne  

45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45111 ST-01 Roboty geodezyjne 
45111 ST-02 Roboty ziemne 
45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu 
45111 ST-04 Roboty rozbiórkowe 

45200000 - 9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ W ZAKRESIE 
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 ST-05 Roboty konstrukcyjno – budowlane: 
45262 ST-05.01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe  
45262 ST-05.02 Konstrukcje murowe 
45223 ST-05.03 Konstrukcje stalowe 
45262 ST-05.04 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych 
45252 ST-06 Instalacje technologiczne 
45232 ST-07 Sieci zewnętrzne technologiczne i wod-kan 
45233 ST-08 Roboty drogowe 
45261(M1) ST-09 Roboty pokrywcze  

45400000 - 1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

 ST-10 Roboty wykończeniowe w obiektach 
45410 ST-10.01 Tynki i okładziny 
45432 ST-10.02 Posadzki 
45421 ST-10.03 Zabudowa otworów 
45442 ST-10.04 Roboty malarskie 
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Specyfikację techniczną (ST-00) - Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót (ST). 

Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
powinny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych 
rozwiązań mających zastosowanie w projekcie.  
 

1.4 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zestawienie obiektów  

Poz. Obiekt Uwagi 

1 Przepompownia ścieków 
Obiekt kubaturowy 

remontowany 
(modernizowany) 

2 Komora kraty rzadkiej Obiekt nowy inżynierski 

3 Studnia Sk3 Obiekt nowy inżynierski 

4 Kanalizacja grawitacyjna ze studniami Obiekt nowy liniowy 

5 Przewód tłoczny Obiekt nowy liniowy 

1.4.1 Dokumentacja Projektowa dostarczana przez Zamawiającego 

Dokumentacja projektowa dla Zadania 3 „Przebudowa (modernizacja) przepompowni 
ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu” objęta niniejszą specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru składa się z n/w dokumentacji: 

Projekt Budowlany składa się z następujących elementów: 

Projekt zagospodarowania terenu, dróg,chodników i placów wewnętrznych 

Projekt architektoniczno- budowlany 

Projekt Techniczny i Wykonawczy składa się z następujących tomów: 

Tom 1/4 – Projekt zagospodarowania terenu, dróg,chodników i placów wewnętrznych 

Tom 2/4 – Projekt branży architektonicznej i konstrukcyjnej  

Tom 3/4 – Projekt branży technologicznej  

Tom 4/4 – Projekt branży elektrycznej  

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI NWESTYCJI  

1.5.1 Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej, przed rozpoczęciem 
Robót sporządzi niżej wymienione opracowania: 

45300000 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

45320 ST-11 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnościowe  
i powłoki zabezpieczające 

45310 ST-12 Roboty elektryczne 
45314 ST-13 Roboty AKPiA 
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• Uzupełnienie dokumentacji wykonawczej w zakresie wynikającym z danych 
technicznych zakontraktowanych urządzeń, materiałów i wyposażenia w tym 
opracowanie szczegółowego algorytmu sterowania będącego podstawą do 
napisania programu sterowania, 

• Program wg pkt. 5.3 oraz kl. 8.3 WK 
• Projekt organizacji robót; 
• Projekt rozbiórek 
• Program Zapewnienia Jakości – wg pkt. 6.1  
• Projekt zagospodarowania Terenu Budowy, 
• Plan BIOZ 
• Dokumentację z przeprowadzonej wizji lokalnej terenu budowy  – wg pkt. 

1.5.3 
• Szczegółowy harmonogram finansowania  
• Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu 

realizacji Robót Stałych 
• Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic, 
• Projekt zaplecza technicznego budowy, 

 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, w trakcie robót lub po ich zakończeniu, sporządzi 
niżej wymienione opracowania: 

• Projekt rozruchu, 
• Program Prób końcowych; 
• Dokumentacją powykonawczą, 
• Dokumentację geodezyjną, 
• Instrukcję BHP, 
• Instrukcję ochrony przeciwpożarowej, 
• Program szkoleń, 
• Instrukcję urządzeń energetycznych, 
• Operat wodno-prawny dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w 

zakresie szczególnego korzystania ze środowiska po modernizacji 
oczyszczalni ścieków, 

• Pozwolenie na użytkowanie obiektu po modernizacji, 
• Sprawozdanie z badań pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach 

pracy, 
• DTR urządzeń 
• Instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń, 
• Instrukcję eksploatacji oczyszczalni po modernizacji, 
• Instrukcję BHP i ppoż, 
• Atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń 
• Protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów 

 

Cała wyżej wymieniona dokumentacja powinna być wykonana w czterech egzemplarzach 
w języku polskim oraz dodatkowo jeden komplet dokumentacji w formie elektronicznej 
w formacie pdf oraz do edycji – doc, exel, rysunki w formacie do edycji – dwg. 

1.5.2 Informacje o terenie budowy 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania oferty Wykonawca uzyska wszelkie 
informacje o dostępie do Terenu Budowy.  

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat warunków miejscowych i anomalii 
mających miejsce w regionie w przeszłości i za pomocą zatwierdzonych środków 
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zabezpieczyć teren budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym 
wpływem.  

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawo do Terenu Budowy, na którym realizowane 
będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami. Zamawiający w terminie 
określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Wszystkie 
prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 
muszą uzyskać zgodę Inżyniera i być ujęte w Programie, który zostanie uzgodniony 
z Inżynierem. 

Budowa realizowana będzie wydzielonymi odcinkami/węzłami zgodnie z Programem. 
Przekazywanie Terenu Budowy będzie dokonywane uzgodnionymi etapami. Przekazywanie 
poszczególnych obiektów, instalacji na których będą realizowane roboty objęte Kontraktem 
odbywać się będzie zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Inżyniera Programem wg Klauzuli 8.3. Warunków Kontraktu. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

− utrzymania porządku na Terenie Budowy, 
− utrzymania w czystości dróg na Terenie Budowy oraz dróg dojazdowych 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy niepogorszonego 
w porównaniu do stanu pierwotnego zgodnie z klauzulą 4.23, 10.4 Warunków Kontraktu, 
poza przypadkami udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

1.5.3 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek 
sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać, i sfotografować.  

Dokumentację taką należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach oraz w wersji 
elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji 
lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie 
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, 
tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych 
zainteresowanych Władz. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera 
i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.5.4 Tablice informacyjne i pamiątkowe 

1.5.4.1 TABLICE INFORMACYJNE BUDOWY  

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 
z 953 poz. dnia 17 lipca 2002 r.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, 
adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon 
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Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, 
Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery tel. 
alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 

1.5.4.2 TABLICA INFORMACYJNA  

Niezależnie od obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie zgodnej 
z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej 
i innych stron trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. 
Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, 
ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.  

Wymagania odnośnie tablic informacyjnych i pamiątkowych jak i ich umieszczania muszą 
spełniać aktualne wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących POIiŚ. 

1.5.4.3 TABLICA PAMIĄTKOWA  

Po zakończeniu realizacji tablice informacyjne zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi. 

Stała tablica pamiątkowa powinna być wykonana w uzgodnieniu z Zamawiającym 
i umieszczona w miejscu wskazanym przez niego. Tablice pamiątkowe muszą spełniać 
aktualne wymagania POIiŚ.  

1.5.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, 
Wykonawca na swój własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu 
Robót stan terenu budowy spełniał wymogi zarządców nieruchomości i zalecenia Inżyniera. 
Przystąpienie do usuwania powstałych uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 
24 godzin od ich wystąpienia 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
wliczony w koszt robót.  

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia całego terenu budowy, urządzeń, sprzętu itp. od 
wszelkich zdarzeń losowych. 

1.5.6 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska, mosty itp. 
oraz uzyska od odpowiednich zarządców tych urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca 
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich 
dyspozycji urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych 
zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
prowadzenia Robót w ich pobliżu. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
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podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia urządzeń/instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 
robót lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia 
w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin 
od ich wystąpienia. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta Programu na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. 

1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca powinien: 

- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz 
będzie unikać szkód lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych. 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem gruntu i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym 
zdarzeniom, związanym ze środowiskiem podczas wykonywania 
Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 
gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie 
z Prawem Ochrony Środowiska. 

Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. 
Koszt w/w usuwania poniesie Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie utrzymywać Teren 
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej a wody opadowe z terenów zanieczyszczonych 
będą przed odprowadzeniem do środowiska oczyszczone, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 

1.5.8 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i przekaże go 
Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy, Projekty 
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Budowlano-Wykonawcze oraz Dokumentację badań geotechnicznych w terminie podanym 
w załączniku do oferty. Zamawiający wskaże Wykonawcy na terenie OŚ powierzchnię do 
zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przyłączenia mediów, służący do 
stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu pełnego 
prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy 
przywróci zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.9 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

1.5.9.1 BUDOWA ZAPLECZA  

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera, zbuduje 
zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie. 

Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez 
Inżyniera. Gdy Inżynier zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni respektował. 

Projekt zaplecza musi uwzględniać wymogi właściwej organizacji budowy, wielkości 
zaplecza socjalno biurowego, obiektów magazynowych jak również wymogi ochrony 
środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 
normalnego funkcjonowania otoczenia. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przyłączy, 
utrzymania ich przez cały czas trwania budowy, rozbiórki i przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego. 

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. 
W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi 
i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość 
dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić 
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci 
i odpadki regularnie usuwane z terenu oczyszczalni ścieków. 

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje się także place magazynowe i postojowe oraz 
drogi tymczasowe do zaplecza budowy. 

1.5.9.2 WODA  

Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na 
terenie budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem oddzielnych 
uzgodnień. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do 
Zamawiającego oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Wykonawca na swój koszt 
wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Zamawiającym. Przyłącza 
będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie 
technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem 
Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

1.5.9.3 ZASILANIE ELEKTRYCZNE  

Zamawiający wskaże punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Moc udostępniona 
będzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na własną 
odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę przyłączeniową na 
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dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza 
po uzgodnieniu ich z Zamawiającym. 

Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych przez 
Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest 
on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, 
przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia 
i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego 
jak i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię 
Inżyniera. Koszty zużytej energii elektrycznej ponosi Wykonawcę. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 
łączami. 

1.5.9.4 TABLICE INFORMACYJNE  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 
informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i 
uzgodnionym z Inżynierem. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po 
rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic 
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek 
tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne muszą być zgodne z aktualnymi „Wytycznymi do 
prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu 
Spójności” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

1.5.9.5 TABLICA PAMIĄTKOWA  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać i zainstalować tablicę 
pamiątkową. Stała tablica pamiątkowa powinna być umieszczona w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego i uzgodnionym z Inżynierem nie później niż 6 miesięcy po 
zakończeniu Robót. Tablica pamiątkowa musi być zgodna z aktualnymi „Wytycznymi do 
prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu 
Spójności” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

1.5.9.6 B IURA  

Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie 
mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie 
zaplecza budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Projektem.  

Biuro Inżyniera 

Biuro Inżyniera oraz zasady jego funkcjonowania objęte są odrębnym kontraktem. 

1.5.10 Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.5.10.1 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. 
Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu (zapleczu budowy) na terenie Oczyszczalni 
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ścieków będzie przechowywał swój sprzęt budowlany, materiały i wyposażenie. 
Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za sprzęt, materiały czy 
urządzenia. 

Z uwagi na wykonywanie robót na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje 
do wiadomości, że w zakresie utrzymania porządku, ochrony życia i mienia i BHP oraz p.poż 
w sposób bezdyskusyjny będzie uznawał zwierzchność służb eksploatatora obiektu. Wszelki 
ruch materiałowy do wewnątrz i na zewnątrz terenu Oczyszczalni Ścieków będzie odbywał 
się na podstawie odpowiednich dokumentów, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym 
za bezpieczeństwo i dozór mienia służbom. Wzory dokumentów zostaną w odpowiednim 
czasie przedstawione przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przez cały czas 
prowadzenia Robót Wykonawca zorganizuje i będzie utrzymywał odpowiednie warunki 
ochrony mające na celu zabezpieczenie życia i zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki 
w ramach Kontraktu, jak również osób postronnych nie mających związku z Robotami. 
Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad 
wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle 
i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i bezpieczeństwa Zamawiającego, 
eksploatatora i innych osób. W szczególności rozmieszczenie tymczasowych przejść nad 
wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w cenie kontraktowej. W czasie 
wykonywania Robót Wykonawca zorganizuje drogi dojazdowe dla prawidłowej realizacji 
Kontraktu. W czasie wykonywania Robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) 
wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania Terenu budowy należy ująć w cenie kontraktowej. 

1.5.10.2 OCHRONA P .POŻ .  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie 
przepisy na Terenie Budowy, biur, magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 

Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.5.10.3 OCHRONA I  UTRZYMANIE ROBÓT  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót oraz za wszystkie 
materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby Roboty lub elementy Robót były 
w zadowalającym stanie. 

1.5.10.4 OZNAKOWANIE ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na terenie robót odpowiedniego oznakowania 
informującego o charakterze prowadzonych prac, widocznego zarówno w dzień jak i w nocy 
i spełniającego wymagania Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP. Oznakowania, ich 
plan i sposób wykonania wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera i muszą być ustawione 
przed rozpoczęciem odpowiednich prac. 

1.5.10.5 BEZPIECZEŃSTWO I  HIGIENA PRACY  
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Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  
 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 
 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 
 Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  
 Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków  
 Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  
 Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny 
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.11 Warunki organizacji ruchu 

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Eksploatatorem, Inżynierem i odpowiednimi 
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz 
z wprowadzeniem koniecznych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• przygotowanie terenu, 
• wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier. 

1.5.12 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla 
budowy usytuowanej przy drodze wewnętrznej wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, 
a także uzyska odpowiednie uzgodnienia Inżyniera. Na terenie budowy Wykonawca przy 
opracowaniu projektu zabezpieczenia chodników i jezdni uwzględni ochronę dróg 
pożarowych. 
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1.5.13 Instrukcja obsługi i konserwacji 

Wykonawca przygotuje: 

• Instrukcję techniczno - technologiczną eksploatacji oczyszczalni 
• Instrukcję BHP dla oczyszczalni 
• Instrukcję ppoż dla oczyszczalni 
• Instrukcje stanowiskowe 

Instrukcje: technologiczna, BHP i ppoż powinny być wykonane z uwzględnieniem podziału 
na węzły lub obiekty stanowiące funkcjonalną całość. 

 

Instrukcje BHP, ppoż. i stanowiskowe powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

 

Instrukcja techniczno-technologiczna powinna być dostatecznie szczegółowa, aby 
Zmawiający mógł eksploatować, konserwować, i utrzymać w ruchu węzły, obiekty, 
urządzenia i instalacje pomocnicze i powinna i zawierać w szczególności: 

Wyczerpująca charakterystyka techniczno-technologiczna każdego węzła i obiektu 
zawierającą: 

• opis wyposażenia w urządzenia zawierający 
• Nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu; 
• Model, typ, numer katalogowy; 
• Podstawowe parametry techniczne; 
• Lokalizację; 
• Unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach. 
• Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 
powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia 
w przyszłości konieczności ich wymiany 

• codzienne czynności eksploatacyjne 
• utrzymanie w ruchu 
• opis procesu technologicznego i jego kontroli 
• opis sterowania automatycznego 
• podstawowe awarie i procedury postępowania 
• część rysunkową zawierającą:  
• Plan sytuacyjny 
• Schemat technologiczny 
• Rzuty obiektów z lokalizacją urządzeń i instalacji 

Instrukcje zostaną dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach 
czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony 
i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane 
i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności 
zdejmowania z pierścieni mocujących.  

Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i innych 
źródłach informacji dla obsługi, na których są opisy lub napisy o charakterze informacyjnym 
muszą być wykonane w języku polskim. 

1.5.14 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed Przejęciem 
Robót Dokumentację Powykonawczą przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane, 
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
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Wykonawca jest również zobowiązany do opracowania geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 
etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, z naniesionymi 
charakterystycznymi domiarami wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
Inwentaryzacja powykonawcza winna być opracowana przez specjalistyczne 
przedsiębiorstwo geodezyjne, a pomiar naniesiony do zasobu geodezyjno-kartograficznego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Inwentaryzacja ma być wykonana 
zgodnie przepisami obowiązującymi w tym zakresie, na mapach sytuacyjno-wysokościowych 
w skali 1:500 (1:1000) obejmujących pełne sekcje tych map. 

 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu 
stanowią: 

a) Projekt Budowlany oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania Robót; 

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza, zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu; 

c) oryginał Dziennika Budowy (uzupełniony wg pkt 6.9.1) wraz z oświadczeniami 
Wykonawcy (kierownika budowy): 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania; 

d) Specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów; 
e) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy; 
f) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym; 
g) Wszelkie instrukcje odnośnie do użytkowania Robót. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 
rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 
opisanym powyżej. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydruków 
oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. 

1.5.15 Próby szczelności 

W obiektach w których następuje przepływ lub gromadzenie ścieków Wykonawca przed 
wykonaniem izolacji zewnętrznej przeprowadzi próbę szczelności obiektów zgodnie 
z PN-B-10702:1999 – przyjmując napełnienie do projektowanego poziomu technologicznego. 

1.5.16 Rozruch technologiczny 

Wykonawca po zakończeniu Robót lub ich części, a przed przejęciem przez Zamawiającego 
przeprowadzi rozruch technologiczny każdej samodzielnej instalacji, ciągu technologicznego 
oczyszczalni w celu wykazania poprawności jego działania, osiągnięcia zakładanych 
parametrów instalacji jak również oczyszczalni jako całości.  
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Rozruch powinien składać się z trzech etapów: rozruchu mechanicznego, hydraulicznego 
i technologicznego. 

Przed rozruchem przedmiotowych obiektów powinna być opracowana przez grupę 
rozruchową instrukcja rozruchu, a doświadczenia z rozruchu powinny być przeniesione do 
instrukcji obsługi. 

Rozruch powinien być prowadzony przez grupę rozruchową z udziałem pracowników 
przewidzianych do stałej eksploatacji. 

Należy rozpocząć od mechanicznego rozruchu który przeprowadza się „na sucho” zgodnie 
z instrukcją rozruchu oraz wytycznymi producenta urządzeń. Polega on na sprawdzeniu 
czystości, szczelności, drożności oraz właściwych zamocowań i działania rurociągów oraz 
urządzeń mechanicznych wchodzących w skład obiektu. W ramach tego rozruchu 
przeprowadzane są próby ruchowe urządzeń na biegu „luzem”. Podstawowym celem 
rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie poszczególnych 
urządzeń i obiektów oraz przekazanie ich do rozruchu technologicznego. 

Skontrolować należy połączenia elektryczne i sterujące oraz gotowość napędów do pracy. 
Należy rozpocząć od mechanicznego rozruchu obejmującego sprawdzenie działania 
armatury. Należy dokonać próbnych otwarć i zamknięć armatury. 

W następnej kolejności należy wykonać rozruch hydrauliczny pod obciążeniem wodą. W tym 
okresie należy sprawdzić szczelność przejść rurociągu przez ściany, i prawidłowość 
hydraulicznego funkcjonowania obiektu, wyregulować przelewy i obserwować prawidłowość 
działania urządzeń, wyskalować urządzenia pomiarowe i wyregulować urządzenia. 

Rozruch hydrauliczny uznaje się za zakończony po próbie polegającej na 72-godzinnej 
bezawaryjnej pracy urządzeń pod obciążeniem medium zastępczym. 

Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie możliwości 
obciążenia urządzeń medium docelowym.  

W ramach tej części rozruchu należy skonfrontować zgodność wykonania obiektów 
i instalacji z projektem, ustalić rzeczywiste parametry pracy urządzeń i porównać z danymi 
projektowymi. 

Przed odbiorem końcowym obiekt, urządzenia oraz rurociągi muszą być oznakowane 
zgodnie z PN. Rurociągi muszą posiadać oznakowanie rodzaju medium, kierunku przepływu. 

Przeprowadzenie rozruchu powinno polegać na: 

- udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu końcowej fazy robót 
budowlano – montażowych 

- opracowaniu w miarę potrzeby szczegółowych, specjalnych bądź uzupełniających 
instrukcji rozruchowych 

- sprawdzeniu zgodności wykonania obiektu z projektem 
- przeprowadzeniu prób rozruchowych 
- zapewnieniu udziału w rozruchu specjalistycznych branżowych grup rozruchowych 
- prowadzeniu dokumentacji rozruchowej 
- opracowaniu sprawozdania końcowego z wykonanych prac 
- osiągnięcia warunków dopuszczenia obiektu do eksploatacji wstępnej 
- przekazaniu oczyszczalni (zespołów obiektów) do eksploatacji wstępnej 

Eksploatacja obiektów powinna być prowadzona na podstawie instrukcji obsługi. 
Serwisowanie i utrzymanie urządzeń w ruchu należy realizować zgodnie DTR urządzeń. 

W czasie rozruchu technologicznego jakość ścieków powinna spełniać wymagania 
podane w pozwoleniu wodno-prawnym. Rozruch prowadzony będzie przez personel 
Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Zamawiającego pod nadzorem Inżyniera.  

Szczegółowe wymagania dotyczące rozruchu opisano w ST-06.01. 

1.5.17 Roboty geodezyjne i tyczenie 
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Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji 
podlegają obiekty budowlane (również sieci), a także przyłącza do obiektów: 
elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne. 

1.5.18 Szkolenia 

Wykonawca zapewni szkolenie personelu, które będzie obejmować: 

− zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, 
− przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
− system kontroli i pomiarów. 
Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca 
zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne 
personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie 
oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera, Wykonawca jest odpowiedzialny 
za zapoznanie personelu z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń i systemów, które zostały 
dostarczone przez Wykonawcę w ramach Kontraktu. 

Celem szkoleń jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego 
Zamawiającego w zakresie zarządzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementów 
obiektu, zawierających, między innymi, takie aspekty jak: inżynieryjne, elektro-inżynieryjne, 
mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, bezpieczeństwo, transport materiałów itd. 
w satysfakcjonujący i profesjonalny sposób. Szczegółowy program szkoleń, opisujący 
wszystkie zagadnienia powinien być przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia 
zarówno przez Inżyniera, jak i Zamawiającego.  

1.6 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

a) ST  - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

b) Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

c) AKPiA – Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka - zakres inwestycji/robót 
branżowych mający/ych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację określonych 
parametrów technologicznych procesu oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów 
ściekowych. 

d) Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków - zespół obiektów i instalacji 
technologicznych, w których prowadzony jest proces oczyszczania ścieków miejskich. 

e) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

f) Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 
ścieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 

g) Kanalizacja grawitacyjna - system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym 
przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki 
odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji 

h) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami zgodnie z Prawem Budowlanym 

i) Przedstawiciel Wykonawcy – osoba upoważniona  do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji Kontraktu.  

j) Kolektor - rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne 
w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej, 
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k) Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

l) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

m) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

n) Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów 
ściekowych z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów 
energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania. 

o) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony 
– z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 

p) Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

q) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

r) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

s) Punkt zbiorczy - urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki 
w ramach zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa, 

t) Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

u) Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 
nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 

v) Sieci międzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociągi ścieków i osadów 
łączące obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami 
procesu technologicznego. 

w) Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia 
sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących 
włazu, uzbrojenia, 

x) Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń na obszarze oczyszczalni ścieków. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I - go gatunku 
i muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 
16 kwietnia 2004 r. określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, 
które powinny posiadać: 

• Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
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deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”. 

• Oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, jeżeli są 
wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywołano 
nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta urządzeń należy traktować takie 
wskazanie jako określenie niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności 
techniczno – użytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Wykonawca 
może zastosować inne równoważne materiały, technologie i urządzenia gwarantujących 
utrzymanie standardu, własności techniczno – użytkowych dla każdego wyrobu, całej 
instalacji oraz kompatybilność zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych. Dostarczane urządzenia winny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu 
udokumentowania, że wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania określone w ST w czasie postępu Robót. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inżynierowi atesty 
wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki 
przeprowadzonych badań w trakcie Robót. 

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 

- Temperatura    -30 do +35°C 
- Wilgotność    10 do 95 % 
- Ciśnienie atmosferyczne  850 do 1200 mbar. 

2.2 ŹRÓDŁA POCHODZENIA WYROBÓW (MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ) 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca 
jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania 
akceptacji Inżyniera, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Uzyskanie akceptacji Inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie 
oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie dostarczone 
materiały, urządzenia i sprzęt muszą spełniać wymagania zawarte w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej. 

2.3 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie surowców z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
surowców z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do Robót, odwiezione na odkład, nadmiar zagospodarowany na terenie 
oczyszczalni - odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.4 DOKUMENTACJA URZĄDZEŃ 
Dla Urządzenia Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno - ruchową (DTR) w języku 
polskim. Podręczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej będą obejmować: 

• Schematy procesu i instalacji. 
• Listę części składowych Urządzenia. 
• Rysunki złożeniowe. 
• Opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części. 
• Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów. 
• Schematy elektryczne połączeń. 
• Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.). 
• Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.). 
• Wymagania dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, 

średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementarni oraz z ciężarem 
urządzenia. 

• Zalecenia dotyczące: 
- sposobu magazynowania, 
- właściwego montażu, 
- przeprowadzenia rozruchu, 
- prowadzenia prawidłowej eksploatacji, 
- właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji, 
- przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw. 

Wszelkie warunki wywołujące alarm lub stanowiące awarię powinny zostać podane 
z przedstawieniem właściwej w danej sytuacji reakcji personelu. Inżynier nie wyda 
Świadectwa Przejęcia do czasu, gdy Instrukcje Eksploatacji Obiektów wraz z załącznikami 
nie znajdą się w jego posiadaniu. 

Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których 
sieć serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. 

Razem z Dokumentacją Techniczno-Ruchową Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
następujące dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 

• Gwarancje zgodne z warunkami Kontraktu, 
• Wyniki testów pracy urządzeń w warunkach porównywalnych z nominalnymi 

warunkami pracy, 
• Świadectwa legalizacji urządzeń, 
• Licencje dla oprogramowania. 

2.5 KWALIFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW (MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ) 
Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów 
dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności ze 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Dokumentacją 
Projektową. 
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Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed 
ich akceptacją przez Inżyniera. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na wyrobach 
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych 
testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe 
i nieużywane, chyba, że są wyraźnie dozwolone w Kontrakcie. 

Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom 
i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia 
do obrotu na rynku polskim . 

Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę 
przedstawione do wglądu. 

Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały 
i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 
próbkom. Jeżeli w niezawisłej opinii Inżyniera jakikolwiek materiał wymaga przedstawienia 
próbek lub przeprowadzenia badań, takie próbki zostaną dostarczone, a badania wykonane 
na koszt Wykonawcy. 

2.6 TERMINY DOSTAW 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na 
Teren Budowy, całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego, wszelkie materiały i urządzenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robót budowlano-montażowych, rozruchu, 
uruchomienia, prób technologicznych, próbnej eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OŚ. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana 
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 
Robót. Dostawcy, materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich 
dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

2.7 MATERIAŁY NIEJEDNAKOWE 
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, 
a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica 
ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie 
galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu 
zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.  

2.8 WADY MATERIAŁÓW 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem 
takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może 
zostać odrzucony przez Inżyniera zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunków 
Kontraktu. 

2.9 KWALIFIKACJE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inżyniera. 
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Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 
świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż 
w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub 
dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych 
Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie 
mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według 
wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak 
również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały 
i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe 
atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach 
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych 
testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie 
w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 
Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni 
się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego 
takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac 
będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na 
koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 
również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych 
i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 
dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych 
w niniejszym dokumencie. 

2.10 ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW ITP. 
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.11 USŁUGI SPECJALISTÓW- PRACOWNIKÓW PRODUCENTÓW  
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

2.12 OBSŁUGA SERWISOWA DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ 
Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia 
awarii, przybył na teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu: 

• ustalenia przyczyny awarii, 
• podania sposobu jej usunięcia, 
• ustalenia terminu usunięcia awarii, 
• podania kosztów naprawy. 

2.13 SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
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składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do Robót. 

Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie Sprzętu, który w jego 
opinii może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, 
przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych 
i konstrukcji. Inżynier może również zarządzić wymianę lub modyfikację Sprzętu 
wywierającego negatywny wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub 
wycieki oleju. 

4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone 
w Ustawie z dnia 6. września 2001 r. o transporcie drogowym(Dz.U. 2016 poz. 1907 
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym 
(tj.- Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z poźn. zm.). 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
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Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, 
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie 
prace z tym związane wykona na własny koszt. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie 
obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 
obowiązujących przy robotach budowlano-montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z ST, 
Dokumentacją projektową, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 ZATWIERDZENIE METOD BUDOWLANYCH 
Wykonawca winien przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach szczegółową 
metodologię prac budowlanych opisującą proponowane technologie budowlane oraz 
program wykonania Robót. Na ich poparcie powinny zostać przeprowadzone obliczenia 
dotyczące wykonania Robót Tymczasowych, mających na celu zabezpieczenie wykopów 
oraz rusztowań i deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać pisemną 
aprobatę Inżyniera. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od 
jego zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość Robót ani 
z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia. 

5.3 PROGRAM 
Wykonawca przy sporządzaniu Programu w oparciu o Klauzulę 8.3 Warunków Kontraktu 
uwzględni następujące czynniki i warunki:  

a) przeprowadzenie Robót przy utrzymaniu ciągłości pracy pompowni, 
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b) wyłączenia i włączenia węzłów z/do eksploatacji należy wykonać w uzgodnieniu z 
Inżynierem i Użytkownikiem oczyszczalni i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 
i Inżyniera 

c) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
d) zapewnienie dojazdów i wyjazdów z Terenu Budowy przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót,  
e) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
f) określenie stref wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę; przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
i ocenę stanu technicznego; Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem 
w ciągu 21 dni od Daty Rozpoczęcia. Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co 
miesiąc jeśli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu 
o postępie.  

Ze względu na charakter Kontraktu, tzn. modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, 
Program musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera. Wszystkie prace 
mogące zakłócić funkcjonowanie ciągu technologicznego muszą być planowane 
i realizowane pod nadzorem Inżyniera i Użytkownika. 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić niezakłócony proces oczyszczania ścieków 
i zagospodarowania osadów. Kierując się tą zasadą realizacja inwestycji powinna rozpocząć 
się od budowy nowych obiektów ciągu oczyszczania ścieków, które nie kolidują 
z pracującymi obiektami. Ich realizacja powinna odbywać się równolegle. Należy zapewnić 
wszelkie niezbędne prace tymczasowe, w tym by-passy i niezbędne pompownie 
tymczasowe.  

5.4 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

5.5 UTRZYMYWANIE W RUCHU POMPOWNI 
Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym pompowni ścieków za 
pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie bez istotnego pogorszenia 
przepływu ścieków. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do 
wszystkich części pompowni personelowi obsługi. 

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących instalacji i sieci Wykonawca 
uzgodni, z 14 - dniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 
eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inżyniera. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących sieci i instalacji będących w eksploatacji nie jest 
dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, 
rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. 

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb eksploatacji 
istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem 
i uzyskaniem akceptacji od Inżyniera. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja pompowni, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek 
część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie 
uszkodzenia na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 
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24 godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami 
Wykonawcę. 

Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu 
umożliwienia prowadzenia dalszych Robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich 
przejęcia. 

5.6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

a) Wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego Terenu 
budowy i bezpośredniego otoczenia, przed przystąpieniem do robót (3 kpl. w wersji 
wydrukowanej + CD) i przekazanie jej do Inżyniera. 

b) Prace pomiarowe i geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu. 
c) Opróżnienie komór i urządzeń ze ścieków i osadów oraz ich oczyszczenie. 
d) Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu 

pracy ciężkiego sprzętu 
e) Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływy pracy sprzętu 
f) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
g) Przebudowę urządzeń kolidujących 
h) Oznakowanie Robót 
i) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 
j) Dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
k) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
l) Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót 

zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych  

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
z użytkownikami  

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie robót przygotowawczych są 
uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 

5.7 ODWODNIENIA WYKOPÓW 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień wykonany winien opisywać zakres leja depresji powstałego 
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem 
przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje 
konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 

Wszystkie koszty dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenie kontraktowej. 

5.8 PORZĄDKOWANIE TERENU 
Po zakończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, 
w których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. 
Cała nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje 
i materiały muszą zostać usunięte natychmiast z każdej części Robót niezwłocznie po jej 
ukończeniu. Każda ukończona część Robót musi zostać pozostawiona w stanie 
uporządkowanym. 

Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie pozostałe i nie zużyte materiały budowlane 
zostaną całkowicie usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych 
wykonanych Robót. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym 
i sprzątniętym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostaną we właściwy sposób, 
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z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wyłożonych glazurą. Jeżeli Wykonawca będzie 
stosował technologie mogące pozostawić uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany podjąć takie 
kroki, które temu zapobiegną. Uczyni to we właściwym czasie i we właściwy sposób. 

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porządkowe i przywracające do stanu 
pierwotnego (w tym dokona obsiania trawą), aby zakończyć je w ciągu 14 dni od otrzymania 
Świadectwa Przejęcia Robót. 

5.9 ROBOTY DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA / DOSTARCZENIA 
PRZEZ WYKONAWCĘ  
Wykonawca powinien wykonać roboty i dostarczyć urządzenia wyszczególnione poniżej, na 
zasadach i przy uwzględnieniu założeń opisanych w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych. 

 

L.p. Opis robót Zakres 

1 
Wykonanie kraty rzadkiej wraz z 
wiatą 

Zakres robót obejmuje wykonanie nowego 
obiektu – komory karty rzadkiej (1 szt.) 
polegającej na wykonaniu żelbetowej komory, 
montażu urządzenia kraty rzadkiej na nowym 
kanale Ø500 mm doprowadzającym ścieki do 
przepompowni z szafą zasilająco-sterowniczą. 
Parametry urządzeń zgodnie z wymaganiami 
w ST-06. 

Urządzenia należy podłączyć do instalacji 
elektrycznej i AKPiA zgodnie z wymaganiami 
ST-12 

2 
Remont pompowni ścieków  
 

Zakres robót obejmuje: 
−  remont części nadziemnej i 

podziemnej, polegający na odnowie 
stanu istniejącego oraz wymiana 
instalacji wentylacji i instalacji 
elektrycznych. 

− wymianę pomp oraz rurociągów i 
armatury w przepompowni. 

− montaż nowej automatyki 
przepompowni z sygnalizacją pracy w 
centralnej dyspozytorni na terenie 
Oczyszczalni Ścieków. 

Parametry urządzeń i materiałów zgodnie z 
wymaganiami ST-06 

Urządzenia należy podłączyć do instalacji 
elektrycznej i AKPiA zgodnie z wymaganiami 
ST-12. 

3 Infrastruktura techniczna 

Zakres robót obejmuje 
− wyłączenie z eksploatacji istniejących 

kanałów dopływowych do 
przepompowni. 

− rozbiórkę istniejących studzienek 
kanalizacyjnych na istniejących 
kanałach dopływowych do 
przepompowni. 

− budowę kanałów dopływowych 
Dn300/500 i Dn500 do przepompowni 
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wraz ze studzienkami na działkach 6-
107/5 i 6-107/3 oraz likwidację 
istniejących kanałów 

− budowę nowego przewodu tłocznego 
Dz315 mm. po trasie „starego” 
przewodu tłocznego Dn250, z 
przepompowni do istniejącej komory 
kanalizacyjnej na kolektorze Ø1200 
mm w ul. Królowej Jadwigi, w działkach 
o nr ew. 6-107/3, 6-108, 44-2, 44-1, 44-
88/3. 

Parametry urządzeń i materiałów zgodnie z 
wymaganiami ST-06 i ST-07 

4 Zagospodarowanie terenu 

Zakres robót obejmuje 
− przebudowę istniejących nawierzchni 

utwardzonych na terenie pompowni 
 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z ST, Dokumentami Kontraktowymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 

 

PZJ powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

• część szczegółową opisującą każdy rodzaj Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
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• sposób i procedurę pomiarów i testów (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4 BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
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Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych ST, a określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie 
określonym w PZJ. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5 RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na Teren Budowy, 
określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda dostarczona 
partia będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 PRÓBY, PRÓBY KOŃCOWE I PRÓBA EKSPLOATACYJNA 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej 
w punkcie 8 ST. 
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6.9 DOKUMENTY BUDOWY 

6.9.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia 
świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Inżyniera Rysunków, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i  Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów Robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

6.9.2 Dziennik Robót 

Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania 
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, 
opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 

Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

• godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
• sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  
• opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

• inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 
• szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym. 

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do przejęcia Robót.  

6.9.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

• decyzję o pozwoleniu na budowę, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• protokoły przejęcia Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie, 
• dokumentacja fotograficzna, 
• operaty geodezyjne. 

6.9.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT 
Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wyniki 
obmiarów winny zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

7.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8 PRZEJĘCIE i ODBIÓR ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych Robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

8.1 PROCEDURY ODBIORU / PRZEJĘCIA ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu - Przejęcie części Robót/Odcinków, 
• odbiorowi ostatecznemu - Przejęcie Robót, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie. 

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
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Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 
w zgodzie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru 
robót. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających  
i ulegających zakryciu przez Inżyniera. 

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY - PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W trybie 
odbioru częściowego Inżynier wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka. 

8.4 ODBIÓR KOŃCOWY - PRZEJĘCIE ROBÓT 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości. 

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

• Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

• Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót 
po zweryfikowaniu dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego przez Komisję 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą 
również udział w przekazaniu. 

• Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby 
Eksploatacyjnej, ocenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą, 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru(oryginały), 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
Specyfikacjami i PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

• protokoły z narad i ustaleń, 
• protokoły przekazania terenu, 
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• wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 
• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
• instrukcję eksploatacji oczyszczalni, 
• oświadczenie kierownika budowy o: 
• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

- sprawozdanie techniczne, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia 

terenu, 
- zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

 
 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. 

 Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 

 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja, 
która w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie. 

8.5 PRZEGLĄDY W OKRESIE ZGŁASZANIA WAD 
Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do 
protokołu odbioru końcowego. 

8.6 ODBIÓR POGWARANCYJNY – ŚWIADECTWO WYKONANIA 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie usuwania wad. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ów  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie Kontraktu po upływie 
Okresu Zgłaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również 
udział w pracach Komisji. 

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• kontrakt, 
• protokoły odbioru ostatecznego obiektów i Robót, 
• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 
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• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz 
potwierdzenia usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zgodna z zapisami w kontrakcie. 

 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 WYMAGANIA 
Dokumenty Kontraktu w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), Prawo 
Budowlane, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 
je czytać łącznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiającego, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane  w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji 
(Dz.U. z 2015 poz. 1483 z późn. zmian.). Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty 
na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną 
ustalającą do powszechnego i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub 
charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub jej wyników 
i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. 
PN jest normą krajową powszechnie dostępną, oznaczoną na zasadzie wyłączności 
symbolem PN. Polska norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub 
międzynarodowej. Z uwagi na to, że Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich 
norm na zasadzie dobrowolności, dopuszcza się stosowanie norm europejskich 
zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych międzynarodowych uprzednio 
uzgodnionych z Inżynierem. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

10.2 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW 
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z 

późn. zmianami). 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej tekst jednolity (Dz.U. z 
2016 poz. 191 z późn. zmianami). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 poz. 883 
z późn. zmian.). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640 
z późn. zmian.). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 poz. 
1021. 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami 
Dz. U. Nr 129 poz. 844. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 
47 poz. 401. 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.) 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (tj. Dz. U. Nr 169, 
poz.1650) 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 (Dz. U. nr 137, poz. 984) w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi. 

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2015 
poz. 460).. 

15. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 1994.02.04 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 196) 

16. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 2001.04.27 (Dz.U. 2013 poz 1232) – ze 
zmianami. 

17. Ustawa Utrzymanie czystości i porządku w gminach  z dnia 1996.09.13  (Dz.U. 2016 
nr 0 poz. 250) - ze zmianami. 

18. Ustawa o odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz.U. z 2013 poz. 21) - ze zmianami 

19. Rozporządzenie ,Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.  w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. poz. 1923). 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 
niebezpieczne (Dz.U. 2016 r. poz. 1601) 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz. U. Nr 25 poz.133.)  

22. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity  Dz.U. 
2015 poz. 520). 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297). 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa  (Dz. U. Nr 
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259, poz. 2170) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.93.96.437) 

 

 


