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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zaméwienia okreslone w
Projekcie budowlanym

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ OSIEDLA PLANTY- ETAP 1

Zgodnie z dostarczonym programem uzytkowym projektuje sie:
1. Kanalizacje burzowa z rur PEHD;
2. Studnie PEHD
3. Woykonanie wpustéw burzowych
4. Odtworzenie utwardzenia z kostki brukowej gr. 6 cm

Przed rozpoczeciem rob6t nowych zaktada sie rozbiorke istniejacego studni rewizyjnych, wpustéw,
nasypow i utwardzen
Szczegbtowe okreslenie wymaganego standardu wszystkich robdét oraz wymaganej jakosci ich
wykonania przedstawiajg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce kontynuacje
niniejszej STWIORB i obejmuja:

B-01 Roboty rozbidrkowe.

B-02 Roboty brukarskie.

B-03 Roboty ziemne

S-01 Kanat burzowy - roboty sanitarne
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych roboét i ich zgodnosé z projektem technicznym
i niniejszg STWIORB.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych uzupetnienia przedstawionej dokumentacii
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt przygotowac niezbedne rysunki i przedstawi¢ je do
akceptacji Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmujg:

- urzadzenie, utrzymanie i demontaz zaplecza budowy,

- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

- usuniecie z terenu dziatki zgromadzonego gruzu, zdemontowanych obrébek zgodnie z przepisami o
utylizacji tego typu materiatow,

- inne wykazane w SST

1.4 Informacje o terenie budowy;
1.4.1 Organizacja robét budowlanych
Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie technicznym.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu i porzadku na terenie budowy w okresie trwania
robét, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen i elementéw na budynku i powierzchni ziemi
oraz za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca uzyska od eksploatatora
bedacego wtascicielem tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robét.

W przypadku koniecznosci przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych prace te muszg zostac
uzgodnione z Zamawiajgcym i zarzadcg instalaciji.

Wykonawca ma obowigzek informowania Inwestora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzgdzen podziemnych lub instalacji i dokonaé natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostang
rozliczone stosownie do okolicznosci w jakich nastgpita szkoda.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk, odktadu i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, kiére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia z
uwzglednieniem informacji zawartych w projekcie technicznym i dba¢ o jego realizacje.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych robo6t. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nieodptatnie pomieszczenie na urzgdzenie zaplecza
socjalnego. Koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we wilasnym zakresie w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem budynku. Po zakonczeniu robét udostepnione pomieszczenia zostang
przekazane w stanie nie pogorszonym.

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca umozliwi ciggtg komunikacje pieszg i kotowa w otoczeniu budynku. Zaleca sie by przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca opracowat i przedstawit Zamawiajgcemu, (Inspektorowi nadzoru)
do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania robo6t. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

1.4.7 Ogrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dodatkowych ogrodzen tymczasowych
uniemozliwiajgcych dostep oséb trzecich w obszar prac oraz wykonanie zabezpieczehn wynikajgcych z
projektu organizacji ruchu.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W celu prawidtowego cyklu realizacji robét na trasie projektowanego kanatu w urzadzonej ul. Jana
Pawta niezbedne bedzie (z uwagi na znaczne gabaryty rurociggu) wyznaczenie tymczasowego pasa
roboczego o minimalnej szerokosci S = 6 m na wykonanie rob6t ziemnych i montazowych oraz
sktadowanie rur i materiatéw do celéw budowy.

W zwigzku z powyzszym ulice na czas robét nalezato bedzie wytgczy¢ z ruchu kotowego na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ul. Stowackiego. Nalezy wykonaé dodatkowo projekt tymczasowej organizacii
ruchu na czas prowadzenia robét i uzgodnic¢ z wlasciwymi organami.



1.5 Nazwy i kody;

45111100-0  Roboty w zakresie burzenia

45262300-4  Betonowanie

45320000-6  Roboty izolacyjne

45233260-9  Roboty brukarskie — drogi piesze

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych;

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrob6w zastosowanych w projekcie. Stosowane:
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zawiera ogélne

wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zamdwieniem.
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zawiera
szczegbtowe wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zamowieniem.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCL.

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materialy i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegoblnych Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem kazdego
materiatu Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek.

Akceptacja udzielona dla parti materialtbw z danego zrodta nie stanowi akceptacji catosci
materiatow pochodzacych z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestow lub préb
materiatow otrzymywanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, w celu biezgcego
udowodnienia spetnienia wymagan stawianych w odpowiedniej SST.

Jesli Wykonawca w szczeg6lnych przypadkach zamierza uzyé materiatéw lub wyrobow zamiennych,
innych niz przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Jesli bedzie
wymagane badanie materiatu lub wyrobu Wykonawca wykona je na wtasny koszt przed wbudowaniem
propozycji zamienne;.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszg by¢ przez
Wykonawce niezwlocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonanych z uzyciem
materiatow, kitdére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego (Inspektora
nadzoru) moga zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.2 Wymagania zwigzane 2z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatlow i wyrobow budowlanych

Wszystkie wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skiadowaniem i kontrolg jakosci materiatdw i wyrobow budowlanych muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i
instrukcjami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby materiaty i wyroby budowlane tymczasowo
sktadowane na terenie budowy, byly zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewni¢ utrzymanie
ich jakosci i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Musi
zapewni¢ w kazdej chwili dostep do przeprowadzenia ich inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili
ich uzycia.

Tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) moze w kazdym czasie kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i wyroby budowlane w celu sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST.
Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) upowazniony jest do pobierania i badania prébek materiatu lub wyrobu
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych badan stanowi¢ mogg podstawe do akceptacji jakosci
danej partii. W czasie przeprowadzania badan przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru):



a. niezbedne wsparcie i pomoc,
b. dostep do tych miejsc, gdzie materiaty lub wyroby budowlane sg wytwarzane (jezeli sg wytwarzane
przez Wykonawce).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajnosci sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét lub umowie.

Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢é zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to
wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytku.

Sprzet i maszyny nie gwarantujgce zachowania warunkéw SST lub umowy zostang wykluczone
i niedopuszczone do robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i SST w terminach wynikajgcych z harmonogramu lub umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy zostang wykluczone i usuniete z
terenu budowy. Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do usuwania na biezgco wszelkich
zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z projektem technicznym, umowsa,
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robodt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robd6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i SST, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robot, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na
rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) bedg wykonywane nie pdzniegj
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Zaleca sie Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a. czesc ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,



- zasady przestrzegania bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b. czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementoéw robét,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Raporty z préb i badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ do Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatobw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w
pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy




Dziennik budowy

Zaleca sie prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Dokumenty z préb i badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym (Inspektorem nadzoru). Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do innych dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie/zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;
i SST oraz muszg posiada¢ certyfikacje, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa jakosci producentdw i
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.



6.3 Kontrola jakosci wykonania robét
Kontroli jakosci wykonania robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami poszczeg6linych SST, norm lub aprobat technicznych.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w SST i normach
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Dla umow ryczattowych obmiar dokonuje sie poprzez szacunkowe okreslenie zaawansowania robét
dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowej. Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ zakres wykonanych
robét wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem

Zasady przedmiarowania robét nalezy przyjmowac z publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy
naktadéw rzeczowych, wskazane w przedmiarze rob6t do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi konhcowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zasady odbioréw robét okresla umowa.

8.2 Odbior robot zanikajacych

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy (przejsciowy) robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu robét. Odbioru robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych wynikéw badan i pomiaréw, certyfikatéw i deklaracji
zgodnosci, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgtoszeniem do
Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
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Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
witascicielom urzgdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot".

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztoéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w
SST.

10.2 Inne dokumenty

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawne kiére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji
robot.

Do najwazniejszych aktéw prawnych zwigzanych z realizacjg rob6t nalezy zaliczyé¢:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2001r z p6zniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717 z 2003r. z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001r.
z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1995r z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi.



