PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45262690-4 Remont starych budynkow

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Nazwa inwestycji Rewitalizacja Bastionu VI Twierdzy Zamos$¢

Adres Inwestycji 22-400 Zamos¢, ul. Waleriana tukasinskiego 8, dziatka nr geod. 13/85,
13/84, 13/92 w ark. 19 134, 137 w ark. 46 mapy ewidencyjnej

Inwestor Miasto Zamos¢é

Adres inwestora 22-400 Zamos¢, Rynek Wielki 13

Branze budowlana; instalacje

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 2714



Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe

1l KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej m2
d.1.1] 0535-02 | sie do uzytku

244011 m2 2 684,000

RAZEM 2 684,000

2| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1] 0535-04

10,12+9+ 11,15+ 8,96 + 7,01 + 6,71 + 15,2 + 14,6 + m 37,020
26,58 + 0,33 + 3,17 + 12,04 + 1,68 + 53,91 + 1,68 + 11,93
+3,13+ 0,44 + 25,06 + 13,42

RAZEM 237,020
3| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1] 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku
237*0,60+15*0,9*4*0,4 m2 163,800
RAZEM 163,800
4] KNR 4-01 | Rozebranie elementow wigezb dachowych - deskowanie m2
d.1.1] 0430-01 dachu z desek w odstepach
2440*1,1 m2 2 684,000
RAZEM 2 684,000
5 KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - wigzby m2
d.1.1| 0430-07 | dachowe ze stolcami
2440 m2 2 440,000
RAZEM 2 440,000
6| KNR 4-01 | Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1] 0349-04 | cementowej
{sciana pod wieniec} 97,75 m3 97,750
{filary ceglane} 5,54 * 15 + 4,10 * 32 + 2,85 * 43 m3 336,850
RAZEM 434,600
7| KNR 4-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub m2
d.1.1| 0609-01 trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubosci do
10 cm
1842,75 m2 1842,750
RAZEM 1 842,750
8| KNR 4-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub m2

d.1.1] 0609-02 | trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za kazdy
nast. 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 115

1842,75 m2 1842,750

RAZEM 1 842,750

9| KNR 13-23 | Rozbidrki drewnianych scianek m2
d.1.1] 0105-01
2%6,50* 3,20 m2 41,600
RAZEM 41,600
10| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1] 0811-07
2*3,55 m2 7,100
RAZEM 7,100
11| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1.1] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
273,5570,10 m3 0,710
RAZEM 0,710
12| KNR 4-01 | Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 | m2
d.1.1] 0352-04 | ceg. na zaprawie cementowej
2*3,55 m2 7,100
RAZEM 7,100
13| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1.1] 0106-05 | wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z poddasza
analogia | budynku gruzu i ziemi
poz.6 + poz.8 * 1,25 + poz.12 * 0,25 m3 2739,812
_0-
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2739,812
1.2 Wience belki i podciagi zelbetowe
14| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.2] 0290-03 | monolitycznych budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
840/1000 t 0,840
RAZEM 0,840
15 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.2| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2910/ 1000 t 2,910
RAZEM 2,910
16| KNR 2-02 | Wience w scianach - beton C24/30 m3
d.1.2] 0213-13
97,75 m3 97,750
RAZEM 97,750
1.3 Scianki murowane
17] KNR 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych m2
d.1.3] 0121-03 | grubosci 12 cm
2*6,50* 3,20 m2 41,600
RAZEM 41,600
14 Schody zelbetowe
18] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji t
d.1.4| 0290-03 | monolitycznych budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
783,702 /1000 t 0,784
RAZEM 0,784
19| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji t
d.1.4| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
210,22 /1000 t 0,210
RAZEM 0,210
20| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.4| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i
wiekszej
3007,48 / 1000 t 3,007
RAZEM 3,007
21| KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 14 cm - z m2
d.1.4| 0218-02 | zastosowaniem pompy do betonu
0218-06
4*31,76 m2 127,040
RAZEM 127,040
1.5 Konstrukcja i pokrycie dachu
22| KNR 2-02 | Podstawy betonowe pod stupy m3
d.1.5| 0203-01
67*0,8*0,8*0,5 m3 21,440
RAZEM 21,440
23| KNR 2-05 | Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t- HEB200 - t
d.1.5] 0101-01 konstrukcja stalowa malowana do R30
analogia
14691,33 / 1000 t 14,691
RAZEM 14,691
24| KNR 2-05 | Hale typu lekkiego - krowkie narozne-HEB240 - t
d.1.5] 0102-04 konstrukcja stalowa malowana do R30
analogia
19471,55/ 1000 t 19,472
RAZEM 19,472
25| KNR 2-05 | Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw-HEB300 - t
d.1.5] 0102-04 konstrukcja stalowa malowana do R30
analogia
46086,76 / 1000 t 46,087
RAZEM 46,087
26| KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.5] 0406-02 | tarcicy nasyconej drew
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
(4,54+5,7+6,41+6,33+9+6,62+9,15+11,31+9,78 [ m3 7,400
+ 13,42 + 28,03 + 10,24 + 2,37 + 55,74 + 1,83 + 9,03 + drew
26,55+ 12,36) * 0,18 * 0,18
RAZEM 7,400
27| KNR 2-02 | Ramy goérne i ptatwie, dlugosc¢ ponad 3 m - przekroj m3
d.1.5| 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
46087/117*0,28 * 0,12 m3 13,235
drew
RAZEM 13,235
28| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny | m3
d.1.5| 0408-06 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
2440/0,90 0,14 * 0,24 m3 91,093
RAZEM 91,093
29[ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.5| 0613-03 | poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa 14cm
2440 1,1 m2 2 684,000
RAZEM 2 684,000
30| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.5 0613-04 | poziome z ptyt ukladanych na sucho - kazda nastgpna
warstwa 14cm
2440 1,1 m2 2 684,000
RAZEM 2 684,000
31| KNR 2-02 [ Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna m3
d.1.5| 0408-08 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
19472 /83,2*0,12* 0,28 m3 7,864
RAZEM 7,864
32| KNR 2-02 | Kleszcze - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.5| 0408-02 | tarcicy nasyconej
analogia
85*8*2*0,10*0,24+85*2*2*0,06 0,18 m3 36,312
RAZEM 36,312
33| KNR AT-09 | Membrana dachowa - rozstaw kontrtat 0,90 m m2
d.1.5| 0102-02
analogia
poz.1 m2 2 684,000
RAZEM 2 684,000
34| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z ptyt osb-3 2cm m2
d.1.5| 0410-01
analogia
poz.1 m2 2 684,000
RAZEM 2 684,000
35| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg powlekang grubosci 0.50 mm; na | m2
d.1.5] 0508-03 rgbek stojacy
analogia
2440*1,1 m2 2 684,000
RAZEM 2 684,000
36| NNRNKB | (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m
d.1.5[202 0421-02 | powlekanych - przybicie deski czotowej
analogia
237 m 237,000
RAZEM 237,000
37| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg - blachy okapowe nachylenie m
d.1.5| 0511-03 | potaci ponad 61 do 85 %
z.sz.5.1.
9908
237 m 237,000
RAZEM 237,000
38| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 16 cm - montaz z m
d.1.5] 0522-02 | gotowych elementéw z blachy
analogia
poz.36 m 237,000
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
RAZEM 237,000
39 KNR 4-01 | Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.1.5| 0212-04
0,81+0,81+0,81+0,93*2,03+0,85*0,85+0,9*0,9+ | m2 13,903
0,91*0,89+0,92*2,05+0,9*0,9+0,87*0,85+0,88 *
0,91+0,56*1,08+0,89*1,08+0,46 * 1,37 + 0,81
RAZEM 13,903
40| KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1.5] 0310-01 miejscu do 0.5 m3
(0,81+0,81+0,81+0,93*2,03+0,85*0,85+0,9%0,9+ | m3 34,757
0,91*0,89+0,92*2,05+0,9*0,9+0,87*0,85+0,88 *
0,91+0,56*1,08+0,89*1,08+0,46*1,37+0,81)*2,5
RAZEM 34,757
41| KNR 2-02 | Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej m2
d.1.5| 0219-05 | grubosci 7 cm
0,81+0,81+0,81+0,93*2,03+0,85*0,85+0,9*0,9+ | m2 13,903
0,91*0,89+0,92*2,05+0,9*0,9+0,87*0,85+0,88 *
0,91+0,56*1,08+0,89*1,08+0,46 * 1,37 + 0,81
RAZEM 13,903
42 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.5] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
analogia
poz.41* 1,291 m2 17,949
RAZEM 17,949
43| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych prefabrykowanych z szt.
d.1.5] 0322-02 | blachy stalowej o szerokosci komina
15*27*2 szt. 60,000
RAZEM 60,000
44 Wymiana instalacji odgromowej na kominach kpl
d.1.5| analiza
indywidualna
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
45| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
poz.41* 0,07 + poz.40 m3 35,730
RAZEM 35,730
1.6 Podtoza i posadzki
46| KNR 4-01 | Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5 m2 z cegty m2
d.1.6| 0619-09 | przy uzyciu szczotek stalowych
1842,75 m2 1842,750
RAZEM 1 842,750
47| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropow ceglanych o powierzchni | m2
d.1.6] 0622-05 ponad 5 m2 metodg smarowania
1842,75 m2 1842,750
RAZEM 1 842,750
48[ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - m3
d.1.6| 1101-06 | zasypka z keramzytu
1842,75* 0,25 m3 460,688
RAZEM 460,688
49| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.1.6| 1106-02 | grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowa
1106-07
1842,75 m2 1842,750
RAZEM 1 842,750
50| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.6| 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnos¢ = 2,5
1842,75 m2 1842,750
RAZEM 1 842,750
51 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.6| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
{05 wc} 23,3 m2 23,300
{06 wc} 4,7 m2 4,700
{07 wc} 26,7 m2 26,700
{08 pralnia i suszarnia} 46,2 m2 46,200
{18j3 zywalnia naczyn stotowych} 4,42 m2 4,420
{18j8 wc personelu} 1,99 m2 1,990
{20 wc} 24,2 m2 24,200
{22 wc} 4,8 m2 4,800
{23 wc} 21,9 m2 21,900
RAZEM 158,210
52| KNR 0-12Il | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d.1.6| 1118-01 przygotowanie podtoza
poz.53 m2 457,750
RAZEM 457,750
53| KNR 0-12Il | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1.6| 1118-08 | ukladane na klej metodg zwykta
{04 pom. gospodarcze} 8,2 m2 8,200
{05 wc} 23,3 m2 23,300
{06 wc} 4,7 m2 4,700
{07 wc} 26,7 m2 26,700
{08 pralnia i suszarnia} 46,2 m2 46,200
{15 p .techniczne} 41,9 m2 41,900
{18j1 jadalnia sala dydaktyczna} 95,28 m2 95,280
{18j2 bufet - wydawanie positku} 16,58 m2 16,580
{18j3 zywalnia naczyn stotowych} 4,42 m2 4,420
{18J4 pomieszczenie kateringu} 20,89 m2 20,890
{18j5 komunikacja} 3,92 m2 3,920
{18j6 magazyn} 2,52 m2 2,520
{18j7 pom. socjalne} 7,46 m2 7,460
{18j8 wc personelu} 1,99 m2 1,990
{18j9 magazyn} 7,71 m2 7,710
{19p1 komunikacja przebieralnia} 5,33 m2 5,330
{19p2 pracownia technol. gastronomicznej} 40,03 m2 40,030
{19p3 pracownia obstugi klientow} 30,72 m2 30,720
{19p4 magazyn} 2,80 m2 2,800
{20 wc} 24,2 m2 24,200
{21 pom. gospodarcze} 3,6 m2 3,600
{22 wc} 4,8 m2 4,800
{23 wc} 21,9 m2 21,900
{24 szatnia} 12,6 m2 12,600
RAZEM 457,750
54 KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.1.6] 1120-01 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podtoza
poz.55 m 428,940
RAZEM 428,940
55[ KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - m
d.1.6] 1120-02 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwyklg
{03 komunikacja} 19,96 + 1,71 + 26,05 + 6,79 + 1,54 + m 64,220
8,17
{03a komunikacja} 31,42 + 0,84 + 4,57 + 1,93 + 2,05 + m 97,590
845+1,2+596+29+0,69+241+2,39+3,15+ 2,06
+25,86 + 1,71
{04 pom. gospodarcze} 5,72 + 1,41 + 6,03 + 1,44 m 14,600
{09 pomieszczenie adm - szkoleniowe} 3,41 + 11,12 + m 29,990
3,24 + 12,22
{15 p .techniczne} 6,04 + 7,46 + 5,94 + 7,39 m 26,830
{18j1 jadalnia sala dydaktyczna} 9,88 + 8,87 + 4,75+ 5,44 | m 34,320
+5,38
{18j2 bufet - wydawanie positku} 2,73 + 6,07 + 2,73 m 11,530
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569+542+297+6,27+273+6,19+6,87 +2,05+
7,68+6,62+3,06+206+212+426+337+1,78+
0,85+249+12+247+2,1+0,94+824 + 1,44 + 3,02
+1,79+599+325+708+397+141+0,75+3,22+1
+1,1+0,91)*4,0

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
{18j3 zywalnia naczyn stotowych} 1,55 + 2,87 + 1,52 + m 8,820
2,88
{18J4 pomieszczenie kateringu} 1,69 + 1,44 +2,1+3,97+ | m 21,520
5,44 +2,19+ 1,67 + 3,02
{18j5 komunikacja} 3,28 + 1,1 + 3,28 + 1,2 m 8,860
{18j6 magazyn} 1,4 +1,8+1,4+1,8 m 6,400
{18j7 pom. socjalne} 4,23 + 3,23 +2,24 + 1,71+ 1,22+ 12| m 13,830
{18j9 magazyn} 2,74 + 3,84 + 2,98 + 2,84 m 12,400
{19p1 komunikacja przebieralnia} 2,73 +2 + 2,73 + 2 m 9,460
{19p2 pracownia technol. gastronomicznej} 6,96 + 2,5 + m 27,210
2,59+5,73+3,24+6,19
{19p3 pracownia obstugi klientéw} 5,06 + 6,98 + 3,89 + m 25,080
6,37 +2,78
{19p4 magazyn} 1,4 + 2,06 + 1,22 + 2,05 m 6,730
{21 pom. gospodarcze} 0,94 + 3,24 + 1,75+ 0,89+ 0,88+ | m 9,550
0,81+ 1,04
RAZEM 428,940
56 KNR-W 2-02 | Posadzki z plytek klinkierowych m2
d.1.6] 1106-05
{01 kl.schodowa E} 14,4 m2 14,400
{02 hall W} 83,6 m2 83,600
{03 komunikacja} 58,2 m2 58,200
{03a komunikacja} 77,6 m2 77,600
{25 hall E} 9,8 m2 9,800
{26 kl. schodowa E} 25,2 m2 25,200
RAZEM 268,800
57 KNR 2-02 | Folia izolacyjna pod panele podtogowe m2
d.1.6| 0607-01
analogia
poz.58 m2 663,500
RAZEM 663,500
58| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.6/202 1136-01
{09 STUDIO fotograficzne wraz z ciemnig} 37,7 m2 37,700
{10 Pomieszczenie UNIWERSYTETU Il wieku} 52,9 m2 52,900
{11 STUDIO filmowe i teatralne} 37,9 m2 37,900
{12 STUDIO fitness} 35,1 m2 35,100
{13 Pomieszczenie osrodek kariery} 32,9 m2 32,900
{14 STUDIO animacji - dzieci} 30,1 m2 30,100
{16 sala dydaktyczna} 36,2 m2 36,200
{17 sala dydaktyczna} 57,8 m2 57,800
{29 Swietlica} 143,6 m2 143,600
{30 STUDIO animacji - dorosli i mfodziez} 52,4 m2 52,400
{31 Pracownia ROBOTYKI} 52,7 m2 52,700
{32 STUDIO artystyczne} 54,6 m2 54,600
{33 KLUB ROZWOJU ZAWODOWEGO} 39,6 m2 39,600
RAZEM 663,500
59| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do m2
d.1.6] 1124-01 podktadu
{27 pracownia dydaktyczna multimedialna} 70,7 m2 70,700
{28 sala dydaktyczna wyciszona} 49,1 m2 49,100
RAZEM 119,800
1.7 Sciany dziatowe i sufity podwieszane
60[ KNR AT-43 | Sciany z ptyt g-k gr. 12.0 cm - z wetng min. m2
d.1.7] 0106-03
analogia
(7,35+7,33+8,17+10,65+6,02+2,24 +245+224+ | m2 675,240
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
RAZEM 675,240
61] KNR AT-43 | Sciany gr. 150 cm w klasie odp.ogn. REI 30 m2
d.1.7] 0106-06 | izolac.akustyczna RA1=55 dB, RW=57 dB
analogia
(12,47 + 57,59+ 10,59 + 45,94 + 4,94 + 10,4 * 6 + 11,18 + | m2 1 085,160
9,73+8,8+832+7,7+743+7,43+7,83+894)*4,0
RAZEM 1 085,160
62 KNR AT-43 | Sciany gr. 150 cm w klasie odp.ogn. REI 60 m2
d.1.7] 0106-06 | izolac.akustyczna RA1=55 dB, RW=57 dB
analogia
(454+11+291+184+1,75+287+6,32+3,19+ m2 234,000
6,19+7,62+5,65+ 1,97 +3,83+ 1,78 +6,94) 4,0
RAZEM 234,000
63| KNR AT-43 | Scianka z ptyt g-k grubosci 28 cm m2
d.1.7[ 0110-06
analogia
(10,22+7,73+7,04 +6,91 +8,88+9,14+ 9,08+ 8,19+ | m2 379,350
8,51+11,64+22,08+0,78+1,71+7,59+1,15+ 58,08 +
1,43+7,74 +1,71 + 1,72 + 19,42) * 1,80
RAZEM 379,350
64| KNR AT-43 | Przygotowanie otworow w $ciankach dziatowych pod szt.
d.1.7] 0119-03 | montaz drzwi i naswietli
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
65| KNR AT-43 | Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.7| 0203-05 profilach i wieszakach mocowanych do wigezby dachowe; ;
analogia | pokrycie dwuwarstwowe
1509,85 m2 1 509,850
RAZEM 1 509,850
66/ KNR K-58 | Montaz paneli akustycznych m2
d.1.7] 0103-01
analogia
{28 sala dydaktyczna} (10,48 + 4,75) * 2 + 10,48 * 4,75 m2 80,240
RAZEM 80,240
1.8 Stolarka okienna i drzwiowa
67| KNR-W 2-02 | Okna drewniane z mechanizmem uruchamiania na czujke | m2
d.1.8| 1001-02 |dymu
analogia
2*1,15*1,60 m2 3,680
RAZEM 3,680
68| KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o m2
d.1.8| 1016-04 | powierzchni 1.0-1.25 m2
analogia
(0,78 * 1,38) * 66 m2 71,042
RAZEM 71,042
69 KNR-W 2-02 | Klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.25 m2 m2
d.1.8] 1016-04
analogia
(0,78 1,38) * 6 m2 6,458
RAZEM 6,458
70 KNR 0-19 | Dostawa i montaz drzwi zespolonych zgodnych z m2
d.1.8| 0929-12 | zestawieniem stolarki - drzwi zewnetrzne
analogia
1,20 2,00+ 1,50 * 2,0 m2 5,400
(1,35+1,35) * (2,0 + 1,4) m2 9,180
RAZEM 14,580
71| KNR-W 2-02 | Bramy drewniane ramowe dwuskrzydtowe zgodne z m2
d.1.8] 1031-01 projektem
2,88 * 3,52 m2 10,138
RAZEM 10,138
72| KNR 0-19 | Dostawa i montaz drzwi zespolonych zgodnych z m2
d.1.8] 0929-12 | zestawieniem stolarki - drzwi wewnetrzne
analogia
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
{D5}1*0,8*2,0 m2 1,600
{D6}10*0,9*2,0 m2 18,000
{D7}22*0,9%2,0 m2 39,600
{D8}13*0,8*2,0 m2 20,800
5*(0,9+0,30) * 2,0 m2 12,000
2*(0,9+0,6)*2,0 m2 6,000
2*(0,9+0,7)*2,0 m2 6,400
16*1,4*2,20 m2 49,280
RAZEM 153,680
73 Dostawa i montaz Scianek systemowych WC z drzwiami - | m2
d.1.8 kompletnych
(326+095+12+12+093+2,82+2,71+12+2+ m2 112,970
1,2+189+3,06+095+1+3+12+3+12+12+1+
1+12+1+1+1+28+3+3+1,2+1,18)*2,20
RAZEM 112,970
74| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.8| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB200
analogia
2*3,70 m 7,400
RAZEM 7,400
1.9 Oktadziny z ptytek i malowanie
75| KNR 0-1211 | Licowanie Scian plytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
d.1.9] 0829-01
poz.76 m2 313,214
RAZEM 313,214
76 KNR 0-1211 | Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1.9|0829-06 z.sz.| metodg zwyktg Plytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory.
53.azsz.
53.b
{05wc}7,2+2,8+224+0,4+5,69+ 3,28 21,610
{06 wc} 2,12 +2,21 + 2,12 + 2,21 8,660
{07 wc} 6,02+ 0,4 +2,24 +2,8 + 8,96 + 3,28 23,700
{08 pralnia i suszarnia} 3,07 + 5,47 + 5,43 + 0,78 + 3,26 + 23,390
5,38
{18j3 zywalnia naczyn stotowych} 1,55 + 2,87 + 1,52 + 8,820
2,88
{188 wc personelu} 1,1 + 1,81 + 1,1 + 1,81 5,820
{20 wc} 4,18+ 1+0,98+0,8+1,86+2,04 +4,26 + 1,16 + 21,080
2,24 + 2,56
{22 wc} 2,09 + 2,18 + 2,13 + 1,89 8,290
{23wc} 2,94 +0,82+0,94 +4,12+ 3,86 +4,69 + 1,21 + 21,000
0,88 + 1,54
A (Obliczenie pomocnicze) ========
142,370
poz. A*2.2 m2 313,214
RAZEM 313,214
77 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.9] 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
{01 kl.schodowa E} 6,36 + 0,91 + 6,45 + 5,61 + 1,92 + 1,53 37,840
+169+19+1,12+555+2,74+0,73 + 1,33
{02 hallW}7,3+7,63+599+26+1,4+133+0,5+ 33,770
2,04 + 4,98
{03 komunikacja} 19,96 + 1,71 + 26,05 + 6,79 + 1,54 + 64,220
8,17
{03a komunikacja} 31,42 + 0,84 + 4,57 + 1,93 + 2,05 + 97,590
845+1,2+596+29+0,69+241+2,39+3,15+ 2,06
+25,86 + 1,71
{04 pom. gospodarcze} 5,72 + 1,41 + 6,03 + 1,44 14,600
{05wc}7,2+2,8+224+0,4+5,69+ 3,28 21,610
{06 wc} 2,12 +2,21 + 2,12 + 2,21 8,660
{07 wc} 6,02+ 0,4 +2,24 +2,8 + 8,96 + 3,28 23,700
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{08 pralnia i suszarnia} 3,07 + 5,47 + 5,43 + 0,78 + 3,26 + 23,390
5,38
{09 STUDIO fotograficzne wraz z ciemnig} 3,41 + 11,12 + 29,990
3,24 + 12,22
{10 Pomieszczenie UNIWERSYTETU Il wieku} 5,11 + 31,290
9,66 + 5,45 + 11,07
{11 STUDIO filmowe i teatralne} 4,17 + 8,78 + 4,19 + 9,68 26,820
{12 STUDIO fitness} 3,96 + 1,19 + 0,24 + 6,91 + 4,26 + 8,8 25,360
{13 Pomieszczenie osrodek kariery} 4,13 + 7,63 + 4,22 + 24,060
8,08
{14 STUDIO animacji - dzieci} 4,2 + 7,43 + 4,16 + 7,62 23,410
{15 p .techniczne} 6,04 + 7,46 + 5,94 + 7,39 26,830
{16 sala dydaktyczna} 5,15 + 7,81 + 2,58 + 2,58 + 7,43 25,550
{17 sala dydaktyczna} 6,94 + 8,84 + 7,02 + 7,82 30,620
{18j1 jadalnia sala dydaktyczna} 9,88 + 8,87 + 4,75 + 5,44 34,320
+5,38
{18j2 bufet - wydawanie positku} 2,73 + 6,07 + 2,73 11,530
{18j3 zywalnia naczyn stotowych} 1,55 + 2,87 + 1,52 + 8,820
2,88
{18J4 pomieszczenie kateringu} 1,69 + 1,44 + 2,1 + 3,97 + 21,520
544 +2,19 + 1,67 + 3,02
{18j5 komunikacja} 3,28 + 1,1 + 3,28 + 1,2 8,860
{18j6 magazyn} 1,4+ 1,8+ 1,4 +1,8 6,400
{18j7 pom. socjalne} 4,23 + 3,23 +2,24 + 1,71 + 1,22+ 1,2 13,830
{18j8 wc personelu} 1,1 + 1,81 + 1,1 + 1,81 5,820
{18j9 magazyn} 2,74 + 3,84 + 2,98 + 2,84 12,400
{19p1 komunikacja przebieralnia} 2,73 +2 + 2,73 + 2 9,460
{19p2 pracownia technol. gastronomicznej} 6,96 + 2,5 + 27,210
2,59+5,73+3,24+6,19
{19p3 pracownia obstugi klientéw} 5,06 + 6,98 + 3,89 + 25,080
6,37 +2,78
{19p4 magazyn} 1,4 + 2,06 + 1,22 + 2,05 6,730
{20 wc} 4,18 +1+0,98+0,8+ 1,86 +2,04 +4,26 + 1,16 + 21,080
2,24 + 2,56
{21 pom. gospodarcze} 0,94 + 3,24 + 1,75 + 0,89 + 0,88 + 9,550
0,81+ 1,04
{22 wc} 2,09 +2,18 + 2,13 + 1,89 8,290
{23wc}2,94+0,82+0,94 +4,12+ 3,86 +4,69 + 1,21 + 21,000
0,88 + 1,54
{24 szatnia} 2,61 + 0,66 + 1,29 + 3,22 + 1,95+ 0,92 + 1,19 12,920
+1,08
{25 hall E} 3,58 + 2,65 + 4,32 10,550
{26 kl. schodowa E} 6,5+ 0,9 +6,41 + 1,17+ 0,34 + 3,14 + 39,710
48+1,06+212+1,32+2,07+1,05+2,71+6,12
{27 pracownia dydaktyczna multimedialna} 6,84 + 10,48 + 34,640
6,84 + 10,48
{28 sala dydaktyczna wyciszona} 4,71 + 10,36 + 4,67 + 30,180
10,44
{29 Swietlica} 14,04 + 10,44 + 13,98 + 10,51 48,970
{30 STUDIO animacji - dorosli i mfodziez} 5,02 + 10,48 + 30,960
5,02 +10,44
{31 Pracownia ROBOTYKI} 5,05 + 10,44 + 5,05 + 10,44 30,980
{32 STUDIO artystyczne} 5,23 + 10,44 + 5,23 + 10,48 31,380
{33 KLUB ROZWOJU ZAWODOWEGO} 3,85 + 10,44 + 28,580
3,85+ 10,44
A (Obliczenie pomocnicze) ========

1 120,080
poz. A* 3,0 - poz.76 m2 3 047,026
1509,85 m2 1 509,850
RAZEM 4 556,876
1.10 Szyb windy + platformy schodowe
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78] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
d.1.1] 0290-03 | monolitycznych budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm - stal
0 zbrojeniowa A0 (St0S) FI6
{£F-1.1}3,63/0,20 * 2,4 * 0,222 / 1000 t 0,010
{WW.1.1.} 4,23/0,15* 1,09 * 0,392 / 1000 t 0,012
{WW.2.1.}4,23/0,15* 1,09 * 0,392 / 1000 t 0,012
RAZEM 0,034
79| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji t
d.1.1] 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm -
stal zbrojeniowa Alll (RB500) FI8-FI14
{£F-1.1} 3,63 * 7 * 0,888 / 1000 t 0,023
{PF-1.1.}2,07 * 2,75 * 26,67 * 0,888 / 1000 t 0,135
{WW.1.1.} 4,23 * 6 * 0,888 / 1000 t 0,023
{WWwW.2.1.} 4,23 *6 * 0,888 / 1000 t 0,023
{PW-1.1}2,72* 1,38 * 20 * 0,888 / 1000 t 0,067
{PW-2.1}2,65*(0,3+ 1,44 + 0,7 +0,3) *20 * 0,888 /1000 | t 0,129
RAZEM 0,400
80| KNR 2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.1.1] 0107-01 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24 cm
{SN1.1} 4,23 * 4 m2 16,920
{SN2.1} 4,30 * 4 m2 17,200
RAZEM 34,120
81| KNR 2-02 [ Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.1] 0126-05 | prefabrykowanych
1,32*2 m 2,640
RAZEM 2,640
82| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.1] 0202-02 | do 0,8 m -z zastosowaniem pompy do betonu
{tF-1.1} 3,63 * 0,80 * 0,40 m3 1,162
RAZEM 1,162
83| KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.1.1] 0205-01 do betonu
{PF-1.1.}2,07 * 2,75 * 0,40 m3 2,277
RAZEM 2,277
84| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z m2
d.1.1] 0216-02 | zastosowaniem pompy do betonu
{PW-1.1} 2,72 * 1,38 m2 3,754
{PW-2.1}2,65* (0,3 + 1,44 + 0,7 + 0,3) m2 7,261
RAZEM 11,015
85| KNR 2-02 | Wience w Scianach m3
d.1.1] 0213-13
{WW.1.1.} 0,25 * 0,25 * 4,23 m3 0,264
{WW.2.1.} 0,25 * 0,25 * 4,23 m3 0,264
RAZEM 0,528
86 Dostawa i montaz szybu samonosnego z dzwigiem kpl
d.1.1| kalk. wiasna | osobowym
0
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
87 Dostawa i montaz platformy schodowej wraz z kpl
d.1.1| kalk. wiasna | balustradami
0
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
21 Rozbudowa tablicy - zasilanie central systemowych i tablic dodatkowych
88| KNNRS5 | Aparaty elektryczne, wyt. p.poz. szt.
d.2.1| 0406-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
89| KNNRS5 | Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.1| 0407-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
90| KNNRS5 | Roztacznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)- szt.
d.2.1| 0407-03 | biegunowy w rozdzielnicach, P302-25-30mA
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
91 KNNRS5 [ Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna | szt.
d.2.1| 0408-04 |taczeniowa 1-biegunowa
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
92 KNNRS5 [ Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
d.2.1| 1209-0701 | scianach lub stropach z cegty
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
93 KNNRS5 [ Przebijanie otwordw sr. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w otw.
d.2.1| 1209-0401 | scianach lub stropach z cegty
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
94| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.1| 1207-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
95| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1| 1208-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
96| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.1| 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
betonowe
19 m 19,000
RAZEM 19,000
97 KNNRS5 Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do |szt.z
d.2.1| 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
12 szt.z 12,000
yt
RAZEM 12,000
98| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |[pomi
d.2.1| 1301-01 niskiego napiecia ar
12 pomi 12,000
ar
RAZEM 12,000
2.2 Tablice rozdzielcze z potgczeniami
99| KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w scianach z cegiet | m2
d.2.2| 0330-11 na zaprawie cementowej
0,49*0,8*4 m2 1,568
RAZEM 1,568
100 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.2.2| 0401-08 mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparat 0 3-4 | at
otworach mocujgcych
poz.101 apar 6,000
at
RAZEM 6,000
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
101 KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.2.2| 0404-07 10kg wraz z konstrukcjg i wyposazeniem - mocowanie
analogia | przez przykrecenie do gotowego podtoza
{T1}1 szt. 1,000
{T2} 1 szt. 1,000
{T3} 1 szt. 1,000
{T4}1 szt. 1,000
{TD} 1 szt. 1,000
{LPD} 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
2.3 Uktadanie przewodow
102| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez | m
d.2.3| 0210-03 | zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
(49,58 +2,21+1,42+4,49+16,79+ 12,97 + 19,11+ 7,49 | m 1 729,200
+6,79+7,89+4,08+286+538+3,04)*4*3
RAZEM 1 729,200
103| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m
d.2.3|] 1001-01 w cegle
144 m 144,000
RAZEM 144,000
104| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.3] 1012-02
144 m 144,000
RAZEM 144,000
105 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowe;j m
d.2.3| 0211-01 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
podtozu
poz.107 * 8 + poz.121*8+7*30+68* 16 +4 * 16 m 7 194,000
RAZEM 7 194,000
106 KSNR 5 | Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek  [wyp.
d.2.3| 0401-03 | winidurowych karbowanych
{wypust okapu} 4 wyp. 4,000
{wypust platformy schodowej} 2 wyp. 2,000
{wypust podgrzewacza wody} 9 wyp. 9,000
{wypust wentylatora} 6 wyp. 6,000
{wypust sitownika drzwiowego} 2 wyp. 2,000
{wypust sitownika okiennego} 2 wyp. 2,000
{Wypust klimatyzacja zewnetrzna} 5 wyp. 5,000
{Wypust klimatyzacja wewnetrzna} 9 wyp. 9,000
{Wypust kamera monitoringu} 6 wyp. 6,000
{LPD} 1 wyp. 1,000
{SK} 6 wyp. 6,000
{PP poz} 3 wyp. 3,000
RAZEM 55,000
24 Montaz osprzetu
107 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.2.4| 0301-25 | przykrecenie z wykonaniem otworoéw mechanicznie w
plycie izolacyjnej
poz.109 + poz.110 + poz.111 + poz.112 + poz.113 + szt. 395,000
poz.114 + poz.108 + poz.115 + poz.116 + poz.117 +
poz.118
RAZEM 395,000
108 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych szt.
d.2.4| 0302-06
116 szt. 116,000
RAZEM 116,000
109 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych szt.
d.2.4| 0307-05 | natynkowych jednobiegunowych, przyciskéw do
przygotowanego podtoza z podtgczeniem
{wigcznik pojedynczy} 16 szt. 16,000
{wiacznik dzwonek} 8 szt. 8,000
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RAZEM 24,000
110| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtfozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.2.4| 0307-06 | natynkowych swiecznikowych do przygotowanego podioza
z podtgczeniem
{wiacznik podwdjny} 27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
111] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu tgcznikoéw instalacyjnych szt.
d.2.4| 0307-07 | natynkowych krzyzowych, dwubiegunowych do
przygotowanego podtoza z podtgczeniem
{wiacznik schodowy} 19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
112 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikdw bryzgoszczelnych | szt.
d.2.4| 0308-04 |ztworzywa sztucznego jednobiegunowych, przyciskow
mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
{wiacznik pojedynczy bryzgoszczelny} 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
113| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikdw bryzgoszczelnych | szt.
d.2.4| 0308-05 |ztworzywa sztucznego swiecznikowych mocowanych
przez przykrecenie z podtgczeniem
{wiacznik podwdjny bryzgoszczelny} 8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
114 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikdw bryzgoszczelnych | szt.
d.2.4| 0308-06 |z tworzywa sztucznego krzyzowych, dwubiegunowych
mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
{wigcznik schodowy bryzgoszczelny} 8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
115 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2.4| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podtgczeniem
{gniazda zwykte} 117 szt. 117,000
RAZEM 117,000
116/ KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2.4| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podtgczeniem
{gniazda zwykte hermetyczne} 35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
117 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2.4| 0309-05 | natynkowych 2-biegunowych przykrecanych 16A/2.5 mm2
z podtgczeniem
{gniazda 16A} 12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
118| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd komputerowych z szt.
d.2.4| 0309-03 podtgczeniem
{gniazda komputerowe} 13 szt. 13,000
{gniazda komputerowe podwdjne} 10 szt. 10,000
RAZEM 23,000
119 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza kamer monitoringu z szt.
d.2.4[ 0309-03 | podigczeniem
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
120 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza punktéw wifi z podigczeniem | szt.
d.2.4| 0309-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25 montaz opraw oswietleniowych
121] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.2.5 0502-09 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 2)
poz.123 kpl. 334,000
RAZEM 334,000
122 KNR 5-08 | Kompletowanie opraw szt.
d.2.5 0820-01
analogia
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poz.121 szt. 334,000
RAZEM 334,000
123| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2.5( 0511-05
analogia
{L1 - Oprawa oswietleniowa 4000lm 27W |P66} 10 szt. 10,000
{L2 - Oprawa oswietleniowa 7300Im 49W |P66} 10 szt. 10,000
{L3 - Oprawa oswietleniowa 4800lm 33W IP66} 1 szt. 1,000
{L4 - Oprawa oswietleniowa 1600lm 23W |P66} 27 szt. 27,000
{L5 - Oprawa oswietleniowa 3000Im 43W IP66} 20 szt. 20,000
{L6 - Oprawa oswietleniowa 2200lm 20W} 8 szt. 8,000
{L7 - Oprawa oswietleniowa 3400lm 30W} 4 szt. 4,000
{L8 - Oprawa oswietleniowa 4600Im 45W} 20 szt. 20,000
{L9 - Oprawa oswietleniowa 4000lm 40W} 39 szt. 39,000
{L10 - Oprawa oswietleniowa 3200lm 40W} 40 szt. 40,000
{L11 - Oprawa oswietleniowa 4100Im 35W} 31 szt. 31,000
{L12 - Oprawa oswietleniowa 2700lm 24W} 6 szt. 6,000
{L13 - Oprawa oswietleniowa 7400Im 60W 1P44} 1 szt. 1,000
{L14 - Oprawa oswietleniowa 2300Im 23W} 20 szt. 20,000
{L15 - Oprawa oswietleniowa 3800Im 41W} 3 szt. 3,000
{L16 - Oprawa oswietleniowa 7600Im 82W} 3 szt. 3,000
{L17 - Oprawa oswietleniowa 3800Im 35W} 5 szt. 5,000
{AW1 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego } 4 szt. 4,000
{AW?2 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego } 25 szt. 25,000
{AW3 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego } 13 szt. 13,000
{AW4 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego } 6 szt. 6,000
{EW1 - Oprawa oswietlenia kierunkowego } 12 szt. 12,000
{EW2 - Oprawa oswietlenia kierunkowego } 15 szt. 15,000
{EW3 - Oprawa oswietlenia kierunkowego } 5 szt. 5,000
{EW4 - Oprawa oswietlenia kierunkowego } 6 szt. 6,000
RAZEM 334,000
2.6 Instalacja oddymiania
124) KNNRS5 | Przebijanie otworow sr. 25 mm o diugosci do 30 cm w otw.
d.2.6| 1209-1101 | $cianach lub stropach z betonu
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
125| KNNR5 | Przebijanie otworow sr. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w otw.
d.2.6| 1209-0701 | Scianach lub stropach z cegty
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
126 KNNR5 | Przebijanie otworow sr. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w otw.
d.2.6| 1209-0501 | Scianach lub stropach z cegty
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
127] KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w betonie m
d.2.6| 1207-03
5 m 5,000
RAZEM 5,000
128 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2.6| 1207-01
58 m 58,000
RAZEM 58,000
129] KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.6| 1208-01
63 m 63,000
RAZEM 63,000
130 KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.6| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
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131] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.6| 0205-04 | ukifadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
70 m 70,000
RAZEM 70,000
132] KNR 5-06 | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - szt.
d.2.6] 1613-02 czujek w wykonaniu specjalnym kotkami rozporowymi na
cegle - czujka dymu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133] KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych- szt.
d.2.6| 1609-03 | przyciskdbw w wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle - reczny przycisk oddymiania
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
134| KNR 5-06 | Zainstalowanie centralek systemowych szt.
d.2.6| 1601-20
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135| KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym | szt.
d.2.6] 1602-02 podtozu z poditgczeniem - manipulator zewnetrzny -
silownik
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
136 KNNR5 | Podiaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do ([szt.z
d.2.6| 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
80 szt.z 80,000
yt
RAZEM 80,000
137 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2.6| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2.6| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139] KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.2.6| 1301-01 niskiego napiecia ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
140 KNNRS5 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.2.6| 1302-05
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
141 KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.2.6| 1614-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.7 Pomiary i préby
142| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
d.2.7] 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
21+31+12+19 pomi 83,000
ar.
RAZEM 83,000
143| KNP 18 D13 | Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika | kpl
d.2.7| 1346-08 przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego
6+11+4+6 kpl 27,000
RAZEM 27,000
2.8 Instalacja odgromowa
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144 KNR 5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji m
d.2.8| 0607-02 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
analogia | recznie - pret o $r. do 10 mm
16 *12 m 192,000
RAZEM 192,000
145 KNNR S5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.2.8] 0612-06 | wyréwnawczych - potagczenie pret-ptaskownik
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
146] KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci| m
d.2.8] 0611-09 | do 1.0 m w gruncie kat.IV
95 m 95,000
RAZEM 95,000
147] KNR 5-08 | tgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.2.8| 0617-01 wykopie - bednarka 25/4
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
148| KNR 5-08 | Mechaniczne pograzanie uziomdw pretowych w gruncie m
d.2.8| 0614-02 | kat. Il
7*3 m 21,000
RAZEM 21,000
3 INSTALACJE SANITARNE
3.1 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
149] KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na szt.
d.3.1] 0131-01 dwuzigczke o $r. nominalnej 15 mm
analogia
14+7 szt. 21,000
RAZEM 21,000
150] KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na szt.
d.3.1] 0131-02 dwuzigczke o sr. nominalnej 20 mm
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
151] KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na szt.
d.3.1] 0131-03 | dwuzigczke o $r. nominalnej 25 mm
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
152 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na szt.
d.3.1] 0131-05 | dwuzigczke o $r. nominalnej 40 mm
analogia
1+3 szt. 4,000
RAZEM 4,000
153 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na szt.
d.3.1] 0131-06 | dwuzigczke o $r. nominalnej 50 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
154| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.3.1] 0123-02 | wodomierzy skrzydetkowych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
155| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe kpl.
d.3.1] 0140-02
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
156| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 25 mm m
d.3.1| 0105-03
analogia
17 m 17,000
RAZEM 17,000
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157| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm m
d.3.1] 0105-04
analogia
47 m 47,000
RAZEM 47,000
158| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 40 mm m
d.3.1| 0105-05
analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
159| KNR-W 2-15 | Rurociagi wielowarstwowe PEX/AI/PEX m
d.3.1| 0112-03
{16x2,0} 259 m 259,000
{18x2,0} 46 m 46,000
{20x2,5} 20 m 20,000
{25x2,5} 39 m 39,000
{32x3,0} 30 m 30,000
{40x4,0} 66 m 66,000
{50x4,5} 14 m 14,000
{63x6,0} 35 m 35,000
RAZEM 509,000
160| KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE m
d.3.1| 0128-25
analogia
175+130+12+8+32+7+40+6+112+45+14+35 | m 616,000
RAZEM 616,000
161| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.3.1] 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
514+1,02+1,33+0,78+ 1,1+ 1,06+ 1,06+ 1,01 +4,15| m 19,150
+0,28+0,72+0,74 + 0,76
RAZEM 19,150
162| KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych m
d.3.1] 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
6,05+0,39+2,72+1,46+7,89+2,19+24+528+198| m 49,980
+6,63+1,19+1,25+1,01+1,67+3,7+4,17
RAZEM 49,980
163| KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych m
d.3.1] 0203-09 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach klejonych
2,15+3,28+8,37+17,3+3,89+4,28+2,83+9,36 + m 95,250
19,28 + 8,7 +4,51 + 4,68 + 1,32 + 3,69 + 1,61
RAZEM 95,250
164| KNR-W 2-15 [ Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160mm o szt.
d.3.1] 0222-02 potaczeniach wciskowych
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
165/ KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 160 | szt.
d.3.1] 0213-05 |mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
166/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.3.1] 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o pofgczeniu sztywnym
poz.172 + poz.173 + poz.174 + poz.175 + poz.176 szt. 72,000
RAZEM 72,000
167| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.3.1] 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
poz.172 + poz.173 + poz.174 + poz.175 + poz.176 pod 72,000
J-
RAZEM 72,000
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168| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.3.1| 0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych J-
poz.176 pod 14,000
i-
RAZEM 14,000
169| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. szt.
d.3.1] 0137-02 nominalnej 15 mm
poz.172 + poz.173 szt. 39,000
RAZEM 39,000
170| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
d.3.1] 0137-09 nominalnej 15 mm
poz.174 szt. 10,000
RAZEM 10,000
171 KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej | szt.
d.3.1] 0136-02 |20 mm
poz.175 + poz.176 szt. 23,000
2 szt. 2,000
RAZEM 25,000
172| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.3.1] 0230-02 | gruszkowym
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
173| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt.
d.3.1] 0229-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
174] KNR 0-35 | Kabiny natryskowe do kapieli kpl.
d.3.1] 0124-07
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
175| KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3.1] 0234-02
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
176| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka kpl.
d.3.1] 0233-03
analogia
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
177/ KNR-W 2-15 | Wpusty Sciekowe z blachy nierdzewnej szt.
d.3.1| 0218-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
178/ KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3.1] 0128-02 | niemieszkalnych
poz.179 m 618,000
RAZEM 618,000
179| KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.3.1| 0127-03
analogia
poz.156 + poz.157 + poz.158 + poz.159 m 618,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
1 prob 1,000
taczna dlugos¢ rurociggu RAZEM 618,000
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
3.2 Instalacja c.o.
180 KNR-W 2-15 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22 x 1,5 m
d.3.2| 0401-02
analogia
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11 m 11,000
RAZEM 11,000
181| KNR-W 2-15| Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28 x 1,5 m
d.3.2| 0401-03
analogia
67 m 67,000
RAZEM 67,000
182| KNR-W 2-15 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5 m
d.3.2| 0401-04
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
183| KNR-W 2-15 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42 x 1,5 m
d.3.2| 0401-05
analogia
68 m 68,000
RAZEM 68,000
184 KNR-W 2-15 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54 x 1,5 m
d.3.2| 0401-06
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
185/ KNR-W 2-15 | Rura wielowarstwowa (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)Fi 20mm m
d.3.2] 0111-01
analogia
1131 m 1 131,000
RAZEM 1 131,000
186 KNR-W 2-15 | Rura wielowarstwowa (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) Fi 25mm m
d.3.2] 0111-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
187| KNR-W 2-15 | Rura wielowarstwowa (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) Fi 32mm m
d.3.2] 0111-03
2 m 2,000
RAZEM 2,000
188| KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) Fi 40mm m
d.3.2| 0111-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
189| KNR-W 2-15| Rura wielowarstwowa (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE) Fi 63mm m
d.3.2| 0111-06
40 m 40,000
RAZEM 40,000
190 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami m
d.3.2| 0101-01
1142 + 2 m 1 144,000
RAZEM 1 144,000
191 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 28-35 mm otulinami m
d.3.2| 0101-02
67+ 11 +68 m 146,000
RAZEM 146,000
192| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 54-76 mm otulinami m
d.3.2| 0102-03
40 +40 m 80,000
RAZEM 80,000
193] KNNR 4 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.3.2| 0406-03 | sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 préb 1,000
a
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb prob
a
1 préb 1,000
a
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RAZEM 1,000
ilo$¢ préb RAZEM 1,000
194 KNNR 4 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.3.2| 0406-05 | sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych
poz.185 + poz.186 + poz.187 + poz.188 + poz.189 m 1 176,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ préb préb
a
1 préb 1,000
a
RAZEM 1 176,000
ilos¢ préb RAZEM 1,000
195/ KNR-W 2-15| Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o iloéci obwodéw | szt.
d.3.2| 0410-03 |8-10
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
196 KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji | szt.
d.3.2| 0410-04 | c.o.oilosci obwodow 11-12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197 KNNR 4 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.2] 0411-02
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
198 KNNR4 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.2| 0411-03
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
199 KNNR4 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3.2| 0411-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200 KNNR 4 [ Zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3.2| 0411-06
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
201|KNR-W 2-15- Zawory grzejnikowe szt.
d.3.2| 0412-0200 | Zawor grzejnikowy z gtowicg termostatyczng + zawor
odcinajacy
poz.202 * 2 szt. 76,000
RAZEM 76,000
202| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe szt.
d.3.2| 0418-03
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
203[KNR-W 2-15-| Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.3.2| 0436-0100 | ogrzewania (na gorgco)
poz.202 urz. 38,000
RAZEM 38,000
204 KNR-W 2-15 [ Nagrzewnica centrali wentylacyjnej szt.
d.3.2| 0432-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
205(KNP 05 0118 Montaz podgrzewaczy wody - terma elektryczna 10 litrow | kpl.
d3.2| -01.01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
206|KNP 05 0118| Montaz podgrzewaczy wody o poj. 100 dm3 kpl.
d3.2| -01.01
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5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
207] KNR 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.3.2| 0120-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
208| KNR-W 2-15 [ Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we | szt.
d.3.2| 0138-03 |wnece
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
209 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.3.3] 0113-02 | osr. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
(1,26 +296+1,33+1+1,8+0,86+2,67+0,85+222+ | m2 29,158
0,65+1,01+0,35+0,64+197+2+0,37+0,36 +2,15+
2,48 +0,56+1,36+1,177+2,33+0,59+0,89 +2,33 +
248+2,76+0,38+1,06+2,32+0,8+0,47)*2*3,14*
0,10
(3,12+3,33+2,77+3,35) *2* 3,14 * 0,08 m2 6,315
(2,47+53+3,25+4,56 + 3,24 +2,48)*2*3,14* 0,10 m2 13,376
RAZEM 48,849
210[ KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.3.3|] 0113-03 | osr.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
(7,99+3,92+5,27+4,73+6,94+274+27+3,03)*2* | m2 29,296
3,14*0,125
(7,03 +8,61+3,98+491+6,12+5,69+4,51+4,17 + m2 49,900
5,27)*2*3,14* 0,158
RAZEM 79,196
211 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.3.3] 0113-04 | o$r.do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
(9,32 +8,38+9,17+6,64 +2,85+8,49+6,15) *2* 3,14 *| m2 56,049
0,175
(12,74 + 6,88 + 1,03 + 7,58 + 6,27 +5,02) *2*3,14* 0,2 | m2 49,637
RAZEM 105,686
212 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.3.3] 0123-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
(1,42*51+4,42+3,38+295+4,17+3,01)*2* 3,14 * m2 56,740
0,10
RAZEM 56,740
213| KNR 2-17 | Klapy pozarowe szt.
d.3.3|] 0135-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
214 KNR-W 2-17 [ Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o ér. 130 | szt.
d.3.3| 0144-01 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
215 KNR-W 2-17 [ Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. 130 | szt.
d.3.3| 0144-01 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
216/ KNR-W 2-17 [ Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewodow o $r. do szt.
d.3.3|] 0144-04 | 500 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217)| KNR-W 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r.do | szt.
d.3.3|] 0144-04 | 500 mm
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
218 KNR-W 2-17 [ Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokgtne szt.
d.3.3| 0143-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219 KNR-W 2-17 | Wyrzutnie dachowe prostokatne szt.
d.3.3| 0143-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220| KNR-W 2-17 | Okapy wentylacyjne szt.
d.3.3|] 0141-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
221|KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne szt.
d.3.3] 0138-01
analogia
61 szt. 61,000
RAZEM 61,000
222 KNR-W 2-17 [ Anemostaty szt.
d.3.3] 0139-01
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
223| KNR-W 2-17 | Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej szt.
d.3.3|] 0320-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
224 KNR-W 2-17 | Dostawa i montaz jednostek klimatyzacyjnych szt.
d.3.3|] 0320-01 wewnetrznych
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
225 KNR-W 2-17 | Dostawa i montaz jednostek klimatyzacyjnych szt.
d.3.3| 0320-01 zewnetrznych
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
226 KNR-W 2-17 | Wentylatory centralne akustyczne szt.
d.3.3|] 0205-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3.4 Przylgcze wodociggowe
227 KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
d.3.4| 0307-04 | m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV z
recznym wydobyciem urobku
poz.232*0,8* 2,0 m3 36,800
RAZEM 36,800
228/ KNNR1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami | m2
d.3.4] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
0313-05 | suchych ; wykopy.o szerokosci 1,20 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
(p0z.232)* 2,0 * 2 m2 92,000
RAZEM 92,000
229] KNR 2-18- [ Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 m2
d.3.4| 0501-0200 | cm
poz.232* 0,8 m2 18,400
RAZEM 18,400
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230 KNR 2-18 | Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych [ m
d.3.4] 0907-01 metoda zgrzewania - $rednica zewnetrzna rurociggu 63
analogia | mm
35-12 m 23,000
RAZEM 23,000
231| KNR 2-18- | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 m2
d.3.4| 0501-0200 | cm
analogia | Obsypanie piaskiem
poz.229 m2 18,400
RAZEM 18,400
232 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg m
d.3.4| 0219-01 identyfikacyjng PE z Cu
analogia
poz.230 m 23,000
RAZEM 23,000
233| KNNR 0-01- | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.3.4| 0318-0300 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
poz.232 * 0,8 * 1,80 m3 33,120
RAZEM 33,120
3.5 Przylacze kanalizacji sanitarnej
234] KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
d.3.5| 0307 0400 | m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV
(poz.237 + 0,000) * 1,20 * 3,0 m3 216,000
RAZEM 216,000
235 KNNR1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami | m2
d.3.5| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
0313-05 | suchych ; wykopy.o szerokosci 1,20 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
(poz.237 + 0,000) * 3,0 * 2 m2 360,000
RAZEM 360,000
236 KNNR 4 [ Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.3.5] 14110300 |20 cm
analogia
(poz.237 + 0,000) * 1,20 * 0,20 m3 14,400
RAZEM 14,400
237 KNNR4 [ Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.3.5| 1308-02
60 m 60,000
RAZEM 60,000
238| KNR 4-01- | Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.3.5| 0208-0100 | betonu zwirowego o grub.do 10 cm
analogia
poz.242 * 2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
239 KNNR 4 | Obsypanie rur piaskiem grub. 30 cm m3
d.3.5| 14110300
analogia
(poz.237 + 0,000) * 1,20 * 0,30 m3 21,600
RAZEM 21,600
240 KNNR 0-01- | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.3.5| 0318-0300 | szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
(poz.237 + 0,000) * 1,20 * 2,80 m3 201,600
RAZEM 201,600
241] KNNR 0-01- [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3.5| 0202-0400 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
3,14*1,2*1,2* 3 * poz.242 m3 27,130
RAZEM 27,130
242 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w  [stud.
d.3.5| 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
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243 Dostawa i montaz separatora ttuszczu szt.
d.3.5| analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 TECHNOLOGIA
244 Zakup urzadzen i wyposazenia technologicznego pracowni| kpl
d.4| kalk. wiasna | gastronomicznych orazl jadalni z zapleczem kateringowym
- wartos¢ wg proj technologii
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 ZAGOSPODAROWANIE PLATEAU BASTIONU VI
5.1 Rekultywacja boiska trawiastego
245 KNR 2-21 | Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym, gtebokosc¢ ha
d.5.1| 0206-06 | orania 21-28 cm, grunt kategorii IV
poz.247 * 0,0001 ha 0,084
RAZEM 0,084
246 KNR 2-01 [ Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na m3
d.5.1| 0229-0301 | odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW
(75 KM)
poz.247 * 0,3 m3 253,155
RAZEM 253,155
247 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.5.1] 0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |
843,85 m2 843,850
RAZEM 843,850
248| KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.5.1] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-11
poz.247 m2 843,850
RAZEM 843,850
249] KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio m2
d.5.1] 0209-02 | przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z
przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka
poz.247 m2 843,850
RAZEM 843,850
250| KNR 2-23 | Wysiew nawozow mineralnych, recznie, nawoz ha
d.5.1] 0207-01 granulowany
poz.247 * 0,0001 ha 0,084
RAZEM 0,084
5.2 Nawierzchnie zwirowe
251 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m2
d.5.2| 0202-05 | grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
1288,3 m2 1288,300
RAZEM 1 288,300
5.3 Tereny zielone
252| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie m2
d.5.3| 0401-04 | kat. I-ll z nawozeniem
1823,65 m2 1 823,650
RAZEM 1 823,650
5.4 Elementy matej architektury
253 Dostawa i montaz tawki zgodnej z projektem szt.
d.5.4| kalk. wtasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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