
1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PRACE KONSERWATORSKIE WE WNĘTRZU AKADEMII; ZAKRES 

OBJĘTY PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH  

(Uszczegółowienie zakresu prac na podstawie dotychczas wykonanych prac badawczych i 

konserwatorskich) 

 Zakres prac konserwatorskich we wnętrzu  obejmuje konserwację polichromii, historycznych tynków 

z pobiałami  oraz portali kamiennych. Zakres prac, lokalizację  i sposób postepowania opisują:  

1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI, DETALU ARCHITEKTONICZNEGO I 

POLICHROMII BUDYNKU AKADEMII ZAMOJSKIEJ W ZAMOŚCIU. Natalia Pawłowska, 

Małgorzata Rzepecka, Warszawa sierpień 2013 r.   

2. AKADEMIA ZAMOJSKA, UZUPEŁNIAJACE BADANIA ARCHITEKTONICZNE, TOM 1, 

DOKUEMENTACJA TEKSTOWA, ILUSTRACJE, RYSUNKI, Iwona Bartnik, Hubert Kosiniec, 

Warszawa 2013 (opracowanie dostępne w archiwum WUOZ delegatura Zamość)   

3. AKADEMIA ZAMOJSKA, UZUPEŁNIAJACE BADANIA ARCHITEKTONICZNE, TOM 3 – 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ODKRYWKOWYCH, STRATYGRAFICZNYCH I IDENTYFIKACYJNYCH 

POLICHROMII AKADEMII ZAMOJSKIEJ S. Pawełkiewicz, Warszawa 2013 r. 2013 (opracowanie 

dostępne w archiwum WUOZ delegatura Zamość)   

4. PROJEKT WYKONAWCZY, REMONT KONSERWATORSKI OBIEKTU ZABYTKOWEGO AKADEMII 

ZAMOJSKIEJ W ZAMOŚCIU, PAS PROJEKT ARCHI STUDIO, RYS. 5 PIETRO Z ARANŻACJĄ ORAZ 

RYS. 4. PARTER Z ARANŻACJĄ , Małgorzata Golonko, Sławomir Golonko  

5. LOKALIZACJA HISTORYCZNYCH TYNKÓW, POLICHROMII I DETALI KAMIENNYCH WE 

WNĘTRZU AKADEMII ZAMOJSKIEJ, Rzeszów 2020, Maciej Filip, Bernardeta Popek-Olszowa, 

Łukasz Gouda. Rys 1. Parter polichromia  

6. LOKALIZACJA HISTORYCZNYCH TYNKÓW, POLICHROMII I DETALI KAMIENNYCH WE 

WNĘTRZU AKADEMII ZAMOJSKIEJ, Rzeszów 2020, Maciej Filip, Bernardeta Popek-Olszowa, 

Łukasz Gouda. Rys 2. Parter historyczne tynki z pobiałami  

7. LOKALIZACJA HISTORYCZNYCH TYNKÓW, POLICHROMII I DETALI KAMIENNYCH WE 

WNĘTRZU AKADEMII ZAMOJSKIEJ, Rzeszów 2020, Maciej Filip, Bernardeta Popek-Olszowa, 

Łukasz Gouda. Rys 3. Pietro Historyczne tynki z pobiałami i polichromia.  

8. Protokół przekazania – inwentaryzacja prac Zamość 8.12.2020 Firma Furmanek RENEWAL  

(Wykaz wykonanych prac konserwatorskich zamieszczony w treści niniejszego pisma jako 

cytat, oryginał dostępny  Zamawiającego)  

9.  UWAGI  KONSERWATORSKIE, Zamość WUOZ delegatura Zamość, 16 LISTOPAD  2020, 

(wnioski i uwagi konserwatorskie na obecnym etapie prac; dotyczy tylko obszarów 

nieprzebadanych lub przebadanych niewystarczająco) zamieszczony w treści niniejszego 

pisma jako cytat; oryginał dostępny u Zamawiającego.  

W celu określenia zakresu prac, lokalizacji, sposobu postępowania konieczna jest analiza 

wszystkich wymienionych powyżej dokumentów oraz zapisy niniejszego pisma. Dokumenty 

opisane tradycyjną czcionką stanowią dokumenty sporządzone przed przystąpieniem do prac 

konserwatorskich  Akademii. Dokumenty opisane czcionką pogrubioną zostały sporządzone po 

przerwaniu prac przez poprzedniego Wykonawcę; zatem ilustrują najbardziej bieżącą sytuację.    

Dotychczasowe prace konserwatorskie nie wniosły szczególnych odkryć w kwestii detali 

architektonicznych. Na obecnym etapie prac we wnętrzu nie zlokalizowano/odkryto żadnych 

dodatkowych portali kamiennych. W związku z powyższym w zakres prac wchodzą dwa portale 

kamienne zachowane na pierwszym piętrze w skrzydle zachodnim; widoczne już przed rozpoczęciem 
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projektu. (Fot. Nr 35-38 w programie prac konserwatorskich) (Rys. 3 Pietro polichromie, portale). 

Przy portalach nie wykonano żadnych zabiegów konserwatorskich.  

Wiele nowych informacji przyniosły natomiast prace przy polichromiach. W ramach dotychczasowych 

działań odsłonięto polichromie lub ślady polichromii określane w programie prac jako polichromie 

XVIII wieczne, XIX wieczne oraz XX wieczne. W trakcie weryfikacji zakresu zachowanych polichromii 

zlokalizowano i częściowo odsłonięto również rozległe partie historycznych XVIII wiecznych tynków   z 

pobiałami. Odkryte polichromie częściowo pokrywają się z wynikami badań konserwatorskich, które 

zostały wykonane przed rozpoczęciem projektu.  Jednak niektóre polichromie lub pozostałości 

polichromii nie zostały odkryte i opisane w dotychczasowych badaniach jak np. pozostałości 

polichromii w salach N. 003, N.0011, W.003, W.004 korytarz zachodni nad wejściem do W.005. W 

związku z powyższym zaleca się wyjątkową ostrożność  podczas prowadzenia zaplanowanych prac 

budowlanych. Wydaje się, że większość zachowanych polichromii i historycznych tynków z pobiałami 

została już odkryta, jednak w dalszym ciągu istnieją w Akademii przestrzenie, które nie zostały w 

ogóle przebadane lub zostały przebadane niedostatecznie. Dotychczasowe prace konserwatorskie 

koncentrowały się na poszukiwaniu, odsłanianiu i zabezpieczaniu polichromii zachowanych pod 

licznymi nawarstwieniami. Stosunkowo mało czasu poświecono weryfikacji jakościowej odkrytych 

polichromii i tynków oraz dyskusji na temat docelowej ekspozycji i aranżacji pomieszczeń. Dyskusja ta 

zostanie podjęta   po weryfikacji wszystkich powierzchni. Planując i kosztorysując prace 

konserwatorskie należy pamiętać o tym, że część zakresów przewidzianych do konserwacji jest już 

odkryta i pomierzona ; natomiast należy przyjąć, że na nieprzebadanych powierzchniach mogą się 

jeszcze trafić polichromie, pozostałości polichromii oraz historyczne osiemnastowieczne tynki z 

pobiałami i monochromiami. Ten zakres na obecnym etapie jest niemierzalny i jest określany w 

przedmiarze mianem kompletu.  

Nie jest również do końca rozstrzygnięta kwestia, które z zachowanych powierzchni historycznych 

XVIII wiecznych tynków z pobiałami zostanie w pełni odsłonięta i wyeksponowana, a które z tych 

powierzchni zostaną jedynie udokumentowane i ponownie zakryte zgodnie z wypracowaną aranżacja 

wnętrz. Większość wtórnych i zdegradowanych tynków w Akademii została już skuta. Nie wyklucza 

się jednak, że w przypadku nie odnalezienia wartościowych polichromii lub cennych historycznych 

XVIII wiecznych tynków z pobiałami zakres tynków do skucia zostanie zwiększony. Alternatywnym 

rozwiązaniem może być również decyzja o pozostawieniu takich tynków i poddanie ich renowacji 

poprzez pokrycie tynkiem cienkowarstwowym oraz malowanie zgodnie z uzgodnioną aranżacją 

wnętrz. Tego typu kwestie będą rozwiązywane podczas realizacji prac w uzgodnieniu z 

przedstawicielami WUOZ delegatura Zamość  oraz Przedstawicielami Zamawiającego. O sposobie 

dalszego postepowania będą decydować m.in. wartość historyczna, stan zachowania docelowa 

funkcja obiektu/pomieszczenia.         

 

 OPIS DOTYCHCZAS WYKONANYCH  PRAC  

Prace przy polichromiach trwały do grudnia 2020 r.  

1. - Pod względem mechanicznym wszystkie odsłonięte malowidła są zabezpieczone przez opaski 

oraz wstępnie podklejone są odspojenia tynków (poza pomieszczeniem nr N.10 które mimo tego 

wydaje się stabilne). W związku z powyższym nie ma ryzyka samoistnego odpadania odsłoniętych 

polichromii.  

2. - Polichromie, na których zakończono konserwację techniczną (odsłanianie, podklejanie odspojeń, 

utrwalenie polichromii, wstępne uzupełnienie ubytków tynku) zostały zabezpieczone przed kurzem 
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poprzez założenie folii (dot. osiemnastowiecznych polichromii w skrzydle południowym na piętrze 

S107 oraz na parterze S010) 

3. -Pozostałe polichromie są w trakcie konserwacji technicznej. Jak wspomniano w pkt.1 są wstępnie 

zabezpieczone pod względem mechanicznym (opaski, zastrzyki podtynkowe). Do pełnego 

zakończenia konserwacji technicznej pozostało doczyszczenie powierzchni, dezynfekcja i utrwalenie 

polichromii  

4. -Na żadnych polichromiach nie wykonano zabiegów konserwacji estetycznej (ostateczne 

uzupełnianie ubytków tynków z odtworzeniem plastyki i faktury powierzchni, uzupełnienie ubytków 

pobiał, scalenie kolorystyczne, rekonstrukcje większych ubytków polichromii).   
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Poniżej cytowany jest Protokół przekazania – inwentaryzacja prac Zamość 8.12.2020 Firma 

Furmanek RENEWAL  (Wykaz wykonanych prac konserwatorskich; oryginał dostępny  

Zamawiającego)  

 

 

„INWENTARYZACJA PRAC KONSERWATORSKICH 

PRZY POLICHROMIACH i TYNKACH HISTORYCZNYCH NA DZIEŃ 17.11.2020 PARTER/PIĘTRO - 

AKADEMIA ZAMOJSKA 

 

POLICHROMIE DO KONSERWACJI 

W.002 ściany - 133 rn2 

sklepienie - 34 m2  

Malarstwo XX-wieczne na pobiale 

 

W.003  ściany - 12 m2 

Relikty polichromii XIX-wiecznej (?) na pobiale, na ścianie południowej 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Doczyszczenie powierzchni — 80% 

W.004  ściany - 2 m2 

Relikt polichromii XVIII-wiecznej na pobiale, na ścianie południowej 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Doczyszczenie powierzchni — 80% 

- Podklejenie i utrwalenie polichromii — 100% 

W.005   ściany - 95 m2  

sklepienie - 125 m2 

Polichromie XVIII-wieczne, fresk 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 
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- Usunięcie wtórnych łat i uzupełnień tynku — 90% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Wykonanie opasek — 100% 

- Podklejenie tynków i rozwarstwień — 90% 

- Doczyszczenie powierzchni — 80% 

- Wgłębne uzupełnienia tynku — 20% 

W.korytarz wejście do W.005  ściany - 10 m2  

sklepienie - 3 m2  

Polichromie XVIII-wieczne, fresk 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

- Usunięcie wtórnych łat i uzupełnień tynku — 100% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Wykonanie opasek — 100% 

- Podklejenie tynków i rozwarstwień — 90% 

- Doczyszczenie powierzchni — 70% 

- Wgłębne uzupełnienia tynku — 20% 

 

W.007   ściany - 100 m2 

sklepienie - 89 m2 

Polichromie XVIII-wieczne, fresk 
Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 90% 

- Usunięcie wtórnych łat i uzupełnień tynku — 90% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Wykonanie opasek — 95% 

- Podklejenie tynków i rozwarstwień — 60% 
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- Doczyszczenie powierzchni — 70% 

- Wgłębne uzupełnienia tynku — 40% 

N.003 ściany - 50 m2 

Polichromie XIX/XX-wiecme na pobiale 
Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

- Podklejenie tynków i rozwarstwień — 50% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Doczyszczenie powierzchni — 60%  

- Wykonanie opasek — 90% 
 

N.011 ściany - 20m2 

Polichromie XVIII/XIX-wieczne na pobiale Przeprowadzone zabiegi 

konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Usunięcie wtórnych łat i uzupełnień tynku — 90% 

- Doczyszczenie powierzchni — 70% 
 
S.003 ściany - 4 m2 

Relikty polichromii XVIII-wiecznej na pobiale  

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odlaywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Doczyszczenie powierzchni — 50% 

S.010 ściany - 12 rn2 

Polichromia XVIII-wieczna na pobiale 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

- Usunięcie wtórnych łat i uzupełnień tynku — 100% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Wykonanie opasek — 100% 

- Podklejenie tynków i rozwarstwień — 100% 
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- Podklejenie i stabilizacja polichromii — 100% 

- Doczyszczenie powierzchni — 100% 

- Dezynfekcja — 100% 

- Wgłębne uzupełnienia tynku — 100% 

- Uzupełnienia ubytków z opracowaniem powierzchni 100% 

- Zabezpieczenie powierzchni — 100% 
 
S.107 ściany - 24 m2 

Polichromie XVIII-wieczne na pobiale 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

- Usunięcie wtómych łat i uzupełnień tynku — 100% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Wykonanie opasek — 100% 

- Podklejenie tynków i rozwarstwień — 100% 

- Podklejenie i stabilizacja polichromii — 100% 

- Doczyszczenie powierzchni — 90% 

- Wgłębne uzupełnienia tynku — 80% 

- Uzupełnienia ubytków z opracowaniem powierzchni —  

W.103 ściany - 212 m2 

Polichromia XX-wieczna na pobiale 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odsłonięcie /usunięcie pobiał/ — 90% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Usuwanie wtórnych nawarstwień — 60% 

- Doczyszczenie powierzchni — 40% 

CZARNA LAMPERIA XIX-WIECZNA - w miarę dobrze zachowane fragmenty do konserwacji 

S.002A ściana północna 1,36 m2  

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Wykonanie opasek — 100% 

- Podklejenie tynków i rozwarstwień — 100% 

- Doczyszczenie powierzchni — 80% 
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S.002B  ściana północna 1,36 m2  

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Wykonanie opasek — 100% 

- Podklejenie tynków i rozwarstwień — 100% 

- Doczyszczenie powierzchni — 80% 
 
S.003  ściana północna 1,36 m2 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

S.009   ściana północna 4,7 m2 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Wykonanie opasek — 100% 

- Podklejenie tynków i rozwarstwień — 100% 

- Doczyszczenie powierzchni — 80% 

W.009  ściana zachodnia 3 m2 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100%  

E.korytarz część 

południowa ściana 

wschodnia - 1,33 m2   

1,30 

m2 

2,2 m2 

   6,83 m2 

 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

Ściana zachodnia /planowane odsłonięcie arkad/ 
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3,7 

m2 

8,3 m2 

   12,0 m2 

 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

S.korytarz /bardzo zły stan zachowania monochromii/ 
8,0 m2 
 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

 - Odkrywki sondażowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 90% 

 

Do utrzymania 15,86 m2 

TYNKI Z POBIAŁAMI MONOCHROMIE, LUB NIECZYTELNE POLICHROMIE/ proponowane do 

utrzymania i konserwacji 

N.011  ściany - 50 m2  

sklepienie - 33 rn2 

Tynki z pobiałami uzupełniające polichromię na wschodniej ścianie 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 60% 

- Doczyszczenie powierzchni — 20% 

N.008  ściany - 50 rn2  

sklepienie - 33 rn2 

Tynki z pobiałami reliktami nieczytelnej polichromii 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

- Wstępna dezynfekcja — 100% 

- Wykonanie opasek — 100% 

- Podklejenie tynków i rozwarstwień — 50% 

- Doczyszczenie powierzchni — 40% 

- Podklejenie i stabilizacja polichromii 50% 
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- Wgłębne uzupełnienia tynku — 30% 

N.007A  ściany - 80 m2  

sklepienie - 36 ml 

Tynki z pobiałami, nieźle zachowane monochromie 

Przeprowadzone zabiegi konserwatorskie: 

- Odkrywki sondażowe, pasowe i płaszczyznowe — 100% 

- Odsłonięcie /usunięcie tynków i pobiał/ — 100% 

 

 

ZESTAWIENIE 

POLICHROMIE DO KONSERWACJI - POWIERZCHNIA 

 

XVIII-wieczne fresk  

 

ściany - 205 m2 sklepienia - 

217 m2 

XVIII-wieczne na pobiale ściany - 62 m2 +12 m2 

XIX-wieczne na pobiale  ściany - 77 m2 

XX-wieczne na pobiale 

  

 

 

 

RAZEM 

fresk 

ściany - 212 m2 + 133m2 

sklepienia - 34 ma 

 

 

 

 

ściany - 205 m2 – 

sklepienia -217m2 

na pobiale  ściany - 351 m2 

konserwacja zachowawcza  ściany - 133 m2 
 

 

      sklepienie - 34 rn2 

 

 

Polichromia XX-wieczna w pomieszczeniu W.002 133 m2 + 34 m2 wymaga konserwacji 

zachowawczo estetyzującej, podobnie jak XVIII-wieczne malowidło z Janem Kantym 

w pomieszczeniu S.OIO 12 m2     

Koniec cytatu.  
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Komentarz autora:  

 

W/w powierzchnie były mierzone i podsumowane przez poprzedniego Wykonawcę i zostały 

zweryfikowane przez nadzor autorski. Podane powierzchnie należy jednak traktowac jako 

pomocnicze. Do kalkulacji wartości prac należy zweryfikować przedmiary na obiekcie.  Należy 

pamiętać, że wyszczególnone powyżej polichromie i historyczne tynki nie stanowią całego 

planowanego zakresu prac. (Patrz kolor jasno -zielony na planszach)  
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Poniżej cytowane są  

UWAGI KONSERWATORSKIE, WUOZ delegatura Zamość, 16 listopad  2020 

 

„Akademia Zamojska 

Parter 

E008 — tynki XVIII-XX w., 2 pomieszczenie, środkowe należy dobadać sklepienia i ściany. 

S 003 — zachowane stare tynki, zagrzybione — do skucia. 

S 004, 005, 006 — tynki XVIII w., zachować ( ew. położyć tynk wapienny cienkowarstwowy) 

S 002 — ubytki tynku, odspojenia — tynki do skucia w całości 

S 0011, 0010 — polichromia (konserwacja K. Grodzickiej) oraz nowe polichromie 

- XVIII w. polichromia na ścianach - do konserwacji. Należy rozszerzyć badania na sklepieniu i ścianach. 

Obydwa pomieszczenia — tynki do konserwacji. 

S 008 — należy rozszerzyć zasięg odsłonięć — tynki do konserwacji lub przeszpachlowania i położenia 

tynku cienkowarstwowego. 

Kuchnia — tynki do skucia, drugie pomieszczenie należy dobadać i podjąć decyzję. 

S 007 — polichromie XVIII w. ze scenami Jana Kantego. Całość do konserwacji. 

Korytarz — przebadać pasowo części nieprzebadane — zachować z przeszpachlowaniem i położeniem 

tynku. 

W 003 — ścianę południową zachować, przeszpachlować, skuć tynki do wysokości 2,5 m + cała ściana 

z instalacjami. Sklepienie do przeszpachlowania. 

W 004 (z kominkiem) — konserwacja zacheuszka. Tynki skuć do wysokości 2,5 m, resztę zachować. 

W 005 — odsłonić polichromie + konserwacja. 

Sklepienia korytarza dobadać, zachować tynki w dobrym stanie. 

N 008 — konserwacja zachowawcza tynków XVIII-wiecznych. 

N 009 — tynki do odsłonięcia, konserwacja lub szpachlowanie. 

N 010 — tynki do zachowania, wykonać przecierkę. Posadzka w całości do odsłonięcia, fragment 

eksponować pod przeszkleniem. 

W 0011 — ściany należy dobadać. Fragmenty pasowych polichromii — do konserwacji. Dolne partie 

tynków — do skucia. 

N 003 — fragmenty polichromii pasowej — do konserwacji. 

N 004 — należy dobadać na wysokości występowania poziomych pasów polichromii. 

Pomieszczenie na przeciwko N 004 1 N 006 - -należy dobadać wyższe partie ścian i sklepienia. 

N 005 — tynki do zachowania . 
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N 006 — należy dobadać ściany i sklepienia. Tynki w górnych partiach — do zachowania. 

N 007, 007B — tynki w górnych partiach ścian — do konserwacji. 

I piętro 

— nie znaleziono polichromii XVIII-wiecznej, z wyjątkiem 1 sali. 

Ściana z portretem — do konserwacji 

Portal I, II (zach.) - otworzyć przejście, rekonstrukcja brakujących fragmentów, konserwacja. 

Sala z polichromią XX w. - odsłonić fragment sklepienia do dobadania. Konserwacja.” 

Koniec cytatu  

 

 

Komentarz autora:  

Powyższe uwagi  były sformułowane po wizji lokalnej  WUOZ delegatura Zamość  na obiekcie  w 

końcowej fazie prac prowadzonych przez poprzedniego Wykonawcę. Uwagi te nie rozstrzygają 

wszystkich wątpliwości oraz zagadnień na obecnym etapie prac.  Z wizji nie został sporządzony 

protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. W związku z powyższym uwagi te nie zostały 

uwzględnione podczas weryfikacji zakresu prac.   W nadchodzącym etapie konieczne będą dalsze 

uzgodnienia z WUOZ delegatura Zamość  z Zamawiającym oraz z Wykonawcą. Uwagi te należy 

uwzględnić w kalkulacji kosztów dalszych badań i ewentualnych odkryć określanych na obecnym 

etapie jako komplet.   
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Podsumowanie: 

W dotychczasowych opracowaniach badawczych oraz w programie prac konserwatorskich 

polichromie zachowane w Akademii zamojskiej zostały podzielone na trzy zasadnicze kategorie. 

Polichromie XVIII wieczne, polichromie XIX wieczne, polichromie XX wieczne.  

Na obecnym etapie badań i ustaleń komisyjnych do ekspozycji zaliczono polichromie XX wieczne 

zachowane na parterze w holu W.002 (polichromia w bardzo dobrym stanie; konserwacja 

zachowawczo estetyzująca) oraz polichromię odsłoniętą na piętrze w Sali nr 103 (pełna konserwacja 

ścian, glify częściowo nie odsłonięte, sufit do dobadania). Pozostałe, zachowane dekoracje malarskie  

m.in. dekoracje szablonowe, monochromie z XX wieczne  uznano za niewarte ekspozycji.    

Polichromie XIX wieczne to głównie czarna lamperia z paskiem. Zachowała się w licznych miejscach 

w partii cokołowej  na parterze (głównie korytarz wschodni W.001 i  pomieszczenia w skrzydle 

południowym S.002, S.003,S.009). Do konserwacji ostatecznie zostaną wybrane najbardziej 

reprezentatywne fragmenty, pozostałe fragmenty po udokumentowaniu zostaną zakryte. Większość 

członków dotychczasowych komisji skłaniała się aby zakres tych fragmentów był jak najmniejszy.   

Powierzchniowo i jakościowo najważniejszą część polichromii Akademii stanowią polichromie XVIII 

wieczne. W pomieszczeniach W.005 i W.007 zachowały się niemal kompletne dekoracje ilustrujące 

motywy architektoniczne i figuralne. Do tych dwóch pomieszczeń poprzedni Wykonawca opracował 

dwa odrębne opracowania, które stanowią cenne uszczegółowienie zatwierdzonego programu prac 

konserwatorskich. Dwie sceny figuralne zachowały się w Sali nr S.010. Scena na ścianie północnej  

odkryta i konserwowana w latach poprzednich ( obecnie tylko do konserwacji estetyzującej) oraz 

scena na ścianie południowej (do pełnej konserwacji). Scena figuralna z motywami iluzjonistycznej 

architektury została również odkryta na parterze w korytarzu zachodnim W.001 nad wejściem do 

Sali nr W.005. Najprawdopodobniej scena figuralna zachowała się również na piętrze na fragmencie 

ściany północnej w Sali nr 107. Na parterze w Sali W.004 zachował się fragment polichromii 

ilustrujący wieniec laurowy(?) W środku nie rozczytano kompozycji. W kilku  salach parteru (sale nr 

N.003, N.011, W.003)    zachowały się fragmenty XVIII wiecznej polichromii/dekoracji malarskich  

ilustrujące pasowe podziały często w formie półkola wkomponowanego między łukami sklepienia. W 

płaszczyznach wyodrębnionych tymi podziałami mogły znajdować się pierwotnie kolejne sceny 

figuralne albo w postaci polichromii ściennych (analogicznie jak w Sali nr S.010) albo w postaci 

obrazów sztalugowych. Jest bardzo prawdopodobne, że w pozostałych salach również występowały 

tego typu dekoracje malarskie, które nie zachowały się do naszych czasów, lub jeszcze nie udało się 

ich odnaleźć. Konserwacja tych  fragmentów polichromii może się okazać pomocna przy aranżacji 

wnętrz. Dotychczas podczas realizacji projektu przyjęto, że zakres polichromii XX wiecznych i XIX 

wiecznych był weryfikowany i kwalifikowany do odsłaniania, konserwacji i ekspozycji na podstawie 

wartości odkrytej dekoracji oraz stanu zachowania. Odkryte polichromie z XVIII w są automatycznie 

kwalifikowane do odsłaniania konserwacji i ekspozycji najczęściej z przyległymi tynkami i pobiałami.  

Polichromie do konserwacji oznaczono na planszach kolorem czerwonym.  
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Największym dylematem na obecnym etapie prac są dwie kwestie.  

1. Czy pod wtórnymi nawarstwieniami zachowały się jeszcze jakieś cenne i godne ekspozycji 

warstwy malarskie (głównie XVIII wieczne); a jak tak to ile powierzchni i w jakim stanie? 

Część pomieszczeń  nie jest jeszcze dostatecznie przebadana, z czego największą niewiadomą 

stanowią sklepienia korytarzy na piętrze i na parterze. Kolor zielony na planszy nr 2.  

 

2. Ile powierzchni zachowanych XVIII wiecznych tynków z pobiałami (bez czytelnych śladów 

polichromii) zachować, konserwować i eksponować, a jak eksponować to jak zostaną one 

scalone kolorystycznie i  na ile będą miały wpływ na docelową aranżacje wnętrz? W chwili 

obecnej do konserwacji i ekspozycji zakwalifikowano głównie te pomieszczenia, w których 

zachowały się polichromie, fragmenty polichromii lub zachodzi duże podejrzenie, że 

zachowane pobiały mogą kryć jeszcze  nierozczytane dekoracje malarskie oraz 

pomieszczenia, w których tynki z pobiałami zachowały się w stosunkowo dobrym stanie. 

(N.003, N.011, N.007,N.008, S.002,S.003,S.008,S.009,S.010,S.011) ; kolor niebieski na planszy 

nr 2.  

Dokończenie badań, ustalenia komisyjne i odpowiedź na dwa powyższe pytania pozwoli dopiero 

zweryfikować powierzchnie, a co za tym idzie koszt pozostałych prac konserwatorskich  nie 

objętych na tym etapie szczegółowym przedmiarem. W przedmiarach zakres ten określono jako 

komplet.  

 W dalszych badaniach obiektu pod kątem polichromii i detali architektonicznych należy wykonać 

odkrywki pasowe o szerokości min 1 m przez ściany i sklepienia; w uzasadnionych wypadkach należy 

wykonać odkrywki płaszczyznowe szczególnie w miejscach gdzie na podstawie analogii z innych 

pomieszczeń mogą występować dekoracje malarskie lub detale kamienne.  W pierwszej kolejności 

należy przebadać i zweryfikować  pomieszczenia i miejsca wskazane w cytowanych powyżej 

UWAGACH WUOZ.  W celu właściwej interpretacji odkrywanych polichromii i detali 

architektonicznych niezbędna będzie  analiza  wszystkich dotychczasowych materiałów źródłowych 

wykazanych i cytowanych w programie prac konserwatorskich, a w szczególności ostatnie 

Uzupełniające Badania Architektoniczne z 2013 roku. Opracowanie to składa się z kilku tomów i 

zawiera podsumowanie wszystkich dotychczasowych badań architektonicznych i konserwatorskich. 

Na szczególną uwagę zasługuje dział IV w tomie I „WNIOSKI KONSERWATORSKIE” str. 67-72 oraz 

plansze nr 1 i nr 2 w Tomie I.     

AKADEMIA ZAMOJSKA, UZUPEŁNIAJACE BADANIA ARCHITEKTONICZNE, TOM 1, 

DOKUEMENTACJA TEKSTOWA, ILUSTRACJE, RYSUNKI, Iwona Bartnik, Hubert Kosiniec, Warszawa 

2013 (opracowanie dostępne w archiwum WUOZ delegatura Zamość) .  

AKADEMIA ZAMOJSKA, UZUPEŁNIAJACE BADANIA ARCHITEKTONICZNE, TOM 3 – SPRAWOZDANIE 

Z BADAŃ ODKRYWKOWYCH, STRATYGRAFICZNYCH I IDENTYFIKACYJNYCH POLICHROMII 

AKADEMII ZAMOJSKIEJ S. Pawełkiewicz, Warszawa 2013 r. 2013 (opracowanie dostępne w 

archiwum WUOZ delegatura Zamość)   

 

Niniejsze opracowanie (uszczegółowienie zakresu prac) dotyczy tylko prac konserwatorskich we 

wnętrzu Akademii. Na zewnątrz na elewacji nie rozpoczęto do tej pory żadnych prac badawczych i 

konserwatorskich, dlatego zatwierdzony program prac i przedmiar prac pozostaje niezmieniony.   

 


