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UWAGI

WSZYSTKIE NAZWY UZYTE W PROJEKCIE STANOWIA NFORMACJE O
PARAMERTRACH URZADZEN | MATERIALOW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM
PRZEDSTAWI KARTY MATERIALOWE Z ZALACZENIEM WSZELKICH DOKUMENTOW
POTWIERDZAJACYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE | HIGIENICZNE. MATERIALY |
URZADZENIA INNE NIZ UZYTE W PROJEKCIE PODLEGAJA AKCEPTACJI GLOWNEGO
PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJA SPORZADZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTORA
PODLEGA UZGODNIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA: NR PROJEKTU:

Remont konserwatorski
obiektu zabytkowego PW-79
Akademii Zamojskiej w Zamosciu

) 22— ‘amos¢e
dz.nr 16/6 obreb 0001 Miasto Zamosé

ADRES INWESTYCJi; Y- Akacemicka

INWESTOR:
Miasto Zamo$¢ z siedzibg w Zamosciu,
ul. Rynek Wielki 13

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: SANITARNA

DATA: 12.2013

projekt

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO
ULPLANTOWA 5

05-830 NADARZYN

TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06
www.pasprojekt.com

[FESPOL AUTORSK | Wi TNAZAISKO TR oo

fproseKTOWAL: E inz. Zofia Leszczyriska MAZ/0120/POOS/03

peracowanie: 2.
Agnieszka Grudniak-Kiések

SPRAWDZIL. mgr inz. Piotr MAZ/0063/POOS/12

[UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST
PROJEKTEM NADRZEDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
'SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WBUDOWANIEM !

TRESC RYSUNKU: SKALA: NR.RYS.:

INSTALACJA C.T. 1:100 CcTA
RZUT PIWNICY




