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Wykonawcy
bioracy udziaf w postepowaniu

] WYJASNIENIE | ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (nr 1)

dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w ftrybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych pod nazwag
Budowa infrastruktury do zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych na terenie
Osrodka Sportu i Rekreacji w Zamosciu

I. Wyjasnienie tresci Specyfikacji warunkéw zaméwienia

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z pdézn.zm.) Zamawiajgcy: Miasto Zamos¢, Rynek Wielki
13, 22-400 Zamos$¢ przekazuje Wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu ponizszg tresé
pytan o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamowienia dotyczgcych ww. postepowania
wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

1. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy przewidziat sposob utylizacji wod powstatych
z odwodnienia wykopow?

Odpowiedz

Zmawiajacy wyjasnia, ze dokumentacja projektowa nie uwzglednia sposobu utylizacji tych wod.
Sposbb ich zagospodarowania lezy po stronie Wykonawcy robét.

Pytanie nr 2

2. W przypadku, w ktérym Zamawiajgcy nie przewidziat sposobu utylizacji wéd powstatych
z odwodnienia wykopow, czy w zwigzku z tym Zamawiajgcy posiada pozwolenie wodno-prawne
wydane przez Wody Polskie na odprowadzanie tych wod do cieku wodnego? Jezeli nie posiada
takiego dokumentu do kogo nalezy jego uzyskanie?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze uzyskane na podstawie dokumentacji projektowej pozwolenie na

budowe nie wymagato uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wodd

z wykopow, w zwigzku z tym brak jest takiego dokumentu w przekazanej dokumentacii.
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Zamawiajgcy nie posiada pozwolenia wodno-prawnego w niniejszym zakresie. Uzyskanie
przedmiotowego pozwolenia w PGW Wody Polskie, jak i innych ewentualnych pozwolen
zwigzanych z odprowadzeniem wdéd gruntowych lezy po stronie Wykonawcy robét.

Pytanie nr 3

3. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby Kierownik robo6t branzy
architektura krajobrazu oraz Kierownik branzy konstrukcyjno-budowlanej realizowat pobyt na
budowie co najmniej 2 razy w tygodniu lub wedtug potrzeb w czasie prowadzenia robot w branzy,
za ktérg odpowiada. Z doswiadczenia naszej spotki wynika, iz taka organizacja nadzoru nad
robotami w zupetnosci wystarczy do przedmiotowego zadania oraz znacznie obnizy koszty
oferty.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode, aby Kierownik robét branzy architektura krajobrazu oraz Kierownik
branzy konstrukcyjno-budowlanej realizowat pobyt na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu
lub wedtug potrzeb w czasie prowadzenia robét w branzy, za ktérg odpowiada.

W zwigzku z powyzszg odpowiedzig, Zamawiajgcy dokonuje zmiany § 4 ust. 9 projektu umowy
(Zatacznik nr 8 do SWZ) w sposob podany ponizej w zmianie tre$ci specyfikacji warunkow
zamowienia.

Il. Zmiana tresci Specyfikacji warunkéw zamoéwienia

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych, Zamawiajgcy: Miasto Zamos$é, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ informuje,
ze dokonuje zmiany tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia w nastepujgcym zakresie:

1) zmienia pkt 9.4. Specyfikacji warunkéw zamoéwienia:
Dotychczasowa tresé:

»9.4. Wadium musi by¢ wniesione najpézniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert,
tj. do dnia 28.08.2026 r. do godz. 11:00”.

Nowa tresé:

»9.4. Wadium musi by¢ wniesione najpézniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert,
tj. do dnia 01.09.2026 r. do godz. 11:00”.

2) zmienia pkt 10.1. Specyfikacji warunkéw zaméwienia:
Dotychczasowa tresc:

,10.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 26.09.2026 r., ti. 30 dni od dnia uptywu
terminu sktadania ofert. Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym
uptywa termin sktadania ofert”.

Nowa tresé:

,10.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 30.09.2026 r., tj. 30 dni od dnia uptywu
terminu skfadania ofert. Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym
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uptywa termin sktadania ofert”.

zmienia pkt 12.1. Specyfikacji warunkéw zamoéwienia:

Dotychczasowa tresc:

,12.1. Oferty, wraz z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami, nalezy ztozy¢ w formie
elektronicznej na Platformie Zakupowej dostepnej bezptatnie pod adresem
https://zamosc.ezamawiajacy.pl/ najpdzniej do dnia 28.08.2026 r. do godz. 11:00”.

Nowa tresé:

,12.1. Oferty, wraz z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami, nalezy ztozy¢é w formie
elektronicznej na Platformie Zakupowej dostepnej bezpfatnie pod adresem
https://zamosc.ezamawiajacy.pl/ najpdzniej do dnia 01.09.2026 r. do godz. 11:00”.

zmienia pkt 13.1 Specyfikacji warunkéw zamoéwienia:
Dotychczasowa tresc:

,13.1. Otwarcie ofert zostanie dokonane za posrednictwem Platformy Zakupowej poprzez
ich odszyfrowanie przez Zamawiajgcego w _dniu 28.08.2026 r. o godz. 11:30”.

Nowa tresé:

»13.1. Otwarcie ofert zostanie dokonane za posrednictwem Platformy 11akupowej poprzez
ich odszyfrowanie przez Zamawiajgcego w_dniu 01.09.2026 r. o godz. 11:30".

zmienia § 4 ust. 9 Zalacznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy
Dotychczasowa tresé:

,9. Kierownik robét w branzy architektura krajobrazu oraz kierownik robét konstrukcyjno-
budowlanych zobowigzani sg do pobytu na budowie przynajmniej cztery razy w tygodniu
w czasie prowadzenia robét w branzy, za kierowanie ktérg odpowiada dany kierownik.
W przypadku skierowania do realizacji umowy dwéch lub wiecej kierownikéw robot w dane;j
branzy dopuszcza sie, aby obowigzek pobytu na budowie byt realizowany przez wszystkich
kierownikéw tgcznie, pod warunkiem, ze fgczna liczba pobytéw na budowie wyniesie co
najmniej cztery razy w tygodniu w czasie prowadzenia rob6t w danej branzy. Rozkiad
pobytéw na budowie kierownikow robét powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby zapewni¢
ciggtos¢ kierowania robotami. W przypadku skierowania dwoch lub wiecej kierownikow, ich
obowigzkiem jest wzajemne przekazywanie informacji, aby zapewni¢ skuteczne kierowania
robotami.”

Nowa tresé:

»9. Kierownik robot w branzy architektura krajobrazu oraz kierownik robét konstrukcyjno-
budowlanych zobowigzani sg do pobytu na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu w
czasie prowadzenia robot w branzy, za kierowanie ktorg odpowiada dany kierownik. W
przypadku skierowania do realizacji umowy dwoéch lub wiecej kierownikdéw robét w dane;j
branzy dopuszcza sie, aby obowigzek pobytu na budowie byt realizowany przez wszystkich
kierownikéw tgcznie, pod warunkiem, ze fgczna liczba pobytdw na budowie wyniesie co
najmniej dwa razy w tygodniu w czasie prowadzenia robot w danej branzy. Rozktad pobytow
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na budowie kierownikéw robét powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby zapewnic¢ ciggtos¢
kierowania robotami. W przypadku skierowania dwéch lub wiecej kierownikéw, ich
obowigzkiem jest wzajemne przekazywanie informacji, aby zapewni¢ skuteczne kierowania
robotami”

Miasto Zamos$¢ informuje, ze niniejsze wyjasnienia i zmiana tresci specyfikacji
warunkéw zamowienia stajg sie integralng czesciag specyfikacji warunkéw zamoéwienia
i beda wigzace przy skladaniu ofert. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia
specyfikacji warunkéw zamoéwienia, a trescig niniejszych wyjasnien i zmiany, jako
obowigzujgcg nalezy przyja¢é tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie
Zamawiajacego.

Z up. Prezydenta Miasta
/-IMarta Pfeifer
Zastepca Prezydenta Miasta



