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Wymagania ogélne
Kod CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowq infrastruktury
stuzacego do zagospodarowania waod opadowych i roztopowych na terenie
osrodka sportu irekreacji w Zamosciu, Cel budowanej infrastruktury zaktada
zagospodarowanie terenu w taki sposéb, by zagospodarowaé wody opadowe
i roztopowe na terenie osrodka sportu i rekreacji z wykorzystaniem elementéw
bfekitno - zielonej infrastruktury. Poprzez wykorzystanie rozwigzari naturalnej
retencii krajobrazowej planuje sie stworzenie atrakcyjnej przestrzeni o charakterze
rekreacyjnym i zwiekszenie bioréznorodnogci wérdd projektowanych nasadzen.
Celem posrednim jest tez zwiekszenie $wiadomosci gospodarowania wodami
opadowymi w sposéb zréwnowazony, z uwzglednieniem roli bigkitno - zielonej
infrastruktury (NBS). Obszar inwestycji stanowia dziatki nr 4/11; 4/9; 4/1.

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowg infrastruktury
stuzacej do retencji oraz wykorzystania wéd opadowych i roztopowych.

Projekt branzy architektury krajobrazu zaktada zagospodarowanie terenu
w taki sposob, by zagospodarowaé wody opadowe i roztopowe na terenie o$rodka
sportu i rekreacji z wykorzystaniem elementéw btekitno - zZielonej infrastruktury.
Poprzez wykorzystanie rozwigzan naturalnej retencji krajobrazowej planuje sie
stworzenie atrakcyjnej przestrzeni o charakterze rekreacyjnym i zwigkszenie
bioréznorodno$ci wsréd projektowanych nasadzeri. Celem posSrednim jest tez
zwigkszenie $wiadomosci gospodarowania wodami opadowymi w sposéb
zréwnowazony, z uwzglednieniem roli blekitno - zielonej infrastruktury (NBS).

Zabiegi te oparte s na wprowadzeniu szeregu rozwigzan. budowa
filtracyjnych ogrodéw deszczowych, budowa ogrodéw wertykalnych z pngczami,
zastosowanie zieleni buforowej oraz zastosowanie roslinnosci zmiennowilgotnej
wdonicach. W tradycyjnym  miejskim  krajobrazie, deszcz splywa
po nieprzepuszczalnych powierzchniach, zabierajgc ze sobg zanieczyszczenia
i przecigzajac systemy kanalizacyjne. Ogrody deszczowe dziatajg jak naturalne
gabki, absorbujgc nadmiar wody i filtrujac ja. To nie tylko zmniejsza ryzyko
powodzi, ale takze redukuje ilo$¢ zanieczyszczen trafiajacych do rzek i jezior.

Na zakres opracowania w zakresie branzy architektury krajobrazu skiadajg sie
ogrody deszczowe o fgcznej powierzchni 132,80m2. Te specjalnie zaprojektowane
obszary bedg stuzy¢ do gromadzenia i filtrowania wody opadowej, przyczyniajac
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sie do zréwnowazonego zarzadzania zasobami wodnymi na terenie o$rodka. Ten
element zmniejszy wystgpowanie wysp ciepta oraz zminimalizuje powstawanie
zastojow wodnych i wesprze dziatania miasta przeciwko powodziom.

Kolejnym elementem ogrodu sg pnacza sadzone przy ogrodzie wertykalnym
o powierzchni 43,00 m2. Ta pionowa struktura zieleni nie tylko zwiekszy
powierzchnie biologicznie czynna, ale takze stworzy unikalny, wizualnie atrakcyjny
element krajobrazu. Ogrody wertykalne beda zmniejszaty temperature budynku,
ich umiejscowienie od strony zachodniej bedzie chronié budynek przed
intensywnie operujacym letnim stoficem.

Przy wejsciu do budynku gtéwnego beda znajdowaé sie donice z zywicy
epoksydowej o i{gcznej kubaturze 2,56m3. Donice zostang obsadzone
réznorodnymi gatunkami roslin, dobranymi pod katem odpornosci na warunki
miejskie oraz zgodnosci z naturalnym charakterem projektu. Woda przeznaczona
do podlewania donic bedzie pochodzié ze zbiorikéw odbierajacych wody
opadowe.

Projekt zaktada réwniez wykorzystanie pnaczy do ozdobienia istniejacego
ogrodzenia o tgcznej powierzchni rabat 526,50m2. Zabieg ten nie tylko poprawi
estetykg granicy terenu, ale takze przyczyni sie do zwickszenia prywatnosci
i redukcji hatasu. Dobrane gatunki pnaczy beda hammonizowaé z pozostatymi
elementami zieleni, tworzac spéjng kompozycje. Pnacza na ogrodzeniu zmniejsza
ilo$¢ smogu w pasie komunikacyjnym.

W ramach projektu przewidziano takze instalacje pergoli przy boisku
do siatkéwki plazowej, ktéra zostanie pokryta pngczami. Ta konstrukcja stworzy
zacienione miejsce odpoczynku, jednoczesnie stanowigc atrakcyjny element
architektoniczny. Dobor pnaczy na pergole uwzgledni zaréwno aspekty
estetyczne, jak i funkcjonaine, zapewniajgc odpowiednie zacienienie w sezonie
letnim.

Ostatnim, ale nie mniej waznym elementem projektu sg rabaty bylinowo -
krzewowe o facznej powierzchni 285,50m2. Zostang one zaprojektowane z mysig
o stworzeniu wielowarstwowych, naturalnie wygladajacych kompozycji roslinnych.
Dobdr gatunkéw bedzie uwzgledniat réznorodno§é form, koloréw i okresow
kwitnienia, zapewniajgc atrakcyjny wyglad rabat przez caly rok. Szczegélny nacisk
zostanie polozony na wykorzystanie rodzimych gatunkéw roslin, co przyczyni sie
do wzmocnienia lokalnego ekosystemu,

Powierzchnia terenu objeta projektem 4 052,60 m2
Rabaty korowane 991,40m2
Ogrody deszczowe 132,80m2
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Donice 3,20m2

PROJEKTOWANA ZIELEN:

Drzewa projektowane -

Krzewy projektowane 314 sztuk
Projektowane byliny i trawy 1 949 sztuk
Projektowane pnacza 1 592 sztuk

Mikrokoniczyna 1 600 m2

1) Prace branty budowlianej okresélone w Opisie techniki budowy biekitno —
zielonej infrastruktury

Ustala sig, Zze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub
zalecen, ktére zostana narzucone przez Inwestora, jego doradcéw ds.
technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktére beda niezbedne dia
zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementéw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykonaé prace
wuzgodnieniu i pod nadzorem dostawcéw poszczegdinych urzadzen
wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie moga wnosié jakichkolwiek reklamacji
ani tez zada¢ jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania
prac, utraty materiatbw lub zaistnienia wszelkich szk4d, ktére wyniknetyby
Z powodu btedéw w dokumentacii projektowej.

Roboty nalezy prowadzié z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych
w tym rozporzadzen lokalnych, a w szczegélnosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy :P.L.P.
Bezpieczeristwa i higieny pracy  :BHP
Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moZze zadaé zadnego zwigkszenia ceny z tytutu wykonania
wszelkich dodatkowych czynnosci lub kontroli, o ktére poprosza publiczne stuzby
techniczne lub dostawcy mediow.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty
wszystkich przepiséw i wymogéw technicznych wynikajacych z lokalizagji i planu
miejscowego, warunkéw technicznych dostawcow mediéw, niezaleznie od tego
czy beda to wymogi dotyczgce samych robét, ich odbioru, préb, dokumentéw do
dostarczenia przy zakoficzeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie
wykonywania robét. Koszty te muszg byé z géry uwzglednione w cenie ofertowej
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badari i prob muszg byé umieszczone w sprawozdaniach,
dostarczone przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.
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1.3. Laczna (ryczaltowa) cena za dostawe robét

Niniejsze szczegblowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych
(Slepe kosztorysy) oraz zalgczone rysunki moga nie zawieraé doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materialéw, szczegétéw ani  elementéw
montazowych.

Ustala sie, Zze cena ryczatowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na
rysunkach, przekrojach i rzutach pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji
dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentacji dostarczonej przez oferenta,
a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz
réwniez i te prace, ktore w sposéb domysiny sa niezbedne do petnego ukonczenia
przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowianej, do wykonania
poszczegbinych elementéw oraz do osiagniecia wynikéw okreslonych w projekcie i
w ofercie, jak réwniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania robot
budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robét przewidzianych do wykonania,
stwierdza, ze jego umiejetnosci zawodowe pozwola mu na uzupehienie tych
elementow, ktére moglyby zostaé pominiete w poszczegblnych czesciach
dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekroé¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami
i Urzgdzeniami,
¢. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zZwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekty
budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
Zwiazane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,
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terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzeri, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czeSciowych

i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania Jub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego -~ nalezy przez to rozumieé organy okreslone

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.),

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe,
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rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, wykonawey lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét,

materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j,

czesci_obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé obiektu

budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru__inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzeri technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub

dostawce urzadzeri technicznych i maszyn, okreélajgca rodzaje i kolejnos$é lub
wspofzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,
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istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne”
(HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii,

przedmiarze robét - to =zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdélowy opis, oraz wskazanie
szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robét,

Wspolnym Stowniku Zamoéwienn - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych, Sktada sie
ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwezesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona
przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
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dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru korncowego robét, Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$é graficzna.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacja i podanie na jej
podstawie ceny ryczattowej niezbgdnej do prawidlowego wykonania catosci
przedmiotu umowy zgodnie z aktuainie obowigzujacymi przepisami. Btedy lub
braki w dokumentacji nie mogg byé podstawg do ewentualnych roszczen lub
niewykonania cato$ci zadania.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacija projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy,
awymagania wyszczegoinione w choéby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw nalezy zwrécié sie
do projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé biedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byé zgodne
z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej
i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne 83
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw
na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty 2ostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywagé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci
spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych,

b) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedsy skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawea bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzern osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagar: okreslonych
powyzZej nie podiegajg odrebnej zaplacie i $3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji paristwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zZwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robé6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemi
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzory szczegotowe informacje
dotyczace, zamawiania Iub wydobywania materiatéw | odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
Z dopuszczalnego zrodia spefniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spemia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Specyfikacjach Technicznych.

12/33



2.2, Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zl6z misjscowych, wigczajac w to
zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
Zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét, chyba Zze postanowienia ogélne lub szczegblowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i
miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy Iub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub cdwiezione
na odklad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoéciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania
réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢
pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet
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uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagiji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $&rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spenia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogg byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robédt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ2),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsg
lub kontraktem oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét,
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Za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentagji
projektowej Iub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek biledu spowodowanego przez Wykonawcg w  wytyczeniu
I wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SS8T, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu Zapewnienia jako$ci
(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét Zgodnie
z dokumentacja projektows, ST,

Program zapewnienia jakogci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ | terminowosé wykonania
poszczegdinych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis
pomiardw,

a takze wycigganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji Insp
ektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania j urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- 8poséb i procedure pomiaréw i badarn (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw
roboét.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét
i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badafh materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiaty i badania materialtéw oraz robét
Z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonanc 2zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan | ich czestotliwosci sg okreélone
w ST. W przypadku, gdy nie Zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer
laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona
zostanie odpowiednia jako§é tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane
Z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane
do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie
Z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw
z wynikami badar jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiaiéw i robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawecy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleZznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow | robét z dokumentacjg projektows i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére speiniaja wymogi
SST.

- znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym

obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy  terenu  budowy do  kofica  okresu  gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio  jeden pod  drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6inosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzory programu zapewnienia jako&ci
i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw roboi zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnoS¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeglinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecers Wykonawcy robot.

6.8.2. KsiaZka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt, Obmiary wykonanych robét
Przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badarh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach
6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzeri technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upfywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
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Inspektora nadzoru. Jako$§é i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci
robét. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koficowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jako$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakornczenia robé6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru’ ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakosé wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancii
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
a) dokumentacje powykonawcza, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
b) szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
c} protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
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d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen. W przypadku, gdy wg komisii,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji gwarancyjnym i regkojmi. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancii
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkgie 7.4. ,Odbiér ostateczny (koicowy) robét”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1186).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 2 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627
z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych {jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom |,
I, 1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Platnosci.

Nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w ST1. ,Warunki ogélne”

Cena robét obejmuije:

e prace pomiarowe i pomocnicze

e transport wewnetrzny materiatbw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz
obiektéw

zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig

zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem
przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie
odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerow

zatadunek i wytadunek gruzu

koszt sktadowania i utylizacji gruzu

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

10. OPIS STOSOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

10.1. Zalecenia dla elementéw blekitno - zielonej infrastruktury

Nasladowanie naturalnych ekosysteméw wnosi nowe wartosci $rodowiskowe,
ekonomiczne i zdrowotne do zabudowanych $rodowisk miejskich. Projekty NBS
z czasem stajg sie bardziej rezylientne i wymagajg minimalnej konserwac;ji.

10.2. Ogrody deszczowe

Dla potrzeb opracowania uzyte zostaje nastepujgce nazewnictwo:

e ogrod deszczowy - jest to nieszczelna niecka w gruncie zmodyfikowanym
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w taki sposob by zwickszyé jego przepuszczalnosé lub pojemnosé
krotkotrwatego magazynowania wody. Dzigki ogrodom deszczowym
odcigzamy kanalizacje, a poprzez znaczng powierzchnie ogrodéw nie tylko
poddajemy wode powolnej filtracji do gruntu, ale takze ewaporyzacji.

Ogrody deszczowe stanowig innowacyjne i ekologiczne rozwigzanie
w Zzakresie Zzarzgdzania wodg opadows. Ich implementacja w projektach
architektury krajobrazu nie tylko przyczynia sie do ochrony srodowiska, ale takze
tworzy atrakcyjne, funkcjonalne przestrzenie zielone, ktére stanowig krok
w kierunku zréwnowazonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatycznych.

Ogréd deszczowy stuzy jako naturalna "ggbka", absorbujac nadmiar wody
podczas intensywnych opadéw i stopniowo uwalniajac ja do gruntu. To
rozwigzanie jest szczegdlnie cenne w kontek$cie ochrony przed powodziami
i redukcji obciazenia systemow kanalizacyjnych. Kluczowym elementem jest
stworzenie warstw filtracyjnych — od Zwiru, przez piasek, az po specjalnie
przygotowane podtoze dla roélin. Kazda warstwa ma swoje zadanie w procesie
oczyszczania i spowalniania przeptywu wody.

10.3. Ogrody wertykaine

Gitéwnym celem instalacji ogrodéw wertykalnych jest wieloaspektowa poprawa
Srodowiska miejskiego. Przede wszystkim, system ten skutecznie reguluje
temperature w otoczeniu budynku. W okresie letnim rosliny absorbujg
promieniowanie stoneczne, tworzac naturalng bariere termiczng i redukujac efekt
miejskiej wyspy ciepta. Zimg natomiast, warstwa zieleni dziata jako dodatkowa
izolacja, zmniejszajgc straty ciepta z budynku.

Ogrody wertykalne znaczaco przyczyniaja sie do zwigkszenia
bioré6znorodnosci w miescie. Tworza one nowe siedliska dla owadéw, ptakéw i
drobnych ssakéw, wspierajac ekosystem miejski. Ponadto, gesta warstwa
roslinnosci skutecznie redukuje hatas, dziatajgc jako naturalny absorber dzwiekéw,
co jest szczegélnie cenne w ruchliwych obszarach miejskich.

Warto podkres$li¢ dodatkowe korzysci srodowiskowe, jakie niesie ze sobg
implementacja ogrodéw wertykalnych. System ten wspomaga retencje wody,
zmnigjszajgc  obcigzenie migjskich systeméw kanalizacyjnych podczas
intensywnych opadéw. Rosliny petnig réwniez funkcje ochronng dla elewacii
budynku, zabezpieczajagc jg przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych i promieniowaniem UV.

Efekt chtodzenia generowany przez ogrody wertykalne jest szczegdlnie cenny
w  konteksScie rosngcych temperatur w miastach. Poprzez proces
ewapotranspiracji, ro$liny obnizajg temperature powietrza w bezpoSrednim
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otoczeniu budynku, co przektada sie na zmniejszenie zapotrzebowania na energie
do klimatyzacji. Dodatkowo, rosliny skutecznie oczyszczajg powietrze, absorbujac
zanieczyszczenia i produkujgc tlen, co przyczynia sie do poprawy jakosci
powietrza w miescie.

10.4. Donice

Przy wejsciu do budynku gtéwnego zostang rozmieszczone donice wykonane
z zywicy epoksydowej z roslinami. Ich zadaniem bedzie nie tylko urozmaicenie
przestrzeni, ale takze stworzenie mobilnych elementéw zieleni, ktére w razie
potrzeby mogg by¢ przearanzowane. Donice zostang obsadzone réznorodnymi
gatunkami roslin, dobranymi pod katem odporno$ci na warunki miejskie oraz
zgodnosci z naturalnym charakterem projektu.

Donice z zywicy sg o 50% lzejsze niz tradycyjne betonowe odpowiedniki, s
odporne na uszkodzenia i pekniecia. Nawadnianie donic bedzie przeprowadzane
przy uzyciu wody z deszczéwki. Rosliny przeznaczone do obsadzenia donic s3
ro$linami miododajnymi i zwiekszajgcymi bioréznorodnoéé terenu.

10.5. Pnacza na ogrodzeniu

Sadzenie pnaczy przy isthiejgcym ogrodzeniu ma na celu zmniejszenie iloéci
smogu, ktéry kumuluje sie od strony ulic obiegajacych OSIR. Zabieg ten nie tylko
poprawi estetyke granicy terenu, ale takze przyczyni sie do zwiekszenia
prywatnosci i redukcji hatasu. Dobrane gatunki pnaczy beda harmonizowad
z pozostatymi elementami zieleni, tworzac spéjng kompozycje.

W tym projekcie wykorzystamy trzy gatunki pnaczy. Bluszcz pospolity (Hedera
helix), znany ze swojej zdolnoéci do szybkiego pokrywania powierzchni, stworzy
gesta, zielong zastone. Kokornak (Aristolochia), z jego charakterystycznymi,
rurkowatymi kwiatami. Wiciokrzew Henriego (Lonicera henryi), z kolei, zachwyci
nas swoimi dtugimi, waskimi lis¢mi i delikatnymi kwiatami, wprowadzajgc element
lekkosci i elegancji.

10.6. Pergola pokryta pngaczami

W ramach projekiu przewidziano takze instalacje pergoli, ktéra zostanie
pokryta pnaczami. Ta konstrukcja stworzy zacienione miejsce odpoczynku,
jednoczesnie stanowiac atrakcyjny element architektoniczny. Dobér pngczy na
pergole uwzgledni zardwno aspekty estetyczne, jak i funkcjonalne, zapewniajac
odpowiednie zacienienie w sezonie letnim. Pnacza przy pergoli bedg nawadniane
przy uzyciu wody ze zbiornikéw na wody cpadowe.

Kluczowym aspektem funkcjonalnosci pergoli jest jej integracja z roélinno$cia
pnaca. W omawianym przypadku, szczegoélnie rekomendowane sg gatunki takie
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jak powojnik (Clematis), milin (Campsis) oraz kokornak (Aristolochia). Wybér tych
roslin nie jest przypadkowy - kazda z nich charakteryzuje sie specyficznymi
cechami, ktore przyczyniajg si¢ do efektywnego zacieniania struktury oraz
zwigkszenia lokalnej bioréznorodnosci.

11. TECHNIKA BUDOWY BLEKITNO - ZIELONEJ INFRASTRUKTURY
11.1. Ogréd deszczowy

Wytyczy¢ lokalizacje ogrodéw zgodnie z dokumentacja projektows i uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego. Prace najlepiej skoordynowaé z pracami sanitarnymi,

Wykopaé niecke na gigbokosé podang w projekcie technicznym
| zabezpieczy¢ teren w celu uniemozliwienia zageszczania sie gleby. Niecke
wylozy¢ agrowtSkning i utozy¢ odpowiednig infrastrukture drenazowa (sanitarng).
Nastepnie po kolei wypeiniaé niecke kruszywem zgodnie z dokumentacja
projektowa. Warstwa roslinna powinna zostaé posadzona przed ulozeniem
wierzchniej warstwy kruszywa. Wierzchnia warstwa kruszywa powinna znajdowaé
sie okoto 3cm ponizej gruntu rodzimego.

Prace najlepiej wykonywaé w okresie bezopadowym np. kwiecien - maj. Gdy
wszystkie ogrody deszczowe zostang wykonane i prace ziemne zostang
zakoriczone mozna przej$é do czesci sadzenia roélin,

11.2 Ogrody wertykaine

Wytyczy¢ lokalizacje ogrodéw zgodnie z dokumentacja projektowg i uzyskacd
akceptacie Zamawiajgcego. Prace najlepiej skoordynowaé =z pracami
budowlanymi, w szczeg6lnoéci z montazem konstrukcji wertykalnej.

Pod nasadzenia pnaczy przewiduje sig¢ wymiane gruntu na glebokosci 30 cm.
Powierzchnia pod pnacza powinna zostaé starannie przygotowana: podioze
gieboko przekopaé | wzbogaci¢ nawozami organicznymi (kompost, obornik, nawéz
Zielony).

Przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczyé w wodzie. Rosline
w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazla sie na glebokosci, na jakiej rosta
w pojemniku. Dobrze ubi¢ ziemig wokét posadzonych traw i bylin, aby gleba
szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi podsiakanie wody
[ zapobiegnie nadmiemnemu osiadaniu rosliny po posadzeniu. Rosliny
bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscia wody.
Powierzchnig pod pnaczami sciétkowaé 6 cm warstwa przekompostowanej zrebki
drewnianej z drzew lisciastych lub przekompostowanej kory sosnowe;j.
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11.3. Donice

Donice z zywicy epoksydowej o wymiarach podanych w czesci rysunkowej
projektu nalezy postawic w miejscu do tego wytyczonym. Zaklada sie
umiejscowienie na gruncie rodzimym, jesli z jakiego§ powodu grunt bedzie
nierdwny, zaleca si¢ wyréwnanie gruntu pod donice przy uzyciu kruszywa
o f. 8/16.

Donice nalezy wypetnié¢ kruszywem drenazowym oraz ziemia kompostowa. Po
nasadzeniu roslin zgodnie z cze$cig rysunkows projektu nalezy donice
zascidtkowa¢ 6 cm warstwag przekompostowanej zrebki drewnianej z drzew
lisciastych lub przekompostowanej kory sosnowej. Rosliny bezposrednio po
posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody.

11.4. Pnacza na ogrodzeniu

Whytyczy¢ lokalizacje rabat z pnaczami zgodnie z dokumentacjg projektowa
i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Pod nasadzenia przewiduje si¢ wymiane gruntu na glebokosci 30 cm.
Powierzchnia pod pnacza powinna zostaé¢ starannie przygotowana; podioze
gteboko przekopaé i wzbogaci¢ nawozami organicznymi (kompost, obornik, nawéz
Zielony). Pnacza najlepiej skierowaé strong wzrostu do ogrodzenia. By poméc
pnaczu w ukierunkowaniu wzrostu zaleca sie przywigzanie go do istniejacego
ogrodzenia przy uzyciu sznurka konopnego.

Przed posadzeniem, korzenie ro$lin nalezy namoczy¢ w wodzie. Rosline
w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sig na glebokosci, na jakiej rosta
w pojemniku. Dobrze ubi¢ ziemie wokdt posadzonych traw i bylin, aby gleba
szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co ufatwi podsigkanie wody
i zapobiegnie nadmiememu osiadaniu rosliny po posadzeniu. Rosliny
bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podlaé duza iloscig wody.
Powierzchnig pod pngczami scidtkowaé 6 cm warstwa przekompostowanej zrebki
drewnianej z drzew lisciastych lub przekompostowanej kory sosnowej.

11.5. Pergola pokryta pnaczami

Wytyczy¢ lokalizacje ogrodéw zgodnie z dokumentacja projektows i uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego. Prace najlepiej skoordynowaé =z pracami
budowlanymi, w szczegélnosci z montazem pergoli.

Pod nasadzenia pnagczy przewiduje sie wymiane gruntu na gtebokosci 30 cm.
Powierzchnia pod pngcza powinna zosta¢ starannie przygotowana; podioze
gteboko przekopaé i wzbogaci¢ nawozami organicznymi (kompost, obornik, nawoz
zielony).
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Przed posadzeniem, korzenie ro$lin nalezy namoczy¢ w wodzie. Ro$line
w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazia sie na gtebokosci, na jakiej rosta
w pojemniku. Dobrze ubi¢ ziemie wokét posadzonych traw i bylin, aby gleba
szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co ufatwi podsigkanie wody
| zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu. Rosliny
bezposrednic po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody.
Powierzchnig ped pnaczami scidtkowaé 6 cm warstwg przekompostowanej zrebki
drewnianej z drzew li§ciastych lub przekompostowanej kory sosnowej.

Posadzone pnacza nalezy skierowaé strong wzrostu do pergoli. By poméc
pnaczu w ukierunkowaniu wzrostu zaleca si¢ przywiazanie go do pergoli przy
uzyciu sznurka konopnego.

11.6. Wytyczne eksploatacyjne

W przypadku okreséw bezdeszczowych dtuzszych niz 1 miesiac ogrod nalezy
podlaé. Podlewanie przewiduje sie réwniez w okresie 3 miesiecy od zasadzenia
roslin z czestotliwoscia raz na dwa tygodnie.

12. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

12.1 Opis prac przygotowawczych

Istniejacg warstwe gleby urodzajnej nalezy zdjaé i przechowywaé w pryzmach,
W sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Gleba ktéra bedzie przeznaczona
w projekcie dla rozwoju korzeni drzew i krzewow projektowanych musi byé
odseparowana tymczasowym ogrodzeniem ochronnym i chroniona przez caly
czas trwania prac.

W celu przygotowania terenu do zagospodarowania zZielenig nalezy opisywany
teren oczyscié z ewentualnie wystepujacych resztek budowlanych, gruzu,
studzienek, umocniefi, duzych kamieni i émieci pod nasadzenia: drzew do
giebokosci ok. 90 cm, krzewéw i pnaczy do gtebokosci ok 50 cm, a bylin do
ok. 30 cm. Oraz pod wykonanie ogrodéw deszczowych ok. 100 cm. Grunt nie
powinien zawieraé zadnych zanieczyszczen, przynajmniej w poziomie
préchnicznym gleby. Zakres prac obejmuje zebranie i zlozenie zanieczyszczefi
w pryzmy, zatadunek i wywéz oraz wytadunek na wysypisku.

Zakres powigzany — prace z branzy sanitarnej. Wykonawca zieleni
zobowigzany jest do $cistej koordynagji z pozostatymi wykonawcami. Ostateczny
poziom podioza wraz z ewentualnym materiatem Sciétkujgcym okreslony jest
na projekcie wykonawczym.

12.2 Prace agrotechniczne

Realizacje prac nalezy prowadzié wedfug ustalonej kolejnosci:
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- oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszezen;
- wyznaczenie umiejscowienia wszystkich elementéw projektu;

- makroniwelacja, uksztattowanie terenu wraz z dowozem ziemi urodzajnej;
- wykopanie niecek, instalacja odpowiednich elementéw NBS:

- wylozenie niecek agrowlkning i wysypanie odpowiedniego kruszywa;
- uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod nasadzenia

zieleni:

- wymiana gruntu pod nasadzenia: drzew 90 cm, krzewy i pnacza 50 cm,
byliny 30 cm;
- sadzenie drzew, krzewow i bylin.

Kolejnosé prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleznoséci
od przyjetej przez wykonawce i inwestora organizagcii i technologii. Wskazane jest
by prace agrotechniczne isadzenie roslin prowadzi¢ po zakoriczeniu prac
W takim przypadku

budowlanych (prace =ziemne,

budowa nawierzchni).

wybudowang nawierzchnie nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem przez
ewentualny ciezki sprzet mechaniczny.

12.3 Zestawienie projektowanych roslin

Krzewy
L Ozna
b czeni Nazwa taciniska Nazwa polska Specyfikacja llosé
) e
Cornus sericea .
1 K1 Flaviramea’ deren roztogowy C5 128
2 K2 Lonicera p:lea{a Moss suchg'dlz_ew c2 143
Green chinski
3 K3 Salix purpurea ‘Nana' | wierzba purpurowa | h=40/60cm C5 39
i - sosha
4 K4 | Pinus mugo var. pumilio e e C5 4
Byliny i trawy
5 B1 Amsonia tabernaemontana amsonia nadreriska P9 74
6 B2 Athyrium filix - femina wietlica samicza Cc1 63
Calamagrostis acutiflora trzcinnik
7 B3 ‘Karl Foester’ ostrokwiatowy - 65
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Echinacea ‘Prairie Blaze

8. B4 Orange Sunset’ jezéwka P9 140
9. B5 Eupatorium purpureum sadziec purpurowy C2 100
10. | B6 Geranium ‘Rozanne’ m:;‘g:::zﬁ:w Po 381
11. | B7 Iris sibirica ‘Silver Edge’ kosaciec syberyjski P9 89
12. B8 Matteuccia struthiopteris piéropusznik strusi C1 78
13. B9 | Miscanthus sinensis ‘Adagio’ miskant chinski c2 147
14. | B10 | Panicum virgatum Nosferatu’ proso rézgowe C1 48
15. | B11 ‘;‘;ﬁg‘ﬂ%’;f’ ‘t{g’,_;ggffae’:f wielosit rozestany P9 89
16. | B12 Polygonatum multiflorum !cokory_czka P9 98
wielokwiatowa
17. | B13 Sedum ‘Matrona’ rozchodnik olbrzymi PO 70
18. | B14 Sesleria aufumnalis sesleria jesienna P9 295
19. | B15 Veronic?ﬁggg:t;o’ngifoﬁa przetacznik diugolistny PO 212
Pnacza
P1 Aristolochia macrophylia kokornak wielkolistny c2 85
1. P2 Akebia quinata akebia pieciofistkowa C1 21
2. P3 | Campsis x tagliabuana ‘Mme Galen’ milin posredni C1 54
3. P4 Clematis montana var. rubens powojnik gérski C1 4
4. P5 Clematis terniflora 'Robusta’ powojnik jesienny C1 15
5. P6 Clemalis vitalba ‘Paul Farges’ powojnik pnacy C1 347
6. P7 Hedsra helix ‘Crispa’ bluszcz pospolity P9 339
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7. P8 | Lonicera brownii ‘Dropmore Scarlet’ wiciokrzew Browna C1 354

8. P9 Lonicera henryi wiciokrzew Henry*ego C1 373

13. TECHNIKA SADZENIA ROSLIN
Krzewy

WytyczyC lokalizacje roélin zgodnie z dokumentacja projektowa. Pod
nasadzenia krzewdw przewiduje sie wymiane gruntu na giebokoéci 50 cm. Teren
pod nasadzenia musi by¢ starannie oczyszczony, odchwaszczony. Pod
nasadzenia krzewow, znajdujgcych sie pod koronami istniejacych drzew nalezy
wykona¢ doly 2-3 razy wigksze od bryly korzeniowej roéliny oraz zaprawié go
w catosci ziemig urodzajng odpowiednig do danego gatunku roslin. Dobrze ubié
ziemie wokdt posadzonych krzewéw, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu.

Podczas sadzenia krzewow nalezy szczegdlng uwage zwrécié na to, by gérna
powierzchnia bryly korzeniowej znajdowata sie na takim samym poziomie jak
podczas uprawy. Obszar sadzenia powinien byé zanizony wzgledem otaczajgcej
powierzchni o 8 cm.

W celu ograniczenia przesychania gieby nalezy miejsce sadzenia
wysSciotkowaé warstwg 6 cm $rednio rozdrobnionej, przekompostowanej kory
sosnowej z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 5 cm od posadzonej
rosliny.

Nawozenie mineralne rozpoczaé w pierwszym roku po posadzeniu,
wykonujemy je od marca. Krzewy o charakterze zadarniajacym, w duzych
skupinach (suchodrzew) nalezy sadzi¢ ,w szachownice” natomiast pozostate
rzedowo, réwnolegle, a derenie dwurzedowo, naprzemianlegle.

Trawy ozdobne, byliny i pnacza

Wytyczy¢ lokalizacjg roslin zgodnie z dokumentacjg projektowa. Pod
nasadzenia przewiduje si¢ wymiane gruntu na giebokoséci 30 cm. Powierzchnie
pod trawy i byliny powinna zostaé starannie przygotowana; podioze gteboko
przekopa¢ i wzbogaci¢ nawozami organicznymi (kompost, obornik, nawéz
zielony).

Powierzchnig pod trawy ozdobne i byliny wytozyé 30 cm warstwa ziemi zyznej.

Przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczyé w wodzie. Rosline
w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sig na gtebokosci, na jakiej rosta
w pojemniku. Dobrze ubié ziemig wokét posadzonych traw i bylin, aby gleba
szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co ufatwi podsigkanie wody
i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu. Rosliny
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bezposrednio po posadzeniuy, nalezy obficie podlaé duzg iloscia wody.
Powierzchnig pod bylinami $cidtkowaé 6 cm warstwg przekompostowanej zrebki
drewnianej z drzew lisciastych lub przekompostowanej kory sosnowe;.

Trawy ozdobne i byliny zimuja w gruncie.
Mikrokoniczyna

Pod siew Igki nalezy oczysci¢ podioze z kamieni, korzeni i pozostafosci po
budowie oraz wieloletnich chwastéw. Jako podioze nalezy roztozyé 10cm warstwe
Zyznej gleby.

Wysiew nasion Przeprowadzamy w dzieri bezwietrzny i pochmurny. Po wysianiu
nasion teren zabezpieczyé biatg geowlokning az do wykietkowania nasion.

Kora sosnowa

Grunt pod wszystkimi nasadzeniami zostanie pokryty warstwg wykariczajaca
(zrebka, kora) zgodnie z czescig graficzng.
Kora iglasta: gr. warstwy 4 cm, materiat $rednio lub drobno rozdrobniony,
pozbawiony nasion chwastéw i zanieczyszczen. Warunki wykonania w miejscach
wskazanych rozlozy¢ wymagang miazszosé materiatu wykanczajgcego. Docelowy
poziom materiatu $rednio ok. 2-3 cm ponizej poziomu przylegajacych nawierzchni
i §cian elementéw oporowych.

14. PIELEGNACJA ZIELENI

W celu umozliwienia roslinom optymalnego wzrostu i rozwoju, niezbedne jest
wykonanie prac pielegnacyjnych na terenie zatozonej zieleni.

KRZEWY | PNACZA

1. Nawozenie - wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku {wiosenne i
jesienne); - rosliny wymagaja nawozenia minerainego w dawkach uzaleznionych
od niedoboru skiadnikéw w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar;

- mieszanki nawozow nalezy przygotowaé tak, aby roslinom zapewnié skiadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

- Nawozenie hawozami zawierajgcymi azot nalezy zakoriczyé w lipcu.

2. Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzeri wg biezacych potrzeb,
dostosowane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od IV-I1X);

nie wolno doprowadzié do przesuszenia podioza lub tez do nadmiernego
przelania.

3. Odchwaszczanie - wg biezacych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caly
okres wegetacii);
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usuwaé chwasty z calym systemem korzeniowym, pod krzewami, wokét drzew
i pnaczy;

chwasty usuwaé tylko recznie;

PO usunieciu chwastéw nalezy poprawié mise wokét drzew:

po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe przekompostowanej kory do 6¢cm.

4. Ciecia pielggnacyjne i formujace pokréj - wg biezacych potrzeb, nie rzadziej niz
raz w roku; - ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych
lub krzyzujgcych sie gatezi, usunieciu odrostéw z podktadki;

ciecie korygujace nadajace prawidlowy ksztatt i pokréj, typowy dla gatunku;

cigcie krzewéw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz
usunigcie chorych i suchych pedéw:

krzewy kwitnace na tegorocznych pedach przyciaé bardzo wczesng wiosng;
krzewy kwitnace wiosng lub wczesnym latem przyciaé tuz po kwitnieniu;

krzewy ozdobne z lisci, owocéw przyciaé bardzo wczesng wiosna.

5. Dosadzenia wypadow — wg biezacych potrzeb:

- nalezy uzupeini¢ wypady drzew i krzewéw lisciastych oraz pnaczy, réwniez
w przypadku stabej kondycji tuz przed uptywem gwarancji. Kazdorazowa wymiana
powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

TRAWY OZDOBNE | BYLINY

1. NawozZenie - wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne
i jesienne); - rosliny wymagaijg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych
od niedoboru sktadnikéw w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

- mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby rosfinom zapewni€ skfadniki
wymagane w poszczegblnych porach roku:

- hawozenie nawozami mineralnymi o przediuzonym dziataniu;

- hawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakoriczyé w lipcu.

2. Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzen wg biezgcych potrzeb,
dostosowane do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od IV-IX);

3. Odchwaszczanie - wg biezacych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caly
okres wegetacji);

usuwac chwasty z systemem korzeniowym z powierzchni traw ozdobnych i bylin
oraz kruszywa ozdobnego;

- chwasty usuwac¢ tylko recznie;

po kazdym odchwaszczaniu uzupetnié warstwe przekompostowanej kory do 4 cm.

4. Usuwanie obumartych cze$ci roslin — wy biezacych potrzeb;
- obumarte czeéci nadziemne ro$lin zimujacych w gruncie nalezy usunaé
wczesng wiosng tuz przed ruszeniem wegetacji roslin.
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5. Dosadzenia wypaddw - wg biezgcych potrzeb;

- nalezy uzupehi¢ wypady traw ozdobnych i byfin na biezaco, réwniez
W przypadku stabej kondycji tuz przed uptywem gwarancji;
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