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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne, wspdlne dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Wymiana o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji
elektrycznej dla zasilania urzadzen pompowni w budynku Przedszkola Nr 8 w Zamosciu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymieniowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1. ST-01 Instalacje elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kitérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych ikoncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.



1.4.9. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.10. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.11. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.12. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnodci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
U.L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.20. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.21. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

1.4.22. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skitada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowa i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian ipoprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i ST. Wielkosci
okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodnie wykazywa¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci



i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy iwykonywania rob6t
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegolny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni oktadzin
ipod jej powierzchnig, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni oktadzin i pod jej powierzchnig wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie¢ bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruzu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagar
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraci
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane zrobotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pei
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwo$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegoinych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow iiloSci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora



nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotiwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca. Wszystkie badania
i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepiséw
i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaC te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoInosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosSci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktycznie wykonane ilosci robét, wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne zjednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koicowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢
danej czedci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i woparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbiorow czesciowych,

5) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie), pomnozona przez ilos¢ faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

o robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1Il, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne, wspdlne dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Wymiana o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji
elektrycznej dla zasilania urzadzen pompowni w budynku Przedszkola Nr 8 w Zamosciu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych tj.:

Demontaze:

e demontaz istniejgcego owietlenia wewnetrznego i na elewacii,
e demontaz instalacji odgromowe;j,

Instalacje projektowane:

instalacja o$wietlenia wewnetrznego i na elewaciji,
instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacja fotowoltaiczna,

instalacja odgromowa,

ochrona od porazen,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

* roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

* Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

+ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki.

1.5. OgoéIine wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg
Projektowa, ST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

UWAGA :

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdw przywotane w projekcie i specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych
zatlozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne
rozwigzania ( oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

-przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Warunki ogdIne stosowania materiatow

Ogolne warunki dotyczace stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogolne”. Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw
réwnorzednej jako$ci. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie nizszg niz 500V.
Osprzet elektryczny i oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane
w stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych nie nizszym niz |P44.

2.2. Wymagania, skladowanie

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢. Przewody elektryczne nalezy
przechowywa¢ w kregach. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego
dtugo$¢. Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych io$wietlonych
z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace Sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogbine”. Materialy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materiatbw niezbednych do wykonania robét.
Przewozone $rodkami transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne” oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V
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Instalacje elektryczne”. Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
zdokumentacjq projektowg oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z projektem iodpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

5.1.2. Polaczenia elektryczne przewodow

e powierzchnie stykajacych sie elementow torow pradowych oraz przektadek ipodkiadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscic i wygtadzic.

e polgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.

e Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

5.1.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych,
réwnolegtych lub prostopadtych do $cian i stropdw.

5.1.4. Proby pomontazowe

Po zakonczeniu robot elekirycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, fj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i proébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacj,
urzadzen.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robét
5.2.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu Sciany byta zréwnana ztynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewoddw. Puszki nalezy osadzi¢
na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia.
5.2.2. Ukladanie i mocowanie przewodéw wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Podioze do uktadania na
nim przewoddw powinno by¢ gladkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg
laczenia w puszce. Przed tynkowaniem korce przewodow nalezy zwingé w luzny krazek i wiozy¢ do

puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

5.2.3. Laczenie przewodow
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W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy wykona w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody muszg
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczaC przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.2.4. PrzejScia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejScia obwodéw instalacji elektrycznych przez $Sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

5.2.5 Instalacja o$wietlenia ogéinego

Istniejace oprawy oSwietleniowe wewnetrzne i na elewacji nalezy zdemontowac.
Wszystkie pomieszczenia oSwietlone bedg oprawami oswietleniowymi typu LED montowanymi na stropie
lub zwieszane.
Na zewnatrz oprawy mocowac do $ciany budynku za pomoca dedykowanych uchwytéw. Lampy drogowe
montowac na wysiegnikach rurowych 1m.
Oswietlenie ogolne zasilane bedzie z istniejacych obwodow, remont/przebudowa rozdzielnic oraz
okablowania zasilajgcego poza zakresem opracowania. Zabezpieczenia oraz zataczanie o$wietlenia bez
zmian.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia zewnetrznego (na budynku) wykonaC z projektowane;
rozdzielnicy RO przewodami miedzianymi trudno zapalnymi uktadanymi pod tynkiem. W przypadku braku
mozliwosci prowadzenia kabli w budynku pod tynkiem dopuszcza sie prowadzenie kabli po $cianie
zewnetrznej. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi trasami
okablowania wraz z wymiarami. Nalezy rowniez wykonac zdjecia przed zakryciem tras kablowych.
Zasilanie rozdzielnicy RO wykonac z rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy RG zabudowaé zabezpieczenie
C20, 1P.

W rozdzielnicy RO przewidziano zabudowe zabezpieczen i uktadu sterowania o$wietlenia zewnetrznego.
Oswietlenie zewnetrzne zataczane jest zegarem astronomicznym lub recznie.

Rozdzielnica RO wykonana w Il klasie ochronno$ci zabudowana przy rozdzielnicy gtownej RG.

W rozdzielnicy RO zabudowa¢ dodatkowo roztacznik, lampki kontrolne oraz ochronniki przepigciowe.

Dla dodatkowych opraw os$wietleniowych oraz nowej lokalizacji opraw wymienianych nalezy wykonac
dodatkowe okablowanie przewodami ptaskimi trudno zapalnymi od puszek rozgateznych.

Na zewnatrz przewody zasilajace uktada¢ w rurkach odpornych na niskie temperatury oraz promienie UV.
taczenie przewoddw i odgatezien wykonywaé w puszkach podtynkowych.
Bruzdy nalezy uzupetni¢ takim samym tynkiem jak istniejacy.
Nalezy wymalowac sufity po wymianie instalacji elektryczne;.
NateZzenie oswietlenia musi by¢ zgodne z Polskg Normg PN-EN — 12464-1.
e Biuro Esr>=500Ix,
Sale lekcyjne Esr>=300Ix,
Szatnie, tazienki Esr>=200Ix,
Stotéwka Esr>=200Ix,
Strefy komunikaciji, korytarze Esr>=100Ix,
Pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi i rozdzielczymi Esr>=200Ix,
Kuchnia — stanowiska pracy Esr>=5001x,
Obieralnie, zmywalnie Esr>=300Ix,
Pomieszczenie socjalne Esr>=200Ix,
Magazyny >=100Ix
Zgodnie z zamowieniami publicznymi dopuszczalne sg oprawy rownowazne spetniajgce wymogi norm,
dobédr opraw konkretnego producenta nalezy przed montazem potwierdzi¢ obliczeniami.
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5.2.6 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie oS$wietlenia na powierzchni podtogi drogi
ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Natomiast poza drogami ewakuacyjnymi, w miejscach
lokalizaciji hydrantdéw i gasnic, innych przyciskdw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi, natezenie
to bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix. W strefach otwartych (klasy) natezenie na poziomie podtogi powinno
wynosi¢ 0,5 Ix.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg montowane na tej samej wysokosci co oprawy os$wietlenia
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokosci do 3m oraz bezposrednio nad drzwiami.
Zastosowano oprawy z wlasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu, ktére w czasie 5 s zapewnig
50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.
Czas pracy co najmnigj 2 godziny po zaniku o$wietlenia podstawowego.
Wszystkie oprawy muszg posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

5.2.7 Instalacja fotowoltaiczna
System fotowoltaiczny stanowi zespdt pradotwérczy klasyfikowany jako zrédio energii

wykorzystujace energie odnawialng (stoneczng). Podstawowym celem wytwarzania energii elektryczne;
przez system sg potrzeby wtasne budynku.
Podstawowe elementy systemu (w nawiasach terminy w j. angielskim):

ogniwo stoneczne (solar cell) - element pétprzewodnikowy, w ktérym nastepuje konwersja energii
promieniowania stonecznego (Swiatta) w energie elektryczng w wyniku zjawiska fotoelektrycznego.

modut (module) - modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny), uktad potaczonych szeregowo
lub szeregowo-rownolegle ogniw stonecznych. Zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiedzy foliami
przezroczystymi EVA oraz szybq ze szkia hartowanego. Cato$¢ jest zamknieta w sztywnej, lekkiej ramie.
W stosowanych rozwigzaniach praktycznych najmniejszy, pojedynczy element systemu fotowoltaicznego.

szereg (string) — uktad potaczonych szeregowo modutow PV

inwerter (inverter) — falownik, urzadzenie, ktérego podstawowg funkcjg jest zamiana pradu statego
(DC) generowanego przez moduty PV na prad przemienny (AC) napieciu i czestotliwosci zgodnych z
parametrami sieci OSD. Inwerter moze zawierac¢ takze elektroniczny, programowalny uktad sterujacy oraz
facznik DC oraz AC - wspotpracujacy z przekaznikiem kontroli faz, ktéry dziata jako zabezpieczenie
przed pracg wyspowa (roztacza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii).
Zatozenia projektowe

Dla budynku przewidziano instalacje fotowoltaiczng o mocy 4,8kWp w oparciu o panele 300Wp.
Panele PV nalezy wyposazy¢ w optymalizatory o mocy 0,37kW, ktory poprawia wydajno$¢ instalacji PV
oraz redukuje napiecie kazdego modutu do napiecia bezpiecznego na wypadek zadziatania
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Zastosowa¢ falownik o mocy 4kVA. Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie
wygenerowanej przez moduty fotowoltaiczne energii na prad przemienny dostarczany do sieci
Uzytkownika. W niniejszym projekcie wykorzystano falownik trojfazowy beztransformatorowy
wspdtpracujacy z optymalizatorami (komunikacja po kablu zasilajgcym). Po stronie napigcia zmiennego
AC zostanie on podtaczony do lokalnej rozdzielnicy zbiorczej RAC, natomiast po stronie napiecia statego
DC - do rozdzielnic RDC1.

Falownik ma mozliwo$¢ komunikacji i diagnostyki z panelami poprzez optymalizator.

Falownik w przypadku braku zasilania sieciowego przechodzi automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-
By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Optymalizator maksymalizuje przeptyw mocy poprzez state $ledzenie maksymalnego punktu mocy (MPP)
kazdego modutu.

Pozwala utrzymac state napigcie w faricuchu umozliwiajac statg wydajno$¢ falownika.

Optymalizator daje mozliwo$¢ monitorowania wydajnosci kazdego modutu i przekazywania danych do
systemu monitorowania.
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Kazdy optymalizator mocy wyposazony jest w SafeDC, ktéry automatycznie odtacza napigcie moduty, gdy
dojdzie do wytgczenia sieci lub inwertera.
Instalacje fotowoltaiczng wyposazy¢ w urzadzenie do sterowania wydajnoscig pracy (pomiar mocy
czynnej na gtéwnym przytaczu budynku). Urzadzenie zabudowaé¢ w rozdzielnicy gtéwnej. Do poprawnego
dziatania urzadzenie powinno by¢ dedykowane dla konkretnego modelu inwertera. Nie dopuszcza sie
stosowania rozwigzan innych, bez atestu producenta inwertera.
Instalacje wpig¢ do sieci LAN w budynku.
W przypadku braku mozliwosci bilansowania energii z Zaktadem Energetycznym urzadzenie bedzie
analizowato biezace obcigzenie i ewentualnie obnizato produkcje energii
Po stronie DC jest rozdzielnica zaopatrzona w roztaczniki DC, ograniczniki przepie¢ T2. Rozdzielnica AC
zaopatrzona jest w ogranicznik przepie¢ typu T2, wytgczniki nadmiarowo pradowe, wytgcznik
réznicowopradowy typ B (lub inny zgodnie z wytycznymi producenta Inwertera) oraz roztgcznik izolacyjny.
Dla paneli oddalonych ponad 10m od rozdzielnicy DC (z ochronnikami) nalezy przewidzie¢ zabudowe
dodatkowych ochronnikéw przy panelach.
Dostawca systemu zapewni komplet urzadzen, ktére zapewni poprawne dziatanie systemu
(panele+konstrukcja, okablowanie, rozdzielnice DC, AC, inwerter).
Zastosowac panele polikrystaliczne o minimalnych parametrach:
- moc - 300W,
- wydajno$¢ -15,43%,
- ilo8¢ ogniw — 72,
- 4 Sciezki przewodzace,
- 12 lat gwarancji produktowej,
- 25 lat liniowej gwarancji na moc,
- tolerancja moc - +4,99Wp
- wymiary — 1960x992x40mm
Panele montowa¢ poziomo na typowej konstrukcji pod katem 25st.
Okablowanie z paneli prowadzi¢ w konstrukcji paneli a pomiedzy konstrukcjami i do inwertera w rurkach
na dachu odpornych na UV oraz w korytku kablowym.
Inwerter musi posiada¢ komunikacje Ethernet i RS485
Rozdzielnice AC poditaczy¢ do sieci (do rozdzielnicy gtéwnej budynku)
Podiaczanie paneli fotowoltaicznych do falownikéw
Panele fotowoltaiczne taczy¢ z przetwornicami za pomoca specjalnych przewoddw solarnych o przekroju
4mm? zgodnie ze schematem. Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne powinno sig charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

Maksymalne napiecie systemu PV po stronie DC 0,9/1,8kV

Termiczne warunki pracy -40°C+ 90°C

Powtoka odporna na UV, ozon, amoniak
Kable solarne faczy¢ z panelami fotowoltaicznymi za pomoca specjalnych ztaczek solarnych.
Parametry techniczne ztgcz dla okablowania DC systemu fotowoltaicznego:

Maksymalny prad systemu PV 30 A

Maksymalne napiecie systemu PV 1000 V

Termiczne warunki pracy pomiedzy -400C+800C 0

Stopien ochrony - IP67
Uktadanie kabli w profilach ryglowych prowadzi¢ starannie aby unikng¢ ocierania kabli o ostre krawedzie
otwordw i nie zatamywac ponad dopuszczone promienie zgiecia.

5.2.8 Instalacja elektryczna w pompowni

Rozdzielnice pompowni RP zaprojektowano w oparciu o szafke wykonang w Il klasie ochronnosci,
posiadajaca stopien ochrony min. IP44.

Rozdzielnice RP zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy RG przewodem HDHp 3x4mm? uktadanym w
korytku kablowym oraz w listwie elektroinstalacyjnej w pomieszczeniach nie objetych remontem.

Z rozdzielnicy RP przewidziano wyprowadzenie obwodéw dla zasilania o$wietlenia, gniazd 1-faz,
regulatora obiegu oraz pomp.

Szafka jest zabezpieczona przed skutkami wytadowar atmosferycznych i przepie¢ ochronnikami
przepieciowymi typu II.

20



Rozdzielnice natynkowg zabudowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie. Obudowe montowac na wys.
1,8m od podtogi (gorna krawedz obudowy).

W pomieszczeniu kottowni instalacje elekiryczng wykona¢ w natynkowo w rurkach ochronnych
RVS.

taczniki oSwietlenia montowaé na wysokosci 1,2 m.

Gniazda montowa¢ na wysoko$ci 1,2 m lub zgodnie z technologia.

Stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Projektowane gniazda 230V IP44 zasili¢ przewodem YDY3x2,5mm?2

Pompy systemu centralnego ogrzewania zasili¢ przewodem OWY3x1,5mm2.

Sterowanie pomp wykona¢ przewodem OWY2x1mm?, oraz LIYCY 2x1mm?2.

Okablowanie czujnikow wykona¢ przewodem LIYCY 2x1mm?.

Regulator obiegu dostarczany jest razem z technologia.

Podtaczenie elektryczne oraz zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i kartami
katalogowymi dostarczonymi wraz z urzadzeniem. Sprawdzi¢ dobdr przewodéw zasilajgcych i warto$¢
zabezpieczen przed instalacjg. Stosowa¢ zabezpieczenia urzadzen wg wytycznych danego producenta
celem zachowania gwarancii.

5.2.9 Instalacja pofaczen wyréwnawczych
Szyne wyréwnawcza nalezy zlokalizowaé na $cianie w pomieszczeniu pompowni. Szyne uziemic.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 100Q.

Z szyng wyrownawczg nalezy potaczyc:
wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
instalacje wodne, centralnego ogrzewania,
przewody PE,
metalowe rurociagi pompowni,
Metalowe rurociagi wchodzace do budynku potaczy¢ z szyng wyrownawczg SW lub GSW,
stosujac na rurociggach potaczenia zaciskowe (objemki dobra¢ odpowiednio do $rednicy rur) a na szynie
potaczenia Srubowe.
Do inwertera oraz konstrukcji paneli wykona¢ potgczenia wyréwnawcze prowadzonymi pod
tynkiem i podfgczonymi do gtéwnych potaczen wyréwnawczych budynku.
Jako roboty zanikowe wspomniane elementy pofaczen podlegajg odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.10 Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone podstawowg przed przepigciami taczeniowymi, atmosferycznymi oraz bezpo$rednim
dziafaniem pradu piorunowego zapewniajg odgromniki przeciwprzepieciowe klasy Il, zabudowane w
projektowanej rozdzielnicy RP i RO.
Dla systemu fotowoltaicznego w rozdzielnicach DC i AC przewidziano zabudowe ochronnikdw
dedykowanych dla systemu PV i instalacji AC.
5.2.11 Ochrona od porazen
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w
systemie TN-S. Szybkie wytaczenie napiecia zasilania realizowane jest przez wylaczniki nadmiarowo-
pradowe. Jako uzupetiajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezpo$rednim zastosowane zostaty
wytaczniki réznicowopradowe oraz obudowy wykonane w Il klasie ochronno$ci. Gniazda potaczeniowe
paneli PV, ztaczki kabli solarnych, ztaczki przytaczajace kable obwodow paneli fotowoltaicznych musza
bezwzglednie znajdowac sie w Il klasie izolacji. Panele fotowoltaiczne wyposazone w urzadzenia do
redukcji napiecia do warto$ci bezpiecznej ponizej 30VDC.
Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznosé¢ ochrony od porazen oraz opornosé
izolacji instalacji.

5.2.12 Instalacja odgromowa

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony odgromowej. Nalezy wymieni¢
instalacje odgromowa.
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W wyniku analizy czynnikéw majacych wplyw na ocene ryzyka budynek zakwalifikowano do IV klasy
ochrony LSP.

Rozmieszczenie zwodow zgodnie z poziomem ochrony:

- wymiary oka sieci — 20x20m,

- promien toczace;j sie kuli — 60m,

- kat ochrony — uzalezniony od wysoko$¢ zwodu nad ptaszczyzng odniesienia.

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305 wykonana bedzie zwodami poziomymi niskim z drutu
DFe/Zn o $rednicy 8mm oraz masztami odgromowymi.

Zwody montowa¢ zachowujac wymagany odstep izolacyjny ok.60cm od urzadzen oraz elementow
przewodzacych prad (np. wentylatory, okablowanie, konstrukcja paneli PV).

Przewody odprowadzajace (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej wykonane pod tynkiem w
certyfikowanej rurce ochronnej dla instalacji odgromowe;.

Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢ poprzez ztacze kontrolne zabudowane w obudowie
przystosowanej do tego celu, na elewacji budynku. Do celéw pomiarowych konstrukcja zacisku powinna
zapewnia¢ mozliwos¢ roztaczania za pomoca narzedzi.

Dla budynku wykona¢ uziomu otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm w odlegtosci 1m od fundamentu.

W przypadku niewystarczajacej rezystanciji 100luziemienia wykona¢ uziom pionowy wykonany z pretow
powlekanych miedzia.

Potaczenia powinny by¢ trwate: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone przed
korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw ciggtosci przewoddw odprowadzajacych oraz pomiar
rezystancji uziemienia.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

5.2.13. Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej
instalacji zasilajacej, sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywa¢ miernikdéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykona¢ nastepujace proby:
e ciggtosci przewodow ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtownych i dodatkowych,
pomiar rezystancji izolacj,
samoczynnego wytaczenia zasilania,
pomiar natezenia o$wietlenia,
badanie wytgcznikéw roznicowo-pradowych,
pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

5.2.14. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg
z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ kopie
deklaracji zgodnosci zastosowanych urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” .
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materiatow oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
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i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji nalezy
ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".
Nalezy sprawdzi¢ min:
e czy nie pozostawiono ostrych krawedzi korytek (listew) przy zejsciach przewodéw,
czy izolacja przewodow nie posiada widocznych uszkodzen powtoki zewnetrznej,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen metalicznych instalacji,
kompletnos¢ tablic rozdzielczych,
utozenie listew, korytek kablowych przed wciggnigciem przewodow,
instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
miejsca wyprowadzenia przewoddw uziemiajacych oznaczonych w dokumentacii,
wyniki pomiaréw rezystancji uziemien,
protokoty pomiarow elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
lloS¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu i Przedmiaru Robot, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét sg
jednostki okre$lone w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdine”.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
z ramienia Inwestora. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje

Inwestor.

8.1.3. Odbior ostateczny robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza,

o certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych materiatéw i urzadzen,

o instrukcje obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu,

e wyniki pomiaréw i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych
i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych zusunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)

PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem

elektrycznym

PN-EN 12464-1:2003 O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690).

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim  powinny  odpowiadaC  urzadzenia  elekiroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Tom V Instalacje
elektryczne”.

« aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentow.
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