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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Przedszkola nr 8 zlokalizowany przy ul. Kamiennej 6 w Zamosciu to obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czesciowo pod-
piwniczony, zbudowany na planie prostokata. Od strony pétnocnej znajduje sie parterowa przybudéwka.

Sciany fundamentowe betonowe posadowione na tawach Zelbetowych. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych wykonane w kons-
trukcji prefabrykowanej z cegty ceramicznej ze wzmocnieniem w formie stupéw i podciagéw zelbetowych, obustronnie tynkowane tyn-
kiem cementowo-wapiennym. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane gestozebrowe. Stropodach budynku wentylowany. Dach
wykonany z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych pokryty papa.

Budynek na poziomie parteru i | pigtra charakteryzuje sie 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane byty
sukcesywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC oraz aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna na po-
ziomie piwnicy stare wykonane z ram drewnianych z podwdjnym szkleniem.

Drzwi zewnetrzne réwniez w wiekszosci wymienione na nowe aluminiowe i stalowe, tylko obecne drzwi prowadzace do pomieszczenia
przybuddwki nie zostaty dotychczas wymienione i sg to drzwi drewniane z gérnym doswietlem.

Na potrzeby dostarczenia ciepta dla instalacji c.0. w obiekcie zamontowany jest w pomieszczeniu piwnicy wezet cieplny zasilany z miejs-

kiej sieci cieptowniczej. Instalacja wewnetrzna c.o. rozprowadzajgca stara wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare zeliwne o duzej bez-
wiadnosci cieplnej bez zainstalowanych przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych.
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Przedszkole nr 8 w Zamosciu - kosztorys inwestorski br. Dbl aki&®SZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 1 13
1.1|Roboty demontazowe 1 6
1.2/ Roboty montazowe 7 13
2|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 14 21
2.1/Roboty demontazowe 14 17
2.2|Roboty montazowe 18 21
3|WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN W GRUNCIE - 22 64
CZESC PODPIWNICZONA
3.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe 22 32
3.2|Roboty izolacyjne 33 46
3.3|Wykonanie opaski wokét budynku z odtworzeniem nawierzchni 47 56
3.4|Wykonanie schodéw terenowych 57 64
4|/WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN W GRUNCIE - 65 114
CZESC NIEPODPIWNICZONA
4.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe 65 78
4.2|Roboty izolacyjne 79 91
4.3|Wykonanie nawierzchni wokét budynku 92 101
4.4|Wykonanie schodéw terenowych 102 108
4.5/Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych 109 114
5/DOCIEPLENIE COKOLU PONAD GRUNTEM 115 134
5.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 115 118
5.2/ Roboty dociepleniowe 119 134
6/DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC PONAD GRUNTEM 135 157
6.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 135 138
6.2|Roboty dociepleniowe 139 157
7|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 158 234
7.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 158 182
7.2|Roboty dociepleniowe 183 230
7.3|Rusztownie 231 234
8/DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO 235 259
8.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 235 245
8.2|Roboty dociepleniowe 246 259
9|DOCIEPLENIE STROPODACHU PEENEGO 260 285
9.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 260 270
9.2|Roboty dociepleniowe 271 285
10/DOCIEPLENIE KOMINOW PONAD DACHEM 286 305
10.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 286 290
10.2|Roboty dociepleniowe 291 305
11|REMONT ZADASZENIA NAD WEJSCIEM GEOWNYM DO BUDYNKU 306 340
11.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe 306 314
11.2|Roboty remontowe 315 340
12| WYMIANA BALUSTRAD PRZY WEJSCIU GEOWNYM DO BUDYNKU 341 345
12.1|Roboty demontazowe 341 344
12.2/Roboty montazowe 345 345
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Przedszkole nr 8 w Zamosciu - kosztorys inwestorski br. budoRRAEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
11 Roboty demontazowe
1/KNR 4-01 Demontaz skrzydet i wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o po- |szt.
d.1.|0354-03 wierzchni do 1,0 m2.
1
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2|KNR 4-01 Demontaz skrzydet i wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o po- |szt.
d.1.|0354-04 wierzchni do 2,0 m2.
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych betonowych z lastryko. m
d.1.|0354-12
1
670,65+170,95 m 4,85
RAZEM 4,85
4|KNR 4-01 Zatadunek i wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km. |m3
d.1./0108-09
1
(6*(0,55"0,55)+1*1,45*0,85)*0,10+4,85*0,30*0,05 m3 0,38
RAZEM 0,38
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy nast. 1 |m3
d.1./0108-10 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
(6*(0,55"0,55)+1*1,45*0,85)*0,10+4,85*0,30*0,05 m3 0,38
RAZEM 0,38
6 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
1
(6*(0,55"0,55)+1*1,45*0,85)*0,10+4,85*0,30*0,05 m3 0,38
RAZEM 0,38
1.2 Roboty montazowe
7/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-  |m2
d.1./1023-05 konczonych okien o powierzchni do 1,0 m2, uchylno-rozwiernych wykona-
2 nych z profili PVC z szybg zespolona, okna wyposazone w nawiewniki hi-
grosterowane regulowane automatycznie.
570,55"0,55 m?2 1,51
RAZEM 1,51
8/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- |m2
d.1./1024-01 konczonych okien o pow. do 1,0 m2 wykonanych z profili aluminiowych z
2 szybg zespolong, okna o klasie odpornosci ogniowej EI30.
1*0,55%0,55 m?2 0,30
RAZEM 0,30
9/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy- |m2
d.1./1023-08 konczonych okien o pow. do 1,5 m2, uchylno-rozwiernych wykonanych z pro-
2 fili PVC z szyba zespolong, okna wyposazone dodatkowo w nawiewniki hi-
grosterowane regulowane automatycznie.
1*1,45%0,85 m?2 1,23
RAZEM 1,23
10/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia podokiennikow wewnetrznych |m
d.1./2119-08 wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szeroko$ci do 30 cm.
2|analogia
6*0,65+1*0,95 m 4,85
RAZEM 4,85
11|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza - uzupemienie na osciezach wewnetrznych okien- m?2
d.1./0101-05 nych ubytkéw w tynkach o ilosci do 10% w stosunku do catej powierzchni.
2|analogia
(6*(0,55+2%0,55)+1%(0,85+2*1,45))*0,25 m?2 3,41
RAZEM 3,41
12|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza wewnetrznych osciezy okiennych pod malowanie - |m2
d.1./0101-07 jednokrotne gruntowanie podtoza.
2|analogia
(6*(0,55+270,55)+1%(0,85+2*1,45))*0,25 m?2 3,41
RAZEM 3,41
13/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z przygo- |mz2
d.1./0605-04 towaniem powierzchni.
2
(6*(0,55+270,55)+1%(0,85+2*1,45))*0,25 m?2 3,41
RAZEM 3,41
2 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
21 Roboty demontazowe
14/KNR 4-01 Demontaz skrzydet i wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o m2
d.2./0354-05 powierzchni ponad 2,0 m2.
1




Przedszkole nr 8 w Zamosciu - kosztorys inwestorski br. budoRRAEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1*0,90*2,30 m?2 2,07
RAZEM 2,07
15/KNR 4-01 Zatadunek i wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. |m3
d.2.|0108-09
1
2,07*0,10 m3 0,21
RAZEM 0,21
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy nast. 1 |m3
d.2./0108-10 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
2,07*0,10 m3 0,21
RAZEM 0,21
17 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wtasna
1
2,07*0,10 m3 0,21
RAZEM 0,21
2.2 Roboty montazowe
18/KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-  |m2
d.2./1203-01 konczonych drzwi zewnetrznych stalowych, ptaszczowych, ocieplonych, pet-
2 nych.
1¥0,90*2,30 m?2 2,07
RAZEM 2,07
19/ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza - uzupetienie na osciezach wewnetrznych okien- m?2
d.2./0101-05 nych ubytkéw w tynkach o ilosci do 10% w stosunku do catej powierzchni.
2|analogia
(0,90+2*2,30)*0,25 m?2 1,38
RAZEM 1,38
20|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza wewnetrznych osciezy drzwiowych pod malowanie - |m2
d.2.|0101-07 jednokrotne gruntowanie podtoza.
2|analogia
(0,90+2*2,30)*0,25 m?2 1,38
RAZEM 1,38
21/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z przygo- |m?2
d.2./0605-04 towaniem powierzchni.
2
(0,90+2*2,30)*0,25 m?2 1,38
RAZEM 1,38
3 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN W GRUNCIE - CZESC PODPIW-
NICZONA
3.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
22|KNR 4-01 Demontaz balustrad stalowych przy schodach zewnetrznych. szt.
d.3./1306-01
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z kostki |m2
d.3./0810-01 betonowej na podsypce piaskowej - UWAGA - kostka do ponownego utoze-
1 nia.
(9,20+4,30+7,60+11,00)*1,30 m?2 41,73
RAZEM 41,73
24|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnetrz- |m3
d.3./0212-03 ne, studzienki podokienne.
1
(2,05+4*1,80*0,14)*0,10+2*1,20*0,55*0,15+2*0,90*0,55*0,50*0,15+12*0,60* |m3 3,30
0,60*0,20+6*1,20*0,60*0,20+6*0,80*0,60*0,10+2*0,60*1,00*0,20+1,90*1,00*
0,20+0,60%1,50*0,10
RAZEM 3,30
25/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun- |m3
d.3./0104-02 damentéw w gruncie kat. Il
1
(10,60+12,40+11,20)*2,20*1,50 m3 112,86
RAZEM 112,86
26|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 mw |m2
d.3./0322-02 grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiérka.
1
(10,60+12,40+11,20)*2,20 m?2 75,24
RAZEM 75,24
27/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m3
d.3./0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1
112,86-41,50*0,16 m3 106,22
RAZEM 106,22
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Przedszkole nr 8 w Zamosciu - kosztorys inwestorski br. budoRRAEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 4-04 Zatadunek i transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na |m3
d.3./1101-02 odl. do 1 km.
1
3,30 m3 3,30
RAZEM 3,30
29|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym - dodatek za m3
d.3./1101-05 kazdy nastepny rozpoczety 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
3,30 m3 3,30
RAZEM 3,30
30 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wtasna
1
3,30 m3 3,30
RAZEM 3,30
31/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km. m3
d.3./0108-06
1
112,86-105,89 m3 6,97
RAZEM 6,97
32|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazdy nast. 1 |m3
d.3./0108-08 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
112,86-105,89 m3 6,97
RAZEM 6,97
3.2 Roboty izolacyjne
33|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nieréwnosci i oczyszcze- |m2
d.3./0301-01 nie podfoza $cian i taw fundamentowych w gruncie z usunieciem istniejacej
2 izolacji przeciwwilgociowe;.
(10,60+12,40+11,20)*2,20+(10,60+12,40+11,20)*0,30 m?2 85,50
RAZEM 85,50
34|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod izo- |m?2
d.3./0101-03 lacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian i taw fundamentowych w
2|analogia gruncie preapartami grzybobdjczymi.
(10,60+12,40+11,20)*2,20+(10,60+12,40+11,20)*0,30 m?2 85,50
RAZEM 85,50
35|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod izo- |m?2
d.3./0301-03 lacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na po-
2 wierzchni $cian i taw fundamentowych w gruncie do 30%.
(10,60+12,40+11,20)*2,20+(10,60+12,40+11,20)*0,30 m?2 85,50
RAZEM 85,50
36|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng m?2
d.3./0303-02 masg bitumiczna, gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w
2 gruncie.
(10,60+12,40+11,20)*2,20 m?2 75,24
RAZEM 75,24
37|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng m?2
d.3./0303-01 masa bitumiczna, gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej taw funda-
2 mentowych w gruncie.
(10,60+12,40+11,20)*0,30 m?2 10,26
RAZEM 10,26
38|KNR 0-40 Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie fa-|m
d.3./0102-01 sety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku taw fundamentowych ze $cia-
2 na.
10,60+12,40+11,20 m 34,20
RAZEM 34,20
39|KNR BC-02 |Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie tas- |m
d.3./0316-06 my uszczelniajgcej na styku faw fundamentowych ze $ciana.
2
10,60+12,40+11,20 m 34,20
RAZEM 34,20
40|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowo izola- |m2
d.3./0303-06 cji przeciwwilgociowej Scian w gruncie elastyczng masa bitumiczng na po-
2 wierzchni pionowe;j.
Krotnosé = 2
(10,60+12,40+11,20)*2,20 m?2 75,24
RAZEM 75,24
41|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowo izola- |m2
d.3./0303-03 cji przeciwwilgociowej taw fundamentowych w gruncie elastyczng masa bitu-
2 miczng na powierzchni poziome;j.
Krotnosé = 2
(10,60+12,40+11,20)*0,30 m?2 10,26
RAZEM 10,26
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 15 cm na $cia- |m2
d.3./0102-05 nach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - docieplenie $cian w
2 gruncie, wspétczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
(10,60+12,40+11,20)*2,20 m?2 75,24
RAZEM 75,24
43|KNR 0-32 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy izolacji z folii  |m2
d.3./0625-01 kubetkowe;j.
2|analogia
(10,60+12,40+11,20)*2,20 m?2 75,24
RAZEM 75,24
44 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowej listwy za- |m
d.3.|analiza indy- |mykajacej do foli kubetkowe;.
2|widualna
10,60+12,40+11,20 m 34,20
RAZEM 34,20
45 Dostawa i montaz przy oknach piwnicy kompletnych systemowych doswietli |szt
d.3.|analiza indy- |o wymiarach 80x40x60 cm.
2|widualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
46 Dostawa i montaz przy oknach piwnicy kompletnych systemowych doswietli |szt
d.3.|analiza indy- |0 wymiarach 175x60x80 cm.
2|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
33 Wykonanie opaski wokoét budynku z odtworzeniem nawierzchni
47|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod |m3
d.3./1101-01 obrzeza betonowe.
3
(9,30+3,80+2,50+2,90+2,50+6,00+10,30)*0,15*0,15 m3 0,84
RAZEM 0,84
48|KNR 2-31 Obsadzenie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm. m
d.3./0407-01
3
9,30+3,80+2,50+2,90+2,50+6,00+10,30 m 37,30
RAZEM 37,30
49|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me-  |m?2
d.3./0113-02 chanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
3
(8,20+4,30+7,60+11,00)*1,20+2,80*1,00+2*1,50*0,50 m?2 41,62
RAZEM 41,62
50/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy - grys frakcji 2+8 mm stablizowany m2
d.3./0113-04 mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu min. 5 cm.
3
(8,20+4,30+7,60+11,00)*1,20+2,80*1,00+2*1,50*0,50 m?2 41,62
RAZEM 41,62
51|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubo$¢ 6 cm na uprzednio przy- |m2
d.3./0511-01 gotowanym podfozu - wykonanie opaski wokét budynku.
3
2,80*1,00+2*1,50*0,50 m?2 4,30
RAZEM 4,30
52|KNR 2-31 Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubo$¢ 6 cm na uprzednio przy- |m2
d.3./0511-01 gotowanym podfozu - wykonanie opaski wokét budynku, utozenie uprzednio
3 rozebranej kostki betonowej z uzupetnieniem sttuczen - przyjeto 20% sttu-
czen z catosci powierzchni.
(8,20+4,30+7,60+11,00)*1,20 m?2 37,32
RAZEM 37,32
53|KNR 4-01 Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - do-|m3
d.3.|0108-05 w6z humusu.
3|kalk. wtasna
(9,30+3,80+10,30)*1,00*0,20 m3 4,68
RAZEM 4,68
54|KNR 4-01 Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazdy na- m3
d.3./0108-08 stepny 1 km.
3|kalk. witasna |Krotnos¢ = 14
(9,30+3,80+10,30)*1,00*0,20 m3 4,68
RAZEM 4,68
55/KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim. m3
d.3./0218-01
3
(9,30+3,80+10,30)*1,00*0,20 m3 4,68
RAZEM 4,68
56| KNR 2-21 Odtworzenie zieleni w miejscach prowadzonych robét. m2
d.3.|0401-02
3
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(9,30+3,80+10,30)*1,00 m?2 23,40
RAZEM 23,40
3.4 Wykonanie schodow terenowych
57|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod |m3
d.3./1101-01 obrzeza betonowe.
4
2*2,70*0,32*0,10+2*2,70*0,10*0,30+2*2,70*0,10*0,20+4*1,56*0,22*0,15 m3 0,65
RAZEM 0,65
58/ KNR 2-31 Palisada betonowa o wymiarach 12x12 cm i wysokosci 40 cm na podsypce |m
d.3./0403-03 cementowo-piaskowej.
4|analogia
4*1,56 m 6,24
RAZEM 6,24
59/KNR 2-31 Palisada betonowa o wymiarach 12x18 cm i wysokosci 100 cm na podsypce |m
d.3./0403-03 cementowo-piaskowej.
4|analogia
22,52 m 5,04
RAZEM 5,04
60|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy - kruszywo famane 31,5 mm stablizowane me-  |m2
d.3./0113-02 chanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
4
1,32*1,56+370,24*1,56 m?2 3,18
RAZEM 3,18
61/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy - grys frakcji 2+8 mm stablizowany m?2
d.3./0113-04 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu min. 5 cm.
4
1,32*1,56+370,24*1,56 m?2 3,18
RAZEM 3,18
62| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowe;j. m?2
d.3./0511-01
4
1,32*1,56+370,24*1,56 m?2 3,18
RAZEM 3,18
63|KNR 2-02 Dostawa i montaz wycieraczek bezodptywowych do obuwia o wymiarach szt.
d.3./1219-08 60x40 cm.
4
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 2-02 Dostawa i montaz balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej o wysokosci m
d.3./1207-01 1,10 m.
4
22,60 m 5,20
RAZEM 5,20
4 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN W GRUNCIE - CZESC NIEPOD-
PIWNICZONA
4.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe
65/KNR 4-01 Demontaz stalowych balustrad zewnetrznych. szt.
d.4./1306-01
1
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
66|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z kostki |m2
d.4./0810-01 betonowej na podsypce piaskowej - UWAGA - kostka do ponownego utoze-
1 nia.
(6,60+14,20)*1,30+(4,50+2,90)*1,50+3,86*2,60 m?2 48,18
RAZEM 48,18
67|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - taras betonowy, |m3
d.4./0212-03 murki oporowe, schody.
1
(3,80+9,00+3,80+3,80+17,50+17,60)*1,80*0,20+(8,60*5,00+17,00*5,00+ ms3 42,53
12,40*1,80)*0,15
RAZEM 42,53
68| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.4.|0802-07 cm.
1
8,60*5,00+17,00*5,00+12,40*1,80 m?2 150,32
RAZEM 150,32
69|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.4.|0802-03 cm.
1
8,60*5,00+17,00*5,00+12,40*1,80 m?2 150,32
RAZEM 150,32
70|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 6 cm |m?2
d.4.|0802-04 grubosci
1 Krotnosé = 6
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8,60*5,00+17,00*5,00+12,40*1,80 m?2 150,32
RAZEM 150,32
71/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun- |m3
d.4./0104-02 damentow w gruncie kat. Ill.
1
(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20*1,50 m3 132,12
RAZEM 132,12
72|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 mw |m2
d.4./0322-02 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbi6rka.
1
(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20 m?2 88,08
RAZEM 88,08
73|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m3
d.4./0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll.
1
132,12-103,07*0,16 m3 115,63
RAZEM 115,63
74/ KNR 4-04 Zatadunek i transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na |m3
d.4.|1101-02 odlegtos¢ do 1 km.
1
42,53+150,32*0,15 m3 65,08
RAZEM 65,08
75/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym - dodatek za m3
d.4./1101-05 kazdy nastepny rozpoczety 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
42,53+150,32*0,15 m3 65,08
RAZEM 65,08
76 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wtasna
1
42,53+150,32*0,15 m3 65,08
RAZEM 65,08
77/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. m3
d.4.|0108-06
1
132,12-115,63+150,32*0,16 m3 40,54
RAZEM 40,54
78/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazdy nastep- |m3
d.4./0108-08 ny 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
132,12-115,63+150,32*0,16 m3 40,54
RAZEM 40,54
4.2 Roboty izolacyjne
79|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nieréwnosci i oczyszcze- |m?2
d.4./0301-01 nie podfoza $cian i taw fundamentowych w gruncie z usunieciem istniejacej
2 izolacji przeciwwilgociowe;.
(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20+(25,80+ |m2 110,10
12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*0,30
RAZEM 110,10
80(ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod izo- |m?2
d.4./0101-03 lacje bitumiczne, odgrzybienie powierzchni $cian i taw fundamentowych w
2|analogia gruncie preapartami grzybobdjczymi.
(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20+(25,80+ |m2 110,10
12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*0,30
RAZEM 110,10
81|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod izo- |m2
d.4./0301-03 lacje bitumiczne, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na po-

2 wierzchni $cian i taw fundamentowych w gruncie do 30%.
(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20+(25,80+ |m2 110,10
12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*0,30

RAZEM 110,10
82|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng m?2
d.4./0303-02 masag bitumiczna, gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w
2 gruncie.
(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20 m?2 88,08
RAZEM 88,08
83|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng m?2
d.4./0303-01 masag bitumiczna, gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej taw funda-
2 mentowych w gruncie.
(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*0,30 m?2 22,02
RAZEM 22,02
84|KNR 0-40 Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie fa-|m
d.4./0102-01 sety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku taw fundamentowych ze $cia-

2 na.

25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10 m 73,40

-9-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




Przedszkole nr 8 w Zamosciu - kosztorys inwestorski br. budoRRAEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 73,40
85/KNR BC-02 |Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie tas- |m
d.4./0316-06 my uszczelniajgcej na styku faw fundamentowych ze $ciana.
2
25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10 m 73,40
RAZEM 73,40
86|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowej izo- |m2
d.4./0303-06 lacji przeciwwilgociowej $cian w gruncie elastyczng masa bitumiczng na po-
2 wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotnosé = 2
(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20 m?2 88,08
RAZEM 88,08
87|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowej izo- |m2
d.4./0303-03 lacji przeciwwilgociowej taw fundamentowych w gruncie elastyczng masg bi-
2 tumiczng na powierzchni poziome;j.
Krotnosé¢ = 2
(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*0,30 m?2 22,02
RAZEM 22,02
88|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 3 cm na $cia- |m2
d.4./0102-02 nach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - docieplenie $cian w
2 gruncie, wspétczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].
(3,20+3,20)*1,20 m?2 7,68
RAZEM 7,68
89|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o grubosci 15 cm na $cia- |m2
d.4./0102-05 nach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - docieplenie $cian w
2 gruncie, wspétczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
(25,80+12,40+12,10+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20 m?2 76,50
RAZEM 76,50
90|KNR 0-32 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy izolacji z folii  |m2
d.4.]0625-01 kubetkowe;j.
2|analogia
(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20 m?2 88,08
RAZEM 88,08
91 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowej listwy za- |m
d.4.|analiza indy- |mykajacej do foli kubetkowe;.
2|widualna
25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10 m 73,40
RAZEM 73,40
4.3 Wykonanie nawierzchni wokét budynku
92|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod |m3
d.4./1101-01 obrzeza betonowe.
3
(3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,00+4,80+1,80)*0,15*0,15 m3 1,88
RAZEM 1,88
93|KNR 2-31 Obsadzenie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm. m
d.4.|0407-01
3
3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,00+4,80+1,80 m 83,70
RAZEM 83,70
94|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me-  |m?2
d.4./0113-02 chanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
3
30,0074,50-3,12*1,68-6,48*2,28-3,24*1,44+12,40*1,50+13,70*1,50+1,50* m?2 182,01
1,50+5,30*1,50+1,75*0,50+6,60*1,20+5,60*1,50+0,25*1,20+4,85*1,00
RAZEM 182,01
95/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy - grys frakcji 2+8 mm stablizowany m?2
d.4./0113-04 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu min. 5 cm.
3
30,00%4,50-3,12*1,68-6,48*2,28-3,24*1,44+12,40*1,50+13,70*1,50+1,50* m?2 182,01
1,50+5,30*1,50+1,75*0,50+6,60"1,20+5,60*1,50+0,25*1,20+4,85*1,00
RAZEM 182,01
96| KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubo$¢ 6 cm na uprzednio przy- |m2
d.4./0511-01 gotowanym podfozu - wykonanie opaski wokét budynku.
3
30,0074,50-3,12*1,68-6,48*2,28-3,24*1,44+12,40*1,50+13,70*1,50+1,50* m?2 133,83
1,50+5,30*1,50+1,75*0,50+6,60*1,20+5,60*1,50+0,25*1,20+4,85*1,00-48,18
RAZEM 133,83
97|KNR 2-31 Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubo$¢ 6 cm na uprzednio przy- |m2
d.4./0511-01 gotowanym podtozu - wykonanie opaski wokét budynku, utozenie uprzednio
3 rozebranej kostki betonowej z uzupetnieniem sttuczen - przyjeto 20% sttu-
czen z catosci powierzchni.
(6,60+14,20)*1,30+(4,50+2,90)*1,50+3,86*2,60 m?2 48,18
RAZEM 48,18
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98|KNR 4-01 Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - do-|m3
d.4.|0108-05 w6z humusu.
3|kalk. wtasna
(3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,80)*1,00*0,20 m3 15,58
RAZEM 15,58
99|KNR 4-01 Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazdy na- m3
d.4./0108-08 stepny 1 km.
3|kalk. wiasna |Krotnosé = 14
(3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,80)*1,00*0,20 m3 15,58
RAZEM 15,58
100/ KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim. m3
d.4./0218-01
3
(3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,80)*1,00*0,20 m3 15,58
RAZEM 15,58
101/ KNR 2-21 Odtworzenie zieleni w miejscach prowadzonych robét. m?2
d.4.|0401-02
3
(3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,80)*1,00 m?2 77,90
RAZEM 77,90
4.4 Wykonanie schodow terenowych
102|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod |m3
d.4./1101-01 obrzeza betonowe.
4
(2"1,68+2,88+2*1,32+2,16+2,28+6,24+0,72+1,56+5,52+0,36)*0,22*0,15 m3 0,91
RAZEM 0,91
103|KNR 2-31 Palisada betonowa o wymiarach12x12 cm i wysokosci 40 cm na podsypce |m
d.4./0403-03 cementowo-piaskowej.
4/analogia
2"1,32+2,16+21,68+2*2,88+2,28+6,24+0,72+1,56+5,52+0,36 m 30,60
RAZEM 30,60
104|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane 31,5 mm stablizowane me-  |m?2
d.4./0113-02 chanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
4
2,88"1,56+2,16*1,20+6,24"2,16+5,52*1,80 m?2 30,50
RAZEM 30,50
105|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy - grys frakcji 2+8 mm stablizowany m2
d.4./0113-04 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu min. 5 cm.
4
2,161,20+2*1,56*0,24+2,4070,24+5,52*1,80+2,16*0,24+5,76*0,24+0,60" m?2 15,90
0,24
RAZEM 15,90
106/ KNR 2-31 Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubo$¢ 6 cm na uprzednio przy- |m2
d.4./0511-01 gotowanym podtozu.
4
2,16*1,20+2*1,32*0,24+2,88*0,24+5,52*1,80+1,92*0,24+6,24*0,24+0,36* m?2 15,90
0,24
RAZEM 15,90
107|KNR 2-02 Dostawa i montaz wycieraczek bezodptywowych do obuwia o wymiarach szt.
d.4./1219-03 60x40 cm.
4
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
108|KNR 2-02 Dostawa i montaz wycieraczek bezodptywowych do obuwia o wymiarach szt.
d.4./1219-03 100x50 cm.
4
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.5 Wykonanie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych
109/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod |m3
d.4./1101-01 obrzeza betonowe.
5
2*3,78*0,32*0,10+2*3,78*0,10*0,30+2*3,78*0,10*0,20 m3 0,62
RAZEM 0,62
110/KNR 2-31 Palisada betonowa o wymiarach 12x18 cm i wysokosci 100 cm na podsypce |m
d.4./0403-03 cementowo-piaskowej.
5|analogia
2*3,78 m 7,56
RAZEM 7,56
111/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy - kruszywo famane 31,5 mm stablizowane me-  |m2
d.4./0113-02 chanicznie - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
5
3,78*1,20 m?2 4,54
RAZEM 4,54
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112/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy - grys frakcji 2+8 mm stablizowany m?2
d.4./0113-04 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu min. 5 cm.
5
3,78*1,20 m?2 4,54
RAZEM 4,54
113|KNR 2-31 Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubo$¢ 6 cm na uprzednio przy- |m2
d.4./0511-01 gotowanym podtozu.
5
3,78*1,20 m?2 4,54
RAZEM 4,54
114/KNR 2-02 Dostawa i montaz balustrad wykonanych ze stali nierdzewne;j. m
d.4./1207-01
5
23,90 m 7,80
RAZEM 7,80
5 DOCIEPLENIE COKOLU PONAD GRUNTEM
5.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
115/KNR-W 4-01 |Przygotowanie podtoza - odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m?2
d.5./0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
1 do 5 m2, odbicie tynkéw zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych, przyjeto
30% z catosci.
((25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50* m?2 9,03
0,50+2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40)*0,30
RAZEM 9,03
116/ KNR 4-04 Zatadunek i transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na |m3
d.5./{1101-02 odlegtosé do 1 km.
1
9,03*0,02 m3 0,18
RAZEM 0,18
117/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym - dodatek za m3
d.5./1101-05 kazdy nastepny rozpoczety 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
9,03*0,02 m3 0,18
RAZEM 0,18
118 Gruz - optata za sktadowanie. ms3
d.5.|analiza indy-
1|widualna
9,03*0,02 m3 0,18
RAZEM 0,18
5.2 Roboty dociepleniowe
119|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza, uzupetnienie uprzednio skutych tynkow. m?2
d.5.|0101-06
2
((25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50* m?2 9,03
0,50+2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40)*0,30
RAZEM 9,03
120|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod izo- |m2
d.5./0101-03 lacje bitumiczne, odgrzybienie powierzchni Scian.
2|analogia
(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+ |m2 30,09
270,70"0,50*0,50+0,40*0,40
RAZEM 30,09
121|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podtoza. |m?2
d.5./0301-01
2
(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+ |m2 30,09
2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40
RAZEM 30,09
122|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.5./0303-02 masg bitumiczng, gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian ponad
2 gruntem.
(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+ |m2 30,09
270,70"0,50*0,50+0,40*0,40
RAZEM 30,09
123|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowej izo- |m2
d.5./0303-06 lacji przeciwwilgociowej elastyczng masa bitumiczng na powierzchni piono-
2 wej $cian ponad gruntem.
Krotnosé = 2
(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+ |m2 30,09
270,70"0,50*0,50+0,40*0,40
RAZEM 30,09
124|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, sprawdzanie przy- |m?2
d.5./0101-09 czepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
2
((25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50* m?2 0,06

0,50+2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40)*0,002
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,06

125/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, sprawdzanie no$- |m?2

d.5./0101-11 nosci kotkow.

2
((25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50* m?2 0,06
0,50+2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40)*0,002

RAZEM 0,06
126|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen, przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- |m?2
d.5./0102-02 wanych o grubosci 3 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozai-
2 ki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].
2"2,50"0,50+2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40 m?2 3,01
RAZEM 3,01
127|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- |m?2
d.5./0102-05 wanych o grubosci 12 cm na Scianach betonowych, tynkowanych lub z moza-
2 iki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
670,40"0,40 m?2 0,96
RAZEM 0,96
128|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- |m?2
d.5./0102-05 wanych o grubosci 15 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z moza-
2 iki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25)*0,40 m?2 26,12
RAZEM 26,12
129|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przymocowanie ptyt styropianowych za po- |m?2
d.5./0103-03 moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.

2
(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+ |m2 30,09
2*0,70%0,50*0,50+0,40*0,40

RAZEM 30,09
130|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej |m?2
d.5./0103-07 na $cianach i stupach.

2
(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+ |m2 30,09
270,70"0,50*0,50+0,40*0,40

RAZEM 30,09
131/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - dodatkowa warstwa siatki zbrojace;j. m2
d.5./0103-10

2
(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+ |m2 30,09
2*0,70*0,50*0,50+0,400,40

RAZEM 30,09
132|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - ochrona naroznikéw wypuktych prostych.  |m
d.5.|0104-05
2
12*0,40 m 4,80
RAZEM 4,80
133|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2
d.5./0113-01 z tynku mozaikowego, gruntowanie podtoza.

2
(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+ |m2 30,09
270,70"0,50*0,50+0,40*0,40

RAZEM 30,09
134|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2
d.5./0113-03 z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-

2 niach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+ |m2 30,09
2*0,70*0,50*0,50+0,400,40

RAZEM 30,09

6 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC PONAD GRUNTEM

6.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
135/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie podtoza - odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m?2
d.6./0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia

1 do 5 m2, odbicie tynkéw zawilgoconych, zmurszatych, odspojonych, przyjeto

30% z catosci.
((10,60+12,40+11,20)*0,40+6%0,80*0,60+1*1,75%0,80-3,05+(6™(270,55+2" m?2 5,81
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25)*0,30
RAZEM 5,81
136/ KNR 4-04 Zatadunek i transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na |m3
d.6.[{1101-02 odlegtosé do 1 km.
1
5,81%0,02 m3 0,12
RAZEM 0,12
137/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym - dodatek za m3
d.6./1101-05 kazdy nastepny rozpoczety 1 km - kolejne 14 km.

1 Krotnosé = 14

5,81%0,02 m3 0,12
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RAZEM 0,12
138 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.6.|analiza indy-
1|widualna
5,81*0,02 m3 0,12
RAZEM 0,12
6.2 Roboty dociepleniowe
139|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie m2
d.6.|0101-01 okien i drzwi folig.
2
670,55"0,55+1*1,45*0,85 m?2 3,05
RAZEM 3,05
140|ZKNR C-1 Przygotowanie poditoza - uzupetnienie uprzednio skutych tynkow. m?2
d.6.|0101-06
2
((10,60+12,40+11,20)*0,40+6%0,80*0,60+1*1,75%0,80-3,05+(6*(270,55+2* m?2 5,81
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25)*0,30
RAZEM 5,81
141/ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod izo- |m2
d.6./0101-03 lacje bitumiczne, odgrzybienie powierzchni Scian.
2|analogia
(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75%0,80-3,05+(6*(2*0,55+2* m?2 19,36
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25
RAZEM 19,36
142|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podtoza. |m?2
d.6.|0301-01
2
(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,7570,80-3,05+(6*(2*0,55+2" m?2 19,36
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25
RAZEM 19,36
143|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.6./0303-02 masg bitumiczng, gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian ponad
2 gruntem.
(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(2*0,55+2* m?2 19,36
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25
RAZEM 19,36
144|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowej izo- |m?2
d.6./0303-06 lacji przeciwwilgociowej elastyczng masa bitumiczng na powierzchni piono-
2 wej $cian ponad gruntem.
Krotnosé¢ = 2
(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75%0,80-3,05+(6*(2*0,55+2* m?2 19,36
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25
RAZEM 19,36
145/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, sprawdzanie przy- |m?2
d.6./0101-09 czepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
2
((10,60+12,40+11,20)*0,40+6%0,80*0,60+1*1,75%0,80-3,05+(6*(270,55+2* m?2 0,04
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25)*0,002
RAZEM 0,04
146|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, sprawdzanie no$- |m?2
d.6.|0101-11 nosci kotkow.
2
((10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(2*0,55+2* m?2 0,04
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25)*0,002
RAZEM 0,04
147|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- |m?2
d.6./0102-02 wanych o grubosci 3 cm na osciezach betonowych, tynkowanych lub z moza-
2 iki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].
(6*(2*0,55+2*0,55)+1*(2"1,45+270,85))*0,25 m?2 4,45
RAZEM 4,45
148|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- |m?2
d.6./0102-05 wanych o grubosci 15 cm na Scianach betonowych, tynkowanych lub z moza-
2 iki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05 m?2 14,91
RAZEM 14,91
149|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przymocowanie ptyt styropianowych za po- |m?2
d.6./0103-03 moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu.
2
(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,7570,80-3,05+(6*(2*0,55+2" m?2 19,36
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25
RAZEM 19,36
150|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej |m?2
d.6./0103-07 na $cianach i stupach.
2
(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05 m?2 14,91
RAZEM 14,91
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151|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - dodatkowa warstwa siatki zbrojace;j. m2
d.6.|0103-10
2
(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05 m?2 14,91
RAZEM 14,91
152|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej |m?2
d.6./0103-09 na osciezach okiennych i drzwiowych.
2
(6*(270,55+2*0,55)+1*(2*1,45+270,85))*0,41 m?2 7,30
RAZEM 7,30
153|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - ochrona naroznikéw wypuktych prostych.  |m
d.6.|0104-05
2
6*(2*0,55+2*0,55)+1*(2*1,45+270,85)+0,40 m 18,20
RAZEM 18,20
154|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2
d.6./0113-01 z tynku mozaikowego, gruntowanie podtoza.
2
(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(0,55+2*0,55)+ |m2 20,86
1*(2*1,45+2*0,85))*0,41
RAZEM 20,86
155|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2
d.6./0113-03 z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
2 niach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05 m?2 14,91
RAZEM 14,91
156|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2
d.6./0113-07 z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na o$ciezach okiennych i drzwio-
2 wych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(6*(0,55+2%0,55)+1%(2*1,45+2*0,85))*0,41 m?2 5,95
RAZEM 5,95
157|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowaneji |m?2
d.6.|0506-02 powlekanej gr. 0,70 mm - montaz wraz z obrébka obsadzenia podokiennikdéw
2|analogia zewnetrznych.
6*0,65+1*0,95 m?2 4,85
RAZEM 4,85
7 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
71 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
158 KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - opra- |szt.
d.7./1133-09 wy os$wietleniowe - UWAGA - do ponownego montazu.
1
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
159 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - krat- |szt
d.7.|kalk. wiasna |ka wentylacyjna
1
33,00 szt 33,00
RAZEM 33,00
160 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - syg- |szt
d.7.|kalk. wtasna |nalizator akustyczny instalacji alarmowej - UWAGA - do ponownego
1 montazu.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
161 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - ka- |szt
d.7.|kalk. wtasna |mera monitoringu - UWAGA - do ponownego montazu.
1
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
162 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - wy- |szt
d.7.|kalk. wiasna |tgcznik gtéwny prgdu - UWAGA - do ponownego montazu.
1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
163 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - tabli- | szt
d.7.|kalk. wiasna |ca informacyjna - UWAGA - do ponownego montazu.
1
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
164 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - ba- |szt
d.7.kalk. wtasna |ner reklamowy - UWAGA - do ponownego montazu.
1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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165 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - prze- | szt
d.7.|kalk. wiasna |wod wentylacyjny.
1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
166 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2,0 m2. m?2
d.7./0354-08
1
2*2,45*2,15 m?2 10,54
RAZEM 10,54
167|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.7./0535-04
1
236,40 m 72,80
RAZEM 72,80
168/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.7./0535-06
1
4*7.60 m 30,40
RAZEM 30,40
169 Demontaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego. szt.
d.7.|analiza indy-
1|widualna
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
170/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow zewnetrznych stalowych. m
d.7./0354-11
1
34*2,55+18*1,10+1*1,70 m 108,20
RAZEM 108,20
171/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot- |m2
d.7./0535-08 nierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
1
(2*2,50+2*1,40+2*9,00+2*1,20)*0,30+2*12,40*0,40+2*36,40*0,40 m?2 47,50
RAZEM 47,50
172/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.7./0519-06
1
2,50*1,40+9,00%1,20 m?2 14,30
RAZEM 14,30
173|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejne 2 warstwy. m?2
d.7./0519-07 Krotnosé = 2
1
2,50*1,40+9,00%1,20 m?2 14,30
RAZEM 14,30
174/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenia. ms3
d.7./0212-03
1
(2,50*1,40+9,00%1,20)*0,12 m3 1,72
RAZEM 1,72
175/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.7.|0349-02 nej.
1
1,20*3,60"0,20 m3 0,86
RAZEM 0,86
176/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.7./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw zawilgo-

1 conych, zmurszatych, odspojonych, przyjeto 30% z catosci.
(2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2* m?2 192,82
12,40*0,40+2*36,40%0,40-241,50+461,1070,25)*0,30

RAZEM 192,82
177/KNR 4-04 Zatadunek i transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na |m3
d.7./{1101-02 odlegtosé do 1 km.
1
14,30*0,006+1,72+0,86+192,82*0,02 m3 6,52
RAZEM 6,52
178/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym - dodatek za ms3
d.7./{1101-05 kazdy nastepny rozpoczety 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
14,30*0,006+1,72+0,86+192,82*0,02 m3 6,52
RAZEM 6,52
179 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.7.|kalk. wtasna

1

1,72+0,86+192,82*0,02 m3 6,44
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RAZEM 6,44
180 Utylizacja zdemontowanego pokrycia z papy. t
d.7.|analiza indy-
1|widualna
14,30*3*0,0062 t 0,27
RAZEM 0,27
181/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.7./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0,10 t 0,10
RAZEM 0,10
182/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.7./1107-04 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
0,10 t 0,10
RAZEM 0,10
7.2 Roboty dociepleniowe
183|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, zabezpieczenie m2
d.7./0101-01 okien i drzwi folig.
2
3472,45*2,10+3*1,00"2,10+15%1,00*1,65+2*2,45*2,95+1*1,60*1,65+1*1,90* |m2 241,50
2,10+1*1,00*2,10+1*1,80*2,10+1*0,90*2,30+1*2,70*2,40
RAZEM 241,50
184|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, uzupetnienie m?2
d.7./0101-06 uprzednio skutych tynkéw.
2
(2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2* m?2 192,82
12,40*0,40+2*36,40%0,40-241,50+461,1070,25)*0,30
RAZEM 192,82
185/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie poditoza, oczyszczenie i m2
d.7./0101-02 zmycie podtoza.
2
2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*12,40* |m2 659,78
0,40+2*36,40*0,40+6*0,40*7,10-241,50+461,10*0,25
RAZEM 659,78
186/KNR 0-17 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |mz2
d.7./2608-02 toda lekka-mokrg, impregnacja grzybobojcza.
2
2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*12,40* |m2 659,78
0,40+2*36,40"0,40+6*0,40"7,10-241,50+461,10*0,25
RAZEM 659,78
187|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, jednokrotne grunto-|mz2
d.7./0101-07 wanie podfoza.
2
2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*12,40* |m2 659,78
0,40+2*36,40*0,40+6*0,40*7,10-241,50+461,10*0,25
RAZEM 659,78
188|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, sprawdzanie przy- |m?2
d.7./0101-09 czepnosci zaprawy klejgcej i styropianu do podtoza.
2
(2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2* m?2 0,91
36,40"0,40+6*0,40"7,10-192,52+357,40*0,25-215,80)*0,002
RAZEM 0,91
189|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, sprawdzanie przy- |m?2
d.7./0101-10 czepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.
2
(2*12,40%0,40+12,40*7,50+6,50*7,10+2*3,30*7,10+2*0,90*2,50+3,30*2,50+ |m2 0,41
6*0,40*7,10-48,98+103,70*0,25)*0,002
RAZEM 0,41
190|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, sprawdzanie no$- |mz2
d.7./0101-11 nosci kotkow.
2
(2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2* m?2 1,32
12,40*0,40+2*36,40*0,40+6*0,40*7,10-241,50+461,10*0,25)*0,002
RAZEM 1,32
191|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - montaz listew cokotowych do podtoza z m
d.7.|0104-02 cegly.
2
9,50+6,90+0,80+12,50+12,40+12,10+0,90+0,90+17,90+1,75+4,50+2,10+ m 92,15
0,20+3,90+2,50+3,30
RAZEM 92,15
192|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci |m2
d.7./0102-01 3 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, wspot-
2 czynnik lambda dla styropianu 0,031 [W/m*K], docieplenie osciezy okien-
nych i drzwiowych.
357,4070,25 m?2 89,35
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RAZEM 89,35

193|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gru-  |m2

d.7./0201-01 bosci 3 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,

2 wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,036 [W/m*K], docieplenie oscie-
zy okiennych i drzwiowych.
103,70*0,25 m?2 25,93

RAZEM 25,93
194|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- |m?2
d.7./0102-01 wanych o grubosci 3 cm na gzymsach betonowych, tynkowanych lub z moza-

2 iki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K], docieplenie
gzymsow podrynnowych.
2*36,40*0,40 m?2 29,12

RAZEM 29,12
195/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci |m2
d.7./0102-05 16 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, wspot-

2 czynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+6*0,40* |m?2 338,64
7,10-192,52-215,80

RAZEM 338,64
196|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gru- m2
d.7./0201-02 bosci 5 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej,
2 wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,036 [W/m*K].
270,90"2,50+2*12,40*0,40 m?2 14,42
RAZEM 14,42
197|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gru- m2
d.7./0201-05 bosci 12 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej,
2 wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,036 [W/m*K].
670,40"7,10 m?2 17,04
RAZEM 17,04
198|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplenn - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gru- |m?2
d.7./0201-05 bosci 16 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej,
2 wspétczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,036 [W/m*K].
12,40*7,50+6,50*7,10+2*3,30*7,10+3,30*2,50-48,98 m?2 145,28
RAZEM 145,28
199|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przymocowanie ptyt styropianowych za po- |m?2
d.7./0103-02 moca kotkdw z trzpieniem tworzywowym w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z ceg-

2 ty.
2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*36,40* |m2 457,110
0,40+6*0,40*7,10-192,52+357,40*0,25-215,80

RAZEM 457,110
200|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przymocowanie ptyt styropianowych za po- |szt.
d.7./0103-05 mocg kotkéw z trzpieniem tworzywowym do podtoza z cegly, dodatek za kaz-

2 dy dodatkowy kotek.
2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*36,40* |szt. 457,11
0,40+6%0,40*7,10-192,52+357,40*0,25-215,80

RAZEM 457,11
201|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen - mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomo- |m?2
d.7./0203-02 cg kotkdéw z trzpieniem metalowym w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly.

2
2*12,40%0,40+12,40*7,50+6,50*7,10+2*3,30*7,10+2*0,90*2,50+3,30*2,50+6* |m2 202,67
0,40*7,10-48,98+103,70*0,25

RAZEM 202,67
202|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen - mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomo- |szt.
d.7./0203-05 cg kotkdw z trzpieniem metalowym do poditoza z cegty, dodatek za kazdy do-

2 datkowy kotek na m2.
2*12,40*0,40+12,40*7,50+6,50*7,10+2*3,30*7,10+2*0,90*2,50+3,30*2,50+6™ |szt. 202,665
0,40*7,10-48,98+103,70%0,25

RAZEM 202,665
203|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - zsatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej |m?2
d.7./0103-07 na $cianach i stupach docieplonych ptytami ze styropianu.

2
2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*36,40* |m2 367,76
0,40+6*0,40*7,10-192,52-215,80

RAZEM 367,76
204|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na |m?2
d.7./0203-07 Scianach i stupach docieplonych wetng mineralng.

2
2*12,40*0,40+12,40*7,50+6,50*7,10+2*3,30*7,10+2*0,90*2,50+3,30*2,50+6™ |m2 176,74
0,40*7,10-48,98

RAZEM 176,74
205|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - odatkowa warstwa siatki zbrojacej. m2
d.7.|0103-10

2
(9,50+6,90+0,80+12,50+12,40+12,10+0,90+0,90+17,90+1,75+4,50+2,10+  |m2 184,30
0,20+3,90+2,50+3,30)*2,00

RAZEM 184,30
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206|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej |m?2
d.7./0103-09 na osciezach okiennych i drzwiowych docieplonych styropianem.
2
357,40%0,41 m?2 146,53
RAZEM 146,53
207|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na |m?2
d.7./0203-09 osciezach okiennych i drzwiowych docieplonych wetng mineralna.
2
103,70*0,41 m?2 42,52
RAZEM 42,52
208|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.7.|0104-05
2
461,10+4*7,50+6*7,10+3*3,40+2*2,50+2*36,40 m 621,70
RAZEM 621,70
209|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2
d.7./0111-01 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej", gruntowanie podtoza.

2
2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*12,40* |m2 691,36
0,40+2*36,40"0,40+6*0,40*7,10-241,50+358,2070,41

RAZEM 691,36
210|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2
d.7./0111-03 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cia-

2 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+270,90*2,50+2*12,40* |m2 544,50
0,40+2*36,40*0,40+6*0,40*7,10-241,50

RAZEM 544,50
211|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2
d.7./0111-07 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na
2 osciezach okiennych idrzwiowych o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm)
358,20%0,41 m?2 146,86
RAZEM 146,86
212 Zabezpieczenie elewacji przed graffitti - impregnacja srodkiem antygraffito- |m2
d.7.|analiza indy- |wym.

2|widualna
(9,50+6,90+0,80+12,50+12,40+12,10+0,90+0,90+17,90+1,75+4,50+2,10+  |m2 276,45
0,20+3,90+2,50+3,30)*3,00

RAZEM 276,45
213|KNR 4-01 Dostawa i montaz podktadu z ptyt impregnowanych OSB grubosci 2,2cmi |m
d.7.]0414-11 szerokosci do 50 cm.
2|analogia
2*12,70 m 25,40
RAZEM 25,40
214|/KNR 2-02 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.7./0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
2
2*12,70*0,60+2*36,40*0,50 m?2 51,64
RAZEM 51,64
215/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowaneji |m?2
d.7./0506-02 powlekanej gr. 0,7 mm - montaz wraz z obrébkg obsadzenia podokiennikéw
2|analogia zewnetrznych.
(34*2,55+18*1,10+1*1,70)*0,55 m2 59,51
RAZEM 59,51
216/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych po6tokragtych o ér. 12 cm - m
d.7./0522-02 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
2 nej gr. 0,6 mm.
2*36,40 m 72,80
RAZEM 72,80
217/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm - |m
d.7./0529-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
2 nej gr. 0,6 mm.
4*7.60 m 30,40
RAZEM 30,40
218/KNR 4-02 Dostawa i montaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego dla rur spustowych |szt.
d.7./0214-03 0 $r. 100 mm.
2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
219/KNR 4-01 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych elewacyjnych wyko- |szt.
d.7./0322-02 nanych ze stali nierdzewne;j.

2

28,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00
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220/KNR 2-02 Dostawa i montaz stalowych krat okiennych, ocynkowanych i malowanych m?2
d.7./1210-08 proszkowo o pow. ponad 2,0 m2.
2
2*2,45*2,15 m?2 10,54
RAZEM 10,54
221 Dostawa i montaz systemowego zadaszenia szklanego na konstrukcji ze sta-|szt
d.7.|analiza indy- |li nierdzewnej z odciagami, zadaszenie o wym.: dtugos¢ 1,90 m, wysieg 1,20
2|widualna m.
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
222 Dostawa i montaz systemowego zadaszenia szklanego na konstrukcji ze sta-|szt
d.7.|analiza indy- |li nierdzewnej z odciagami, zadaszenie o wym.: dtugos¢ 2,40 m, wysieg 1,20
2|widualna m.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
223 Dostawa i montaz systemowego zadaszenia szklanego na konstrukcji ze sta-|szt
d.7.|analiza indy- |li nierdzewnej z odciagami, zadaszenie o wym.: dtugos¢ 3,00 m, wysieg 1,20
2|widualna m.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
224 KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kons-  |szt.
d.7.|0404-07 trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza, montaz
2 skrzynki elektrycznej elewacyjnej.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
225/KNR-W 5-08 |Montaz wraz z podtgczeniem uprzednio zdemontowanych sygnalizatoréw szt.
d.7./0402-02 akustycznych instalacji alarmowe;j.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
226 KNR-W 5-08 |Montaz wraz z podtgczeniem uprzednio zdemontowanego gtéwnego wytgcz- |szt.
d.7./0402-02 nika pradu.
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
227 Montaz wraz z podtaczeniem uprzednio zdemontowanych opraw oswietlenio- |szt.
d.7.|kalk. wiasna |wych.
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
228 Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.
d.7.|kalk. wtasna
2
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
229 Montaz uprzednio zdemontowanego banera reklamowego. szt.
d.7.|kalk. wtasna
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
230 Montaz wraz z podtaczeniem uprzednio zdemontowanych kamer szt.
d.7.|kalk. wtasna |monitoringu.
2
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7.3 Rusztownie
231|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m?2
d.7./1604-01
3
326,85+149,78+241,73 m?2 718,36
RAZEM 718,36
232|NNRNKB 202 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m?2
d.7./1625-01
3
326,85+149,78+241,73 m?2 718,36
RAZEM 718,36
233|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m2
d.7./1613-01 kosci do 10 m.
3
326,85+149,78+241,73 m?2 718,36
RAZEM 718,36
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234/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.7./16 z.sz.5.15 |(poz.:

3 158,159,160,161,163,164,165,166,167,168,170,171,172,173,174,175,176,18
3,184,185,186,187,188,189,190,192,193,194,195,197,198,199,200,201,202,
203,204,206,207,208,209,210,211,212,214,215,216,217,219,220,221,222,22
3,225,227,228,229,230)

8 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

8.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
235|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapdw, kot- |m?2
d.8./0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

1
1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)+ | m2 55,58
1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)+
1*(2*0,38+2"1,80)

RAZEM 55,58
236/ KNR 4-02 Demontaz istniejgcych elementéw mocowanych do powierzchni dachu - de- |szt.
d.8./0234-11 montaz wywietrzakdéw dachowych.
1
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
237|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2
d.8.|0519-06
1
36,40"12,40 m?2 451,36
RAZEM 451,36
238|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejne 2 warstwy. m?2
d.8.|0519-07 Krotnosé¢ = 2
1
36,40"12,40 m?2 451,36
RAZEM 451,36
239|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usuniecie skruszonych warstw ~ |m2
d.8./0804-07 dociskowych - szlichta cementowa - przyjeto 40% z catosci.
1|analogia
(36,40"12,40)*0,40 m?2 180,54
RAZEM 180,54
240|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km. m3
d.8.|0108-09
1
451,36"0,006+180,54*0,03 m3 8,12
RAZEM 8,12
241 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny |m3
d.8./0108-10 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
451,36"0,006+180,54*0,03 m3 8,12
RAZEM 8,12
242 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.8.|kalk. wtasna
1
180,54*0,03 m3 5,42
RAZEM 5,42
243 Utylizacja zdemontowanego pokrycia z papy. t
d.8.|analiza indy-
1|widualna
451,36"370,0062 t 8,40
RAZEM 8,40
244 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.8./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
245/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.8./1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
8.2 Roboty dociepleniowe
246/ KNNR-W 3  |Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami cm
d.8./0408-08 diamentowymi - wykonanie otworéw technologicznych.
2
22*12,00 cm 264,00
RAZEM 264,00
247/ KNNR-W 3  |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi -|cm
d.8./0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwigszenia $rednicy otworu - wykonanie otworow
2 technologicznych.
Krotnosé = 14
22*12,00 cm 264,00
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RAZEM 264,00
248/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny |m2
d.8./0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni miedzys-
2 tropowych, wspotczynnik lambda dla granulatu wetny mineralnej 0,04 [W/m*
K].
36,40"12,40 m?2 451,36
RAZEM 451,36
249/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny  |m2
d.8./0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni miedzystropowych - doda-
2 tek za kazdy 1 cm, wspoétczynnik lambda dla granulatu wetny mineralnej 0,04
[W/m*K] - kolejne 7 cm grubosci.
Krotnosé = 7
36,40"12,40 m?2 451,36
RAZEM 451,36
250 Zabezpieczenie uprzednio wykonanych otworéw technologicznych blachg m?2
d.8.|kalk. wtasna |stalowag ocynkowang gr. 5 mm.
2
22*0,4070,40 m?2 3,52
RAZEM 3,52
251/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne podioza stropodachu. m2
d.8./2611-01
2|kalk. wtasna
36,40"12,40 m?2 451,36
RAZEM 451,36
252|KNR 2-02 Uzupetnienie usunietej uprzednio wykruszonej wylewki cementowej na po-  |m3
d.8./1101-02 wierzchni stropodachu.
2|analogia
(36,40"12,40)*0,40*0,03 m3 5,42
RAZEM 5,42
253|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - pa- |m2
d.8./0616-01 roizolacja bitumiczna.
2|analogia
36,40"12,40 m?2 451,36
RAZEM 451,36
254 Dostawa i montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych dachowych. szt
d.8.|analiza indy-
2|widualna
12,00 szt 12,00
RAZEM 12,00
255 Dostawa i montaz systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm laminowa- |m
d.8.|analiza indy- |nego papa.
2|widualna
1*(2*0,38+2"2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)+ |m 80,38
1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)+
1*(2*0,38+2*1,80)+2*12,40
RAZEM 80,38
256/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowg sklasyfikowang jako |m2
d.8.|0504-02 NRO/ Broof(t1).
2
36,40"12,40 m?2 451,36
RAZEM 451,36
257|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.8./0504-03 sklasyfikowanej jako NRO/ Broof(t1).
2
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m2 61,27
+1*(2¥0,38+2*0,90)+1%(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(270,38+2*1,80)+2*12,40+2*36,40)*0,40
RAZEM 61,27
258/ KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.8./0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
2
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m2 30,64
+1*(2¥0,38+2*0,90)+1%(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(270,38+2*1,80)+2*12,40+2*36,40)*0,20
RAZEM 30,64
259/KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o potgcze- |szt.
d.8./0213-05 niu weiskowym o $r. 110/160 mm.
2
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
9 DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO
9.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
260|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot- |m2
d.9./0535-08 nierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
1
(1,30+2,40+4,80+1,75+3,40+0,50)*0,30 m?2 4,25
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RAZEM 4,25
261 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.9.|0519-06
1
1,90*4,80+1,40*0,50 m?2 9,82
RAZEM 9,82
262|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejne 2 warstwy. m?2
d.9./0519-07 Krotnosé = 2
1
1,90*4,80+1,40*0,50 m?2 9,82
RAZEM 9,82
263|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usuniecie skruszonych warstw ~ |m2
d.9./0804-07 dociskowych, szlichta cementowa, przyjeto 40% z catosci.
1|analogia
(1,90*4,80+1,40%0,50)*0,40 m2 3,93
RAZEM 3,93
264 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - gzymsy. ms3
d.9./0212-03
1
(1,90+4,80)*0,15*0,12 m3 0,12
RAZEM 0,12
265|KNR 4-01 Zatadunek i wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.9.|0108-09 1 km.
1
9,8270,006+3,93*0,03 m3 0,18
RAZEM 0,18
266 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny |m3
d.9./0108-10 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
9,8270,006+3,93*0,03 m3 0,18
RAZEM 0,18
267 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.9.|kalk. wtasna
1
3,930,03 m3 0,12
RAZEM 0,12
268 Utylizacja zdemontowanego pokrycia z papy. t
d.9.|analiza indy-
1|widualna
9,82*3*0,0062 t 0,18
RAZEM 0,18
269 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.9./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
1
0,01 t 0,01
RAZEM 0,01
270 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.9./1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnosé = 14
0,01 t 0,01
RAZEM 0,01
9.2 Roboty dociepleniowe
271/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne podioza stropodachu. m2
d.9./12611-01
2|kalk. wtasna
1,90"4,80+1,40*0,50 m?2 9,82
RAZEM 9,82
272|KNR 2-02 Uzupetnienie usunietej uprzednio wykruszonej wylewki cementowej stropo-  |m3
d.9./1101-02 dachu.
2|analogia
(1,90*4,80+1,4070,50)*0,4070,03 m3 0,12
RAZEM 0,12
273|/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej m2
d.9./2608-03 praparatem do gruntowania.
2|analogia
1,90"4,80+1,40*0,50 m?2 9,82
RAZEM 9,82
274/ KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho, jedna warstwa - analogia - pa- |m2
d.9./0616-01 roizolacja bitumiczna.
2|analogia
1,90"4,80+1,40*0,50 m?2 9,82
RAZEM 9,82
275/KNR 0-22 Docieplenie stropodachu styropapg grub.15 cm jednostronnie laminowang  |m?2
d.9./0527-01 papa w uktadzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania tagcznikami mecha-
2|analogia nicznymi teleskopowymi, wspotczynnik lambda dla styropapy 0,038 [W/m*K].




Przedszkole nr 8 w Zamosciu - kosztorys inwestorski br. budoRRAEDMIAR

-24 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1,90"4,80+1,40*0,50 m?2 9,82
RAZEM 9,82
276 Dostawa i montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych dachowych. szt
d.9.|analiza indy-
2|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
277 Dostawa i montaz belki oporowej z impregnowanych ptyt OSB do mocowania|m
d.9.|analiza indy- |rynny, przekrdj skrzynkowy o wym. 15x12 cm
2|widualna
4,80 m 4,80
RAZEM 4,80
278|/KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - dostawa |t
d.9./0208-01 i montaz wspornikéw stalowych z katownika 50x50x4 mm zabezpieczonego
2 antykorozyjnie przez ocynkowanie.
0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
279|/KNR 4-01 Dostawa i montaz podktadu z ptyt impregnowanych OSB grubosci 1,8 cmi  |m
d.9.|0414-11 szerokosci do 20 cm.
2|analogia
3,60+4,80+2,40+1,30 m 12,10
RAZEM 12,10
280 Dostawa i montaz systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm laminowa- |m
d.9.|analiza indy- |nego papa.
2|widualna
0,70+3,60 m 4,30
RAZEM 4,30
281|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowg sklasyfikowang jako |m2
d.9.|0504-02 NRO/Broof(t1).
2
1,90"4,80+1,40*0,50 m?2 9,82
RAZEM 9,82
282|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.9./0504-03 sklasyfikowanej jako NRO/Broof(t1).
2
(1,30+2,40+4,80+1,75+3,40+0,50)*0,30 m?2 4,25
RAZEM 4,25
283|KNR 2-02 Obraébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.9./0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
2
(1,30+2,40+4,80+1,75+3,40+0,50)*0,50 m?2 7,08
RAZEM 7,08
284 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o ér. 7. cm - m
d.9./0522-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
2 nej gr. 0,6 mm.
4,80 m 4,80
RAZEM 4,80
285/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 5 cm - m
d.9./0529-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
2 nej gr. 0,7 mm.
3,60 m 3,60
RAZEM 3,60
10 DOCIEPLENIE KOMINOW PONAD DACHEM
10.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
286 |KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czap kominowych. m?2
d.|0212-04

10.1
1*0,48*3,00+270,48*3,90+170,48"2,70+3*0,48"0,55+1*0,48*1,00+1*0,48" m?2 11,59
1,30+1*0,48*3,40+2*0,48*0,70+1*0,48*1,90

RAZEM 11,59
287|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw zawilgo-

10.1 conych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% z catosci.
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m?2 11,67
+1*(270,38+270,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2"0,38+2"0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70*0,30

RAZEM 11,67
288|KNR 4-01 Zatadunek i wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.|0108-09 1 km.
10.1
11,59*0,07+11,67*0,02 m3 1,04
RAZEM 1,04
289|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny |m3
d.|0108-10 1 km - kolejne 14 km.
10.1 Krotnosé = 14
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11,59*0,07+11,67*0,02 m3 1,04
RAZEM 1,04
290 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.|kalk. wtasna
10.1
11,59*0,07+11,67*0,02 m3 1,04
RAZEM 1,04
10.2 Roboty dociepleniowe
291|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, uzupetnienie m?2
d.|0101-06 uprzednio skutych tynkéw.

10.2
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m?2 11,67
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70*0,30

RAZEM 11,67

292|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, oczyszczenie i m?2

d.|0101-02 zmycie podtoza.

10.2
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m?2 38,91
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

RAZEM 38,91
293/KNR 0-17 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |mz2
d.|2608-02 todg lekka-mokrg, impregnacja grzybobojcza.

10.2
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m?2 38,91
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

RAZEM 38,91
294|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, jednokrotne grunto-|mz2
d.|0101-07 wanie podfoza.

10.2
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m?2 38,91
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

RAZEM 38,91
295|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, sprawdzanie przy- |m?2
d.|0101-09 czepnosci zaprawy klejgcej i styropianu do podtoza.

10.2
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m2 0,08
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70)*0,002

RAZEM 0,08
296|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, sprawdzanie no$- |mz2
d.|0101-11 nosci kotkow.

10.2
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m2 0,08
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70)*0,002

RAZEM 0,08
297|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- |m?2
d.|0102-02 wanych o grubosci 5 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozai-

10.2 ki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m?2 38,91
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

RAZEM 38,91
298|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przymocowanie ptyt styropianowych za po- |mz2
d.|0103-02 mocg kotkow plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegty.

10.2
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m?2 38,91
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

RAZEM 38,91
299|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej |m?2
d.|0103-07 na $cianach i stupach.

10.2
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m?2 38,91
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2%1,80))*0,70

RAZEM 38,91
300|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - ochrona naroznikéw wypuktych prostych.  |m
d.|0104-05

10.2

52*0,70 m 36,40
RAZEM 36,40
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301|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2

d.|0111-01 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej", gruntowanie podtoza.

10.2
(1*(20,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m?2 38,91
+1*(270,38+270,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2"0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

RAZEM 38,91
302|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2
d.|0111-03 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cia-

10.2 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45) |m?2 38,91
+1*(270,38+270,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2"0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

RAZEM 38,91

303|KNR 2-02 Nakrywy betonowe, zbrojone kominéw o $redniej grubosci 7 cm. m?2

d.|0219-05

10.2
1*0,58*3,10+2*0,58*4,00+1*0,58*2,80+3*0,580,65+1*0,58*1,10+1*0,58* m?2 14,76
1,40+170,58*3,50+2*0,58*0,80+1*0,58*2,00

RAZEM 14,76

304 KNR 2-02 Obrdébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m?2

d.|0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

10.2
1*0,88*3,40+270,88"4,30+10,88*3,10+3"0,88"0,95+1*0,88*1,40+1*0,88" m?2 25,83
1,70+1*0,88"3,80+2"0,88*1,10+1*0,88*2,30

RAZEM 25,83
305|KNR 4-01 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej na przewodach |szt.
d.|0322-02 kominowych.
10.2
138,00 szt. 138,00
RAZEM 138,00
11 REMONT ZADASZENIA NAD WEJSCIEM GLOWNYM DO BUDYNKU
11.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
306 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot- |m2
d.|0535-08 nierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
111
(2*2,40+2*3,30)*0,30 m?2 3,42
RAZEM 3,42
307|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2
d.|0519-06
111
3,30"2,40 m?2 7,92
RAZEM 7,92
308|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejne 2 warstwy. m?2
d.|0519-07 Krotnosé = 2
111
3,30"2,40 m?2 7,92
RAZEM 7,92
309|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usuniecie skruszonych warstw ~ |m2
d.|0804-07 dociskowych, szlichta cementowa.
11.1]analogia
3,30"2,40 m?2 7,92
RAZEM 7,92
310|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkéw zawilgo-
11.1 conych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% z catosci.
(1,80*3,30+2*1,80*0,20)*0,30 m2 2,00
RAZEM 2,00
311|KNR 4-01 Zatadunek i wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlego$¢ do 1|m3
d.|0108-09 km.
111
7,92¥0,006+7,92*0,03+2,00%0,02 m3 0,33
RAZEM 0,33
312|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny |m3
d.|0108-10 1 km - kolejne 14 km.
111 Krotnosé = 14
7,92¥0,006+7,92*0,03+2,00*0,02 m3 0,33
RAZEM 0,33
313 Gruz - opfata za sktadowanie. m3
d.|kalk. wtasna
111
7,92¥0,03+2,00*0,02 m3 0,28
RAZEM 0,28
314 Utylizacja zdemontowanego pokrycia z papy. t
d.|analiza indy-
11.1|widualna
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7,92*370,0062 t 0,15
RAZEM 0,15
11.2 Roboty remontowe
315|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, uzupetnienie m?2
d.|0101-06 uprzednio skutych tynkéw.
11.2
(1,80*3,30+2*1,80*0,20)*0,30 m2 2,00
RAZEM 2,00
316/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, oczyszczenie i m?2
d.|0101-02 zmycie podtoza.
11.2
1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66
317/KNR 0-17 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza pod ocieplenie me- |mz2
d.|2608-02 toda lekka-mokrg, impregnacja grzybobojcza jednokrotnie.
11.2
1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66
318|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, jednokrotne grun- |mz2
d.|0101-07 towanie podtoza.
11.2
1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66
319|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, sprawdzanie przy- |m?2
d.|0101-10 czepnosci zaprawy klejgcej i wetny mineralnej do podtoza.
11.2
(1,80*3,30+2*1,80*0,20)*0,002 m2 0,01
RAZEM 0,01
320|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przygotowanie podtoza, sprawdzanie no$- |mz2
d.|0101-11 nosci kotkow.
11.2
(1,80*3,30+2*1,80*0,20)*0,002 m2 0,01
RAZEM 0,01
321|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gru-  |m2
d.|0201-01 bosci 2 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
11.2 wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,036 [W/m*K].
1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66
322|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen - mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomo- |m?2
d.|0203-03 ca kotkdw z trzpieniem metalowym w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu.
11.2
1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66
323|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na |m?2
d.|0203-07 Scianach i stupach docieplonych wetng mineralng.
11.2
1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66
324|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - chrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.|0104-05
11.2
2*1.80 m 3,60
RAZEM 3,60
325|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2
d.|0111-01 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej", gruntowanie podtoza.
11.2
1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66
326|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |mz2
d.|0111-03 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cia-
11.2 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66
327|/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne podtoza zadaszenia. m?2
d.|2611-01
11.2|kalk. wtasna
3,30"2,40 m?2 7,92
RAZEM 7,92
328/ KNR 2-02 Uzupetnienie usunietej uprzednio wykruszonej wylewki cementowej zadasze- |[m3
d.[1101-02 nia.
11.2]analogia
(3,30"2,40)*0,03 m3 0,24
RAZEM 0,24
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329/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza zadaszenia - gruntowanie powierzchni betonowej m?2
d.|2608-03 praparatem do gruntowania.
11.2]analogia
3,30"2,40 m?2 7,92
RAZEM 7,92
330/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - pa- |m2
d.|0616-01 roizolacja bitumiczna.
11.2|analogia
3,30"2,40 m?2 7,92
RAZEM 7,92
331|/KNR 0-22 Docieplenie zadaszenia wethg mineralng grub.5 cm w uktadzie klejonym ze  |m2
d.|0527-01 wzmochieniem mocowania tgcznikami mechanicznymi teleskopowymi,
11.2]analogia wspotczynnik lambda dla wetny mineralnej 0,038 [W/m*K].
3,30"2,40 m?2 7,92
RAZEM 7,92
332 Dostawa i montaz systemowego izoklina10x10 cm laminowanego pap3. m
d.|analiza indy-
11.2|widualna
3,30 m 3,30
RAZEM 3,30
333|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowg sklasyfikowang jako |m2
d.|0504-02 NRO.
11.2
3,30"2,40 m?2 7,92
RAZEM 7,92
334 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej  |m?2
d.|0504-03 sklasyfikowanej jako NRO.
11.2
(2*2,40+2*3,30)*0,30 m?2 3,42
RAZEM 3,42
335/KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.|0506-01 ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.
11.2
(2*2,40+2*3,30)*0,40 m2 4,56
RAZEM 4,56
336/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych po6tokragtych o ér. 7 cm - m
d.|0522-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
11.2 nej gr. 0,6 mm.
2*2.30 m 4,60
RAZEM 4,60
337|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 5 cm - m
d.|0529-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
11.2 nej gr. 0,6 mm.
22,50 m 5,00
RAZEM 5,00
338|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kon-|m?2
d.|0101-01 strukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B).
11.2
2"2,5070,32 m?2 1,60
RAZEM 1,60
339/KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych. m?2
d.|0105-01
11.2
2"2,5070,32 m?2 1,60
RAZEM 1,60
340|/KNR 4-01 Malowanie dwukrotne powierzchni stalowych petnych. m?2
d.|1212-02
11.2
2"2,5070,32 m?2 1,60
RAZEM 1,60
12 WYMIANA BALUSTRAD PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO BUDYNKU
121 Roboty demontazowe
341|KNR 4-01 Demontaz stalowych balustrad zewnetrznych. szt.
d.|1306-01
121
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
342|KNR 4-01 Demontaz stalowych kwietnikow. szt.
d.|1306-01
12.1]analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
343|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.|1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
121
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0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
344/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.|1107-04 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
121 Krotnosé = 14
0,03 t 0,03
RAZEM 0,03
12.2 Roboty montazowe
345/KNR 2-02 Dostawa i montaz balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej o wysokosci m
d.[1207-01 1,10 m.
12.2
2*1,37+2*0,76 m 4,26
RAZEM 4,26
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