


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Przedszkola nr 8 zlokalizowany przy ul. Kamiennej 6 w Zamościu to obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo pod-
piwniczony, zbudowany na planie prostokąta. Od strony północnej znajduje się parterowa przybudówka. 
 
Ściany fundamentowe betonowe posadowione na ławach żelbetowych. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonane w kons-
trukcji prefabrykowanej z cegły ceramicznej ze wzmocnieniem w formie słupów i podciągów żelbetowych, obustronnie tynkowane tyn-
kiem cementowo-wapiennym. Stropy międzykondygnacyjne prefabrykowane gęstożebrowe. Stropodach budynku wentylowany. Dach
wykonany z płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych pokryty papą.
 
Budynek na poziomie parteru i I piętra charakteryzuje się 100% udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane były
sukcesywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC oraz aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Okna na po-
ziomie piwnicy stare wykonane z ram drewnianych z podwójnym szkleniem.
 
Drzwi zewnętrzne również w większości wymienione na nowe aluminiowe i stalowe, tylko obecne drzwi prowadzące do pomieszczenia
przybudówki nie zostały dotychczas wymienione i są to drzwi drewniane z górnym doświetlem.
 
Na potrzeby dostarczenia ciepła dla instalacji c.o. w obiekcie zamontowany jest w pomieszczeniu piwnicy węzeł cieplny zasilany z miejs-
kiej sieci ciepłowniczej. Instalacja wewnętrzna c.o. rozprowadzająca stara wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare żeliwne o dużej bez-
władności cieplnej bez zainstalowanych przygrzejnikowych zaworów termostatycznych.
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Przedszkole nr 8 w Zamościu - kosztorys inwestorski br. budowlanaDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 1 13

1.1 Roboty demontażowe 1 6
1.2 Roboty montażowe 7 13

2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 14 21
2.1 Roboty demontażowe 14 17
2.2 Roboty montażowe 18 21

3 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN W GRUNCIE -
CZĘŚĆ PODPIWNICZONA

22 64

3.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 22 32
3.2 Roboty izolacyjne 33 46
3.3 Wykonanie opaski wokół budynku z odtworzeniem nawierzchni 47 56
3.4 Wykonanie schodów terenowych 57 64

4 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN W GRUNCIE -
CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA

65 114

4.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 65 78
4.2 Roboty izolacyjne 79 91
4.3 Wykonanie nawierzchni wokół budynku 92 101
4.4 Wykonanie schodów terenowych 102 108
4.5 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 109 114

5 DOCIEPLENIE COKOŁU PONAD GRUNTEM 115 134
5.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 115 118
5.2 Roboty dociepleniowe 119 134

6 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC PONAD GRUNTEM 135 157
6.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 135 138
6.2 Roboty dociepleniowe 139 157

7 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 158 234
7.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 158 182
7.2 Roboty dociepleniowe 183 230
7.3 Rusztownie 231 234

8 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO 235 259
8.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 235 245
8.2 Roboty dociepleniowe 246 259

9 DOCIEPLENIE STROPODACHU PEŁNEGO 260 285
9.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 260 270
9.2 Roboty dociepleniowe 271 285
10 DOCIEPLENIE KOMINÓW PONAD DACHEM 286 305

10.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 286 290
10.2 Roboty dociepleniowe 291 305

11 REMONT ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU 306 340
11.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 306 314
11.2 Roboty remontowe 315 340

12 WYMIANA BALUSTRAD PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU 341 345
12.1 Roboty demontażowe 341 344
12.2 Roboty montażowe 345 345
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Przedszkole nr 8 w Zamościu - kosztorys inwestorski br. budowlanaPRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ

1.1 Roboty demontażowe
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-03

Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o po-
wierzchni do 1,0 m2.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04

Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o po-
wierzchni do 2,0 m2.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych betonowych z lastryko. m

6*0,65+1*0,95 m 4,85
RAZEM 4,85

4
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09

Załadunek i wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km. m3

(6*(0,55*0,55)+1*1,45*0,85)*0,10+4,85*0,30*0,05 m3 0,38
RAZEM 0,38

5
d.1.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy nast. 1
km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

(6*(0,55*0,55)+1*1,45*0,85)*0,10+4,85*0,30*0,05 m3 0,38
RAZEM 0,38

6
d.1.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

(6*(0,55*0,55)+1*1,45*0,85)*0,10+4,85*0,30*0,05 m3 0,38
RAZEM 0,38

1.2 Roboty montażowe
7

d.1.
2

KNR 0-19
1023-05

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o powierzchni do 1,0 m2, uchylno-rozwiernych wykona-
nych z profili PVC z szybą zespoloną, okna wyposażone w nawiewniki hi-
grosterowane regulowane automatycznie.

m2

5*0,55*0,55 m2 1,51
RAZEM 1,51

8
d.1.

2

KNR 0-19
1024-01

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 1,0 m2 wykonanych z profili aluminiowych z
szybą zespoloną, okna o klasie odporności ogniowej EI30.

m2

1*0,55*0,55 m2 0,30
RAZEM 0,30

9
d.1.

2

KNR 0-19
1023-08

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych okien o pow. do 1,5 m2, uchylno-rozwiernych wykonanych z pro-
fili PVC z szybą zespoloną, okna wyposażone dodatkowo w nawiewniki hi-
grosterowane regulowane automatycznie.

m2

1*1,45*0,85 m2 1,23
RAZEM 1,23

10
d.1.

2

KNR-W 2-02
2119-03
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników wewnętrznych
wykonanych z aglomarmuru gr. 3 cm i szerokości do 30 cm.

m

6*0,65+1*0,95 m 4,85
RAZEM 4,85

11
d.1.

2

ZKNR C-1
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie na ościeżach wewnętrznych okien-
nych ubytków w tynkach o ilości do 10% w stosunku do całej powierzchni.

m2

(6*(0,55+2*0,55)+1*(0,85+2*1,45))*0,25 m2 3,41
RAZEM 3,41

12
d.1.

2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża wewnętrznych ościeży okiennych pod malowanie -
jednokrotne gruntowanie podłoża.

m2

(6*(0,55+2*0,55)+1*(0,85+2*1,45))*0,25 m2 3,41
RAZEM 3,41

13
d.1.

2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną wraz z przygo-
towaniem powierzchni.

m2

(6*(0,55+2*0,55)+1*(0,85+2*1,45))*0,25 m2 3,41
RAZEM 3,41

2 WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
2.1 Roboty demontażowe
14

d.2.
1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o
powierzchni ponad 2,0 m2.

m2
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Przedszkole nr 8 w Zamościu - kosztorys inwestorski br. budowlanaPRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1*0,90*2,30 m2 2,07

RAZEM 2,07
15

d.2.
1

KNR 4-01
0108-09

Załadunek i wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. m3

2,07*0,10 m3 0,21
RAZEM 0,21

16
d.2.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy nast. 1
km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

2,07*0,10 m3 0,21
RAZEM 0,21

17
d.2.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

2,07*0,10 m3 0,21
RAZEM 0,21

2.2 Roboty montażowe
18

d.2.
2

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia kompletnych, fabrycznie wy-
kończonych drzwi zewnętrznych stalowych, płaszczowych, ocieplonych, peł-
nych.

m2

1*0,90*2,30 m2 2,07
RAZEM 2,07

19
d.2.

2

ZKNR C-1
0101-05
analogia

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie na ościeżach wewnętrznych okien-
nych ubytków w tynkach o ilości do 10% w stosunku do całej powierzchni.

m2

(0,90+2*2,30)*0,25 m2 1,38
RAZEM 1,38

20
d.2.

2

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża wewnętrznych ościeży drzwiowych pod malowanie -
jednokrotne gruntowanie podłoża.

m2

(0,90+2*2,30)*0,25 m2 1,38
RAZEM 1,38

21
d.2.

2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną wraz z przygo-
towaniem powierzchni.

m2

(0,90+2*2,30)*0,25 m2 1,38
RAZEM 1,38

3 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN W GRUNCIE - CZĘŚĆ PODPIW-
NICZONA

3.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe
22

d.3.
1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad stalowych przy schodach zewnętrznych. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.3.

1

KNR 2-31
0810-01

Rozebranie istniejącej nawierzchni przyległej do budynku wykonanej z kostki
betonowej na podsypce piaskowej - UWAGA - kostka do ponownego ułoże-
nia.

m2

(9,20+4,30+7,60+11,00)*1,30 m2 41,73
RAZEM 41,73

24
d.3.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrz-
ne, studzienki podokienne.

m3

(2,05+4*1,80*0,14)*0,10+2*1,20*0,55*0,15+2*0,90*0,55*0,50*0,15+12*0,60*
0,60*0,20+6*1,20*0,60*0,20+6*0,80*0,60*0,10+2*0,60*1,00*0,20+1,90*1,00*
0,20+0,60*1,50*0,10

m3 3,30

RAZEM 3,30
25

d.3.
1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów w gruncie kat. III.

m3

(10,60+12,40+11,20)*2,20*1,50 m3 112,86
RAZEM 112,86

26
d.3.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m w
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką.

m2

(10,60+12,40+11,20)*2,20 m2 75,24
RAZEM 75,24

27
d.3.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III.

m3

112,86-41,50*0,16 m3 106,22
RAZEM 106,22
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Przedszkole nr 8 w Zamościu - kosztorys inwestorski br. budowlanaPRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.3.
1

KNR 4-04
1101-02

Załadunek i transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na
odl. do 1 km.

m3

3,30 m3 3,30
RAZEM 3,30

29
d.3.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciezarowym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

3,30 m3 3,30
RAZEM 3,30

30
d.3.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

3,30 m3 3,30
RAZEM 3,30

31
d.3.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. m3

112,86-105,89 m3 6,97
RAZEM 6,97

32
d.3.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każdy nast. 1
km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

112,86-105,89 m3 6,97
RAZEM 6,97

3.2 Roboty izolacyjne
33

d.3.
2

ZKNR C-1
0301-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierówności i oczyszcze-
nie podłoża ścian i ław fundamentowych w gruncie z usunięciem istniejącej
izolacji przeciwwilgociowej.

m2

(10,60+12,40+11,20)*2,20+(10,60+12,40+11,20)*0,30 m2 85,50
RAZEM 85,50

34
d.3.

2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod izo-
lacje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni ścian i ław fundamentowych w
gruncie preapartami grzybobójczymi.

m2

(10,60+12,40+11,20)*2,20+(10,60+12,40+11,20)*0,30 m2 85,50
RAZEM 85,50

35
d.3.

2

ZKNR C-1
0301-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod izo-
lacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na po-
wierzchni ścian i ław fundamentowych w gruncie do 30%.

m2

(10,60+12,40+11,20)*2,20+(10,60+12,40+11,20)*0,30 m2 85,50
RAZEM 85,50

36
d.3.

2

ZKNR C-1
0303-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną, gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian w
gruncie.

m2

(10,60+12,40+11,20)*2,20 m2 75,24
RAZEM 75,24

37
d.3.

2

ZKNR C-1
0303-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną, gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej ław funda-
mentowych w gruncie.

m2

(10,60+12,40+11,20)*0,30 m2 10,26
RAZEM 10,26

38
d.3.

2

KNR 0-40
0102-01

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wykonanie fa-
sety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku ław fundamentowych ze ścia-
ną.

m

10,60+12,40+11,20 m 34,20
RAZEM 34,20

39
d.3.

2

KNR BC-02
0316-06

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie taś-
my uszczelniającej na styku ław fundamentowych ze ścianą.

m

10,60+12,40+11,20 m 34,20
RAZEM 34,20

40
d.3.

2

ZKNR C-1
0303-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowo izola-
cji przeciwwilgociowej ścian w gruncie elastyczną masą bitumiczną na po-
wierzchni pionowej.
Krotność = 2

m2

(10,60+12,40+11,20)*2,20 m2 75,24
RAZEM 75,24

41
d.3.

2

ZKNR C-1
0303-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowo izola-
cji przeciwwilgociowej ław fundamentowych w gruncie elastyczną masą bitu-
miczną na powierzchni poziomej.
Krotność = 2

m2

(10,60+12,40+11,20)*0,30 m2 10,26
RAZEM 10,26
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.3.
2

ZKNR C-1
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych o grubości 15 cm na ścia-
nach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - docieplenie ścian w
gruncie, współczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].

m2

(10,60+12,40+11,20)*2,20 m2 75,24
RAZEM 75,24

43
d.3.

2

KNR 0-32
0625-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - ułożenie warstwy izolacji z folii
kubełkowej.

m2

(10,60+12,40+11,20)*2,20 m2 75,24
RAZEM 75,24

44
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaż systemowej listwy za-
mykającej do foli kubełkowej.

m

10,60+12,40+11,20 m 34,20
RAZEM 34,20

45
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż przy oknach piwnicy kompletnych systemowych doświetli
o wymiarach 80x40x60 cm.

szt

6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00

46
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż przy oknach piwnicy kompletnych systemowych doświetli
o wymiarach 175x60x80 cm.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

3.3 Wykonanie opaski wokół budynku z odtworzeniem nawierzchni
47

d.3.
3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie ławy betonowej pod
obrzeża betonowe.

m3

(9,30+3,80+2,50+2,90+2,50+6,00+10,30)*0,15*0,15 m3 0,84
RAZEM 0,84

48
d.3.

3

KNR 2-31
0407-01

Obsadzenie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm. m

9,30+3,80+2,50+2,90+2,50+6,00+10,30 m 37,30
RAZEM 37,30

49
d.3.

3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

(8,20+4,30+7,60+11,00)*1,20+2,80*1,00+2*1,50*0,50 m2 41,62
RAZEM 41,62

50
d.3.

3

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy - grys frakcji 2÷8 mm stablizowany
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu min. 5 cm.

m2

(8,20+4,30+7,60+11,00)*1,20+2,80*1,00+2*1,50*0,50 m2 41,62
RAZEM 41,62

51
d.3.

3

KNR 2-31
0511-01

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubość 6 cm na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - wykonanie opaski wokół budynku.

m2

2,80*1,00+2*1,50*0,50 m2 4,30
RAZEM 4,30

52
d.3.

3

KNR 2-31
0511-01

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubość 6 cm na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - wykonanie opaski wokół budynku, ułożenie uprzednio
rozebranej kostki betonowej z uzupełnieniem stłuczeń - przyjęto 20% stłu-
czeń z całości powierzchni.

m2

(8,20+4,30+7,60+11,00)*1,20 m2 37,32
RAZEM 37,32

53
d.3.

3

KNR 4-01
0108-05
kalk. własna

Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - do-
wóz humusu.

m3

(9,30+3,80+10,30)*1,00*0,20 m3 4,68
RAZEM 4,68

54
d.3.

3

KNR 4-01
0108-08
kalk. własna

Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każdy na-
stępny 1 km.
Krotność = 14

m3

(9,30+3,80+10,30)*1,00*0,20 m3 4,68
RAZEM 4,68

55
d.3.

3

KNR 2-21
0218-01

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim. m3

(9,30+3,80+10,30)*1,00*0,20 m3 4,68
RAZEM 4,68

56
d.3.

3

KNR 2-21
0401-02

Odtworzenie zieleni w miejscach prowadzonych robót. m2
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(9,30+3,80+10,30)*1,00 m2 23,40

RAZEM 23,40
3.4 Wykonanie schodów terenowych
57

d.3.
4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie ławy betonowej pod
obrzeża betonowe.

m3

2*2,70*0,32*0,10+2*2,70*0,10*0,30+2*2,70*0,10*0,20+4*1,56*0,22*0,15 m3 0,65
RAZEM 0,65

58
d.3.

4

KNR 2-31
0403-03
analogia

Palisada betonowa o wymiarach 12x12 cm i wysokości 40 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

m

4*1,56 m 6,24
RAZEM 6,24

59
d.3.

4

KNR 2-31
0403-03
analogia

Palisada betonowa o wymiarach 12x18 cm i wysokości 100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

m

2*2,52 m 5,04
RAZEM 5,04

60
d.3.

4

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

1,32*1,56+3*0,24*1,56 m2 3,18
RAZEM 3,18

61
d.3.

4

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy - grys frakcji 2÷8 mm stablizowany
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu min. 5 cm.

m2

1,32*1,56+3*0,24*1,56 m2 3,18
RAZEM 3,18

62
d.3.

4

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej. m2

1,32*1,56+3*0,24*1,56 m2 3,18
RAZEM 3,18

63
d.3.

4

KNR 2-02
1219-03

Dostawa i montaż wycieraczek bezodpływowych do obuwia o wymiarach
60x40 cm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

64
d.3.

4

KNR 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej o wysokości
1,10 m.

m

2*2,60 m 5,20
RAZEM 5,20

4 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN W GRUNCIE - CZĘŚĆ NIEPOD-
PIWNICZONA

4.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe
65

d.4.
1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż stalowych balustrad zewnętrznych. szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

66
d.4.

1

KNR 2-31
0810-01

Rozebranie istniejącej nawierzchni przyległej do budynku wykonanej z kostki
betonowej na podsypce piaskowej - UWAGA - kostka do ponownego ułoże-
nia.

m2

(6,60+14,20)*1,30+(4,50+2,90)*1,50+3,86*2,60 m2 48,18
RAZEM 48,18

67
d.4.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - taras betonowy,
murki oporowe, schody.

m3

(3,80+9,00+3,80+3,80+17,50+17,60)*1,80*0,20+(8,60*5,00+17,00*5,00+
12,40*1,80)*0,15

m3 42,53

RAZEM 42,53
68

d.4.
1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm.

m2

8,60*5,00+17,00*5,00+12,40*1,80 m2 150,32
RAZEM 150,32

69
d.4.

1

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10
cm.

m2

8,60*5,00+17,00*5,00+12,40*1,80 m2 150,32
RAZEM 150,32

70
d.4.

1

KNR 2-31
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalsze 6 cm
grubości
Krotność = 6

m2
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8,60*5,00+17,00*5,00+12,40*1,80 m2 150,32

RAZEM 150,32
71

d.4.
1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów w gruncie kat. III.

m3

(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20*1,50 m3 132,12
RAZEM 132,12

72
d.4.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m w
grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką.

m2

(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20 m2 88,08
RAZEM 88,08

73
d.4.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III.

m3

132,12-103,07*0,16 m3 115,63
RAZEM 115,63

74
d.4.

1

KNR 4-04
1101-02

Załadunek i transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na
odległość do 1 km.

m3

42,53+150,32*0,15 m3 65,08
RAZEM 65,08

75
d.4.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

42,53+150,32*0,15 m3 65,08
RAZEM 65,08

76
d.4.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

42,53+150,32*0,15 m3 65,08
RAZEM 65,08

77
d.4.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. m3

132,12-115,63+150,32*0,16 m3 40,54
RAZEM 40,54

78
d.4.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każdy następ-
ny 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

132,12-115,63+150,32*0,16 m3 40,54
RAZEM 40,54

4.2 Roboty izolacyjne
79

d.4.
2

ZKNR C-1
0301-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - skucie nierówności i oczyszcze-
nie podłoża ścian i ław fundamentowych w gruncie z usunięciem istniejącej
izolacji przeciwwilgociowej.

m2

(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20+(25,80+
12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*0,30

m2 110,10

RAZEM 110,10
80

d.4.
2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod izo-
lacje bitumiczne, odgrzybienie powierzchni ścian i ław fundamentowych w
gruncie preapartami grzybobójczymi.

m2

(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20+(25,80+
12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*0,30

m2 110,10

RAZEM 110,10
81

d.4.
2

ZKNR C-1
0301-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod izo-
lacje bitumiczne, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na po-
wierzchni ścian i ław fundamentowych w gruncie do 30%.

m2

(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20+(25,80+
12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*0,30

m2 110,10

RAZEM 110,10
82

d.4.
2

ZKNR C-1
0303-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną, gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian w
gruncie.

m2

(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20 m2 88,08
RAZEM 88,08

83
d.4.

2

ZKNR C-1
0303-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną, gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej ław funda-
mentowych w gruncie.

m2

(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*0,30 m2 22,02
RAZEM 22,02

84
d.4.

2

KNR 0-40
0102-01

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wykonanie fa-
sety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku ław fundamentowych ze ścia-
ną.

m

25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10 m 73,40
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RAZEM 73,40

85
d.4.

2

KNR BC-02
0316-06

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie taś-
my uszczelniającej na styku ław fundamentowych ze ścianą.

m

25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10 m 73,40
RAZEM 73,40

86
d.4.

2

ZKNR C-1
0303-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowej izo-
lacji przeciwwilgociowej ścian w gruncie elastyczną masą bitumiczną na po-
wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
Krotność = 2

m2

(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20 m2 88,08
RAZEM 88,08

87
d.4.

2

ZKNR C-1
0303-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowej izo-
lacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych w gruncie elastyczną masą bi-
tumiczną na powierzchni poziomej.
Krotność = 2

m2

(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*0,30 m2 22,02
RAZEM 22,02

88
d.4.

2

ZKNR C-1
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych o grubości 3 cm na ścia-
nach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - docieplenie ścian w
gruncie, współczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].

m2

(3,20+3,20)*1,20 m2 7,68
RAZEM 7,68

89
d.4.

2

ZKNR C-1
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych o grubości 15 cm na ścia-
nach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - docieplenie ścian w
gruncie, współczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].

m2

(25,80+12,40+12,10+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20 m2 76,50
RAZEM 76,50

90
d.4.

2

KNR 0-32
0625-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - ułożenie warstwy izolacji z folii
kubełkowej.

m2

(25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10)*1,20 m2 88,08
RAZEM 88,08

91
d.4.

2
analiza indy-
widualna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaż systemowej listwy za-
mykającej do foli kubełkowej.

m

25,80+12,40+12,10+3,20+3,20+3,25+6,60+0,25+4,50+2,10 m 73,40
RAZEM 73,40

4.3 Wykonanie nawierzchni wokół budynku
92

d.4.
3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie ławy betonowej pod
obrzeża betonowe.

m3

(3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,00+4,80+1,80)*0,15*0,15 m3 1,88
RAZEM 1,88

93
d.4.

3

KNR 2-31
0407-01

Obsadzenie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm. m

3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,00+4,80+1,80 m 83,70
RAZEM 83,70

94
d.4.

3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

30,00*4,50-3,12*1,68-6,48*2,28-3,24*1,44+12,40*1,50+13,70*1,50+1,50*
1,50+5,30*1,50+1,75*0,50+6,60*1,20+5,60*1,50+0,25*1,20+4,85*1,00

m2 182,01

RAZEM 182,01
95

d.4.
3

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy - grys frakcji 2÷8 mm stablizowany
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu min. 5 cm.

m2

30,00*4,50-3,12*1,68-6,48*2,28-3,24*1,44+12,40*1,50+13,70*1,50+1,50*
1,50+5,30*1,50+1,75*0,50+6,60*1,20+5,60*1,50+0,25*1,20+4,85*1,00

m2 182,01

RAZEM 182,01
96

d.4.
3

KNR 2-31
0511-01

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubość 6 cm na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - wykonanie opaski wokół budynku.

m2

30,00*4,50-3,12*1,68-6,48*2,28-3,24*1,44+12,40*1,50+13,70*1,50+1,50*
1,50+5,30*1,50+1,75*0,50+6,60*1,20+5,60*1,50+0,25*1,20+4,85*1,00-48,18

m2 133,83

RAZEM 133,83
97

d.4.
3

KNR 2-31
0511-01

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubość 6 cm na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - wykonanie opaski wokół budynku, ułożenie uprzednio
rozebranej kostki betonowej z uzupełnieniem stłuczeń - przyjęto 20% stłu-
czeń z całości powierzchni.

m2

(6,60+14,20)*1,30+(4,50+2,90)*1,50+3,86*2,60 m2 48,18
RAZEM 48,18
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98

d.4.
3

KNR 4-01
0108-05
kalk. własna

Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - do-
wóz humusu.

m3

(3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,80)*1,00*0,20 m3 15,58
RAZEM 15,58

99
d.4.

3

KNR 4-01
0108-08
kalk. własna

Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każdy na-
stępny 1 km.
Krotność = 14

m3

(3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,80)*1,00*0,20 m3 15,58
RAZEM 15,58

100
d.4.

3

KNR 2-21
0218-01

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim. m3

(3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,80)*1,00*0,20 m3 15,58
RAZEM 15,58

101
d.4.

3

KNR 2-21
0401-02

Odtworzenie zieleni w miejscach prowadzonych robót. m2

(3,20+30,00+18,70+12,20+3,00+3,00+6,00+1,80)*1,00 m2 77,90
RAZEM 77,90

4.4 Wykonanie schodów terenowych
102
d.4.

4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie ławy betonowej pod
obrzeża betonowe.

m3

(2*1,68+2,88+2*1,32+2,16+2,28+6,24+0,72+1,56+5,52+0,36)*0,22*0,15 m3 0,91
RAZEM 0,91

103
d.4.

4

KNR 2-31
0403-03
analogia

Palisada betonowa o wymiarach12x12 cm i wysokości 40 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

m

2*1,32+2,16+2*1,68+2*2,88+2,28+6,24+0,72+1,56+5,52+0,36 m 30,60
RAZEM 30,60

104
d.4.

4

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

2,88*1,56+2,16*1,20+6,24*2,16+5,52*1,80 m2 30,50
RAZEM 30,50

105
d.4.

4

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy - grys frakcji 2÷8 mm stablizowany
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu min. 5 cm.

m2

2,16*1,20+2*1,56*0,24+2,40*0,24+5,52*1,80+2,16*0,24+5,76*0,24+0,60*
0,24

m2 15,90

RAZEM 15,90
106
d.4.

4

KNR 2-31
0511-01

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubość 6 cm na uprzednio przy-
gotowanym podłożu.

m2

2,16*1,20+2*1,32*0,24+2,88*0,24+5,52*1,80+1,92*0,24+6,24*0,24+0,36*
0,24

m2 15,90

RAZEM 15,90
107
d.4.

4

KNR 2-02
1219-03

Dostawa i montaż wycieraczek bezodpływowych do obuwia o wymiarach
60x40 cm.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

108
d.4.

4

KNR 2-02
1219-03

Dostawa i montaż wycieraczek bezodpływowych do obuwia o wymiarach
100x50 cm.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.5 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
109
d.4.

5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie ławy betonowej pod
obrzeża betonowe.

m3

2*3,78*0,32*0,10+2*3,78*0,10*0,30+2*3,78*0,10*0,20 m3 0,62
RAZEM 0,62

110
d.4.

5

KNR 2-31
0403-03
analogia

Palisada betonowa o wymiarach 12x18 cm i wysokości 100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

m

2*3,78 m 7,56
RAZEM 7,56

111
d.4.

5

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy - kruszywo łamane 31,5 mm stablizowane me-
chanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

3,78*1,20 m2 4,54
RAZEM 4,54
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112
d.4.

5

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy - grys frakcji 2÷8 mm stablizowany
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu min. 5 cm.

m2

3,78*1,20 m2 4,54
RAZEM 4,54

113
d.4.

5

KNR 2-31
0511-01

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubość 6 cm na uprzednio przy-
gotowanym podłożu.

m2

3,78*1,20 m2 4,54
RAZEM 4,54

114
d.4.

5

KNR 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej. m

2*3,90 m 7,80
RAZEM 7,80

5 DOCIEPLENIE COKOŁU PONAD GRUNTEM
5.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
115
d.5.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Przygotowanie podłoża - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
do 5 m2, odbicie tynków zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych, przyjęto
30% z całości.

m2

((25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*
0,50+2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40)*0,30

m2 9,03

RAZEM 9,03
116
d.5.

1

KNR 4-04
1101-02

Załadunek i transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na
odległość do 1 km.

m3

9,03*0,02 m3 0,18
RAZEM 0,18

117
d.5.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciezarowym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

9,03*0,02 m3 0,18
RAZEM 0,18

118
d.5.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

9,03*0,02 m3 0,18
RAZEM 0,18

5.2 Roboty dociepleniowe
119
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-06

Przygotowanie podłoża, uzupełnienie uprzednio skutych tynków. m2

((25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*
0,50+2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40)*0,30

m2 9,03

RAZEM 9,03
120
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod izo-
lacje bitumiczne, odgrzybienie powierzchni ścian.

m2

(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+
2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40

m2 30,09

RAZEM 30,09
121
d.5.

2

ZKNR C-1
0301-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podłoża. m2

(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+
2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40

m2 30,09

RAZEM 30,09
122
d.5.

2

ZKNR C-1
0303-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną, gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian ponad
gruntem.

m2

(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+
2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40

m2 30,09

RAZEM 30,09
123
d.5.

2

ZKNR C-1
0303-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowej izo-
lacji przeciwwilgociowej elastyczną masą bitumiczną na powierzchni piono-
wej ścian ponad gruntem.
Krotność = 2

m2

(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+
2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40

m2 30,09

RAZEM 30,09
124
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-09

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, sprawdzanie przy-
czepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

((25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*
0,50+2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40)*0,002

m2 0,06
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RAZEM 0,06

125
d.5.

2

ZKNR C-1
0101-11

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

((25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*
0,50+2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40)*0,002

m2 0,06

RAZEM 0,06
126
d.5.

2

ZKNR C-1
0102-02

Bezspoinowy system dociepleń, przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 3 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozai-
ki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].

m2

2*2,50*0,50+2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40 m2 3,01
RAZEM 3,01

127
d.5.

2

ZKNR C-1
0102-05

Bezspoinowy system dociepleń - przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z moza-
iki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].

m2

6*0,40*0,40 m2 0,96
RAZEM 0,96

128
d.5.

2

ZKNR C-1
0102-05

Bezspoinowy system dociepleń - przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 15 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z moza-
iki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].

m2

(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25)*0,40 m2 26,12
RAZEM 26,12

129
d.5.

2

ZKNR C-1
0103-03

Bezspoinowy system dociepleń - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+
2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40

m2 30,09

RAZEM 30,09
130
d.5.

2

ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej
na ścianach i słupach.

m2

(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+
2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40

m2 30,09

RAZEM 30,09
131
d.5.

2

ZKNR C-1
0103-10

Bezspoinowy system dociepleń - dodatkowa warstwa siatki zbrojącej. m2

(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+
2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40

m2 30,09

RAZEM 30,09
132
d.5.

2

ZKNR C-1
0104-05

Bezspoinowy system dociepleń - ochrona narożników wypukłych prostych. m

12*0,40 m 4,80
RAZEM 4,80

133
d.5.

2

ZKNR C-1
0113-01

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku mozaikowego, gruntowanie podłoża.

m2

(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+
2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40

m2 30,09

RAZEM 30,09
134
d.5.

2

ZKNR C-1
0113-03

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

(25,60+12,40+12,10+6,60+1,75+4,50+2,10+0,25+6*0,40)*0,40+2*2,50*0,50+
2*0,70*0,50*0,50+0,40*0,40

m2 30,09

RAZEM 30,09
6 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC PONAD GRUNTEM

6.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
135
d.6.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Przygotowanie podłoża - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
do 5 m2, odbicie tynków zawilgoconych, zmurszałych, odspojonych, przyjęto
30% z całości.

m2

((10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(2*0,55+2*
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25)*0,30

m2 5,81

RAZEM 5,81
136
d.6.

1

KNR 4-04
1101-02

Załadunek i transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na
odległość do 1 km.

m3

5,81*0,02 m3 0,12
RAZEM 0,12

137
d.6.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

5,81*0,02 m3 0,12
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RAZEM 0,12

138
d.6.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

5,81*0,02 m3 0,12
RAZEM 0,12

6.2 Roboty dociepleniowe
139
d.6.

2

ZKNR C-1
0101-01

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
okien i drzwi folią.

m2

6*0,55*0,55+1*1,45*0,85 m2 3,05
RAZEM 3,05

140
d.6.

2

ZKNR C-1
0101-06

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie uprzednio skutych tynków. m2

((10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(2*0,55+2*
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25)*0,30

m2 5,81

RAZEM 5,81
141
d.6.

2

ZKNR C-1
0101-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podłoża pod izo-
lacje bitumiczne, odgrzybienie powierzchni ścian.

m2

(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(2*0,55+2*
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25

m2 19,36

RAZEM 19,36
142
d.6.

2

ZKNR C-1
0301-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podłoża. m2

(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(2*0,55+2*
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25

m2 19,36

RAZEM 19,36
143
d.6.

2

ZKNR C-1
0303-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczną
masą bitumiczną, gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej ścian ponad
gruntem.

m2

(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(2*0,55+2*
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25

m2 19,36

RAZEM 19,36
144
d.6.

2

ZKNR C-1
0303-06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie dwuwarstwowej izo-
lacji przeciwwilgociowej elastyczną masą bitumiczną na powierzchni piono-
wej ścian ponad gruntem.
Krotność = 2

m2

(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(2*0,55+2*
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25

m2 19,36

RAZEM 19,36
145
d.6.

2

ZKNR C-1
0101-09

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, sprawdzanie przy-
czepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

((10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(2*0,55+2*
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25)*0,002

m2 0,04

RAZEM 0,04
146
d.6.

2

ZKNR C-1
0101-11

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

((10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(2*0,55+2*
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25)*0,002

m2 0,04

RAZEM 0,04
147
d.6.

2

ZKNR C-1
0102-02

Bezspoinowy system dociepleń - przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 3 cm na ościeżach betonowych, tynkowanych lub z moza-
iki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].

m2

(6*(2*0,55+2*0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25 m2 4,45
RAZEM 4,45

148
d.6.

2

ZKNR C-1
0102-05

Bezspoinowy system dociepleń - przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 15 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z moza-
iki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].

m2

(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05 m2 14,91
RAZEM 14,91

149
d.6.

2

ZKNR C-1
0103-03

Bezspoinowy system dociepleń - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu.

m2

(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(2*0,55+2*
0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,25

m2 19,36

RAZEM 19,36
150
d.6.

2

ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej
na ścianach i słupach.

m2

(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05 m2 14,91
RAZEM 14,91
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151
d.6.

2

ZKNR C-1
0103-10

Bezspoinowy system dociepleń - dodatkowa warstwa siatki zbrojącej. m2

(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05 m2 14,91
RAZEM 14,91

152
d.6.

2

ZKNR C-1
0103-09

Bezspoinowy system dociepleń - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej
na ościeżach okiennych i drzwiowych.

m2

(6*(2*0,55+2*0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,41 m2 7,30
RAZEM 7,30

153
d.6.

2

ZKNR C-1
0104-05

Bezspoinowy system dociepleń - ochrona narożników wypukłych prostych. m

6*(2*0,55+2*0,55)+1*(2*1,45+2*0,85)+0,40 m 18,20
RAZEM 18,20

154
d.6.

2

ZKNR C-1
0113-01

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku mozaikowego, gruntowanie podłoża.

m2

(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05+(6*(0,55+2*0,55)+
1*(2*1,45+2*0,85))*0,41

m2 20,86

RAZEM 20,86
155
d.6.

2

ZKNR C-1
0113-03

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

(10,60+12,40+11,20)*0,40+6*0,80*0,60+1*1,75*0,80-3,05 m2 14,91
RAZEM 14,91

156
d.6.

2

ZKNR C-1
0113-07

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku mozaikowego  na gotowym podłożu na ościeżach okiennych i drzwio-
wych (ziarno 0,8-1,2 mm).

m2

(6*(0,55+2*0,55)+1*(2*1,45+2*0,85))*0,41 m2 5,95
RAZEM 5,95

157
d.6.

2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,70 mm - montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników
zewnętrznych.

m2

6*0,65+1*0,95 m2 4,85
RAZEM 4,85

7 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
7.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
158
d.7.

1

KNR-W 4-03
1133-09

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - opra-
wy oświetleniowe - UWAGA - do ponownego montażu.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

159
d.7.

1
kalk. własna

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - krat-
ka wentylacyjna

szt

33,00 szt 33,00
RAZEM 33,00

160
d.7.

1
kalk. własna

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - syg-
nalizator akustyczny instalacji alarmowej - UWAGA - do ponownego
montażu.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

161
d.7.

1
kalk. własna

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - ka-
mera monitoringu - UWAGA - do ponownego montażu.

szt

6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00

162
d.7.

1
kalk. własna

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - wy-
łącznik główny prądu - UWAGA - do ponownego montażu.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

163
d.7.

1
kalk. własna

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - tabli-
ca informacyjna - UWAGA - do ponownego montażu.

szt

8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00

164
d.7.

1
kalk. własna

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - ba-
ner reklamowy - UWAGA - do ponownego montażu.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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165
d.7.

1
kalk. własna

Demontaż urządzeń i elementów zamocowanych na elewacji budynku - prze-
wód wentylacyjny.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

166
d.7.

1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2

2*2,45*2,15 m2 10,54
RAZEM 10,54

167
d.7.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. m

2*36,40 m 72,80
RAZEM 72,80

168
d.7.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. m

4*7,60 m 30,40
RAZEM 30,40

169
d.7.

1
analiza indy-
widualna

Demontaż czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego. szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

170
d.7.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych stalowych. m

34*2,55+18*1,10+1*1,70 m 108,20
RAZEM 108,20

171
d.7.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(2*2,50+2*1,40+2*9,00+2*1,20)*0,30+2*12,40*0,40+2*36,40*0,40 m2 47,50
RAZEM 47,50

172
d.7.

1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

2,50*1,40+9,00*1,20 m2 14,30
RAZEM 14,30

173
d.7.

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejne 2 warstwy.
Krotność = 2

m2

2,50*1,40+9,00*1,20 m2 14,30
RAZEM 14,30

174
d.7.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenia. m3

(2,50*1,40+9,00*1,20)*0,12 m3 1,72
RAZEM 1,72

175
d.7.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej.

m3

1,20*3,60*0,20 m3 0,86
RAZEM 0,86

176
d.7.

1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków zawilgo-
conych, zmurszałych, odspojonych, przyjęto 30% z całości.

m2

(2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*
12,40*0,40+2*36,40*0,40-241,50+461,10*0,25)*0,30

m2 192,82

RAZEM 192,82
177
d.7.

1

KNR 4-04
1101-02

Załadunek i transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na
odległość do 1 km.

m3

14,30*0,006+1,72+0,86+192,82*0,02 m3 6,52
RAZEM 6,52

178
d.7.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym - dodatek za
każdy następny rozpoczęty 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

14,30*0,006+1,72+0,86+192,82*0,02 m3 6,52
RAZEM 6,52

179
d.7.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1,72+0,86+192,82*0,02 m3 6,44

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



Przedszkole nr 8 w Zamościu - kosztorys inwestorski br. budowlanaPRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6,44

180
d.7.

1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanego pokrycia z papy. t

14,30*3*0,0062 t 0,27
RAZEM 0,27

181
d.7.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t

0,10 t 0,10
RAZEM 0,10

182
d.7.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0,10 t 0,10
RAZEM 0,10

7.2 Roboty dociepleniowe
183
d.7.

2

ZKNR C-1
0101-01

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, zabezpieczenie
okien i drzwi folią.

m2

34*2,45*2,10+3*1,00*2,10+15*1,00*1,65+2*2,45*2,95+1*1,60*1,65+1*1,90*
2,10+1*1,00*2,10+1*1,80*2,10+1*0,90*2,30+1*2,70*2,40

m2 241,50

RAZEM 241,50
184
d.7.

2

ZKNR C-1
0101-06

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, uzupełnienie
uprzednio skutych tynków.

m2

(2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*
12,40*0,40+2*36,40*0,40-241,50+461,10*0,25)*0,30

m2 192,82

RAZEM 192,82
185
d.7.

2

ZKNR C-1
0101-02

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, oczyszczenie i
zmycie podłoża.

m2

2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*12,40*
0,40+2*36,40*0,40+6*0,40*7,10-241,50+461,10*0,25

m2 659,78

RAZEM 659,78
186
d.7.

2

KNR 0-17
2608-02

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza.

m2

2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*12,40*
0,40+2*36,40*0,40+6*0,40*7,10-241,50+461,10*0,25

m2 659,78

RAZEM 659,78
187
d.7.

2

ZKNR C-1
0101-07

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, jednokrotne grunto-
wanie podłoża.

m2

2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*12,40*
0,40+2*36,40*0,40+6*0,40*7,10-241,50+461,10*0,25

m2 659,78

RAZEM 659,78
188
d.7.

2

ZKNR C-1
0101-09

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, sprawdzanie przy-
czepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

(2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*
36,40*0,40+6*0,40*7,10-192,52+357,40*0,25-215,80)*0,002

m2 0,91

RAZEM 0,91
189
d.7.

2

ZKNR C-1
0101-10

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, sprawdzanie przy-
czepności zaprawy klejącej i wełny mineralnej do podłoża.

m2

(2*12,40*0,40+12,40*7,50+6,50*7,10+2*3,30*7,10+2*0,90*2,50+3,30*2,50+
6*0,40*7,10-48,98+103,70*0,25)*0,002

m2 0,41

RAZEM 0,41
190
d.7.

2

ZKNR C-1
0101-11

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*
12,40*0,40+2*36,40*0,40+6*0,40*7,10-241,50+461,10*0,25)*0,002

m2 1,32

RAZEM 1,32
191
d.7.

2

ZKNR C-1
0104-02

Bezspoinowy system dociepleń - montaż listew cokołowych do podłoża z
cegły.

m

9,50+6,90+0,80+12,50+12,40+12,10+0,90+0,90+17,90+1,75+4,50+2,10+
0,20+3,90+2,50+3,30

m 92,15

RAZEM 92,15
192
d.7.

2

ZKNR C-1
0102-01

Bezspoinowy system dociepleń - przyklejenie płyt styropianowych o grubości
3 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, współ-
czynnik lambda dla styropianu 0,031 [W/m*K], docieplenie ościeży okien-
nych i drzwiowych.

m2

357,40*0,25 m2 89,35
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RAZEM 89,35

193
d.7.

2

ZKNR C-1
0201-01

Bezspoinowy system dociepleń - przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gru-
bości 3 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,036 [W/m*K], docieplenie oście-
ży okiennych i drzwiowych.

m2

103,70*0,25 m2 25,93
RAZEM 25,93

194
d.7.

2

ZKNR C-1
0102-01

Bezspoinowy system dociepleń - przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 3 cm na gzymsach betonowych, tynkowanych lub z moza-
iki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K], docieplenie
gzymsów podrynnowych.

m2

2*36,40*0,40 m2 29,12
RAZEM 29,12

195
d.7.

2

ZKNR C-1
0102-05

Bezspoinowy system dociepleń - przyklejenie płyt styropianowych o grubości
16 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, współ-
czynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].

m2

2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+6*0,40*
7,10-192,52-215,80

m2 338,64

RAZEM 338,64
196
d.7.

2

ZKNR C-1
0201-02

Bezspoinowy system ociepleń - przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gru-
bości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,036 [W/m*K].

m2

2*0,90*2,50+2*12,40*0,40 m2 14,42
RAZEM 14,42

197
d.7.

2

ZKNR C-1
0201-05

Bezspoinowy system ociepleń - przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gru-
bości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,036 [W/m*K].

m2

6*0,40*7,10 m2 17,04
RAZEM 17,04

198
d.7.

2

ZKNR C-1
0201-05

Bezspoinowy system ociepleńn - przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gru-
bości 16 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,036 [W/m*K].

m2

12,40*7,50+6,50*7,10+2*3,30*7,10+3,30*2,50-48,98 m2 145,28
RAZEM 145,28

199
d.7.

2

ZKNR C-1
0103-02

Bezspoinowy system dociepleń - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków z trzpieniem tworzywowym w ilości 5 szt./m2 do podłoża z ceg-
ły.

m2

2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*36,40*
0,40+6*0,40*7,10-192,52+357,40*0,25-215,80

m2 457,110

RAZEM 457,110
200
d.7.

2

ZKNR C-1
0103-05

Bezspoinowy system dociepleń - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków z trzpieniem tworzywowym do podłoża z cegły, dodatek za każ-
dy dodatkowy kołek.

szt.

2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*36,40*
0,40+6*0,40*7,10-192,52+357,40*0,25-215,80

szt. 457,11

RAZEM 457,11
201
d.7.

2

ZKNR C-1
0203-02

Bezspoinowy system ociepleń - mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomo-
cą kołków z trzpieniem metalowym w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły.

m2

2*12,40*0,40+12,40*7,50+6,50*7,10+2*3,30*7,10+2*0,90*2,50+3,30*2,50+6*
0,40*7,10-48,98+103,70*0,25

m2 202,67

RAZEM 202,67
202
d.7.

2

ZKNR C-1
0203-05

Bezspoinowy system ociepleń - mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomo-
cą kołków z trzpieniem metalowym do podłoża z cegły, dodatek za każdy do-
datkowy kołek na m2.

szt.

2*12,40*0,40+12,40*7,50+6,50*7,10+2*3,30*7,10+2*0,90*2,50+3,30*2,50+6*
0,40*7,10-48,98+103,70*0,25

szt. 202,665

RAZEM 202,665
203
d.7.

2

ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń - zsatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej
na ścianach i słupach docieplonych płytami ze styropianu.

m2

2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*36,40*
0,40+6*0,40*7,10-192,52-215,80

m2 367,76

RAZEM 367,76
204
d.7.

2

ZKNR C-1
0203-07

Bezspoinowy system ociepleń - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na
ścianach i słupach docieplonych wełną mineralną.

m2

2*12,40*0,40+12,40*7,50+6,50*7,10+2*3,30*7,10+2*0,90*2,50+3,30*2,50+6*
0,40*7,10-48,98

m2 176,74

RAZEM 176,74
205
d.7.

2

ZKNR C-1
0103-10

Bezspoinowy system dociepleń - odatkowa warstwa siatki zbrojącej. m2

(9,50+6,90+0,80+12,50+12,40+12,10+0,90+0,90+17,90+1,75+4,50+2,10+
0,20+3,90+2,50+3,30)*2,00

m2 184,30

RAZEM 184,30
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206
d.7.

2

ZKNR C-1
0103-09

Bezspoinowy system dociepleń - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej
na ościeżach okiennych i drzwiowych docieplonych styropianem.

m2

357,40*0,41 m2 146,53
RAZEM 146,53

207
d.7.

2

ZKNR C-1
0203-09

Bezspoinowy system ociepleń - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na
ościeżach okiennych i drzwiowych docieplonych wełną mineralną.

m2

103,70*0,41 m2 42,52
RAZEM 42,52

208
d.7.

2

ZKNR C-1
0104-05

Bezspoinowy system dociepleń - ochrona narożników wypukłych prostych. m

461,10+4*7,50+6*7,10+3*3,40+2*2,50+2*36,40 m 621,70
RAZEM 621,70

209
d.7.

2

ZKNR C-1
0111-01

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej", gruntowanie podłoża.

m2

2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*12,40*
0,40+2*36,40*0,40+6*0,40*7,10-241,50+358,20*0,41

m2 691,36

RAZEM 691,36
210
d.7.

2

ZKNR C-1
0111-03

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

2*36,40*7,10+2*12,40*7,60+2*1,20*3,40+2*1,75*3,40+2*0,90*2,50+2*12,40*
0,40+2*36,40*0,40+6*0,40*7,10-241,50

m2 544,50

RAZEM 544,50
211
d.7.

2

ZKNR C-1
0111-07

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na
ościeżach okiennych idrzwiowych o szerokości ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm)
.

m2

358,20*0,41 m2 146,86
RAZEM 146,86

212
d.7.

2
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie elewacji przed graffitti - impregnacja środkiem antygraffito-
wym.

m2

(9,50+6,90+0,80+12,50+12,40+12,10+0,90+0,90+17,90+1,75+4,50+2,10+
0,20+3,90+2,50+3,30)*3,00

m2 276,45

RAZEM 276,45
213
d.7.

2

KNR 4-01
0414-11
analogia

Dostawa i montaż podkładu z płyt impregnowanych OSB grubości 2,2 cm i
szerokości do 50 cm.

m

2*12,70 m 25,40
RAZEM 25,40

214
d.7.

2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

m2

2*12,70*0,60+2*36,40*0,50 m2 51,64
RAZEM 51,64

215
d.7.

2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,7 mm - montaż wraz z obróbką obsadzenia podokienników
zewnętrznych.

m2

(34*2,55+18*1,10+1*1,70)*0,55 m2 59,51
RAZEM 59,51

216
d.7.

2

KNR-W 2-02
0522-02

Dostawa i montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 12 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

2*36,40 m 72,80
RAZEM 72,80

217
d.7.

2

KNR-W 2-02
0529-01

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

4*7,60 m 30,40
RAZEM 30,40

218
d.7.

2

KNR 4-02
0214-03

Dostawa i montaż czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego dla rur spustowych
o śr. 100 mm.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

219
d.7.

2

KNR 4-01
0322-02

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych elewacyjnych elewacyjnych wyko-
nanych ze stali nierdzewnej.

szt.

28,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00
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220
d.7.

2

KNR 2-02
1210-03

Dostawa i montaż stalowych krat okiennych, ocynkowanych i malowanych
proszkowo o pow. ponad 2,0 m2.

m2

2*2,45*2,15 m2 10,54
RAZEM 10,54

221
d.7.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż systemowego zadaszenia szklanego na konstrukcji ze sta-
li nierdzewnej z odciagami, zadaszenie o wym.: długość 1,90 m, wysięg 1,20
m.

szt

3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00

222
d.7.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż systemowego zadaszenia szklanego na konstrukcji ze sta-
li nierdzewnej z odciagami, zadaszenie o wym.: długość 2,40 m, wysięg 1,20
m.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

223
d.7.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż systemowego zadaszenia szklanego na konstrukcji ze sta-
li nierdzewnej z odciagami, zadaszenie o wym.: długość 3,00 m, wysięg 1,20
m.

szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

224
d.7.

2

KNR-W 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża, montaż
skrzynki elektrycznej elewacyjnej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

225
d.7.

2

KNR-W 5-08
0402-02
analogia

Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanych sygnalizatorów
akustycznych instalacji alarmowej.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

226
d.7.

2

KNR-W 5-08
0402-02
analogia

Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanego głównego wyłącz-
nika prądu.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

227
d.7.

2
kalk. własna

Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanych opraw oświetlenio-
wych.

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

228
d.7.

2
kalk. własna

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych. szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

229
d.7.

2
kalk. własna

Montaż uprzednio zdemontowanego banera reklamowego. szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

230
d.7.

2
kalk. własna

Montaż wraz z podłączeniem uprzednio zdemontowanych kamer
monitoringu.

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

7.3 Rusztownie
231
d.7.

3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. m2

326,85+149,78+241,73 m2 718,36
RAZEM 718,36

232
d.7.

3

NNRNKB 202
1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. m2

326,85+149,78+241,73 m2 718,36
RAZEM 718,36

233
d.7.

3

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m.

m2

326,85+149,78+241,73 m2 718,36
RAZEM 718,36
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234
d.7.

3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
158,159,160,161,163,164,165,166,167,168,170,171,172,173,174,175,176,18
3,184,185,186,187,188,189,190,192,193,194,195,197,198,199,200,201,202,
203,204,206,207,208,209,210,211,212,214,215,216,217,219,220,221,222,22
3,225,227,228,229,230)

8 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
8.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
235
d.8.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)+
1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)+
1*(2*0,38+2*1,80)

m2 55,58

RAZEM 55,58
236
d.8.

1

KNR 4-02
0234-11

Demontaż istniejących elementów mocowanych do powierzchni dachu - de-
montaż wywietrzaków dachowych.

szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

237
d.8.

1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

36,40*12,40 m2 451,36
RAZEM 451,36

238
d.8.

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejne 2 warstwy.
Krotność = 2

m2

36,40*12,40 m2 451,36
RAZEM 451,36

239
d.8.

1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usunięcie skruszonych warstw
dociskowych - szlichta cementowa - przyjęto 40% z całości.

m2

(36,40*12,40)*0,40 m2 180,54
RAZEM 180,54

240
d.8.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. m3

451,36*0,006+180,54*0,03 m3 8,12
RAZEM 8,12

241
d.8.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy następny
1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

451,36*0,006+180,54*0,03 m3 8,12
RAZEM 8,12

242
d.8.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

180,54*0,03 m3 5,42
RAZEM 5,42

243
d.8.

1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanego pokrycia z papy. t

451,36*3*0,0062 t 8,40
RAZEM 8,40

244
d.8.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t

0,02 t 0,02
RAZEM 0,02

245
d.8.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0,02 t 0,02
RAZEM 0,02

8.2 Roboty dociepleniowe
246
d.8.

2

KNNR-W 3
0408-08

Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami
diamentowymi - wykonanie otworów technologicznych.

cm

22*12,00 cm 264,00
RAZEM 264,00

247
d.8.

2

KNNR-W 3
0408-09

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi -
dodatek za każde 10 mm zwięszenia średnicy otworu - wykonanie otworów
technologicznych.
Krotność = 14

cm

22*12,00 cm 264,00
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RAZEM 264,00

248
d.8.

2

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni międzys-
tropowych, współczynnik lambda dla granulatu wełny mineralnej 0,04 [W/m*
K].

m2

36,40*12,40 m2 451,36
RAZEM 451,36

249
d.8.

2

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni międzystropowych - doda-
tek za każdy 1 cm, współczynnik lambda dla granulatu wełny mineralnej 0,04
[W/m*K] - kolejne 7 cm grubości.
Krotność = 7

m2

36,40*12,40 m2 451,36
RAZEM 451,36

250
d.8.

2
kalk. własna

Zabezpieczenie uprzednio wykonanych otworów technologicznych blachą
stalową ocynkowaną gr. 5 mm.

m2

22*0,40*0,40 m2 3,52
RAZEM 3,52

251
d.8.

2

KNR 0-23
2611-01
kalk. własna

Oczyszczenie mechaniczne podłoża stropodachu. m2

36,40*12,40 m2 451,36
RAZEM 451,36

252
d.8.

2

KNR 2-02
1101-02
analogia

Uzupełnienie usuniętej uprzednio wykruszonej wylewki cementowej na po-
wierzchni stropodachu.

m3

(36,40*12,40)*0,40*0,03 m3 5,42
RAZEM 5,42

253
d.8.

2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - pa-
roizolacja bitumiczna.

m2

36,40*12,40 m2 451,36
RAZEM 451,36

254
d.8.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż systemowych kominków wentylacyjnych dachowych. szt

12,00 szt 12,00
RAZEM 12,00

255
d.8.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm laminowa-
nego papą.

m

1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)+
1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)+
1*(2*0,38+2*1,80)+2*12,40

m 80,38

RAZEM 80,38
256
d.8.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową sklasyfikowaną jako
NRO/ Broof(t1).

m2

36,40*12,40 m2 451,36
RAZEM 451,36

257
d.8.

2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
sklasyfikowanej jako NRO/ Broof(t1).

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80)+2*12,40+2*36,40)*0,40

m2 61,27

RAZEM 61,27
258
d.8.

2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80)+2*12,40+2*36,40)*0,20

m2 30,64

RAZEM 30,64
259
d.8.

2

KNR-W 2-15
0213-05

Dostawa i montaż rur wywiewnych dachowych z PVC z grzybkiem o połącze-
niu wciskowym o śr. 110/160 mm.

szt.

8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00

9 DOCIEPLENIE STROPODACHU PEŁNEGO
9.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
260
d.9.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(1,30+2,40+4,80+1,75+3,40+0,50)*0,30 m2 4,25
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RAZEM 4,25

261
d.9.

1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

1,90*4,80+1,40*0,50 m2 9,82
RAZEM 9,82

262
d.9.

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejne 2 warstwy.
Krotność = 2

m2

1,90*4,80+1,40*0,50 m2 9,82
RAZEM 9,82

263
d.9.

1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usunięcie skruszonych warstw
dociskowych, szlichta cementowa, przyjęto 40% z całości.

m2

(1,90*4,80+1,40*0,50)*0,40 m2 3,93
RAZEM 3,93

264
d.9.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - gzymsy. m3

(1,90+4,80)*0,15*0,12 m3 0,12
RAZEM 0,12

265
d.9.

1

KNR 4-01
0108-09

Załadunek i wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km.

m3

9,82*0,006+3,93*0,03 m3 0,18
RAZEM 0,18

266
d.9.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy następny
1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

9,82*0,006+3,93*0,03 m3 0,18
RAZEM 0,18

267
d.9.

1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

3,93*0,03 m3 0,12
RAZEM 0,12

268
d.9.

1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanego pokrycia z papy. t

9,82*3*0,0062 t 0,18
RAZEM 0,18

269
d.9.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t

0,01 t 0,01
RAZEM 0,01

270
d.9.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0,01 t 0,01
RAZEM 0,01

9.2 Roboty dociepleniowe
271
d.9.

2

KNR 0-23
2611-01
kalk. własna

Oczyszczenie mechaniczne podłoża stropodachu. m2

1,90*4,80+1,40*0,50 m2 9,82
RAZEM 9,82

272
d.9.

2

KNR 2-02
1101-02
analogia

Uzupełnienie usuniętej uprzednio wykruszonej wylewki cementowej stropo-
dachu.

m3

(1,90*4,80+1,40*0,50)*0,40*0,03 m3 0,12
RAZEM 0,12

273
d.9.

2

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej
praparatem do gruntowania.

m2

1,90*4,80+1,40*0,50 m2 9,82
RAZEM 9,82

274
d.9.

2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho, jedna warstwa - analogia - pa-
roizolacja bitumiczna.

m2

1,90*4,80+1,40*0,50 m2 9,82
RAZEM 9,82

275
d.9.

2

KNR 0-22
0527-01
analogia

Docieplenie stropodachu styropapą grub.15 cm jednostronnie laminowaną
papą w układzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania łącznikami mecha-
nicznymi teleskopowymi, współczynnik lambda dla styropapy 0,038 [W/m*K].

m2
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1,90*4,80+1,40*0,50 m2 9,82

RAZEM 9,82
276
d.9.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż systemowych kominków wentylacyjnych dachowych. szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

277
d.9.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż belki oporowej z impregnowanych płyt OSB do mocowania
rynny, przekrój skrzynkowy o wym. 15x12 cm

m

4,80 m 4,80
RAZEM 4,80

278
d.9.

2

KNR 2-05
0208-01

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg - dostawa
i montaż wsporników stalowych z kątownika 50x50x4 mm zabezpieczonego
antykorozyjnie przez ocynkowanie.

t

0,04 t 0,04
RAZEM 0,04

279
d.9.

2

KNR 4-01
0414-11
analogia

Dostawa i montaż podkładu z płyt impregnowanych OSB grubości 1,8 cm i
szerokości do 20 cm.

m

3,60+4,80+2,40+1,30 m 12,10
RAZEM 12,10

280
d.9.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm laminowa-
nego papą.

m

0,70+3,60 m 4,30
RAZEM 4,30

281
d.9.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową sklasyfikowaną jako
NRO/Broof(t1).

m2

1,90*4,80+1,40*0,50 m2 9,82
RAZEM 9,82

282
d.9.

2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
sklasyfikowanej jako NRO/Broof(t1).

m2

(1,30+2,40+4,80+1,75+3,40+0,50)*0,30 m2 4,25
RAZEM 4,25

283
d.9.

2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

m2

(1,30+2,40+4,80+1,75+3,40+0,50)*0,50 m2 7,08
RAZEM 7,08

284
d.9.

2

KNR-W 2-02
0522-01

Dostawa i montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 7 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

4,80 m 4,80
RAZEM 4,80

285
d.9.

2

KNR-W 2-02
0529-01

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 5 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,7 mm.

m

3,60 m 3,60
RAZEM 3,60

10 DOCIEPLENIE KOMINÓW PONAD DACHEM
10.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
286

d.
10.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czap kominowych. m2

1*0,48*3,00+2*0,48*3,90+1*0,48*2,70+3*0,48*0,55+1*0,48*1,00+1*0,48*
1,30+1*0,48*3,40+2*0,48*0,70+1*0,48*1,90

m2 11,59

RAZEM 11,59
287

d.
10.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków zawilgo-
conych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% z całości.

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70*0,30

m2 11,67

RAZEM 11,67
288

d.
10.1

KNR 4-01
0108-09

Załadunek i wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km.

m3

11,59*0,07+11,67*0,02 m3 1,04
RAZEM 1,04

289
d.

10.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy następny
1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3
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11,59*0,07+11,67*0,02 m3 1,04

RAZEM 1,04
290

d.
10.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

11,59*0,07+11,67*0,02 m3 1,04
RAZEM 1,04

10.2 Roboty dociepleniowe
291

d.
10.2

ZKNR C-1
0101-06

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, uzupełnienie
uprzednio skutych tynków.

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70*0,30

m2 11,67

RAZEM 11,67
292

d.
10.2

ZKNR C-1
0101-02

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, oczyszczenie i
zmycie podłoża.

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

m2 38,91

RAZEM 38,91
293

d.
10.2

KNR 0-17
2608-02

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza.

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

m2 38,91

RAZEM 38,91
294

d.
10.2

ZKNR C-1
0101-07

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, jednokrotne grunto-
wanie podłoża.

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

m2 38,91

RAZEM 38,91
295

d.
10.2

ZKNR C-1
0101-09

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, sprawdzanie przy-
czepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża.

m2

((1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70)*0,002

m2 0,08

RAZEM 0,08
296

d.
10.2

ZKNR C-1
0101-11

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

((1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70)*0,002

m2 0,08

RAZEM 0,08
297

d.
10.2

ZKNR C-1
0102-02

Bezspoinowy system dociepleń - przyklejenie płyt styropianowych ekstrudo-
wanych o grubości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozai-
ki szklanej, współczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

m2 38,91

RAZEM 38,91
298

d.
10.2

ZKNR C-1
0103-02

Bezspoinowy system dociepleń - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły.

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

m2 38,91

RAZEM 38,91
299

d.
10.2

ZKNR C-1
0103-07

Bezspoinowy system dociepleń - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej
na ścianach i słupach.

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

m2 38,91

RAZEM 38,91
300

d.
10.2

ZKNR C-1
0104-05

Bezspoinowy system dociepleń - ochrona narożników wypukłych prostych. m

52*0,70 m 36,40
RAZEM 36,40
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301

d.
10.2

ZKNR C-1
0111-01

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej", gruntowanie podłoża.

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

m2 38,91

RAZEM 38,91
302

d.
10.2

ZKNR C-1
0111-03

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

(1*(2*0,38+2*2,90)+2*(2*0,38+2*3,80)+1*(2*0,38+2*2,60)+3*(2*0,38+2*0,45)
+1*(2*0,38+2*0,90)+1*(2*0,38+2*1,20)+1*(2*0,38+2*3,30)+2*(2*0,38+2*0,60)
+1*(2*0,38+2*1,80))*0,70

m2 38,91

RAZEM 38,91
303

d.
10.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy betonowe, zbrojone kominów o średniej grubości 7 cm. m2

1*0,58*3,10+2*0,58*4,00+1*0,58*2,80+3*0,58*0,65+1*0,58*1,10+1*0,58*
1,40+1*0,58*3,50+2*0,58*0,80+1*0,58*2,00

m2 14,76

RAZEM 14,76
304

d.
10.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

m2

1*0,88*3,40+2*0,88*4,30+1*0,88*3,10+3*0,88*0,95+1*0,88*1,40+1*0,88*
1,70+1*0,88*3,80+2*0,88*1,10+1*0,88*2,30

m2 25,83

RAZEM 25,83
305

d.
10.2

KNR 4-01
0322-02

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej na przewodach
kominowych.

szt.

138,00 szt. 138,00
RAZEM 138,00

11 REMONT ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU
11.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
306

d.
11.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kominów, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku.

m2

(2*2,40+2*3,30)*0,30 m2 3,42
RAZEM 3,42

307
d.

11.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych. m2

3,30*2,40 m2 7,92
RAZEM 7,92

308
d.

11.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejne 2 warstwy.
Krotność = 2

m2

3,30*2,40 m2 7,92
RAZEM 7,92

309
d.

11.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usunięcie skruszonych warstw
dociskowych, szlichta cementowa.

m2

3,30*2,40 m2 7,92
RAZEM 7,92

310
d.

11.1

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynków zawilgo-
conych, zmurszałych, odspojonych - przyjęto 30% z całości.

m2

(1,80*3,30+2*1,80*0,20)*0,30 m2 2,00
RAZEM 2,00

311
d.

11.1

KNR 4-01
0108-09

Załadunek i wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegość do 1
km.

m3

7,92*0,006+7,92*0,03+2,00*0,02 m3 0,33
RAZEM 0,33

312
d.

11.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - dodatek za każdy nastepny
1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

7,92*0,006+7,92*0,03+2,00*0,02 m3 0,33
RAZEM 0,33

313
d.

11.1

 
kalk. własna

Gruz - opłata za składowanie. m3

7,92*0,03+2,00*0,02 m3 0,28
RAZEM 0,28

314
d.

11.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja zdemontowanego pokrycia z papy. t
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7,92*3*0,0062 t 0,15

RAZEM 0,15
11.2 Roboty remontowe
315

d.
11.2

ZKNR C-1
0101-06

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, uzupełnienie
uprzednio skutych tynków.

m2

(1,80*3,30+2*1,80*0,20)*0,30 m2 2,00
RAZEM 2,00

316
d.

11.2

ZKNR C-1
0101-02

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, oczyszczenie i
zmycie podłoża.

m2

1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66

317
d.

11.2

KNR 0-17
2608-02

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża pod ocieplenie me-
todą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza jednokrotnie.

m2

1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66

318
d.

11.2

ZKNR C-1
0101-07

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża,  jednokrotne grun-
towanie podłoża.

m2

1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66

319
d.

11.2

ZKNR C-1
0101-10

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, sprawdzanie przy-
czepności zaprawy klejącej i wełny mineralnej do podłoża.

m2

(1,80*3,30+2*1,80*0,20)*0,002 m2 0,01
RAZEM 0,01

320
d.

11.2

ZKNR C-1
0101-11

Bezspoinowy system dociepleń - przygotowanie podłoża, sprawdzanie noś-
ności kołków.

m2

(1,80*3,30+2*1,80*0,20)*0,002 m2 0,01
RAZEM 0,01

321
d.

11.2

ZKNR C-1
0201-01

Bezspoinowy system dociepleń - przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gru-
bości 2 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,036 [W/m*K].

m2

1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66

322
d.

11.2

ZKNR C-1
0203-03

Bezspoinowy system ociepleń - mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomo-
cą kołków z trzpieniem metalowym w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu.

m2

1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66

323
d.

11.2

ZKNR C-1
0203-07

Bezspoinowy system ociepleń - zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na
ścianach i słupach docieplonych wełną mineralną.

m2

1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66

324
d.

11.2

ZKNR C-1
0104-05

Bezspoinowy system dociepleń - chrona narożników wypukłych prostych. m

2*1,80 m 3,60
RAZEM 3,60

325
d.

11.2

ZKNR C-1
0111-01

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej", gruntowanie podłoża.

m2

1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66

326
d.

11.2

ZKNR C-1
0111-03

Bezspoinowy system dociepleń - wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy
z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).

m2

1,80*3,30+2*1,80*0,20 m2 6,66
RAZEM 6,66

327
d.

11.2

KNR 0-23
2611-01
kalk. własna

Oczyszczenie mechaniczne podłoża zadaszenia. m2

3,30*2,40 m2 7,92
RAZEM 7,92

328
d.

11.2

KNR 2-02
1101-02
analogia

Uzupełnienie usuniętej uprzednio wykruszonej wylewki cementowej zadasze-
nia.

m3

(3,30*2,40)*0,03 m3 0,24
RAZEM 0,24
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329

d.
11.2

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża zadaszenia - gruntowanie powierzchni betonowej
praparatem do gruntowania.

m2

3,30*2,40 m2 7,92
RAZEM 7,92

330
d.

11.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - pa-
roizolacja bitumiczna.

m2

3,30*2,40 m2 7,92
RAZEM 7,92

331
d.

11.2

KNR 0-22
0527-01
analogia

Docieplenie zadaszenia wełną mineralną grub.5 cm w układzie klejonym ze
wzmocnieniem mocowania łącznikami mechanicznymi teleskopowymi,
współczynnik lambda dla wełny mineralnej 0,038 [W/m*K].

m2

3,30*2,40 m2 7,92
RAZEM 7,92

332
d.

11.2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż systemowego izoklina10x10 cm laminowanego papą. m

3,30 m 3,30
RAZEM 3,30

333
d.

11.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową sklasyfikowaną jako
NRO.

m2

3,30*2,40 m2 7,92
RAZEM 7,92

334
d.

11.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
sklasyfikowanej jako NRO.

m2

(2*2,40+2*3,30)*0,30 m2 3,42
RAZEM 3,42

335
d.

11.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

m2

(2*2,40+2*3,30)*0,40 m2 4,56
RAZEM 4,56

336
d.

11.2

KNR-W 2-02
0522-01

Dostawa i montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 7 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

2*2,30 m 4,60
RAZEM 4,60

337
d.

11.2

KNR-W 2-02
0529-01

Dostawa i montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 5 cm -
montaż z gotowych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
nej gr. 0,6 mm.

m

2*2,50 m 5,00
RAZEM 5,00

338
d.

11.2

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kon-
strukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B).

m2

2*2,50*0,32 m2 1,60
RAZEM 1,60

339
d.

11.2

KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych. m2

2*2,50*0,32 m2 1,60
RAZEM 1,60

340
d.

11.2

KNR 4-01
1212-02

Malowanie dwukrotne powierzchni stalowych pełnych. m2

2*2,50*0,32 m2 1,60
RAZEM 1,60

12 WYMIANA BALUSTRAD PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU
12.1 Roboty demontażowe
341

d.
12.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż stalowych balustrad zewnętrznych. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

342
d.

12.1

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż stalowych kwietników. szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

343
d.

12.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km.

t
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,03 t 0,03

RAZEM 0,03
344

d.
12.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

t

0,03 t 0,03
RAZEM 0,03

12.2 Roboty montażowe
345

d.
12.2

KNR 2-02
1207-01

Dostawa i montaż balustrad wykonanych ze stali nierdzewnej o wysokości
1,10 m.

m

2*1,37+2*0,76 m 4,26
RAZEM 4,26

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.


