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Il Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych remontu elewacji zewnetrznych (od strony
ulic) wraz z balkonami oraz dachu z kominami na budynku ,,Dom Centralny” w zespole bloku XIV Starego
Miasta.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wy-
konaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych S T.

Zamierzenie inwestycyjne polega na pracach remontowych w zakresie :

1. Konstrukcja i pokrycie dachu

- wymiana pokrycia dachu i elementéw konstrukcji wiezby dachowej wraz z jej wzmocnieniem.

- docieplenie poddasza nieuzytkowego z wetny mineralnej

- przemurowanie kominéw ponad dachem z wykonaniem czapki betonowej i obrébkami blacharskimi

2. Tynki oktadziny Scian i malowanie

- odbicie istniejgcych zniszczonych tynkéw

- wykonanie tynkdéw na $cianach zgodnie z projektem
- malowanie powierzchni tynkéw

3. Hydroizolacja ptyt balkonowych

Niezaleznie od postanowien Warunkdéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg prze-
targowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochro-
ny Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w hastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

¢ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

144 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalne-
go, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowi-
sko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Bu-
dowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowa-
ne wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

Okredlenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

4|Strona



Rejestr obmiaréw — akceptowany przez insp. nadz. rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisy-
wania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatko-
wych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Insp. nadz.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp. nadz. w formie pi-
semnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

W terminie zgodnym z umowag przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigza-
ny dostarczy¢ Inspektor nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektor nadzoru. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zré-
dta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektor nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpa-
dow nalezy wygrodzic¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i prepara-
ty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw ma-
gazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i
urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréw-
nanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wy-
trzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko-
$ci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatdw odlegtosci stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
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0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych
5m od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodze-
nie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wy-
tacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdéw, prze-
mieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynno-
Sci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zo-
stanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem mate-
riatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzo-
ru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzo-
ru.

2.6 Wytyczne co do urzgdzen przewidzianych przez Zamawiajgcego

Urzadzenia sportowe i inne powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng i zatgczonymi do projektu kar-
tami technicznymi.

3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonaw-
cy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji ro-
bot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze byé pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zosta-
ng przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt powinien by¢:

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
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stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

obstugiwany przez przeszkolony personel,

montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczgcymi jego uzytkowania oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdéw
kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ do-
stepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktdrymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stano-
wiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomié i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub witgczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewodéw uszkodzonych lub
0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi s3 za-
bronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

uszkodzonych zakonczen roboczych,
peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych.

Przebywanie oséb w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla
zdrowia spaliny w stopniu przekraczajagcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomiesz-
czen mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Moga
one przebywac¢ w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzen.

Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac¢ niezbedne
srodki ostroznosci.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materia-
tow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu niety-
powych tadunkéw i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, pro-
jektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekaza-
nymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda opar-
te na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe] i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy

badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywaja-
ce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonaweca dostarczy Inspektor nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresla-
jacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie od-
powiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
niete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypad-
ku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nad-
zoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beds od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jed-
nak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badani dostarczo-
nych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg Pro-
jektowsg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw tech-
nicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. | ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wyko-
nawce Inspektor nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 p0z.2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.7 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspek-
tora nadzoru.

7.2 Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zaleca-
nymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdét.

llos¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedy zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadze-
nia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legaliza-
Cji.

10| Strona



Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania robét.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi korncowemu.

Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlece-
nie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robdét z:

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

ustaleniami z Projektantem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1 Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie zgodnym z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér kornicowy robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wy-
nikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowsq i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
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4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

5. Instrukcje eksploatacyjne.

6. Inne dokumenty okreslone w umowie

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest wartosc ryczattowa zapisana w umowie o ile umowa nie stanowi inaczej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobdéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozpo-
rzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporza-
dzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szko-
lenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych.

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia.
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—Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn.17.05.1989r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia.
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111 Obrébki blacharskie

1 1. WsTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
dekarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realiza-
cji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien zabezpieczajgcych przed infiltracja wody deszczo-
wej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatow i systemdéw odpowiadajgcych wy-
maganiom norm lub aprobat technicznych.

Po ustawieniu rusztowan wykonac szczegdtowy przeglad obrébek blacharskich wszystkich gzymséw i pod-
okiennikéw wykonanych z blachy miedzianej oraz rynien i rur spustowych.

Rynny i obrébki w dobrym stanie pozostawié, o ile nie beda kolidowaty z pracami naprawczymi tynkow.
Inne zdemontowac i uzy¢ ponownie. Fragmenty przeciekajgce, rozszczelnione, pogiete zdemontowac i wy-
mieni¢ na nowe. Szacuje sie ~50% elementéw miedzianych do wymiany.

Obrdbke blacharska na attyce wymienic¢ na obrdbke z blachy tytan-cynk. Wykonaé nowg obrdbke blachar-
skg z blachy miedzianej miedzy potaciami nizszej czesci obiektu pokrytymi blachg miedziang, a scianami
szczytowymi wyzszej czesci

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST A0O ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A0O ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej

Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej i miedziane;j.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A0O ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robdét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac z:
elektronarzedzi
rusztowan
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4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport i sktadowanie materiatéw

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi.

Unikaé nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST A0O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robdt blacharskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonczyé wszystkie roboty stanu suro-
wego.

Obrdébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci wykonywania dylatacji.

Wszystkie prace wykonywad zgodnie z instrukcjg producenta produktu.

5.3 Montaz rynien i rur spustowych

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie pofaci.

Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odlegtosci od konca rynny ma by¢ osadzona rura spustowa. Odptyw w rynnie wy-
cig¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiardow sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Nastepnie wy-
wingc¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8 cm. Natozy¢ denka i przyklei¢c od wewnatrz klejem do rynien na catej
dtugosci tgczenia.

Montaz rynny rozpocza¢ od odptywu, wpigc¢ obrzeze rynny za przedni nosek uchwytu czotowego, zagietg
tylng krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzasng¢ pod tylni nosek uchwytu czotowego.

Pofaczenia rynny wykonywaé metoda klejenia na zaktad:

nanie$¢ wateczek kleju min. O 0,8 cm na wewnetrzng strone rynny

potgczy¢ rynny pétobrotem z zaktadem min. 5 cm,

nadmiar kleju usung¢ szmatka

Rura spustowa:

Dtugosé rur spustowych mozna regulowac przez wstawienie tgcznika pomiedzy kolanka. taczy sie je z wpu-
stem. Nastepnie wsuwa sie do gory rure spustowa, ktéra bedzie prawdopodobnie wymagata regulacji dol-
nym elementem - wylewka. Wszystkie tgczenia rur wykonywaé metodg klejenia z zaktadem, analogicznie jak
przy tgczeniu rynien. Wylewke wktada sie na rure spustowg i mocuje nitem. Nalezy wyregulowadé caty sys-
tem rur, a nastepnie zamocowa¢ rurhak. Wazne jest doktadne oczyszczenie rynny z wycietych kawatkéw
blachy i opitkow.
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Obejma:

Obejmy mocuje sie, co najmniej dwie na kazdg rure spustowg, w prostej linii, na Sruby nierdzewne. Zaleca-
ne jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metréw. S one wyposazone w zamkniecia szty-
ftem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST A0O ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
Jakos¢ wyrobu powinna odpowiadac normie PN ISO grupy 9000.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w
normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci wykonania .

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST A0O ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg obrdbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinieciu bez uwzgledniania
zaktadow.

Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajgce oblicza sie w me-
trach biezacych.

Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujgc dla rynien ich dtugos¢ po zewnetrznej krawedzi, a
dla rur spustowych — najwiekszg dtugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku
—od spodu kolanka do wierzchu rynny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST A0O ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ normie PN-61/B-10245 ,Roboty blachar-
skie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

8.2 Odbiér robot blacharskich

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosSci z wymaganiami w zakresie:

wymiarow

rozstawu i wykonania rynien

potaczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustowych

rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego

usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigce] przedtuzenie powierzchni pokrycia
spadku i szczelnosci rynien

zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac sie przez rynny)
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

wymiaréw

rozstawu i wykonania rur spustowych

potgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych

szczelnosci

umocowania ich w uchwytach

prostoliniowosci

Odbidr gotowych obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony protokotem,
ktory zawiera:

ocene wynikow badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 ,,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych wiatru”
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i za-
rzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé C — Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1:
,Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.
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IV Wymiana pokrycia dachowego

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwia-
zanych z wymiang pokrycia dachowego

1.2 Zakres robdét objetych SST

1. Konstrukcja i pokrycie dachu

— Zdemontowac istniejgce pokrycie dachu z blachy ocynkowanej oraz obrébke murdéw attyk. Pokrycie dachu
czesci nizszej z blachy miedzianej pozostawia sie bez zmian. Na dachu nizszej czesci nalezy wykonac¢ obrdéb-
ke blacharska miedzy pofaciami a scianami szczytowymi wyzszej czesci (skrzydto pétnocne i potudniowe).

— Wykona¢ pod betonowymi czapami otwory wentylacyjne w $ciankach bocznych komindw.

— Usunga¢ uszkodzone tynki na kominach (ok. 50%) i wykonaé¢ nowe tynki wapiennocementowe na catej
powierzchni komindw od poziomu stropu ostatniej kondygnacji. Przed wykonaniem tynkéw uszkodzone
fragmenty komindw miejscowo przemurowac (ok. 20%) cegta ceramioczng peng 10MPa na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej M5.

— Istniejgce czapy kominowe naprawi¢ zaprawg do napraw betondw i obrobi¢ (przykry¢) blachg tytan-cynk z
okapnikiem.

— Zdemontowac istniejacy swietlik ze szkta zbrojonego.

— Przemurowac ponad pataciami (wysokos$¢ ok. 40cm) Scianki Swietlika cegta ceramiczng petng 10MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5.

— Na sciankach swietlika zamontowac systemowy swietlik o konstrukcji aluminiowej.

— Wymieni¢ uszkodzone elementy wiezby dachowej, uzupetni¢ uszkodzone koncéwki, zamontowac¢ nowe
elementy — krokwie uzupetniajgce Ku, podwaliny, wytazy, okienka, wedtug wskazan na rzucie wiezby da-
chowej. Catos$¢ zaimpregnowac srodkami p.poz oraz przeciw korozji biologiczne;j.

— Wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm na podwdjny rabek stojgcy; W korytach
przy attykach zastosowac dodatkowg izolacje z papy podktadowej zgrzewanej; Rozwigzanie obrdébki attyki,
koryta i okapu zgodnie z zaleceniami systemu pokry¢ blachg tytan-cynk, wg rysunku szczegétowego.

— Pokrycie z blachy tytan-cynk montowac¢ na membranie wysoko-paroprzepuszczalnej i macie strukturalnej
oraz na deskowaniu petnym gr. 2,5 cm.

— Wykona¢ instalacje odgromowg, wg rysunku instalacji odgromowej. Przewody instalacji odgromowej wy-
konac¢ jako podtynkowe.

— Wykonac obrébke z blachy tytan-cynk na attyce, wg rysunku szczegétowego.

— W otworach wentylacyjnych w Scianie attyki zamontowac siatki ostonowe.

2. Poddasze nieuzytkowe.

— Oczyscic strop z polepy, gruzu i Smieci (warstwa ok.20 cm).

— Zdemontowa¢ podtoge z desek gr. 4 cm; Deski oczyscic i zaimpregnowac p.poz i przeciw korozji biologicz-
nej.

— Utozy¢ na ptycie stropowej warstwe wetny mineralnej gr. 20 cm; Na wetnie mineralnej utozy¢ folie paro-
przepuszczalna.

— Utozy¢ na belkach stropowych, na legarach gr.38 mm, podtoge z desek (odzyskanych).

— W czesci pétnocnej, gdzie nie byto podtogi z desek, utozy¢ podtoge z ptyty OSB na legarach.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadacd :

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
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- Atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie
sg wskazaniem na producenta.

2.1 Materiaty pomocnicze :

- Sruby, wkrety, elementy ztgczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej blachy
(minimalne uzycie wkretow 6 szt. na m2.)

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementdéw, wg zestawienia dostawcdéw lub pro-
ducentoéw.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i sto-
sowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw do-
starczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3 SPRZET

Roboty mozna wykona przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwaran-
towac wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami bhp

4 TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Szczegdtowe zasady wykonywania robot

Rozbidrke i wykonanie robdt nalezy w wiekszosci prowadzi¢ z potaci dachowych przy uzyciu odpowiednich
zabezpieczen zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powi-
nien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponad-
to powinien posiadac¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce odpowiednie warunki
pracy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osia-
gniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno byc¢ zgodne z istniejgcymi i podanymi w przedmiarach.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadno$é wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugosé elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej

jak 0,5 mm.

Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Dtugosé gwozdzi powinna byc¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek. Powierzchnia desek powinna by¢
obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.2 Praca na wysokosci

Do pracy na wysokos$ci mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktdrzy posiadajg na to zezwolenie od lekarza.
Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac¢ pasy bezpieczenstwa. Pomostéw rusztowania nie
wolno przecigzaé. Na rusztowaniach wolno wykonywac¢ wytgcznie koficowe pasowanie elementéw kon-
strukcyjnych.
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5.3 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. W przypadku pokry¢ z blach nalezy stosowac sie
do nastepujacych zalecen:

-roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywaé
na oblodzonych podtozach,

-wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub od-
prysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.4 Obrdébki blacharskie

5.4.1 Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2 Obrébki blacharskie z blachy o grubosci 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

5.4.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5 Urzadzenia do odprowadzania wdéd opadowych

5.5.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia po-
winny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2 Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%,

5.5.3 Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym
i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powin-
no by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

554 Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta.

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw po-

naddachowych.

5.5.5 Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochron-
nymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi ele-
mentami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Uwaga :

Roboty wykonywac przy temp. otoczenia nie nizszej ni_ -5 C.

Po blasze mozna chodzi¢ tylko w miekkim obuwiu stawiajgc kroki tylko po dnie fali. Nalezy przykreci¢ blachy

zanim zacznie sie po nich chodzié.

Na dachu nie wolno pozostawi¢ zadnych opitkow lub wiérkow po wierceniu lub cieciu arkuszy.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ocena jakos$ci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie piondéw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi, spadkéw dachu,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i wyroboéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest :
- dla izolacji poziomych i pokry¢ —1 m2,
- dla obrobek i odwodnienia dachu -1 mb,

8 ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa i kosztorysem ofertowym pod wzgledem ilosci,
jakosci i kosztéw. Przeprowadzony biedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami SST Wymagania
Ogdlne .

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

»Wymagania ogdlne ,, oraz:

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw Samonosnych z bla-
chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. -Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy ze stali od-
pornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocga ochron-
nych systeméw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzér prac malarskich.

PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano —Montazowych oraz PN (EN-PN) lub odpo-
wiednie normy krajéw UE.
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V.  ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE. REMONT ZABYTKOWYCH ELEWACII

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie renowacji zabytkowych elewacji.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Remont elewacji wykona¢ wg programu konserwatorskiego remontu elewacji opracowanego po wykonaniu ba-
dan stratygraficznych (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z tynkowaniem i nowg
kolorystyka).

2 MATERIALY

Dopuszcza sig stosowanie materiatow innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania zaktada-
nych parametroéw i przyjetego poziomu technicznego.

2.1 Materiaty do remontu elewacji.

« detergent biodegradowalny,

« $rodek do wzmacniania tynkéw,

obrzutka tynkarska,

tynk podktadowy (magazynujacy sole)

tynk nawierzchniowy,

tynk zewnetrzny wysokohydrauliczny, wapienny,

szpachle kontaktowe o uziarnieniu 0-1,2mm,

gtadki tynk wapienny,

dyspersyjne masy szpachlowe,

siatka zbrojeniowa,

zaprawy sztukatorskie do odtworzenia elementéw ozdobnych,
tasma dylatacyjna,

kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania mrozoodporne.

2.2 Materiaty do remontu obrdbek i el. stalowych:

rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej d=120 wraz z uchytami,
rynny z blachy tytanowo-cynkowej d=150 wraz z uchwytami,

parapety zewnetrzne z blachy stalowej tytanowo-cynkowej 0.66mm,
uchwyty na flagi ce stali nierdzewnej,

wsporniki i uchwyty szyldow,

szyldy wykonywane na indywidualne zamoéwienie,

« drzwiczki stalowe powlekane wraz z osprzetem (zamkami, zawiasami),
* kolce stop-ptak na listwach systemowych.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4 TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i ele-
menty konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5 WYKONANIE ROBOT
Remont elewacji wykonaé¢ wg projektu budowlanego remontu elewaciji.

Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastg-
pi spadek ponizej 0°C. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wyko-
nane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.1 Renowacja tynkéw zewnetrznych.

Nalezy dokonac¢ opukania i demontazu gtuchych i odparzonych tynkéw zewnetrznych oraz tuszczacej sie farby.
Dokona¢ napraw muru w miejscach spekan (w strefach, gdzie odkryte zostato uszkodzenie spoinowania cegiet
Scian zewnetrznych dokonaé trzeba tzw. szycia elewacji pretami oraz otworzenia spoin) o ewentualnych zastonie-
tych uszkodzeniach poinformowac projektanta. Elementy kamienne remontowa¢ zgodnie z opisem pkt. 13.2. Do
renowacji tynkéw zastosowac kompletny system jednego producenta w oparciu o drobnoziarniste tynki cementowo-
wapienne zachowujgc wszystkie detale elewacyjne (gzyms posredni, bonie w strefie parteru, boniowane lizeny,
opaski okienne oraz gzyms wienczacy. W strefie cokotowej tynk grzebieniowy zabezpieczy¢ hydrofobowo. Dokonac
nalezy nastepujacych po sobie czynnosci:

1. Inwentaryzacja obiektu - fotograficzna i rysunkowa aktualnego stanu zachowania.

2. Dezynfekcja powierzchni skazonych biologicznie.

3. Usuniecie tynkéw zmurszatych, w znacznym stopniu odspojonych (gtuchych) przez reczne odkucie.

4. Usuniecie wtornych zacierek tynkarskich oraz cyzelowanie detali tynkarskich i sztukatorskich (doty-
czy szczegOlnie opasek okiennych oraz gzymsow).

5. Usuniecie pozostatosci wtérnych powtok malarskich preparatami dedykowanymi do spulchniania spoiw olej-
nych i emulsyjnych. Pozostatosci preparatu doktadnie usungc, w razie koniecznosci wykona¢ zabieg odsalajg-
cy.

6. Usuniecie zanieczyszczen powierzchniowych — mycie woda pod regulowanym cisnieniem dyszg szpachelkowa.

Prace wykonywac z duzg ostroznoscig, zeby nie uszkodzi¢ powierzchni zbyt silnym strumieniem wody (pary wod-

nej). Czynnos¢ w razie potrzeby powtérzy¢ kilkukrotnie, stosowaé¢ dodatkowo miekkie szczotki z whosia sztucznego.

Dopuszcza sie stosowanie srodkéw powierzchniowo-czynnych dedykowanych myciu elewacji wykonanych z mate-

riatéw porowatych. Srodki nie moga zwiekszyé higroskopijnosci tynkéw.

7. Przygotowanie podfoza ceglanego do wykonania rekonstrukcji tynkéw i profili sztukatorskich - oczyszcze-
nie powierzchni, podklejenie lub/i wymiana cegiet, uzupetnienie spoin (ewentualne zszywanie).

8. Odstoniecie korodujgcych bolcéw i kotew, wymiana na nowe ze stali nierdzewnej lub oczyszczenie powierzch-
ni i zabezpieczenie antykorozyjne przed dalszymi pracami konserwatorskimi.

9. Podklejenie elementéw odspajajacych sie fragmentéw dekoracji modyfikowanym klejem mineralnym na ba-
zie wapna dyspergowanego, oczyszczonego cementu portlandzkiego, wapna trasowego z wypetniaczem
odpowiednich frakcji piasku kwarcowego Sktad zaprawy dopasowac indywidualnie do miejsca iniekgiji i
uzupetnianych fragmentéw.

10. Wzmocnienie ostabionych fragmentéw powierzchni niskolepkim, mineralnym gruntem penetrujgcym, mlecz-
kiem wapiennym i itp. lub ewentualne zastosowanie siatki z wtékna szklanego.

11. Rekonstrukcja tynkéw i dekoracji sztukatorskich modyfikowanymi zaprawami mineralnymi dostosowanymi wia-
$ciwosciami fizycznymi oraz sktadem do tynkéw uzupetnianych. W zaleznosci od gtebokosci prac demontazo-
wych oraz zakresu tynkéw do odtworzenia zastosowa¢ odpowiedni system tynkowania. Pierwsze fasy chrono-
logiczne badania stratygraficznego wykazujg wystepowanie tynkéw wapiennych, ostatnie natomiast cemento-
wo-wapiennych.

12. Rekonstrukcja oryginalnej faktury powierzchni — rodzaj zastosowanego materiatu warunkujg zalecenia produ-
centa farby elewacyjnej gwarantujgcego odpowiednia trwatos¢ aplikowanych materiatow. Materiaty przed zasto-
sowaniem na elewacji powinny uzyskac¢ akceptacje nadzoru konserwatorskiego.

13. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce. Zaleca sie stosowania matowych farb krzemiano-
wych. Stosowa¢ odpowiednie grunty do przyjetej technologii. Kolorystyke elewaciji okreslono w czesci ry-
sunkowej opracowania.

W strefie elewacji potudniowej nalezy zdemontowac¢ wyklejenie cokotu styropianem i zastgpic je pogrubionym
tynkiem cementowym zabezpieczonym hydrofobowo. Uszkodzone ptytki ceramiczne parapetdéw elewacji potudnio-
wej nalezy wymieni¢ na nowe. Parapety elewacji frontowej ulegajg wymianie na nowe, wykonane z blachy tytano-
wo-cynkowej.

5.2 Renowacja elementéw kamiennych elewacji ( portal, opaski okienne ).

Celem prac konserwatorskich jest wzmocnienie ostabionej struktury obiektu, przywrdcenie wartosci estetycz-
nych oraz zabezpieczenie go przed dalszym niszczeniem. Zaktada sie wykonanie wszystkich prac z zakresu
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profilaktyki konserwatorskiej oraz rekonstrukcje brakujacych fragmentéw (portal) mozliwych do odtworzenia na
podstawie wzoréw na powtarzalnych partiach obiektu.

—_

. Wstepne oczyszczenie powierzchni z zabrudzen powierzchniowych migkkimi szczotkami, pedzlami.

2. Dezynfekcja powierzchni skazonej mikrobiologicznie roztworem lichenicydy.

3. Wzmocnienie wstepne widocznie osypujacych sie i ostabionych partii powierzchni preparatem
krzemoorganicznym o wtasciwosciach wzmacniania struktury materiatu i ostatecznych wtasciwo-
$ciach hydrofilnych wzmacnianej powierzchni.

4. Usuniecie wtérnych, niewtasciwych uzupetnien (spoiny migdzy blokami kamieni, wypetnienia ubytkow,

w szczegolnosci na osciezach portalu),

5. Usuniecie kotkdw, hakéw, kabli — wykucie reczne.

6. Ewentualny demontaz kraty nadswietla drzwi, ocena jakos$ci potgczen kotew montazowych kraty w kamieniu.

7. Umycie powierzchni woda lub parg wodna pod niewielkim cisnieniem z zastosowaniem preparatéw chemicz-
nych.

8. Doczyszczenie powierzchni z trudnousuwalnych nawarstwien o charakterze powtoki uszczelniajgcej — miejsco-
we powtdrzenie zabiegu oczyszczania metoda chemiczna, reczne szlifowanie tarczami sciernymi, odkucie diu-
tem itp. Nie uszkodzi¢ faktury powierzchni elementéw.

9. Usuniecie z powierzchni zabrudzen powtok malarskich (punktowo w miejscach zabrudzen) dobrang indywidual-
nie metoda chemiczng — pasty z rozpuszczalnikow organicznych i talku.

10. Odsolenie powierzchni metodg migracji soli do rozszerzonego srodowiska (oktady z ligniny i
wody demineralizowanej).

11. Zatozenie oktadow zmydlajgcych oraz stuzgcych odplamieniu przebarwionych powierzchni piaskowca —

Srodki chemiczne wytypowane po ustaleniu charakteru wyplamien i przebarwien powierzchni.

12. Klejenie peknie¢ kamienia metodg iniekcji niskolepka zywicg epoksydowa lub zageszczonym klejem
epoksydowym. W razie potrzeby klejenie wzmocni¢ pretami ze stali nierdzewnej (naprawa uszkodzo-
nych nadprozy).

13. Uzupetnienie kamienia flekami kamiennymi z piaskowca dostosowanego pod wzgledem wiasciwosci i wygladu
do piaskowca w miejscu uzupetnienia. Fleki kamienne proponuje sie zastosowa¢ w prawym, koncowym odcinku
gzymsu zwienczenia portalu, kostkach cokotowych podstawy pilastrow. Ostateczng decyzje o zakresie stoso-
wania flekbw kamiennych nalezy podja¢ po oczyszczeniu obiektu z nawarstwien w trybie nadzoru konserwator-
skiego.

14. Uzupetnienie ubytkéw kamienia barwionymi w masie pigmentami mineralnymi kitami na bazie biatego cemen-
tu, wapna i piasku szklarskiego. Nie szpachlowa¢ drobnych ubytkéw i zarysowanych powierzchni, ktérych
obecnosc nie znieksztatca og6inego odbioru obiektu i nie stwarza warunkoéw sprzyjajacych gromadzeniu sie
wody i zanieczyszczen atmosferycznych. Dostosowacé sktad kitéw do wiasciwosci fizykochemicznych i optycz-
nych uzupetnianego kamienia.

15. Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawg cementowo-wapienng o wtasciwosciach maksymalnie zblizonych do
spoin oryginalnych w kolorystyce uzupetnianych blokéw piaskowca.

16. Miejscowe scalenie kolorystyczne najbardziej razacych przebarwien powierzchni kamienia oraz widocz-

nych uzupetnien.

5.3 Wymiana rynien i rur spustowych:
Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na wykonane z balchy tytanowo-cynkowej i miedzianej w profilach
analogicznych do istniejgcych. Zastosowac nalezy systemowe haki i obejmy.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki Odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpi-
sywane do dziennika budowy.

6.2

Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw przezna-

czonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa. Badania w czasie Odbioru robét tynkowych.

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i

powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:
« zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
« jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
 prawidtowosci przygotowania podtozy,
* mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
¢ przyczepnosci tynkéw do podtoza,
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grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

 prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

« wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktdre bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3.1. Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:
« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie
z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie, napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnosé
muru,

« podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnosc¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-1 01 00, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

» podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

* ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Roéwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢
przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnosc
metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.2. Badania materiatow:
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
» czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
 terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
« skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
* kozuch,
« Slady plesni,
« trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,
* nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
« obce wtrgcenia,
 zapach gnilny,
« zbrylenie.

6.3.3. Badania w czasie robot:
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg

projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia tech-
nologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest [m2]. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8 ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidér podtoza
Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli Odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢é wodg.
8.2 0dbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgod-
ne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
¢ pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
* poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni mie-
dzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikaja-
cych z podtoza, pil$ni itp.,
« trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedosta-
tecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3 Odbidr robdt malarskich

Badania w czasie Odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wyma-
gania dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:
« zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumen-
tacji powykonawczej,
« jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podfozy,
« jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie Odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do ro-
bét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich Odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co
najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie Odbioru robot:
« sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto
0,5 m,
 sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wy-
schnietej powtoki z wzorcem producenta,

« sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

« sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedz-
lem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadraci-
koéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN SO 2409:1999,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wy-
schnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
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9 PODSTAWA PtATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

e przygotowanie materiatéw,

 dostarczenie materiatéw i sprzetu,

« ustawienie i rozbiorke rusztowan,

¢ 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10 PRZEPISY ZWAZANE

PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-70/B-10100:Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy Odbiorze.
« PN-EN 1008:2004:Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

* PN-EN 459-1:2003: Wapno budowlane.

* PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy.

* PN-EN 771-6:2002:Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia na-
turalnego.

* PN-91 /B-10102:Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

* PN-89/B-81400:Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

¢ PN-EN ISO 2409:1999: Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

« PN-EN 13300:2002:Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i su-
fity. Klasyfikacja.

« PN-C-81607:1998:Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane sty-

renowe.

« PN-C-81800:1998:Lakiery olejno-Zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane sty-
renowe.

« PN-C-81801:1997: Lakiery nitrocelulozowe.

* PN-C-81802:2002:Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

« PN-C-81901:2002: Farby olejne i aikidowe.

« PN-C-81913:1998:Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkoéw.
¢ PN-C-81914:2002:Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
« PN-EN 1008:2004:Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek: badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
« Warunki techniczne wykonania i Odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |. czes¢ 4) Arkady. War-
szawa 1990 r.

* Warunki techniczne wykonania i Odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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VI RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych.

1.2 Zakres stosowania ST

St stosuje sie przy zleceniu robét zwigzanych z realizacjg zadania pn:

1.3 Wymagana dotyczace robot

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu
tego rodzaju prac i powinni posiadac certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do wykonywania montazu
rusztowan budowlanych.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowa-
nia do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczeristwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj ruszto-
wania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnos$ci wymagan z przepisa-
mi.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje tech-
niczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta ruszto-
wania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac :

® nazwe producenta z danymi adresowymi,
= system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),
= zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe , w ktdrym powinny sie znalez¢ informacje na temat :
= dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych,
= dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicz-
nego,
= dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,
= sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciggarki ),
= informacje na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia,
= warunki montazu i demontazu rusztowania,
= schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku mon-
tazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktore nalezg do danego systemu ruszto-
wania , sposob kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,
= wz0r protokotu odbioru,
= wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,
= certyfikat bezpieczeristwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpie-
czenstwa ), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg
rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestéw , statecznosci
rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzagdzenia ostrzegawcze , urzgdzenia transportowe, za-
bezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci , wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu
oraz eksploatacji rusztowan .
Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji rusztowa-
nia.
Ze wzgledu na sposéb uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).
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Ze wzgledu na sposéb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojgce, przyscienne i wi-
szace.

2 MATERIALY

2.1 Rusztowanie robocze

Konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktdrej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci , stuzgca do
utrzymywania oséb ,materiatéw i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa
,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to
konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej s jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementéw rusztowania , stuzg do utrzymywania oséb.
Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatéw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania,
stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.
Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania
to:

= wysokos¢ rusztowania,

= wysokosc¢ przesta,

= dtugos¢ przesta,

= szerokosc¢ przesta,

Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania s3 :

stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z wtazami,
sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne elementy uzy-
wane jako wzmocnienia pionowe),

stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy po-
przecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ),

stupki poreczowe ( rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji ruszto-
wania ),

stezenie wspornikow ( rura zakonczona tacznikami, stuzgca do podparcia wspornikdw rozszerzajgcych rusz-
towanie , w razie potrzeby ),

wezet — miejsce roztagcznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych , stezenie wzdtuzne,
stojaki, poprzecznice, podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

odciag - element f3czacy rusztowanie z kotwag w elewacji budynku,

pomosty robocze — podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkdw ochronnych,

podstawki ( sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie ) fundament rusztowania
, dZwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej
,sktadajacy sie z 2 podtuznic potgczonych poprzeczkami,

rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j , sktadajgcy
sie z 2 stojakow potgczonych poprzeczkami,

kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu,
konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przed-
miotéw i materiatow budowlanych,

porecz gtdwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne , podstawki srubo-
we, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

3 SPRZET .

Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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4 TRANSPORT .

Wymagania ogdlne dla transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST). 5. Wykonanie robét.

5 WYKONANIE ROBOT

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusz-
towania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projek-
towej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktére sg montowane w konfiguracji
innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami niety-
powymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest ruszto-
waniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

Zaleca sie stosowanie przy remoncie budynku rusztowanie systemowe , ktdrego montaz , demontaz i eks-
ploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac
bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania .

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania oraz
jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglagdu technicznego jest protokdlarne przekazanie
rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

Rusztowania mozna uzytkowac zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajgce atest i cer-
tyfikat na znak bezpieczenstwa..

Po zakonczeniu robdt ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosié je do demontazu, dokonujgc wpisu w
dzienniku budowy.

Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisdw bhp. Praca na rusz-
towaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepi-
sami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach : w czasie zmroku , jezeli
nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty , opadow deszczu , Sniegu , goto-
ledzi, podczas burzy i wiatru , w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od
skrajnych przewoddw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m
dla linii powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowac lub wyta-
czy¢ spod napiecia ).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.

W miejscach wejs¢ , przejs¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne
na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zzrddta zagrozenia.

Kontrola jakosci robét :

Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem objgé nalezy :
stan podtoza — przeprowadzeniu badan podfoza na ktérym bedg montowane rusztowania , posadowienie
rusztowania,

siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczal-
nych odchytek,

stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania

zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

pomosty robocze i zabezpieczajgce ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowa-
nia,

komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania , urzadzenia pioru-
nochronne, poprzez pomiary opornosci,

usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii,

zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy
zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.
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6 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany na pfaszczyzne
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowan wg ilosci
roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

7 ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy
przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pra-
¢y, sprawdzajac :

czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

czy jest prawidtowo zakotwione,

czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy ( czyste, nie Sliskie , stabilne ),
porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania .

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik budowy
lub konserwator , ktéry sprawdzié¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktére
moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2 tygo-
dnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajgce sg
takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady wykonuje sie komisyj-
nie jak przy odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazo-
ne usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem ich wykonania w
dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw
rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

8 WARUNKI PLATNOSCI :

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe obej-
muje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia. zwigzane z realizacja przedmiotu za-
mowienia. Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9 PRZEPISY ZWIAZANE :

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikdéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budow-
lanej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .0Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
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PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan. 10. PN-EN 74 — Ztgcza , Sruby centrujace i stopy stosowane

w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.
11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budo-

wy
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych .
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